
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL 

PROCESO CONTRACTUAL No. 027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 CUYO OBJETO ES EL

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.

EXPERIENCIA REQUERIDA, sean IGUAL O SUPERIOR A 190 SMMLV, donde por lo 

menos uno (1) de ellos sea por un valor IGUAL O SUPERIOR A 90 SMMLV.

Que la sumatoria de contratos relacionados en este numeral, deberán ser igual o superior a 190 

SMMLV, donde por lo menos uno (1) de ellos sea por un valor igual o superior a 90.00 SMMLV, 

para lo cual este contrato tendrá una verificación adicional.

Que la sumatoria de los contratos relacionados en la EXPERIENCIA REQUERIDA, sean IGUAL O 

SUPERIOR A 90,00 SMMLV, donde por lo menos uno (1) de ellos sea por un valor IGUAL O 

SUPERIOR A 190 SMMLV.

Los contratos deben haberse suscrito, ejecutado y liquidado antes del cierre del presente 

proceso de selección, por ende, no se aceptan contratos en ejecución. Las certificaciones y/o 

copias de contratos que acrediten la experiencia del proponente deberán contener los siguientes 

aspectos, Nombre y firma de la persona natural o jurídica contratante y/o ordenador del gasto.

GMW SECURITY RENT A CAR

2910CVPC15EJECUTAR EN 

LA OBRA ADECUACION Y 

MEJORAS EN SU INTERIOR Y 

FACHADA DE LA BODEGA 

UBICADA EN LA CARRERA 47 

NO, 132-50 EN EL BARRIO 

PRADO VERANIEGO EN LA 

CIUDAD DE BOGOTA.

$67,652,676

100%

• SMMLV: $ 104,99

 GMW SECURITY RENT A 

CAR

2401CVPC16 EJECUTAR EN 

UN LOTE DE 7X17 METROS 

EN LA CARRERA 47 NO 132-

20 EN EL BARRIO PRADO 

VERANIEGO EN LA CIUDAD 

DE BOGOTA  DISEÑO Y 

ADECUACION Y 

CONSTRUCCION DE UN 

EDIFICIO DE OFICINAS CON 

CUATRO PISOS DE ALTURA 

Y ASCENSOR.

$528.768.589

100%

• SMMLV: $ 716,76

FUERZA AEREA 

COLOMBIANA CACOM-5, 

018-00-H-CACOM-5-GRUAL-

2020

MANTENIMIENTO 

ADECUACION Y 

MEJORAMIENTO PARA LAS 

INSTALACIONES, RANCHO 

DE TROPA, ALOJAMIENTO 

MILITAR Y 

ESTABLECIMIENTO DE 

SANIDAD MILITAR FASE II 

DEL CACOM-5 RIONEGRO 

ANTIOQUIA

$399,270,612,55

100%

• SMMLV: $ 454,85

ML INGENIERIA ELECTRICA 

CIVIL COMUNICACIONES 

S.A.S COC-03-2020 OBRAS 

DE CONSTRUCCION E 

INSTALACION DE 

ESTRUCTURA METALICA EN 

ACERO ESTRUCTURAL CON 

CUBIERTA TERMOACUSTICA 

DE EDIFICO HOPSITALARIO 

SEGÚN GRUPO DE USO DE 

NSR-10, INCLUYENDO 

MANTENIMIENTO EN 

GENERAL, REDES 

HIDROSANITARIAS, REDES 

ELECTRICAS, INCLUYE 

MANO DE OBRA Y 

MATERIALES A TODO 

COSTO. $1,279,412,242

100%

• SMMLV: $ 1457,52

A. Que la sumatoria de contratos relacionados en este numeral, deberán ser igual o superior a 

190 SMMLV, donde por lo menos uno (1) de ellos sea por un valor igual o superior a 90.00 

SMMLV, para lo cual este contrato tendrá una verificación adicional.

Código del Clasificador de Bienes Cuantía en S.M.M.L.V.

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura

72101500 Servicios de apoyo para la construcción

190,00

SI CUMPLE

con los dos códigos de 

clasificación UNSPSC 

72102900

72103300

72101500

SI CUMPLE

 con los dos códigos de 

clasificación UNSPSC 

72102900

72103300

72101500

SI CUMPLE

 con los dos códigos de 

clasificación UNSPSC 

72102900

72103300

72101500

SI CUMPLE

 con los dos códigos de 

clasificación UNSPSC 

72102900

72103300

72101500

Las certificaciones de experiencia deben ser posteriores a la entrada en vigencia de la NSR 10.

B. Para la acreditación del contrato igual o superior a 90 SMMLV se deberá cumplir lo siguiente:

1. Que esté directamente relacionado en su objeto con: CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO 

Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECUPERACION Y/O REPARACION Y/O 

RESTAURACION DE CUALQUIER TIPO DE EDIFICACIONES, sin importar si el bien inmueble 

intervenido es de uso público o privado. Para el efecto el proponente deberá aportar el contrato 

ejecutado y/o certificación cuyo objeto y cuantía corresponda a lo solicitado anteriormente”.

La Certificación debe contener:

• Nombre y firma de la persona natural o jurídica contratante debidamente autorizado y/o 

ordenador del gasto.

• Número del Contrato, para contratos estatales u oficiales.

• Objeto del Contrato.

• Localización o Lugar.

• Fecha de iniciación y terminación de la obra. Indicar el mes y año para cada caso.

• Valor del Contrato.

• Nombre de los integrantes y porcentaje de participación, si el contrato se ejecutó en unión 

temporal o consorcio.

• Actividades ejecutadas

SI CUMPLE 

CON EL OBJETO 

RELACIONADO: 

ADECUACION

SI CUMPLE

 CON EL OBJETO 

RELACIONADO: 

ADECUACION

SI CUMPLE 

CON EL OBJETO 

RELACIONADO: 

MANTENIMIENTO Y 

ADECUACION

SI CUMPLE

 CON EL OBJETO 

RELACIONADO: 

MANTENIMIENTO

SMMLV TOTAL  SMMLV 821,75 TOTAL  SMMLV 1.912,370$                     

FACTOR TÉCNICO MAXIMO SESENTA (50) PUNTOS CUMPLE / NO CUMPLE PUNTOS

Formato de CERTIFICADO PARA ACREDITAR FACTORES DE CALIDAD Y/O TÉCNICOS - 

PONDERABLES

TOTAL PUNTOS 

ASIGNADOS
0

TOTAL PUNTOS 

ASIGNADOS
50

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.

PROCESO No. 027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 

EVALUACIÓN TÉCNICA CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA 

SAS

CUMPLE

2

CIVILPARQ CONSTRUCCIONES S.A.S

1

CUMPLE

ANEXA EL DOCUMENTO 

FIRMADO POR EL 

REPRESENTANTE LEGAL.

500

ANEXA EL DOCUMENTO 

FIRMADO POR EL 

REPRESENTANTE LEGAL.



MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL 

PROCESO CONTRACTUAL No. 027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 CUYO OBJETO ES EL

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.

ANEXO FORMATO APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

a) Servicio Nacional

En la evaluación, la entidad asigna 10 puntos a la Oferta de Servicios Nacionales o (ii) con trato

nacional. Para otorgar el puntaje por el literal (i) anterior, el Proponente debe presentar el

certificado de existencia y representación legal, cédula de ciudadanía o visa de residencia.

b) Puntaje por incorporación de bienes colombianos

Si el Proponente no ofrece Servicio Nacional ni con trato nacional, la entidad asigna cinco (5)

puntos a los Proponentes que incorporen por lo menos el 80% de personal colombiano en la

obra. En caso de recibir estos cinco (5) puntos, el Proponente debe garantizar que no disminuirá

dicho porcentaje durante la ejecución del contrato. A efectos de otorgar el puntaje el oferente

deberá enviar carta bajo la gravedad de juramente en la que indica que el personal de la obra

será por lo menos del 80 %, dicha situación será verificada por el supervisor del contrato e

incluida en la minuta como obligación.

EXPERIENCIA REQUERIDA - VERIFICACIÓN ADICIONAL

Actividades ejecutadas: en el caso que la certificación no relacione las actividades de

MAMPOSTERÍA, PAÑETES, PINTURA, PISOS, CUBIERTA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS,

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CARPINTERÍA METÁLICA Y CARPINTERÍA DE MADERA,

ADEMÁS DE LAS DEMÁS ACTIVIDADES RELACIONADAS se podrá presentar copia del acta de

recibo final de obra y/o liquidación de obra debidamente firmada por una parte por el contratista

de obra (representante legal, y/o director y/o residente de obra), y por la interventoría

(representante legal y/o director y/o residente de interventoría y el contratante).

NO CUMPLE

 NO SE EVIDENCIA 

ACTIVIDADES 

RELACIONADAS EN 

INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS, NO SE 

ESPECIFICA SI  LA 

INSTALACION DE LA 

CARPINTERIA ES EN 

MADERA O METALICA.

NO CUMPLE

 NO SE EVIDENCIA  Y/O 

ESPECIFICA SI  LA 

CARPINTERIA ES EN 

MADERA O METALICA.

NO CUMPLE

NO SE EVIDENCIA LA 

ACTIVIDAD DE 

CARPINTERIA METALICA

CUMPLE

El Proponente debe incluir en su Oferta la ANEXO FICHA TÉCNICA. Debidamente firmada.

El Proponente debe incluir en su Oferta el FORMATO ACEPTACIÓN DE ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS. Diligenciado y debidamente firmado.

El Proponente debe incluir en su Oferta el ANEXO FORMULARIO EXPERIENCIA DEL 

PROPONENTE. Diligenciado y debidamente firmado.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO: El proponente debe acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la 

ley frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para lo cual deberá 

diligenciar el Formulario CERTIFICACIÓN DE CUMPLMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Si el valor de cumplimiento certificado no es igual o 

superior al 61%, los proveedores no cumplen técnicamente

De conformidad con los artículos 6 y 20 de la Ley 842 de 2003, la propuesta debe venir avalada 

por un Ingeniero con tarjeta profesional inscrito en el COPNIA. Allegar certificación de 

consulta del COPNIA.

CAPACIDAD RESIDUAL 

Anexo “Capacidad Residual - Certificado de contratos para acreditación de experiencia”

Anexo “ Formato de capacidad residual - Certificación de la capacidad técnica”

Anexo “ Formato de capacidad residual - Contratos en Ejecución”

CAUSALES DE RECHAZO

Comité Técnico Evaluador

CUMPLE: 10%

CUMPLE / NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

EL OFERENTE SUBSANO

LA PROPUESTA VIENE AVALADA POR UN INGENIERO 

CIVIL NIXON YAIR SEPULVEDA VERJEL

CUMPLE

97,75%

CUMPLE

CONSOLIDADO FINAL DE LA EVALUACIÓN 

TÉCNICA

CIVILPARQ CONSTRUCCIONES 

S.A.S

NO CUMPLE

2

CONSTRUCCIONES DEL ESTADO 

INGENIERIA SAS

CUMPLE

CUMPLE / NO CUMPLE

1

CUMPLE 

85,1%

CUMPLE

NO CUMPLE

LA PROPUESTA NO VIENE AVALADA POR UN INGENIERO 

CUMPLE / NO CUMPLE

NO CUMPLE 

NO ANEXA LOS DOCUMENTOS PARA HALLAR EL K 

RESIDUAL

NO CUMPLE

EN LA OFERTA NO SE DESCRIBE LOS ITEMS Y LAS 

UNIDADES DE MEDIDA.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

T2. GONZALEZ DIAZ MANUEL FERNANDO

CUMPLE / NO CUMPLE

CUMPLE: 0%



MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL 

PROCESO CONTRACTUAL No. 027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 CUYO OBJETO ES EL

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.

EXPERIENCIA REQUERIDA, sean IGUAL O SUPERIOR A 190 SMMLV, donde por lo 

menos uno (1) de ellos sea por un valor IGUAL O SUPERIOR A 90 SMMLV.

Que la sumatoria de contratos relacionados en este numeral, deberán ser igual o superior a 190 

SMMLV, donde por lo menos uno (1) de ellos sea por un valor igual o superior a 90.00 SMMLV, 

para lo cual este contrato tendrá una verificación adicional.

Que la sumatoria de los contratos relacionados en la EXPERIENCIA REQUERIDA, sean IGUAL O 

SUPERIOR A 90,00 SMMLV, donde por lo menos uno (1) de ellos sea por un valor IGUAL O 

SUPERIOR A 190 SMMLV.

Los contratos deben haberse suscrito, ejecutado y liquidado antes del cierre del presente 

proceso de selección, por ende, no se aceptan contratos en ejecución. Las certificaciones y/o 

copias de contratos que acrediten la experiencia del proponente deberán contener los 

siguientes aspectos, Nombre y firma de la persona natural o jurídica contratante y/o ordenador 

del gasto.

FUERZA AEREA COLOMBIANA 

CAMAN 044-00-M-CAMAN-

GRUAL-2018 MANTENIMIENTO 

Y ADECUACION DE LAS 

INSTALACIONES DEL 

COMANDO AEREO DE 

MANTENIMIENRTO Y ZONA 

DESCONCENTRADA

10/07/2018-14/12/2018

 $1,006,545,916,64

100%

SMMLV:$644,19

ALCALDIA DE FONTIBON 

No. 261 DE 2019 

CONTRATAR POR EL 

SISTEMA DE PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS SIN 

FORMULA DE AJUSTE LAS 

REPARACIONES Y 

ADECUACIONES 

LOCATIVAS DEL JARDIN 

INFANTIL SABANA 

GRANDE DE LA 

LOCALIDAD DE 

FONTIBON 

29/01/2019-27/03/2021

$183,386,887

100%

SMMLV:$201,85

ICBF 237 DE 2017 

CONTRATAR, LAS OBRAS 

DE ADECUACION Y 

MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO DE LOS 

INMUEBLES DONDE 

FUNCIONAN LAS SEDES 

ADMINISTRATIVAS DE LA 

REGIONAL NORTE DE 

SANTANDER DEL 

INSTITUTO COLOMBIANO 

DE BIENESTAR FAMILIAR 

ICBF 

 19/09/2019-15/12/2017  

$226,500,000 

40%

$SMMLV:$122,63

CENAC 375-DIADQ-CADCO-

CENACINGENIEROS-2019 ES EL 

MANTENIMIENTO Y 

ADECUCACION ALOJAMIENTOS 

DE TROPA BATALLON DE 

INFANTERIA 

AEROTRANSPORTADO 

No.20(BISER), BATALLON DE 

INSTRUCCIÓN ENTRENAMIENTO 

Y REENTRENAMIENTO No.18 

MANUEL DEL POMBO(BITER18) 

PARA DAR DE ALTA EN LA 

CUENTAS DE LA UNIDAD

9/10/2019-10/12/2019

$546,132,146,42

100%

SMMLV:•$659,49

MDN EJERCITO NACIONAL-CENTRAL 

ADMNISTRATIVA Y CONTABLE 

REGIONAL IBAGUE No. 160-CENAC-

SANIDAD-2018 CONTRATAR EL 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO PARA LA ADECUACION 

Y REMODELACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD 

MILITAR No. 5175 IBAGUE Y 5044 

HONDA VIGENCIA 2018 UNIDADES 

CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL 

ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 

REGIONAL IBAGUE, PARA LA 

VIGENCIA 2018. 29/10/2018-

15/12/2018

$144,000,314,28

100%

SMMLV:•$184,32

A. Que la sumatoria de contratos relacionados en este numeral, deberán ser igual o superior a 

190 SMMLV, donde por lo menos uno (1) de ellos sea por un valor igual o superior a 90.00 

SMMLV, para lo cual este contrato tendrá una verificación adicional.

Código del Clasificador de Bienes Cuantía en S.M.M.L.V.

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura

72101500 Servicios de apoyo para la construcción

190,00

SI CUMPLE

 con los dos códigos de 

clasificación UNSPSC 

72102900

72103300

72101500

SI CUMPLE

 con los dos códigos de 

clasificación UNSPSC 

72102900

72103300

72101500

SI CUMPLE

 con los dos códigos de 

clasificación UNSPSC 

72102900

72103300

72101500

SI CUMPLE

 con los dos códigos de 

clasificación UNSPSC 

72102900

72103300

72101500

SI CUMPLE

 con los dos códigos de clasificación 

UNSPSC 

72102900

72103300

72101500

Las certificaciones de experiencia deben ser posteriores a la entrada en vigencia de la NSR 10.

B. Para la acreditación del contrato igual o superior a 90 SMMLV se deberá cumplir lo siguiente:

1. Que esté directamente relacionado en su objeto con: CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO 

Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECUPERACION Y/O REPARACION Y/O 

RESTAURACION DE CUALQUIER TIPO DE EDIFICACIONES, sin importar si el bien inmueble 

intervenido es de uso público o privado. Para el efecto el proponente deberá aportar el contrato 

ejecutado y/o certificación cuyo objeto y cuantía corresponda a lo solicitado anteriormente”.

La Certificación debe contener:

• Nombre y firma de la persona natural o jurídica contratante debidamente autorizado y/o 

ordenador del gasto.

• Número del Contrato, para contratos estatales u oficiales.

• Objeto del Contrato.

• Localización o Lugar.

• Fecha de iniciación y terminación de la obra. Indicar el mes y año para cada caso.

• Valor del Contrato.

• Nombre de los integrantes y porcentaje de participación, si el contrato se ejecutó en unión 

temporal o consorcio.

• Actividades ejecutadas

SI CUMPLE 

CON EL OBJETO 

RELACIONADO: 

MANTENIMIENTO Y 

ADECUACION

SI CUMPLE 

CON EL OBJETO 

RELACIONADO  

ADECUACION

SI CUMPLE 

CON EL OBJETO 

RELACIONADO: 

MANTENIMIENTO Y 

ADECUACION

SI CUMPLE 

CON EL OBJETO RELACIONADO: 

MANTENIMIENTO Y 

ADECUACION

SI CUMPLE 

CON EL OBJETO RELACIONADO: 

MANTENIMIENTO Y ADECUACION

SMMLV TOTAL  SMMLV TOTAL  SMMLV 843,81

FACTOR TÉCNICO MAXIMO SESENTA (50) PUNTOS CUMPLE / NO CUMPLE CUMPLE / NO CUMPLE PUNTOS

Formato de CERTIFICADO PARA ACREDITAR FACTORES DE CALIDAD Y/O TÉCNICOS - 

PONDERABLES

TOTAL PUNTOS 

ASIGNADOS
TOTAL PUNTOS ASIGNADOS 50

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.

PROCESO No. 027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 

50

50

ANEXA EL DOCUMENTO 

FIRMADO POR EL 

REPRESENTANTE LEGAL.

968,67

PUNTOS

EVALUACIÓN TÉCNICA

4

CEDIMAR PROYECTOS SAS

CUMPLE

INGEBLAR SAS

3

CUMPLE

50

ANEXA EL DOCUMENTO 

FIRMADO POR EL 

REPRESENTANTE LEGAL.



MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL 

PROCESO CONTRACTUAL No. 027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 CUYO OBJETO ES EL

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.

ANEXO FORMATO APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

a) Servicio Nacional

En la evaluación, la entidad asigna 10 puntos a la Oferta de Servicios Nacionales o (ii) con trato

nacional. Para otorgar el puntaje por el literal (i) anterior, el Proponente debe presentar el

certificado de existencia y representación legal, cédula de ciudadanía o visa de residencia.

b) Puntaje por incorporación de bienes colombianos

Si el Proponente no ofrece Servicio Nacional ni con trato nacional, la entidad asigna cinco (5)

puntos a los Proponentes que incorporen por lo menos el 80% de personal colombiano en la

obra. En caso de recibir estos cinco (5) puntos, el Proponente debe garantizar que no

disminuirá dicho porcentaje durante la ejecución del contrato. A efectos de otorgar el puntaje el

oferente deberá enviar carta bajo la gravedad de juramente en la que indica que el personal de

la obra será por lo menos del 80 %, dicha situación será verificada por el supervisor del contrato 

e incluida en la minuta como obligación.

EXPERIENCIA REQUERIDA - VERIFICACIÓN ADICIONAL

Actividades ejecutadas: en el caso que la certificación no relacione las actividades de

MAMPOSTERÍA, PAÑETES, PINTURA, PISOS, CUBIERTA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS,

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CARPINTERÍA METÁLICA Y CARPINTERÍA DE MADERA,

ADEMÁS DE LAS DEMÁS ACTIVIDADES RELACIONADAS se podrá presentar copia del acta de

recibo final de obra y/o liquidación de obra debidamente firmada por una parte por el

contratista de obra (representante legal, y/o director y/o residente de obra), y por la

interventoría (representante legal y/o director y/o residente de interventoría y el contratante).

CUMPLE

NO CUMPLE 

NO ANEXA DOCUMENTOS 

SOPORTE CON EL FIN DE 

VERIFICAR LAS 

ACTIVIDADES.

NO CUMPLE 

NO ANEXA DOCUMENTOS 

SOPORTE CON EL FIN DE 

VERIFICAR LAS 

ACTIVIDADES.

CUMPLE CUMPLE

El Proponente debe incluir en su Oferta la ANEXO FICHA TÉCNICA. Debidamente firmada.

El Proponente debe incluir en su Oferta el FORMATO ACEPTACIÓN DE ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS. Diligenciado y debidamente firmado.

El Proponente debe incluir en su Oferta el ANEXO FORMULARIO EXPERIENCIA DEL 

PROPONENTE. Diligenciado y debidamente firmado.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO: El proponente debe acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la 

ley frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para lo cual deberá 

diligenciar el Formulario CERTIFICACIÓN DE CUMPLMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Si el valor de cumplimiento certificado no es igual o 

superior al 61%, los proveedores no cumplen técnicamente

De conformidad con los artículos 6 y 20 de la Ley 842 de 2003, la propuesta debe venir avalada 

por un Ingeniero con tarjeta profesional inscrito en el COPNIA. Allegar certificación de 

consulta del COPNIA.

CAPACIDAD RESIDUAL 

Anexo “Capacidad Residual - Certificado de contratos para acreditación de experiencia”

Anexo “ Formato de capacidad residual - Certificación de la capacidad técnica”

Anexo “ Formato de capacidad residual - Contratos en Ejecución”

CAUSALES DE RECHAZO

CUMPLE: 10%

Comité Técnico Evaluador

3

CUMPLE:  10%

CUMPLE / NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CONSOLIDADO FINAL DE LA EVALUACIÓN 

TÉCNICA

4

CEDIMAR PROYECTOS SAS

T2. GONZALEZ DIAZ MANUEL FERNANDO

CUMPLE

CUMPLE / NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE 

97,75%

CUMPLE / NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE 

70%

CUMPLE

CUMPLE

EL OFERENTE SUBSANO

LA PROPUESTA VIENE AVALADA POR UN INGENIERO CIVIL JHON BLADIMIRO 

ROMERO ARREDONDO

CUMPLE / NO CUMPLE

CUMPLE

INGEBLAR SAS



MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL 

PROCESO CONTRACTUAL No. 027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 CUYO OBJETO ES EL

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.

EXPERIENCIA REQUERIDA, sean IGUAL O SUPERIOR A 190 SMMLV, donde por lo 

menos uno (1) de ellos sea por un valor IGUAL O SUPERIOR A 90 SMMLV.

Que la sumatoria de contratos relacionados en este numeral, deberán ser igual o superior a 190 

SMMLV, donde por lo menos uno (1) de ellos sea por un valor igual o superior a 90.00 SMMLV, 

para lo cual este contrato tendrá una verificación adicional.

Que la sumatoria de los contratos relacionados en la EXPERIENCIA REQUERIDA, sean IGUAL O 

SUPERIOR A 90,00 SMMLV, donde por lo menos uno (1) de ellos sea por un valor IGUAL O 

SUPERIOR A 190 SMMLV.

Los contratos deben haberse suscrito, ejecutado y liquidado antes del cierre del presente 

proceso de selección, por ende, no se aceptan contratos en ejecución. Las certificaciones y/o 

copias de contratos que acrediten la experiencia del proponente deberán contener los siguientes 

aspectos, Nombre y firma de la persona natural o jurídica contratante y/o ordenador del gasto.

MUNICIPIO DE PUERTO 

ESCONDIDO ALCALDIA MUNICIPAL 

No. LP-MPE-001-2018 

CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA 

ETAPA DEL COMPLEJO ARTISTICO 

Y CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE 

PUERTO ESCONDIDO-

DEPARTAMENTO DE CORDOBA  

04/05/2018-04/10-2018

$705,502,286,42

100%

SMMLV$ 903,05

GASES DEL ORIENTE No. AC-

324-19 ADECUACIONES Y 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA GENERAL DE LA SEDE 

ADMINISTRATIVA DE GAS 

ORIENTE S.A ESP 12/03/2019-

13/06/2019

$553,313,987

100%

SMMLV$ 668,16

A. Que la sumatoria de contratos relacionados en este numeral, deberán ser igual o superior a 

190 SMMLV, donde por lo menos uno (1) de ellos sea por un valor igual o superior a 90.00 

SMMLV, para lo cual este contrato tendrá una verificación adicional.

Código del Clasificador de Bienes Cuantía en S.M.M.L.V.

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura

72101500 Servicios de apoyo para la construcción

190,00

SI CUMPLE

 con los dos códigos de clasificación 

UNSPSC 

72102900

72103300

72101500

SI CUMPLE

 con los dos códigos de 

clasificación UNSPSC 

72102900

72103300

72101500

Las certificaciones de experiencia deben ser posteriores a la entrada en vigencia de la NSR 10.

B. Para la acreditación del contrato igual o superior a 90 SMMLV se deberá cumplir lo siguiente:

1. Que esté directamente relacionado en su objeto con: CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO 

Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECUPERACION Y/O REPARACION Y/O 

RESTAURACION DE CUALQUIER TIPO DE EDIFICACIONES, sin importar si el bien inmueble 

intervenido es de uso público o privado. Para el efecto el proponente deberá aportar el contrato 

ejecutado y/o certificación cuyo objeto y cuantía corresponda a lo solicitado anteriormente”.

La Certificación debe contener:

• Nombre y firma de la persona natural o jurídica contratante debidamente autorizado y/o 

ordenador del gasto.

• Número del Contrato, para contratos estatales u oficiales.

• Objeto del Contrato.

• Localización o Lugar.

• Fecha de iniciación y terminación de la obra. Indicar el mes y año para cada caso.

• Valor del Contrato.

• Nombre de los integrantes y porcentaje de participación, si el contrato se ejecutó en unión 

temporal o consorcio.

• Actividades ejecutadas

SI CUMPLE

CON EL OBJETO RELACIONADO EN 

CONSTRUCCION.

SI CUMPLE

CON EL OBJETO 

RELACIONADO EN 

MANTENIMIENTO.

SMMLV TOTAL  SMMLV 441,1 TOTAL  SMMLV 1571,21

FACTOR TÉCNICO MAXIMO SESENTA (50) PUNTOS CUMPLE / NO CUMPLE PUNTOS CUMPLE / NO CUMPLE PNTOS

Formato de CERTIFICADO PARA ACREDITAR FACTORES DE CALIDAD Y/O TÉCNICOS - 

PONDERABLES

TOTAL PUNTOS 

ASIGNADOS
50 TOTAL PUNTOS ASIGNADOS 50

PROCESO No. 027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.

EVALUACIÓN TÉCNICA

6

GENERAL SERVICIOS S&G S.A.S

CUMPLE

AXXUS GROUP SAS BIC

5

CUMPLE

CONSTRUCCION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, 

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE OBRA PARA 

EL CONSORCIO REDES-FRENTES BOGOTÁ.

No. 17-12-2020-014

11/01/2021-11/03/2021

$400,759,414

100%

SMMLV:$ 441,10

SI CUMPLE

 con los dos códigos de clasificación UNSPSC 

72102900

72103300

72101500

SI CUMPLE 

CON EL OBJETO RELACIONADO: MANTENIMIENTO 

Y ADECUACION

50

ANEXA EL DOCUMENTO 

FIRMADO POR EL 

REPRESENTANTE LEGAL.

ANEXA EL DOCUMENTO FIRMADO 

POR EL REPRESENTANTE LEGAL.
50



MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL 

PROCESO CONTRACTUAL No. 027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 CUYO OBJETO ES EL

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.

ANEXO FORMATO APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

a) Servicio Nacional

En la evaluación, la entidad asigna 10 puntos a la Oferta de Servicios Nacionales o (ii) con trato

nacional. Para otorgar el puntaje por el literal (i) anterior, el Proponente debe presentar el

certificado de existencia y representación legal, cédula de ciudadanía o visa de residencia.

b) Puntaje por incorporación de bienes colombianos

Si el Proponente no ofrece Servicio Nacional ni con trato nacional, la entidad asigna cinco (5)

puntos a los Proponentes que incorporen por lo menos el 80% de personal colombiano en la

obra. En caso de recibir estos cinco (5) puntos, el Proponente debe garantizar que no disminuirá

dicho porcentaje durante la ejecución del contrato. A efectos de otorgar el puntaje el oferente

deberá enviar carta bajo la gravedad de juramente en la que indica que el personal de la obra

será por lo menos del 80 %, dicha situación será verificada por el supervisor del contrato e

incluida en la minuta como obligación.

EXPERIENCIA REQUERIDA - VERIFICACIÓN ADICIONAL

Actividades ejecutadas: en el caso que la certificación no relacione las actividades de

MAMPOSTERÍA, PAÑETES, PINTURA, PISOS, CUBIERTA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS,

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CARPINTERÍA METÁLICA Y CARPINTERÍA DE MADERA,

ADEMÁS DE LAS DEMÁS ACTIVIDADES RELACIONADAS se podrá presentar copia del acta de

recibo final de obra y/o liquidación de obra debidamente firmada por una parte por el contratista

de obra (representante legal, y/o director y/o residente de obra), y por la interventoría

(representante legal y/o director y/o residente de interventoría y el contratante).

El Proponente debe incluir en su Oferta la ANEXO FICHA TÉCNICA. Debidamente firmada.

El Proponente debe incluir en su Oferta el FORMATO ACEPTACIÓN DE ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS. Diligenciado y debidamente firmado.

El Proponente debe incluir en su Oferta el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Diligenciado y debidamente firmado.

El Proponente debe incluir en su Oferta el ANEXO FORMULARIO EXPERIENCIA DEL 

PROPONENTE. Diligenciado y debidamente firmado.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO: El proponente debe acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley 

frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para lo cual deberá diligenciar el 

Formulario CERTIFICACIÓN DE CUMPLMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO. Si el valor de cumplimiento certificado no es igual o superior al 61%, los 

proveedores no cumplen técnicamente

De conformidad con los artículos 6 y 20 de la Ley 842 de 2003, la propuesta debe venir avalada 

por un Ingeniero con tarjeta profesional inscrito en el COPNIA. Allegar certificación de 

consulta del COPNIA.

CAPACIDAD RESIDUAL 

Anexo “Capacidad Residual - Certificado de contratos para acreditación de experiencia”

Anexo “ Formato de capacidad residual - Certificación de la capacidad técnica”

Anexo “ Formato de capacidad residual - Contratos en Ejecución”

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE 

100%

CUMPLE 

96%

Comité Técnico Evaluador

CUMPLE / NO CUMPLE

0%

CUMPLE / NO CUMPLE

CUMPLE 

10%

CUMPLE

CONSOLIDADO FINAL DE LA EVALUACIÓN 

TÉCNICA

CUMPLE

6

GENERAL SERVICIOS S&G S.A.SAXXUS GROUP SAS BIC

CUMPLE

5

CUMPLE

LA PROPUESTA ESTA AVALADA Y FIRMADA POR LA  

INGENIERO CIVIL JOHANA FERNANDA LUNA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

EL OFERENTE SUBSANA

T2. GONZALEZ DIAZ MANUEL FERNANDO

CUMPLE / NO CUMPLE CUMPLE / NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

 CUMPLE

LA PROPUESTA VIENE AVALADA POR UN INGENIERO HUGUES 

LEONARDO BARROS MENDOZA 



MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL 

PROCESO CONTRACTUAL No. 027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 CUYO OBJETO ES EL

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.

EXPERIENCIA REQUERIDA, sean IGUAL O SUPERIOR A 190 SMMLV, donde por lo 

menos uno (1) de ellos sea por un valor IGUAL O SUPERIOR A 90 SMMLV.

Que la sumatoria de contratos relacionados en este numeral, deberán ser igual o superior a 190 

SMMLV, donde por lo menos uno (1) de ellos sea por un valor igual o superior a 90.00 SMMLV, 

para lo cual este contrato tendrá una verificación adicional.

Que la sumatoria de los contratos relacionados en la EXPERIENCIA REQUERIDA, sean IGUAL O 

SUPERIOR A 90,00 SMMLV, donde por lo menos uno (1) de ellos sea por un valor IGUAL O 

SUPERIOR A 190 SMMLV.

Los contratos deben haberse suscrito, ejecutado y liquidado antes del cierre del presente 

proceso de selección, por ende, no se aceptan contratos en ejecución. Las certificaciones y/o 

copias de contratos que acrediten la experiencia del proponente deberán contener los 

siguientes aspectos, Nombre y firma de la persona natural o jurídica contratante y/o ordenador 

del gasto.

CACOM-1

045-00-M-CACOM-1-GRUAL-2020 OBRA CIVIL 

CONSISTENTE EN EL MANTENIMIENTO, 

ADEUCACION YMEJORAS NECESARIAS EN 

BIENES INMUEBLES DEL CACOM-1, DE 

ACUERDO A FICHA TECNICA 07/06/2020-30/12-

2020

$1,172,951,213,43

100%

SMMLV$ 1336,24

055-ARC-CBN1-2018

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS EL 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO,  SIN 

FORMULA DE REAJUSTE A LOS BIENES INMUEBLES E 

INSTALACIONES LOCATIVAS BN1 MANTENIMIENTO, 

RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE LAS 

DEPENDENCIAS-BODEGA DE VESTUARIO-BODEGA ALMACEN 

GENERAL DE ADMINISTRACION-CAPILLA-

BODEGASUBMARINOS-ALOJAMIENTOS DE INFANTILES DE 

MARINA DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD BN1- CAMARA DE 

OFICIALES CAMOF-RANCHO ALCALA-CAMPO DE PARADAS-

ADMINISTRACION ENTRE OTRAS DEPENDENCIAS DE LA 

BASE NAVAL ARC "BOLIVAR" ACUERDO A ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CANTIDADESDE OBRAS ESTABLECIDAD EN EL 

ANEXO A.

12/06/2018-09/10-2018

$627,100,000

70%

SMMLV$ 561,88

A. Que la sumatoria de contratos relacionados en este numeral, deberán ser igual o superior a 

190 SMMLV, donde por lo menos uno (1) de ellos sea por un valor igual o superior a 90.00 

SMMLV, para lo cual este contrato tendrá una verificación adicional.

Código del Clasificador de Bienes Cuantía en S.M.M.L.V.

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura

72101500 Servicios de apoyo para la construcción

190,00

SI CUMPLE

 con los dos códigos de clasificación UNSPSC 

72102900

72103300

72101500

SI CUMPLE

 con los dos códigos de clasificación UNSPSC 

72102900

72103300

72101500

Las certificaciones de experiencia deben ser posteriores a la entrada en vigencia de la NSR 10.

B. Para la acreditación del contrato igual o superior a 90 SMMLV se deberá cumplir lo siguiente:

1. Que esté directamente relacionado en su objeto con: CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO 

Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECUPERACION Y/O REPARACION Y/O 

RESTAURACION DE CUALQUIER TIPO DE EDIFICACIONES, sin importar si el bien inmueble 

intervenido es de uso público o privado. Para el efecto el proponente deberá aportar el contrato 

ejecutado y/o certificación cuyo objeto y cuantía corresponda a lo solicitado anteriormente”.

La Certificación debe contener:

• Nombre y firma de la persona natural o jurídica contratante debidamente autorizado y/o 

ordenador del gasto.

• Número del Contrato, para contratos estatales u oficiales.

• Objeto del Contrato.

• Localización o Lugar.

• Fecha de iniciación y terminación de la obra. Indicar el mes y año para cada caso.

• Valor del Contrato.

• Nombre de los integrantes y porcentaje de participación, si el contrato se ejecutó en unión 

temporal o consorcio.

• Actividades ejecutadas

SI CUMPLE

CON EL OBJETO RELACIONADO EN 

MANTENIMIENTO, MEJORAS Y ADECUACION.

SI CUMPLE

CON EL OBJETO RELACIONADO EN MANTENIMIENTO

SMMLV TOTAL  SMMLV 285,94 TOTAL  SMMLV 1898,12

FACTOR TÉCNICO MAXIMO SESENTA (50) PUNTOS CUMPLE / NO CUMPLE
CUMPLE / NO 

CUMPLE
CUMPLE / NO CUMPLE CUMPLE / NO CUMPLE

Formato de CERTIFICADO PARA ACREDITAR FACTORES DE CALIDAD Y/O TÉCNICOS - 

PONDERABLES

TOTAL PUNTOS 

ASIGNADOS
0 TOTAL PUNTOS ASIGNADOS 50

50

PROCESO No. 027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.

8

PULIDO GOMEZ CARLOS EDUARDO

CUMPLE

ANEXA EL DOCUMENTO FIRMADO POR EL 

REPRESENTANTE LEGAL.

EVALUACIÓN TÉCNICA

0

ANEXA EL DOCUMENTO 

FIRMADO POR EL 

REPRESENTANTE LEGAL.

7

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 

REGIONAL POPAYAN No. 153-02- DE AGOSTO 

2016 MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS 

ALOJAMIENTOS DE TROPA DE BATALLON DE 

INFANTERIA No. 7 GENERAL JOSE HILARIO LOPEZ 

(BILOP 7) Y BATALLON DE INFANTERIA No. 56 CR 

FRANCISCO JAVIER GONZALES, ADSCRIPTO A LA 

VIGESIMO NOVENA BRIGADA DEL EJECRCITO, 

UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC DE 

POPAYAN

16/08/2016-13/12/2016

$328,570,000

60%

SMMLV$ 285,94

ZILL BUSINESS SOLUTIONS S.A.S.

CUMPLE

SI CUMPLE

 con los dos códigos de clasificación UNSPSC 

72102900

72103300

72101500

SI CUMPLE

CON EL OBJETO RELACIONADO EN 

MANTENIMIENTO Y ADECUACION.



MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL 

PROCESO CONTRACTUAL No. 027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 CUYO OBJETO ES EL

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.

ANEXO FORMATO APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

a) Servicio Nacional

En la evaluación, la entidad asigna 10 puntos a la Oferta de Servicios Nacionales o (ii) con trato

nacional. Para otorgar el puntaje por el literal (i) anterior, el Proponente debe presentar el

certificado de existencia y representación legal, cédula de ciudadanía o visa de residencia.

b) Puntaje por incorporación de bienes colombianos

Si el Proponente no ofrece Servicio Nacional ni con trato nacional, la entidad asigna cinco (5)

puntos a los Proponentes que incorporen por lo menos el 80% de personal colombiano en la

obra. En caso de recibir estos cinco (5) puntos, el Proponente debe garantizar que no

disminuirá dicho porcentaje durante la ejecución del contrato. A efectos de otorgar el puntaje el

oferente deberá enviar carta bajo la gravedad de juramente en la que indica que el personal de

la obra será por lo menos del 80 %, dicha situación será verificada por el supervisor del contrato 

e incluida en la minuta como obligación.

EXPERIENCIA REQUERIDA - VERIFICACIÓN ADICIONAL

Actividades ejecutadas: en el caso que la certificación no relacione las actividades de

MAMPOSTERÍA, PAÑETES, PINTURA, PISOS, CUBIERTA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS,

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CARPINTERÍA METÁLICA Y CARPINTERÍA DE MADERA,

ADEMÁS DE LAS DEMÁS ACTIVIDADES RELACIONADAS se podrá presentar copia del acta de

recibo final de obra y/o liquidación de obra debidamente firmada por una parte por el

contratista de obra (representante legal, y/o director y/o residente de obra), y por la

interventoría (representante legal y/o director y/o residente de interventoría y el contratante).

CUMPLE CUMPLE

El Proponente debe incluir en su Oferta la ANEXO FICHA TÉCNICA. Debidamente firmada.

El Proponente debe incluir en su Oferta el FORMATO ACEPTACIÓN DE ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS. Diligenciado y debidamente firmado.

El Proponente debe incluir en su Oferta el ANEXO FORMULARIO EXPERIENCIA DEL 

PROPONENTE. Diligenciado y debidamente firmado.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO: El proponente debe acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la 

ley frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para lo cual deberá 

diligenciar el Formulario CERTIFICACIÓN DE CUMPLMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Si el valor de cumplimiento certificado no es igual o 

superior al 61%, los proveedores no cumplen técnicamente

De conformidad con los artículos 6 y 20 de la Ley 842 de 2003, la propuesta debe venir avalada 

por un Ingeniero con tarjeta profesional inscrito en el COPNIA. Allegar certificación de 

consulta del COPNIA.

CAPACIDAD RESIDUAL CUMPLE / NO CUMPLE
CUMPLE / NO 

CUMPLE
CUMPLE / NO CUMPLE CUMPLE / NO CUMPLE

Anexo “Capacidad Residual - Certificado de contratos para acreditación de experiencia”

Anexo “ Formato de capacidad residual - Certificación de la capacidad técnica”

Anexo “ Formato de capacidad residual - Contratos en Ejecución”

CAUSALES DE RECHAZO

CUMPLE

100%

Comité Técnico Evaluador

CUMPLE

CUMPLE

8

PULIDO GOMEZ CARLOS EDUARDO

CUMPLE

CUMPLE 

10%

CUMPLE / NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

97,5%

CONSOLIDADO FINAL DE LA EVALUACIÓN 

TÉCNICA

T2. GONZALEZ DIAZ MANUEL FERNANDO

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

DADO QUE NO SE APORTA LA CERTIFICACION 

COPNIA - TARJETA PROFESIONAL PARA 

VERIFICAR LA CALIDAD DE INGENIERO

CUMPLE

7

CUMPLE 

0%

CUMPLE / NO CUMPLE

ZILL BUSINESS SOLUTIONS 

S.A.S.

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 

       

FUERZA AÉREA 
COLOMBIANA 

 

 

Bogotá D.C., 26 de abril de 2022 

 
Coronel  
ALEXANDER PEÑA CRISTANCHO 
Ordenador del Gasto DIALO 
 
 
 
ASUNTO: EVALUACION TECNICA PROCESO DE CONTRATACION No. 027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-
FAC-2022, cuyo Objeto es la "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL 
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE". 
 
La evaluación técnica se realizó de acuerdo a los documentos presentados en el SECOP II por los oferentes 
relacionados a continuación. 
 

REQUISITOS TECNICOS OBJETO DE VERIFICACION CUMPLE 

CIVILPARQ CONSTRUCCIONES S.A.S NO 

CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA SAS SI 

INGEBLAR SAS SI 

CEDIMAR PROYECTOS SAS SI 

AXXUS GROUP SAS BIC SI 

GENERAL SERVICIOS S&G S.A.S SI 

ZILL BUSINESS SOLUTIONS S.A.S. 
NO 

PULIDO GOMEZ CARLOS EDUARDO 
SI 

 
Luego de adelantar la verificación de los documentos allegados en principio, así como los subsanados, Este Comité 
concluye que solo cinco (06) oferentes CUMPLEN con los requisitos Técnicos establecidos en el pliego de 
condiciones. 
 
 

 
 
 
    ----         

T2. MANUEL FERNANDO GONZALEZ DIAZ                       
         Comité Técnico Evaluador                                                   



vb 190000000

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente CONSTRUCIONES DEL ESTADO INGENIERIA S.A.S

Capacidad organizacional 997.371.682$                                                                               
Capacidad técnica 20
Capacidad financiera 40
Experiencia 120
Saldo de Contratos en Ejecución

Cálculo 1.795.269.028$                                                                            

Capacidad Residual del Proponente 1.795.269.028$                                                                           

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación 190.000.000$                                                                               

Capacidad Residual del Proceso de Contratación 190.000.000$                                                                               

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE



vb 190000000

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente GENERAL SERVICIOS S&G S.A.S"

Capacidad organizacional 476.715.077$                                                                               
Capacidad técnica 40
Capacidad financiera 40
Experiencia 120
Saldo de Contratos en Ejecución

Cálculo 953.430.154$                                                                               

Capacidad Residual del Proponente 953.430.154$                                                                               

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación 190.000.000$                                                                               

Capacidad Residual del Proceso de Contratación 190.000.000$                                                                               

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE



vb 190000000

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente INGEBLAR SAS

Capacidad organizacional 533.590.816$                                                                               
Capacidad técnica 30
Capacidad financiera 40
Experiencia 120
Saldo de Contratos en Ejecución 14.722$                                                                                         

Cálculo 1.013.807.829$                                                                            

Capacidad Residual del Proponente 1.013.807.829$                                                                           

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación 190.000.000$                                                                               

Capacidad Residual del Proceso de Contratación 190.000.000$                                                                               

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE



vb 190000000

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente CARLOS EDUARDO PULIDO

Capacidad organizacional 448.826.870$                                                                               
Capacidad técnica 20
Capacidad financiera 40
Experiencia 120
Saldo de Contratos en Ejecución 520.183.983$                                                                               

Cálculo 287.704.383$                                                                               

Capacidad Residual del Proponente 287.704.383$                                                                               

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación 190.000.000$                                                                               

Capacidad Residual del Proceso de Contratación 190.000.000$                                                                               

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE



vb 190000000

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente CEDIMAR PROYECTOS SAS

Capacidad organizacional 1.130.156.362$                                                                            
Capacidad técnica 20
Capacidad financiera 40
Experiencia 120
Saldo de Contratos en Ejecución

Cálculo 2.034.281.452$                                                                            

Capacidad Residual del Proponente 2.034.281.452$                                                                           

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación 190.000.000$                                                                               

Capacidad Residual del Proceso de Contratación 190.000.000$                                                                               

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE



vb 190000000

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente AXXUS GROUP S.A.S. BIC

Capacidad organizacional 398.058.433$                                                                               
Capacidad técnica 20
Capacidad financiera 40
Experiencia 60
Saldo de Contratos en Ejecución

Cálculo 477.670.120$                                                                               

Capacidad Residual del Proponente 477.670.120$                                                                               

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación 190.000.000$                                                                               

Capacidad Residual del Proceso de Contratación 190.000.000$                                                                               

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE



vb 190000000

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente ZILL BUSINESS SOLUTIONS S.A.S.

Capacidad organizacional 1.102.076.884$                                                                            
Capacidad técnica 20
Capacidad financiera 40
Experiencia 120
Saldo de Contratos en Ejecución 575.217.905$                                                                               

Cálculo 1.408.520.486$                                                                            

Capacidad Residual del Proponente 1.408.520.486$                                                                           

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación 190.000.000$                                                                               

Capacidad Residual del Proceso de Contratación 190.000.000$                                                                               

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE



ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT DESCRIPCION
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD DESCRIPCION

UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD DESCRIPCION

UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD DESCRIPCION

UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD DESCRIPCION

UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD DESCRIPCION

UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

1

1.1 DESMONTE DE CIELORRASO, INCLUYE RETIRO M² 482,00 FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

1.2 REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, 

INCLUYE RETIRO
M² 22,15 FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

1.3 DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., 

INCLUYE RETIRO
Un 2,00 FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

1.4
DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, 

INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL
M² 7,40 FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

1.5 DESMONTE DE VENTANERIA, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS M² 63,00 FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

1.6
DESMONTE DE MESONES DE BAÑOS EN ACRÍLICO, INCLUYE 

LAVAMANOS Y GRIFERÍA
Ml 4,20 FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

1.7 DEMOLICIÓN POYOS DUCHAS , INCLUYE RETIRO Ml 2,00 FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

1.8 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE 

DUCHAS Y SANITARIOS.
Un 1,00 FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

1.9
REGATA DE 1" EN PISO  INCLUYE MORTERO PARA REPARACION 

Y RETIRO DE SOBRANTES
Ml 5,00 FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

1.10
REGATA DE 3" EN PISO  INCLUYE MORTERO PARA REPARACION 

Y RETIRO DE SOBRANTES
Ml 5,00 FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

2

3

4

5

5.1 MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 E=0.15 MTS 

(0.33X0.115X0.23) MTS. 
M² 10,50 FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

5.2
MURO EN DRYWALL CON ESTRUCTURA Y ACABADO A 2 CARAS 

E= 0,12 MTS. Y FRESCASA
M² 25,16 FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

6

6.1

6.1
PUNTO SANITARIO Ø 3" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU 

CORRECTA INSTALACION
Un 1,00 FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

6.2 PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" Un 1,00 FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

6.3 TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" Ml 5,00 FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

6.4
TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU 

CORRECTA INSTALACION
Ml 5,00 FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

6.2

6.3

7.

7.1

7.2

7.3

7.3.1

SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE 

LUMINARIA LED REDONDA 12W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, 

FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA 

EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA 

INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO

Un 21,00 FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

7.3.2

SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE 

LUMINARIA LED PANEL 60X60 40W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, 

FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA 

EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA 

INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO

Un 68,00 FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

8

9

10

9.1
PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE 

SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"
M² 18,00 FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

11

9.1 CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS 

PARA INSPECCION)
M² 482,00 FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

12

12.1 CERAMICA PARED BLANCO REF 20CM X 20CM M² 2,10 FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

12.2
ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 

PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) 
M² 21,05 FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

12.3

PINTURA EPOXICA AZUL - AMARILLA CON DEMARCACION DE 

SEGURIDAD, PARA TRAFICO PESADO - BODEGA. PINTURA 

EPÓXICA EN 3 CAPAS EN EL PRIMER NIVEL DE LA SUPERFICIE 

PREVIAMENTE ALISTADA, (INCLUYE APLICACIÓN DE 

DESINCRUSTANTE DEMARCACIÓN DE ZONAS DE ACUERDO A 

LA DISTRIBUCIÓN EN PLANOS

M² 21,05 FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

13

13.1
ESTUCO Y VINILO TIPO-1,  3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y 

DILATACIONES)
M² 100,00 FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

13.2
 PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y 

DILATACIONES)
M² 150,00 FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

13.3 VINILO TIPO-1,  3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) M² 350,00 FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

14

14.1

SIPS MUEBLE TABLERO MELAMINICO  RH ESPESOR DE 15 MM  

PARA INSTALAR BAJO MESÓN DE LAVAMANOS, INCLUYE 

SUPERFICIE EN SUS SEIS LADOS, ENTREPAÑOS, DIVISIONES 

INTERNAS, MANIJAS Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

M² 1,25 FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

15

16

16.1 VENTANERIA TIPO PERSIANA  ALUMINIO SERIE 7038 M² 1,60 FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

16.2
V-1 VENTANERIA CORREDIZA ALUMINIO SERIE 7038 DE TRES 

CUERPOS Y VIDRIO DE 5 MM EN FACHADA.
M² 63,00 FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

16.3 PUERTA EN ALUMINIO CORREDIZA M² 2,00 FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

17

18

18.1 REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA M² 648,00 FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

18.2

ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO 

ACESCO O SIMILAR SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, 

CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN 

PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.

M² 21,05 FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

18.3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA STEEL STANDING SEAM 

TIPO PANEL  COLOR VERDE  COLMENA O SIMILAR  INCLUYE 

CABALLETES, LIMATESAS, LIMAHOYAS REMATES LATERALES 

CONTRA MUROS Y TODO ACCESORIO NECESARIO PARA SU 

INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

M² 21,05 FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

ACABADOS DE MUROS PINTURA Y ENCHAPES N/A

CARPINTERIA EN MADERA 

CARPINTERIA METALICA N/A

CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO 

CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE N/A

CUBIERTAS

SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE 

COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS N/A

INSTALACIONES MECÁNICAS N/A

PAÑETES

CIELORRASO

GENERAL SERVICIOS S&G S.A.S GENERAL SERVICIOS S&G S.A.S CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 

DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.

PROCESO No. 027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022 

PRELIMINARES

CEDIMAR PROYECTOS SASCIVILPARQ CONSTRUCCIONES S.A.S CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA SAS INGEBLAR SAS

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

AXXUS GROUP SAS BIC

MOVIMIENTO DE TIERRAS N/A

CIMENTACIÓN Y PLACAS DE CONCRETO N/A

ESTRUCTURA METALICA N/A

MAMPOSTERIA

ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES N/A

PRELIMINARES

CONSTRUCCION DE POZO

PRUEBAS 

INSTALACIONES ELECTRICAS

PRELIMINARES

TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN Y CAJAS DE CONTROL 



19

19.1 MESON EN GRANITO PULIDO INCLUYE LAVAPLATOS DOBLE 

TANQUE
ML 2,50 FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

20

21

22

23

23.1
CONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 

0,10M. INCLUYE MATERIALES, FORMALETA, TEXTURIZADO, 

CURADO Y MALLA ELECTROSOLDADA

M² 23,76 FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

24

24.1 ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA M² 456,00 FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

24.2 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD M³ 32,00 FALSO FALSO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO

ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

VIDRIOS Y ESPEJOS N/A

CERRADURAS N/A

OBRAS GENERALES N/A

URBANISMO

T2. GONZALEZ DIAZ MANUEL FERNANDO

Comité Técnico Evaluador


