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SECRETARIA:  TRANSITO Y TRANSPORTE 

 

 
 
 
 
 
DOCUMENTO: ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

OBJETO:   MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL 

ASCENSOR, MARCA ANDINO, UBICADO EN LAS  INSTALACIONES DE LA  

TERMINAL DE TRANSPORTE  DE SANTA ROSA DE OSOS - ANTIOQUIA 

Santa Rosa de Osos, marzo de 2022 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON 
LA CONTRATACIÓN 
 

De conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12 (modificado por el artículo 87 
de la Ley 1474 de 2011) del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y en concordancia con el 
artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales están obligadas 
a llevar a cabo estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de 
contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando constancia de su adecuación al Plan 
de Desarrollo, al Plan de Acción y al Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. 
 
El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 preceptúa: “DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN 
ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y 
con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines 
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de 
los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines (…)”. 
 
En tal sentido, la Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio es la encargada de 
supervisar que las instalaciones físicas de la Terminal de Transporte, se encuentren en 
óptimas condiciones de funcionamiento, con el fin de brindar una atención adecuada a 
los funcionarios y ciudadanos y evitar daños que puedan generar mayores erogaciones 
a la Entidad, por esto, es menester contar con sedes físicas en perfecto estado, 
optimizando a su vez, el desarrollo de las labores administrativas que permiten el 
cumplimiento de los objetivos misionales y de apoyo, garantizando el buen 
funcionamiento de las mismas, la seguridad de nuestros usuarios y empleados y la 
prevención de todo tipo de riesgo adyacente. 
 
La edificación Terminal de Transporte de Santa Rosa de Osos, cuenta con 3 niveles, en 
los cuales están asentadas oficinas del orden Municipal y descentralizado, por lo cual 
se crea la necesidad en los usuarios en situación de discapacidad, usuarios con 
mayoría de edad, o ancianos con movilidad reducida, y usuarios lesionados que en 
razón de algún tipo de accidente de tránsito deban acudir a audiencias en las 
instalaciones de las oficinas del Tránsito, se desplacen a sus diligencias con mayor 
facilidad y de manera oportuna, mediante el servicio del ascensor. 
 
Para los efectos del presente estudio el Congreso de Colombia Decreta la Ley 
estatutaria 1618 del 27/02/2013 en su TITULO I - ARTICULO 1°. OBJETO. “El objeto de 
la presente leyes garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las 
personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción 
afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón 
de discapacidad, en concordancia con la Ley 1346 de 2009”. 
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Por lo anterior, es necesario e indispensable realizar una rutina de mantenimiento 
preventivo y correctivo a uno de los bienes más importantes que posee el edificio de la 
Terminal de Transporte de Santa Rosa de Osos, el ascensor marca ANDINO, ubicado 
en esta edificación, el cual ha estado en constante operación y ha generado un 
desgaste significativo, toda vez, que se tiene una oferta de reparaciones necesarias que 
fueron detectadas en los últimos mantenimientos realizados en el año 2021 y que se 
hace necesario realizar pruebas de seguridad a los dispositivos críticos de seguridad, 
como lo son: el freno, el limitador de velocidad y el bloque de paracaídas, al finalizar 
estas pruebas es posible que se requiera el reemplazo o reparación de alguno de estos 
componentes. 
 
Dado que la Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio, no cuenta con los 
equipos, ni el personal requerido para atender la necesidad de mantener en perfectas 
condiciones de operación el ascensor, requiere contratar con personal especializado e 
idóneo, competente, acreditado y calificado en mecánica, electricidad, y en general con 
conocimientos sobre mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores, que estén 
capacitados para mantener los equipos operando en perfecto estado de 
funcionamiento. 
 
De acuerdo al objeto, la Secretaría de Tránsito y Transporte, debido a la modalidad de 
contratación que se pretende realizar (mínima cuantía), motivado a las garantías que se 
ofrecen por la reparación y el mantenimiento preventivo y correctivo, atendiendo los 
términos y condiciones generales de los servicios digitales del equipo ascensor marca 
ANDINO; así mismo, el valor de la cotización y los precios comprendidos son los 
acordes al mercado actual. 
 
Consecuentes con lo anterior, y teniendo en cuenta que la Administración Municipal 
debe encaminar acciones hacia el cumplimiento del Plan de Desarrollo, en tal sentido 
se considera oportuna la contratación ya que existe la necesidad y se cuenta con los 
recursos disponibles en el presupuesto de la actual vigencia fiscal, cuya finalidad es dar 
cumplimiento a las disposiciones legales que regulan el presente proceso de selección 
para las entidades públicas. 
 
La necesidad de contratación acá descrita se encuentra prevista en el Plan Anual de 
Adquisiciones (PAA) del Municipio de Santa Rosa.  
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 
a. Denominación del bien o servicio: El Municipio de Santa Rosa Osos 

requiere adelantar un proceso de selección de mínima cuantía para: 
Mantenimiento preventivo y correctivo del Ascensor marca Andino ubicado en 
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la edificación de la Terminal de Transportes de Santa Rosa de Osos, Antioquia. 
 

b. Clasificación UNSPSC: La clasificación de los bienes y servicios, objeto del 
Proceso de Contratación, son los siguientes: 
 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

(F)  
Servicios  

(72000000) Servicios 
de Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

(72100000) Servicios 
de Mantenimiento y 

Reparaciones de 
Construcciones e 

Instalaciones 

(72101500) 
Servicios de 
Apoyo para 

la 
Construcción 

(72101506) 
Servicios de 

Mantenimiento 
de 

Ascensores 

Código UNSPSC 72101506 Producto : Servicios de mantenimiento de ascensores 

 
c. Unidad de medida: Por avance de mantenimiento y/o reparaciones 

mensuales. 
 

d. Descripción general: Mantenimiento preventivo y correctivo de Ascensor marca 

ANDINO, ubicado en la Terminal de Transporte de Santa Rosa de Osos. 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN:  
 

1. Realizar ocho (8) revisiones técnicas y de mantenimiento preventivo al ascensor, 

realizando una visita por mes dentro del plazo del contrato. 

2. Realizar limpieza de la suciedad acumulada en el cuarto de máquinas, el techo de la 

cabina, el hueco y el foso del hueco 

3. Al iniciar la ejecución del contrato, se debe realizar un Diagnóstico del estado actual del 

Ascensor, posibles fallas de funcionamiento o de seguridad 

4. Realizar mantenimiento correctivo en caso que hubiese lugar a ellos, al encontrarse 

fallas cuando se realice el diagnóstico del estado actual. 

5. Realizar los mantenimientos preventivos, no incluye repuestos 

6. Garantizar que todos los repuestos, materiales y accesorios que sean utilizados para el 

mantenimiento y normal funcionamiento del ascensor, sean de excelente calidad y alta 

confiabilidad.  

7. Realizar las reparaciones o sustituciones de alguno de los componentes del ascensor, 

dichas reparaciones se realizaran previa aprobación por parte del supervisor del contrato 

una vez recibida la oferta de reparación. 

 
RESULTADOS 
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1. Presentar al supervisor del contrato un informe mensual de las  reparaciones y/o 
modificaciones hechas al ascensor, donde compruebe que el equipo se mantenga en 
óptimas condiciones de funcionamiento.  
 

2. Al cumplimiento del plazo contractual, el contratista deberá presentar un Informe final 

consolidado en formato físico o digital, en el que relacione el desarrollo de cada uno de 

las actividades realizadas con sus respectivas evidencias.    

 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

 Entregar, con la mayor diligencia y cuidado, los servicios establecidos a entera 
satisfacción y en las condiciones de calidad exigidas por EL CONTRATANTE 

 Presentar las cuentas de cobro y/o factura una vez se entreguen los servicios, 
cumpliendo con los requisitos que exige el artículo 615 del Estatuto Tributario, en 
original y una fotocopia.  

 Garantizar la calidad del servicio.  

 Prestar los servicios en el lugar determinado por el secretario de Tránsito y 
Transporte, que en este caso será en las instalaciones de la terminal de Transporte 
de Santa Rosa de Osos 

 Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas.  

 No ofrecer pagos o prebendas a los funcionarios del municipio de Santa Rosa de 
osos.  

 Cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo con las funciones que le 
corresponden en su calidad de supervisor.   

 Responder en los plazos que el municipio de Santa Rosa de Osos  establezca en 
cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.   

 Atender en forma inmediata cualquier cambio que se presente en la prestación del 
servicio, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar dichos cambios 
los cuales son específicamente de fecha de entrega, lugar de entrega, dentro de los 
plazos requeridos por el municipio de Santa Rosa de osos, sin ningún tipo de 
penalidad económica que afecte el presupuesto del contrato.   

 Prestar la máxima colaboración en todo momento para facilitar la debida supervisión 
del contrato.   

 Guardar la debida y completa reserva sobre la información y los documentos que 
tenga conocimiento o a los que tenga acceso en virtud de la ejecución del presente 
contrato y no utilizarla sino exclusivamente en relación con los fines del mismo.   

 Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del contrato, evitando dilaciones 
injustificadas o entrabamientos.  

 Suscribir el acta de terminación del contrato en caso que se termine con anterioridad 
el contrato. 

 Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral.  
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 El Contratista debe respetar la garantía legal de los repuestos, materiales y 
accesorios a utilizar. 

 Las demás que se estimen convenientes para la ejecución del presente contrato. 
 
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 
 

 Cumplir con la forma de pago estipulada desde estos estudios previos. 

 Hacer seguimiento a la calidad y oportunidad del objeto contratado. 

 Las demás obligaciones inherentes al objeto del contrato, que tengan por 
finalidad ejecutarlo y cumplirlo a cabalidad. 

 
e. Documentos o Constancias Técnicas para acreditar la capacidad del oferente:  
 

El servicio de mantenimiento técnico del ascensor debe de ser prestado por 
persona competente, cualificada por conocimiento y experiencia práctica en el área 
de tal forma que se controlen los riesgos 
 

f. Plazo: OCHO (08) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio del 
contrato, sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2022 

 
g. Lugar de ejecución y entrega: En la Terminal de Transporte de Santa Rosa de 

Osos, Cra28ª N° 32-17.  
 
h. Supervisión: La supervisión del contrato de prestación de servicios estará a cargo 

de la Secretaría de Tránsito y Transporte a través del servidor público que será 
designado para tal fin en razón a las funciones propias de su cargo y su idoneidad 
fundamentada en la experiencia y formación académica del supervisor que lo hacen 
el adecuado para ejercerla, en razón a las funciones propias de su cargo y su 
idoneidad fundamentada en la Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de 
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, el cual 
ejercerá la vigilancia mediante el seguimiento técnico, administrativo, financiero y 
jurídico sobre el cumplimiento del objeto, quien además cumplirá con todas las 
funciones inherentes a su cargo 

 
3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 
 

De acuerdo con el objeto y la cuantía del proceso de contratación, la modalidad de 
contratación es la Mínima Cuantía, de conformidad con el numeral 5º del Artículo 2 de 
Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y reglamentado 
por el Decreto 1082 de 2015 en los artículos 2.2.1.1.1.5.1 al 2.2.1.2.1.5.4. 
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Para tener en cuenta en lo referente A LA CUANTÍA 
 

SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES VIGENTES A 
CONTRATAR 

Modalidad de 
contratación 

Hasta 28 SMMLV 28.000.000 Mínima cuantía 

 
4. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES QUE SOPORTAN EL VALOR ESTIMADO DEL 

CONTRATO 
 

Para determinar el presupuesto oficial, se realizó un estudio de precios del mercado 
mediante solicitud de cotizaciones y/o consulta de bases de datos especializadas y/o 
Análisis de consumos y precios históricos. Asimismo, involucra el análisis de las 
variables consideradas para calcular el presupuesto oficial o precio del contrato. 
 

VARIABLES DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

Personal 

El contratista debe involucrar personal profesional especializado 
y asistencial competente, que tenga las certificaciones 
necesarias que le permita ejecutar el contrato en forma 
adecuada. 

Insumos, 
materiales y 
equipos de 

oficina 

El contratista deberá contar con los insumos, materiales y 
equipos necesarios para desarrollar el objeto contractual en 
debida forma. 

Comunicaciones 
El contratista debe contar con el servicio de telefonía fija y móvil, 
fax, correo certificado y correo electrónico, para realizar las 
actividades planteadas y lograr así los objetivos. 

Gastos de 
Administración 

Los costos en que incurra el contratista por este concepto serán 
asumidos por el contratista 

 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID CANT 

COTIZACIONES VALOR UNITARIO 
ANTES IVA 

1 2 PROMEDIO 

1 
Mantenimiento preventivo y 
correctivo mensual para un 
ascensor marca andino 

Un 8 $380.800 $432.684 $406.742 

 
PRESUPUESTO 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 
Mantenimiento preventivo y 
correctivo mensual para un 
ascensor marca andino. 

Un 8 $406.742 $3.253.936 

 TOTAL  $3.253.936 

 
 
a. Valor: El presupuesto oficial de la presente contratación corresponde a la suma de: 

Diez millones de pesos M/L, ($10.000.000) Incluido IVA de conformidad con el 
artículo 420 del Estatuto Tributario. Para el servicio de Mantenimiento preventivo se 
destinara  máximo un valor a pagar por Tres millones doscientos cincuenta y tres 
mil novecientos treinta y seis pesos M/L. ($3.253.936.M/L) y el restante del 
presupuesto oficial se destinara para el Mantenimiento correctivo. No obstante, el 
contrato se realizara por el valor total del presupuesto oficial.  
 

b. Forma de pago: El municipio pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo 
a su disponibilidad presupuestal a través de PAGOS PARCIALES de manera 
mensual una vez recibido el informe de Mantenimiento preventivo y correctivo del 
Ascensor de parte del Contratista y aprobada por el municipio y al recibo a 
satisfacción por parte de la interventoría y/o supervisor designado del respectivo 
suministro, previa presentación de facturas o documento equivalente debidamente 
legalizado, acompañada del informe de interventoría y/o supervisión y acta parcial 
elaborada por el supervisor del contrato quien verificara que los bienes cumplan con 
las especificaciones contratadas. Para la realización de cualquier pago el contratista 
deberá acreditar en encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema General de 
Seguridad Social Integral y Parafiscales (Caja de compensación Familiar, SENA, e 
ICBF) cuando sea el caso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la 
ley 789 del 2002 modificado por el aeticulo1 de la ley 828 de 2003, articulo 41 de la 
ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la ley 1150 del 2007, todos estos 
documentos deben estar cargados por el contratista en el SECOP II y debidamente 
aprobados el supervisor del contrato. No obstante la forma de pago prevista, está 
sujeta a la situación de los recursos del plan anual mensualidad de caja PAC. 

 
c. Rubro Presupuestal:  2.3.2.02.02.005- Servicios de la construcción 
 

d. Cofinanciación 
¿El valor corresponde en su totalidad a presupuesto del Municipio? SI X NO ____ 

 
5. ESTUDIOS DEL SECTOR 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y 
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del Manual de la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía y la Guía para la 
Elaboración de Estudios de Sector (versión G-EES-02) expedidas por la Agencia 
Nacional Colombia Compra Eficiente en los Procesos de Contratación de mínima 
cuantía, el alcance del estudio de sector debe ser proporcional al valor del Proceso de 
Contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos 
identificados para el Proceso de Contratación. 
 
Para proceder con el presente análisis del sector se realizará el análisis de la demanda 
y el análisis de la oferta. 
 
5.1 Análisis de la Demanda 

 
Adquisiciones Previas del municipio: 
 
La Secretaría de tránsito y transporte de Santa Rosa de Osos analizó cómo se ha 
venido contratando el mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores de similares 
condiciones al presente proceso 
 

Objeto Valor 
Plazo de 
Entrega 

Calidad y/o 
condiciones 

contratista 

Prestación de 
servicios de 
único oferente 
para el 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo del 
ascensor 
marca Andino 
ubicado en las 
instalaciones 
de la terminal 
de transportes 
del municipio 
de Santa Rosa 
de Osos 
Antioquia 

$11.000.000 Trece (13) 
días Seis (6) 
Meses 

 Ascensores 
SCHINDLER DE 
COLOMBIA S.A.S 

OBRA PÚBLICA 

PARA REALIZAR 

LA REPARACIÓN 

Y 

MANTENIMIENTO 

$23.000.000 Once (11) 
meses 

 ASCENSORES UNIDOS 

S.A.S 
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PREVENTIVO DEL 

ASCENSOR QUE 

SE ENCUENTRA 

EN LAS 

INSTALACIONES  

DE LA TERMINAL 

DE TRANSPORTE Y 

TRÁNSITO DEL 

MUNICIPIO DE 

SANTA ROSA DE 

OSOS 
 
Adquisiciones Previas en otras entidades estatales 
 
La Secretaría de tránsito y Transporte del Municipio de Santa Rosa de Osos Antioquia, 
consultó en el SECOP cómo otras entidades estatales han realizado procesos de 
contratación con características similares. 
 

Entidad 
contratante 

Objeto Valor 

Plazo 
de 

Entreg
a 

Garantí
as 

contratista 

CUNDINAMAR
CA - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
SESQUILÉ 

CONTRATAR LA 
OBRA PARA 
MANTENIMIENTO
, ADECUACIÓN Y 
OBRAS  
COMPLEMENTAR
IAS (CAMBIO DE 
CUBIERTA E 
INSTALACIÓN DE 
VIDRIOS DEL 
ASCENSOR) EN 
EL EDIFICIO 
DONDE 
FUNCIONA LA 
ALCALDIA DEL 
MUNICIPIO DE 
SESQUILÉ 
CUNDINAMARCA. 

$104.621.689,
00 

Un (1) 
mes 

 DARWIN 
RIGOBER
TO LOPEZ 
MORENO 

 
5.2 Análisis de la Oferta 
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De acuerdo al objeto, la Secretaría de Tránsito y transporte del Municipio NO encontró 
empresas y/o personas naturales que realicen mantenimiento preventivo y correctivo de 
ascensores.   El señor Mauricio Alberto Medina García secretario tránsito y Transportes, 
realizo una búsqueda en el municipio de Santa Rosa de Osos, en busca de quien 
podría realizar mantenimiento preventivo y correctivo para el ascensor Marca ANDINO 
de la Terminal de Transporte, encontrándose que dentro del municipio no hay ninguna 
persona natural que preste dicho servicio. 
 
De acuerdo con el análisis de la demanda y la oferta realizada, la entidad procede a 
dejar constancia que el objeto de la presente contratación puede ser prestado o 
comercializado por: LAS EMPRESAS QUE ENVIARON COTIZACIÓN, siempre y 
cuando: 
 
A. Persona jurídica: La persona jurídica deberá tener dentro de su objeto social la 

realización de actividades iguales o similares a la del objeto contractual. Capacidad 
legal y operativa para realizar las actividades a que se refieren las especificaciones 
del contrato a celebrar.  
 

 El bien y/o servicio corresponde a aquellos cuya comercialización ó servicio es 
regulada? NO 

 

 Los proveedores deben contar algún tipo de licencia o autorización para prestar (o 
comercializar) el BIEN Y/O SERVICIO? NO 
 

 ¿De acuerdo a la forma de pago se solicitará capacidad financiera? NO  
 
6. EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y 

ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y JURÍDICOS 
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL 
CONTRATO. 
 

La entidad evaluó el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el 
cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con el Manual para la Identificación 
y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación Versión M-ICR-01 que para el 
efecto expidió Colombia Compra Eficiente y el CONPES 3714 de 2011. El resultado de 
este ejercicio es la siguiente matriz de riesgos: 
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ra
c
ió

n
 

C
a
te

g
o
rí

a
 

¿
A

 q
u
ié

n
 s

e
 l
e

 

a
s
ig

n
a
?
 Tratamien

to/Control 
a ser 

implement
ado 

Impacto 
después 

del 
tratamiento 

¿
A

fe
c
ta

 l
a

 
e
je

c
u
c
ió

n
 d

e
l 

c
o
n
tr

a
to

?
 

R
e
s
p
o
n
s
a
b
le

 p
o
r 

im
p
le

m
e

n
ta

r 
e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

F
e

c
h
a
 e

s
ti
m

a
d
a
 e

n
 

q
u
e
 s

e
 i
n
ic

ia
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

F
e

c
h
a
 e

s
ti
m

a
d
a
 e

n
 

q
u
e
 s

e
 c

o
m

p
le

ta
 e

l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 Monitoreo y 
revisión 

  

P
ro

b
a
b
il

id
a
d
 

Im
p

a
c
to

 
V

a
lo

ra
c
i

ó
n
  

C
a
te

g
o
rí

a
 

¿
C

ó
m

o
 

s
e
 

re
a
liz

a
  

e
l 

m
o

n
it
o
r

e
o
?
 

P
e
ri
o

d
ic

i

d
a
d
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[N
u
m

e
ra

r 
c
o
n
s
e
c
u
ti
v
a
m

e
n
te

 
e
m

p
e
z
a
n
d
o
 e

n
 1

] 
[G

e
n
e
ra

l/
E

s
p
e
c
íf
ic

o
] 

[I
n
te

rn
o
/E

x
te

rn
o
] 

[P
la

n
e
a
c
ió

n
/S

e
le

c
c
ió

n
/C

o
n
tr

a
ta

c
ió

n
/

E
je

c
u
c
ió

n
] 

[E
c
o
n
ó
m

ic
o
/ 
S

o
c
ia

l 
o
 p

o
lí
ti
c
o
/ 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l/
 F

in
a
n
c
ie

ro
/ 

R
e
g
u
la

to
ri
o

/ 
D

e
 l
a
 n

a
tu

ra
le

z
a
/ 

A
m

b
ie

n
ta

l/
 T

e
c
n
o
ló

g
ic

o
] 

[Describ
ir el 

Riesgo] 

[Descri
bir la 

consec
uencia 
de la 

ocurre
ncia 
del 

evento] 

[1
/2

/3
/4

/5
] 

[1
/2

/3
/4

/5
] 

[2
/3

/4
/5

/6
/7

/8
/9

/1
0
] 

[B
a
jo

/M
e

d
io

/A
lt
o
/E

x
tr

e
m

o
] 

[E
n
ti
d

a
d
 E

s
ta

ta
l/
C

o
n
tr

a
ti
s
ta

] 

[Describir 
el 

tratamient
o o control 

a ser 
implement

ado] 

[1
/2

/3
/4

/5
] 

[1
/2

/3
/4

/5
] 

[2
/3

/4
/5

/6
/7

/8
/9

/1
0
] 

[B
a
jo

/M
e

d
io

/A
lt
o
/E

x
tr

e
m

o
] 

[S
í/
N

o
] 

[E
n
ti
d

a
d
 E

s
ta

ta
l/
C

o
n
tr

a
ti
s
ta

] 

[Inclui
r 

fecha 
o 

event
o con 

el 
cual 
se 

inicia 
el 

trata
mient

o] 

[Inclui
r 

fecha 
o 

event
o con 

el 
cual 
se 

inicia 
el 

trata
mient

o] 

[Definir 
la 

forma 
de 

realizar 
el 

monitor
eo] 

[Defini
r la 

period
icidad 

del 
monit
oreo] 

 

1 

G
e
n
e
ra

l 

in
te

rn
o
 

p
la

n
e
a
c
io

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Deficien
cias en 

la 
planeaci

ón y 
constru
cción de 
estudios 
previos 
para el 
desarrol

lo de 
proceso

s 
contract

uales 

No 
satisfa
cción 
de la 

necesi
dad 

real de 
la 

entidad
, 

durant
e la 

ejecuci
ón del 
contrat

o. 

1 1 3 

b
a
jo

 

contra
tacion 

Revisión 
técnica, 
jurídica y 
financiera 

de los 
procesos, 
antes de 

su 
aprobació

n en 
contrataci

ón.  
Seguimie

nto 
continuo a 

la 
ejecución 
contractua
l a través 

de la 
supervisió

n 

1 1 1 
b
a
ja

 
N
o 

contra
tación 

15 de 
febrer
o de 
2022 

15 de 
marzo 

de 
2022 

Verifica
ción 
del 

Docum
ento de 
Estudio

s 
previos 
por el 

Comité 
Técnic

o y 
Comité 

de 
Contrat
ación. 

a
n
u
a
l 

 

2 

G
e
n
e
ra

l 

e
x
te

rn
o
 

p
la

n
e
a
c
io

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Docume
ntación 
incompl

eta o 
con 

conteni
do 

deficient
e 

Posible 
hallazg
o por 

un 
organis
mo de 
control. 

2 2 3 

b
a
jo

 

Munici
pio de 
Santa 
Rosa 

de 
Osos 
Antioq

uia 

Lista de 
chequeo y 
verificació
n de los 

document
os que 

componen 
la misma 
por parte 

del equipo 
de 

contrataci
ón, 

controland
o 

vigencia, 
contenido 
y calidad 
de cada 

document
o. 

Revisión 
completa 

de la 
document
ación en  
contrataci

1 1 2 

b
a
ja

 

N
o 

super
visor 
del 

Contr
ato 

15 de 
febrer
o de 
2022 

15 de 
marzo 

de 
2022 

Verifica
ción, 

foliació
n y 

lleno 
de la 

lista de 
cheque
o como 
procedi
miento 

de 
obligat

orio 
cumpli
miento 
para 

proced
er a su 
análisis 

en 
comité 
técnico 

y de 
contrat
ación 

a
n
u
a
l 
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ón. 

3 

e
s
p
e
c
if
ic

o
 

e
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

te
c
n
o
lo

g
ic

o
s
 

Fallas 
en la 

operaci
ón del 

ascenso
r 

durante 
su uso 

Afectac
ión de 
la vida 

o 
segurid
ad de 

las 
person
as que 

se 
encuen

tren 
utilizan
do el 

ascens
or 

3 5 6 a
lt
o
 

secret
aria 
de 

tránsit
o y 

transp
orte 

definición 
de perfiles 
adecuado
s para la 
empresa 

contratista
, para 

asegurar 
el 

proveedor 
idóneo en 

la 
prestación 

del 
servicio. 

Realizació
n de 

mantenimi
ento 

periódico 
en las 

condicion
es 

óptimas 
Póliza de 
responsab
ilidad civil 
extracontr

actual 2 3 5 

m
e

d
ia

 

S
i 

super
visor 
del 

Contr
ato 

15 de 
febrer
o de 
2022 

15 de 
marzo 

de 
2022 

Report
es de 

noveda
des m

e
n
s
u
a
l 

 

4 

G
e
n
e
ra

l 

e
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Incumpli
miento 

del 
contrati
sta en 

la 
ejecució

n del 
objeto 

contract
ual 

Imposi
bilidad 

de 
cumplir 
dentro 
de los 

término
s 

estable
cidos 
por la 
ley del 
objeto 

contrac
tual 

1 4 5 

m
e

d
io

 

Contr
atista 

verificació
n por 

parte de 
la entidad 

del 
cumplimie
nto de las 
obligacion

es 
contractua

les 

1 2 3 

b
a
jo

 

S
i 

Munici
pio de 
Santa 
Rosa 

de 
Osos 

15 de 
febrer
o de 
2022 

31 de 
dicie
mbre 

de 
2022 

Report
es de 

noveda
des 

d
ia

ri
o
 

 

5 

G
e
n
e
ra

l 

e
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Demora 
en la 

radicaci
ón 

oportun
a por 
parte 
del 

CONTR
ATISTA 
de las 

facturas 
o su 

equivale
nte  

(correct
amente 

Demor
a en el 
pago al 
Contrat
ista del 
valor 
del 

contrat
o. 

2 2 4 

b
a
jo

 

Contr
atista 

Revisión 
de las 

facturas 
y/o 

cuentas 
de cobro 
presentad 

as 

1 2 3 

b
a
jo

 

N
o 

contra
tista 

15 de 
febrer
o de 
2022 

31 de 
dicie
mbre 

de 
2022 

Revisió
n 

funcion
ari o 
que 

envía 
factura

s al 
nivel 

central 
para 
pago 

m
e

n
s
u
a
l 
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diligenci
adas y 
firmada

s)  

 
7. EL ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS 

A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL. 
 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015 la entidad es libre de 
exigir o no garantías en el proceso de mínima cuantía y en la adquisición en grandes 
superficies, por tanto, deberá dejar sustentado la exigencia de las garantías. 
 
Previo análisis de los riesgos a que puede estar expuesto El Municipio, en razón del 
objeto, la naturaleza, el valor, la forma de pago y las características del contrato a 
ejecutar, se considera con el fin de mantener indemne al Municipio frente a eventuales 
daños, que el contratista debe otorgar como mecanismo de cobertura del riesgo la 
constitución de una póliza de seguros a favor de El Municipio de Santa Rosa Osos que 
garantice el cumplimiento de sus obligaciones y que cubra los perjuicios derivados del 
incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del contratista cuyo monto, 
vigencia y amparos, cumpla con lo siguiente: 
 

Amparo Suficiencia Vigencia 

Cumplimiento 10% del valor del contrato Por el plazo de ejecución del 
contrato y cuatro (4) meses 
mas 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes 

10% del valor del contrato Durante el término de 
ejecución del mismo y de 
sus adicciones, si las 
hubiere y seis (6) meses 
más  

 
De conformidad con el Artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015 cuando con 
ocasión de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantía 
se reduce, la Entidad Estatal debe solicitar al contratista restablecer el valor inicial de la 
garantía. 
 
El municipio se acoge a la excepción contemplada en esta disposición por cuanto ha 
estudiado la idoneidad y experiencia del contratista y ha supeditado el pago de los 
honorarios, al informe que debe presentar al supervisor del contrato respecto del 
cumplimiento a satisfacción de las obligaciones pactadas. 
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8. ANEXOS: 

Cotizaciones fundamento del presupuesto oficial 
 
       ORIGINAL FIRMADO 
Aprobó: Mauricio Alberto Medina García 
 Secretario de Tránsito y Transporte 
 Ordenador del gasto 
 
      ORIGINAL FIRMADO 
Proyectó: Raquel Enciso Mahecha 
 Técnica Administrativa 
 Terminal de Transportes Santa Rosa de Osos 


