
Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
CANTIDADES DE MOBILIARIO
PROYECTO NUEVO CIOH

Proceso/Subproceso: ÁREA MATERIAL
Código: A5-03-FOR-002
Versión: 2

FECHA	Febrero, 2022	CIUDAD	Cartagena / Bolivar

Notas:
1. Todo ítem deberá ser cotizado como suministro e intalación y deben incluir costos de transporte a la ciudad de Cartagena.
2. Todas las medidas y/o cantidades descritas deberán ser verificadas en campo por el contratista antes de fabricar o realizar actividades.
3. Los colores del mobiliario incluyendo sillas deben ser colores institucionales de la DIMAR

								MUMA 07 / MAR / 2022		SOLINOFF 03 / MAR /2022		MEPAL 07 / MAR /2022		PROMEDIO			
ÍTEM	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	PISO	UBICACIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. UNITARIO	IVA	VR TOTAL UNITARIO	VR. TOTAL
		ARCHIVADOR														
1,0		Suministro e instalación de archivadores rodantes de desplazamiento manual compuesto de 4 archivos Frontales, 2 contrapared y 2 enfrentados, UDC de 6 entrepaños, 5 espacios útiles para cajas x300, acuerdo ley 594 de 2000 del Archivo general de la nación. Techo, entrepaños y piso son elaborados en lámina de cold rolled calibre 20. Parales de estante elaborados en lamina de cold rolled calibre 16 y troquelados con uñas para la gradación de altura de los entrepaños de la UDC. Templetes, elaborados en platina de 1/8" x 3/4". Carros fijos y móviles elaborados en ángulo de 1 ½"x 3/16" y platina de 1" x 3/16". Riel piso elaborado en ángulo de 2" x 3/16". Acabado en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática. **Entrepaño 80Kg de 0,40x0,90mts** **Dimensiones: 0,90M X 0,30M X 2,10M (ancho x fondo x alto)**	1	Biblioteca	UN	40	$ 1.492.782	**$ 59.711.280**	$ 1.812.718	**$ 72.508.720**	$ 1.532.053	**$ 61.282.120**	$ 1.612.518	$ 306.378	$ 1.918.896	**$ 76.755.840,00**
				Subtotal	UN	40		**$ 59.711.280**		$ 72.508.720		$ 61.282.120				**$ 76.755.840,00**
		BIBLIOFIJO														
1,01		Suministro e instalación de Mueble tipo estantería para biblioteca. Estructura metálica CR C18, acabado en pintura epóxica, graduación para 5 entrepaños cada 32mm CR. Calibre 20 con acabdo en pintura epóxica, doble refuerzo inferior y espacio en el borde para identificación. Laterales y techo acabado en melamina 18mm y canto rigido 2mm color café. Niveladores con zócalo metálico de 0,10mts de altura. **Medidas del mueble: 0,90m largo x 2,10m alto x 0,30m de fondo**	1	Biblioteca	UN	20	$ 3.738.963	**$ 74.779.260**	$ 2.214.254	**$ 44.285.080**	$ 2.390.257	**$ 47.805.140**	$ 2.781.158	$ 528.420	$ 3.309.578	**$ 66.191.560,00**
			2	Lab. Química	UN	1	$ 3.738.963	**$ 3.738.963**	$ 2.214.254	**$ 2.214.254**	$ 2.390.257	**$ 2.390.257**	$ 2.781.158	$ 528.420	$ 3.309.578	**$ 3.309.578,00**
			2	Lab. Microbiología	UN	1	$ 3.738.963	**$ 3.738.963**	$ 2.214.254	**$ 2.214.254**	$ 2.390.257	**$ 2.390.257**	$ 2.781.158	$ 528.420	$ 3.309.578	**$ 3.309.578,00**
			2	Lab. Biología	UN	1	$ 3.738.963	**$ 3.738.963**	$ 2.214.254	**$ 2.214.254**	$ 2.390.257	**$ 2.390.257**	$ 2.781.158	$ 528.420	$ 3.309.578	**$ 3.309.578,00**
			3	Oceanografía	UN	1	$ 3.738.963	**$ 3.738.963**	$ 2.214.254	**$ 2.214.254**	$ 2.390.257	**$ 2.390.257**	$ 2.781.158	$ 528.420	$ 3.309.578	**$ 3.309.578,00**
			3	Zona Costera	UN	1	$ 3.738.963	**$ 3.738.963**	$ 2.214.254	**$ 2.214.254**	$ 2.390.257	**$ 2.390.257**	$ 2.781.158	$ 528.420	$ 3.309.578	**$ 3.309.578,00**
			4	Hidrografía	UN	2	$ 3.738.963	**$ 7.477.926**	$ 2.214.254	**$ 4.428.508**	$ 2.390.257	**$ 4.780.514**	$ 2.781.158	$ 528.420	$ 3.309.578	**$ 6.619.156,00**
				Subtotal	UN	27		**$ 100.952.001**		$ 59.784.858		$ 64.536.939				**$ 89.358.606,00**
		CAMAROTE														
1,03		Cama sencilla con 4 patas en CR. C 18 tubo redondo de 3", largueros en ángulo de hierro perfil L 1 ½" X 3/16". Tendido: tablas en madera cepillada e inmunizada, acabado en pintura electroestática termofijada color negro. Incluye colchón blanco de estructura resortado, firmeza alta, capacidad de soporte hasta 140Kg, en tela imitación Jaquard Poliester, con pillow, 16 cms de altura. **Dimensiones: 1.90m x 0,90m x 0,90m. (largo x ancho x alto)**	1	Guardia	UN	2	$ 1.005.181	**$ 2.010.362**	$ 2.000.900	**$ 4.001.800**	$ 1.333.333	**$ 2.666.667**	$ 1.446.471	$ 274.829	$ 1.721.300	**$ 3.442.600,00**
				Subtotal	UN	2		**$ 2.010.362**		$ 4.001.800		$ 2.666.667				**$ 3.442.600,00**
		MESÓN VIDEOVIGILANCIA														
1,23		Suministro e instalación de mesón fijo en "L" y gabinete inferior de almacenamiento, 5.3ML de largo. Base estructura en tuberia cuadrada con pintura electrostatica. Superficie en formica con pasacables y alta resistencia a la humedad, cada pieza debe estar termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido para proteger el tablero de ataques por la humedad. Pasacables y bajantes para cableado a suelo. **02 gabinetes inferior** construidos en formica con base en tuberia cuadrada pintada. Manijas en polipropileno y bisagras en acero inoxidable. El mueble debe contar con guias internas de extracción total, modulacion con cajones. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las lineas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. **Dimensiones mesón: 275 x 238 x 60 x 75 cm (Ancho A x Ancho B x Fondo x Alto)** **Dimensiones gabinete: 90 cm x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)**	1	Videovigilancia	UN	1	$ 9.783.500	**$ 9.783.500**	$ 7.254.600	**$ 7.254.600**	$ 2.346.840	**$ 2.346.840**	$ 6.461.635	$ 1.227.711	$ 7.689.346	**$ 7.689.346,00**
				Subtotal	UN	1		**$ 9.783.500**		$ 7.254.600		$ 2.346.840				**$ 7.689.346,00**
		MESA CIRCULAR DE REUNIONES O CONSULTA														
1,24		Suministro e instalación de Mesa circular con soporte superficie lamina CR Calibre12. Columna tubo CR 2 ½" Calibre 16 con troqueles para pata trapezoidal y sistema interno para fijación de base. Base Tubo trapezoidal CR Calibre 18, tapones y niveladores (x4) inyectadas en polipropileno/X4. Acabado en Tablex 25 mm, cubrecanto en PVC de 2mm, laminado de alta presión. **Color estructura: negro** **Color superficie: White oak o similar** **Dimensiones mesa: 0,90mts diámetro x 0,73mt alto**	1	Guardia	UN	1	$ 682.968	**$ 682.968**	$ 679.450	**$ 679.450**	$ 436.190	**$ 436.190**	$ 599.536	$ 113.912	$ 713.448	**$ 713.448,00**
			1	Biblioteca	UN	1	$ 682.968	**$ 682.968**	$ 679.450	**$ 679.450**	$ 436.190	**$ 436.190**	$ 599.536	$ 113.912	$ 713.448	**$ 713.448,00**
			1	Oficina ARAP	UN	1	$ 682.968	**$ 682.968**	$ 679.450	**$ 679.450**	$ 436.190	**$ 436.190**	$ 599.536	$ 113.912	$ 713.448	**$ 713.448,00**
			2	Lab. Química	UN	1	$ 682.968	**$ 682.968**	$ 679.450	**$ 679.450**	$ 436.190	**$ 436.190**	$ 599.536	$ 113.912	$ 713.448	**$ 713.448,00**
			2	Sala espera Laboratorios	UN	2	$ 682.968	**$ 1.365.936**	$ 679.450	**$ 1.358.900**	$ 436.190	**$ 872.380**	$ 599.536	$ 113.912	$ 713.448	**$ 1.426.896,00**
			3	Dirección y subdirección	UN	2	$ 682.968	**$ 1.365.936**	$ 679.450	**$ 1.358.900**	$ 436.190	**$ 872.380**	$ 599.536	$ 113.912	$ 713.448	**$ 1.426.896,00**
			3	APROM	UN	1	$ 682.968	**$ 682.968**	$ 679.450	**$ 679.450**	$ 436.190	**$ 436.190**	$ 599.536	$ 113.912	$ 713.448	**$ 713.448,00**
			3	AITEC	UN	1	$ 682.968	**$ 682.968**	$ 679.450	**$ 679.450**	$ 436.190	**$ 436.190**	$ 599.536	$ 113.912	$ 713.448	**$ 713.448,00**
			3	ARTEC	UN	1	$ 682.968	**$ 682.968**	$ 679.450	**$ 679.450**	$ 436.190	**$ 436.190**	$ 599.536	$ 113.912	$ 713.448	**$ 713.448,00**
			3	ARAP	UN	1	$ 682.968	**$ 682.968**	$ 679.450	**$ 679.450**	$ 436.190	**$ 436.190**	$ 599.536	$ 113.912	$ 713.448	**$ 713.448,00**
			3	Oceanografía	UN	1	$ 682.968	**$ 682.968**	$ 679.450	**$ 679.450**	$ 436.190	**$ 436.190**	$ 599.536	$ 113.912	$ 713.448	**$ 713.448,00**
			3	Zona Costera	UN	1	$ 682.968	**$ 682.968**	$ 679.450	**$ 679.450**	$ 436.190	**$ 436.190**	$ 599.536	$ 113.912	$ 713.448	**$ 713.448,00**

			4	Hidrografía	UN	1	$ 682.968	**$ 682.968**	$ 679.450	**$ 679.450**	$ 436.190	**$ 436.190**	$ 599.536	$ 113.912	$ 713.448	**$ 713.448,00**
				Subtotal	UN	15		**$ 10.244.520**		**$ 10.191.750**		**$ 6.542.850**				**$ 10.701.720,00**
		MESA DE CONSULTA RECTANGULAR														
1,25		Suministro e instalación de Mesa rectangular para consulta, capacidad 6 sillas. Estructura en CR con fuste y base de 4 patas de lámina de acero H.R 516" con niveladores y pintura electroestatica, superficie rectangular en aglomerado MDP 25mm color white oak o similar. Color estructura: negro **Dimensiones mesa: 3,00 x 1,20m x 0,73m alto**	1	Biblioteca	UN	2	$ 3.054.361	**$ 6.108.722**	$ 2.641.830	**$ 5.283.660**	$ 2.266.280	**$ 4.532.560**	$ 2.654.157	$ 504.290	$ 3.158.447	**$ 6.316.894,00**
				Subtotal	UN	2		**$ 6.108.722**		**$ 5.283.660**		**$ 4.532.560**				**$ 6.316.894,00**
		PUESTO TRABAJO EN L CON FALDERO														
1,27		Suministro e instalación de Mueble en L . Sup. Principal laminada en fórmica 25mm, superficie retorno laminada 25mm con pasacable plástico 0.90 x 0.60, módulo de almacenamieto archivador 2x1 pedestal frente metálico, pantalla lateral bastidor tablex 9mm, pantalla frontal en vidrio laminado 3+3 altura 0,37mts, faldero aglomerado 18mm, base en tubo CR cuadrado 2" cal. 16), chambrana bajo superficie (Tubo CR cuadrado ½" Cal. 16) Ducto de 4 troqueles y bajante para cableado a piso. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las lineas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. **Medidas mueblre: 1,50 X 0,60mts con retorno de 0,90 X 0,60mts** **Medida gabinetes ó modulo de servicio: 0,38mts x 0,60mts (ancho x fondo)** **Color superficie: White Oak o similar** **Color pantalla lateral: Institucional azúl DIMAR** **Color pantalla frontal: Cielo**	1	Enfermería	UN	1	$ 1.907.938	**$ 1.907.938**	$ 3.988.910	**$ 3.988.910**	$ 1.652.730	**$ 1.652.730**	$ 2.516.526	$ 478.140	$ 2.994.666	**$ 2.994.666,00**
			1	Oficina ARAP	UN	1	$ 1.907.938	**$ 1.907.938**	$ 3.988.910	**$ 3.988.910**	$ 1.652.730	**$ 1.652.730**	$ 2.516.526	$ 478.140	$ 2.994.666	**$ 2.994.666,00**
			2	Jefe Laboratorios	UN	1	$ 1.907.938	**$ 1.907.938**	$ 3.988.910	**$ 3.988.910**	$ 1.652.730	**$ 1.652.730**	$ 2.516.526	$ 478.140	$ 2.994.666	**$ 2.994.666,00**
			3	Jefe APROM	UN	1	$ 1.907.938	**$ 1.907.938**	$ 3.988.910	**$ 3.988.910**	$ 1.652.730	**$ 1.652.730**	$ 2.516.526	$ 478.140	$ 2.994.666	**$ 2.994.666,00**
			3	Jefe AITEC	UN	1	$ 1.907.938	**$ 1.907.938**	$ 3.988.910	**$ 3.988.910**	$ 1.652.730	**$ 1.652.730**	$ 2.516.526	$ 478.140	$ 2.994.666	**$ 2.994.666,00**
			3	Jefe Artec	UN	1	$ 1.907.938	**$ 1.907.938**	$ 3.988.910	**$ 3.988.910**	$ 1.652.730	**$ 1.652.730**	$ 2.516.526	$ 478.140	$ 2.994.666	**$ 2.994.666,00**
			3	Jefe ARAP	UN	1	$ 1.907.938	**$ 1.907.938**	$ 3.988.910	**$ 3.988.910**	$ 1.652.730	**$ 1.652.730**	$ 2.516.526	$ 478.140	$ 2.994.666	**$ 2.994.666,00**
			3	Jefe Oceanografía	UN	1	$ 1.907.938	**$ 1.907.938**	$ 3.988.910	**$ 3.988.910**	$ 1.652.730	**$ 1.652.730**	$ 2.516.526	$ 478.140	$ 2.994.666	**$ 2.994.666,00**
			3	Oceanografía	UN	9	$ 1.907.938	**$ 17.171.442**	$ 3.988.910	**$ 35.900.190**	$ 1.652.730	**$ 14.874.570**	$ 2.516.526	$ 478.140	$ 2.994.666	**$ 26.951.994,00**
			3	Jefe Zona Costera	UN	1	$ 1.907.938	**$ 1.907.938**	$ 3.988.910	**$ 3.988.910**	$ 1.652.730	**$ 1.652.730**	$ 2.516.526	$ 478.140	$ 2.994.666	**$ 2.994.666,00**
			3	Zona Costera	UN	9	$ 1.907.938	**$ 17.171.442**	$ 3.988.910	**$ 35.900.190**	$ 1.652.730	**$ 14.874.570**	$ 2.516.526	$ 478.140	$ 2.994.666	**$ 26.951.994,00**
			4	Hidrografía	UN	14	$ 1.907.938	**$ 26.711.132**	$ 3.988.910	**$ 55.844.740**	$ 1.652.730	**$ 23.138.220**	$ 2.516.526	$ 478.140	$ 2.994.666	**$ 41.925.324,00**
				Subtotal	UN	41		**$ 78.225.458**		**$ 163.545.310**		**$ 67.761.930**				**$ 122.781.306,00**
		PUESTO TRABAJO SENCILLO SIN FALDERO														
1,28		Suministro e instalación Puesto de trabajo recto . Sup. Principal laminada en 25mm, superficie retorno laminada 25mm con pasacable plástico, módulo de almacenamieto archivador 2x1 pedestal frente metálico, pantalla lateral bastidor tablex 9mm, pantalla frontal en vidrio laminado 3+3 altura 0,37mts, sin falda, base en Tubo CR cuadrado 2" cal. 16), chambrana bajo superficie (Tubo CR cuadrado ½" Cal. 16) Ducto de 4 troqueles y bajante para cableado a piso. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las lineas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. **Medida mueble: 2,05 mts x 0,60mts (largo x ancho)** **Medida gabinetes ó modulo de servicio: 0,38mts x 0,60mts (ancho x fondo)** **Color superficie: White Oak o similar** **Color pantalla lateral: Institucional azúl DIMAR** **Color pantalla frontal: Cielo**	1	Correspondencia	UN	1	$ 1.849.041	**$ 1.849.041**	$ 3.403.000	**$ 3.403.000**	$ 1.443.200	**$ 1.443.200**	$ 2.231.747	$ 424.032	$ 2.655.779	**$ 2.655.779,00**
				Subtotal	UN	1		**$ 1.849.041**		**$ 3.403.000**		**$ 1.443.200**				**$ 2.655.779,00**
		PUESTO TRABAJO SENCILLO SIN FALDERO														
1,29		Suministro e instalación Puesto de trabajo recto . Sup. Principal laminada en 25mm, superficie retorno laminada 25mm con pasacable plástico, módulo de almacenamieto archivador 2x1 pedestal frente metálico,pantalla lateral bastidor tablex 9mm, pantalla frontal en vidrio laminado 3+3 altura 0,37mts, sin falda, base en Tubo CR cuadrado 2" cal. 16, chambrana bajo superficie (Tubo CR cuadrado ½" Cal. 16) Ducto de 4 troqueles y bajante para cableado a piso. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las lineas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. **Medida mueble: 1,50 mts x 0,60mts (largo x ancho)** **Medida gabinetes ó modulo de servicio: 0,38mts x 0,60mts (ancho x fondo)** **Color superficie: White Oak o similar** **Color pantalla lateral: Institucional azúl DIMAR** **Color pantalla frontal: Cielo**	1	Lobby Recepción	UN	1	$ 1.356.689	**$ 1.356.689**	$ 2.489.440	**$ 2.489.440**	$ 1.443.200	**$ 1.443.200**	$ 1.763.110	$ 334.991	2.098.101,00	**$ 2.098.101,00**
			1	Oficina ARAP	UN	4	$ 1.356.689	**$ 5.426.756**	$ 2.489.440	**$ 9.957.760**	$ 1.443.200	**$ 5.772.800**	$ 1.763.110	$ 334.991	2.098.101,00	**$ 8.392.404,00**
			3	Dirección y subdirección	UN	13	$ 1.356.689	**$ 17.636.957**	$ 2.489.440	**$ 32.362.720**	$ 1.443.200	**$ 18.761.600**	$ 1.763.110	$ 334.991	2.098.101,00	**$ 27.275.313,00**
			3	Buques y comunicaciones	UN	2	$ 1.356.689	**$ 2.713.378**	$ 2.489.440	**$ 4.978.880**	$ 1.443.200	**$ 2.886.400**	$ 1.763.110	$ 334.991	2.098.101,00	**$ 4.196.202,00**
			3	APROM	UN	4	$ 1.356.689	**$ 5.426.756**	$ 2.489.440	**$ 9.957.760**	$ 1.443.200	**$ 5.772.800**	$ 1.763.110	$ 334.991	2.098.101,00	**$ 8.392.404,00**
			3	ARAP	UN	10	$ 1.356.689	**$ 13.566.890**	$ 2.489.440	**$ 24.894.400**	$ 1.443.200	**$ 14.432.000**	$ 1.763.110	$ 334.991	2.098.101,00	**$ 20.981.010,00**
			3	ARTEC	UN	10	$ 1.356.689	**$ 13.566.890**	$ 2.489.440	**$ 24.894.400**	$ 1.443.200	**$ 14.432.000**	$ 1.763.110	$ 334.991	2.098.101,00	**$ 20.981.010,00**
			3	AITEC	UN	2	$ 1.356.689	**$ 2.713.378**	$ 2.489.440	**$ 4.978.880**	$ 1.443.200	**$ 2.886.400**	$ 1.763.110	$ 334.991	2.098.101,00	**$ 4.196.202,00**
			3	Oceanografía	UN	2	$ 1.356.689	**$ 2.713.378**	$ 2.489.440	**$ 4.978.880**	$ 1.443.200	**$ 2.886.400**	$ 1.763.110	$ 334.991	2.098.101,00	**$ 4.196.202,00**
			3	Zona Costera	UN	6	$ 1.356.689	**$ 8.140.134**	$ 2.489.440	**$ 14.936.640**	$ 1.443.200	**$ 8.659.200**	$ 1.763.110	$ 334.991	2.098.101,00	**$ 12.588.606,00**
			3	Datacenter	UN	4	$ 1.356.689	**$ 5.426.756**	$ 2.489.440	**$ 9.957.760**	$ 1.443.200	**$ 5.772.800**	$ 1.763.110	$ 334.991	2.098.101,00	**$ 8.392.404,00**
			4	Hidrografía	UN	14	$ 1.356.689	**$ 18.993.646**	$ 2.489.440	**$ 34.852.160**	$ 1.443.200	**$ 20.204.800**	$ 1.763.110	$ 334.991	2.098.101,00	**$ 29.373.414,00**
			6	Meteorología	UN	5	$ 1.356.689	**$ 6.783.445**	$ 2.489.440	**$ 12.447.200**	$ 1.443.200	**$ 7.216.000**	$ 1.763.110	$ 334.991	2.098.101,00	**$ 10.490.505,00**
				Subtotal	UN	77		**$ 104.465.053**		**$ 191.686.880**		**$ 111.126.400**				**$ 161.553.777,00**
		PUESTO TRABAJO SENCILLO CON FALDERO														
1,30		Suministro e instalación Puesto de trabajo recto para jefe de seeguridad . Sup. Principal laminada en 25mm, superficie retorno laminada 25mm con pasacable plástico, módulo de almacenamieto archivador 2x1 pedestal frente metálico, pantalla lateral bastidor tablex 9mm, pantalla frontal en vidrio laminado 3+3 altura 0,37mts, faldero aglomerado 18mm, base en Tubo CR cuadrado 2" cal. 16), chambrana bajo superficie (Tubo CR cuadrado ½" Cal. 16) Ducto de 4 troqueles y bajante para cableado a piso. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las lineas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. **Medida mueble: 1,35 mts x 0,60mts (largo x ancho)** **Medida gabinetes ó modulo de servicio: 0,38mts x 0,60mts (ancho x fondo)** **Color superficie: White Oak o similar** **Color pantalla lateral: Institucional azúl DIMAR** **Color pantalla frontal: Cielo**	1	Jefe de segruidad	UN	1	$ 1.498.619	**$ 1.498.619**	$ 2.621.500	**$ 2.621.500**	$ 1.382.260	**$ 1.382.260**	$ 1.834.126	$ 348.484	$ 2.182.610	**$ 2.182.610,00**
				Subtotal	UN	1		**$ 1.498.619**		**$ 2.621.500**		**$ 1.382.260**				**$ 2.182.610,00**

		PUESTO TRABAJO SENCILLO CON FALDERO																		
1,31		Suministro e instalación tren de Puestos de trabajo recto . Sup. Principal laminada en 25mm, superficie retorno laminada 25mm pasacable de cierre lento en aluminio, pantalla lateral bastidor tablex 9mm altura 0,37mts, pantalla lateral bastidor tablex 9mm, pantalla frontal en vidrio laminado 3+3 altura 0,37mts, módulo de almacenamiento archivador 2x1 pedestal de frente metálico, faldero aglomerado 18mm, base en Tubo CR cuadrado 2" cal. 16), chambrana bajo superficie (Tubo CR cuadrado ½" Cal. 16) Ducto de 4 troqueles y bajante para cableado a piso. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las lineas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. **Medida cada mueble: 1,50 mts x 0,60mts (largo x ancho)** **Medida gabinetes ó modulo de servicio: 0,38mts x 0,60mts (ancho x fondo)** **Color superficie: White oak o similar** **Color pantalla lateral: Institucional azúl DIMAR** **Color pantalla frontal: Cielo**	3	Buques y comunicaciones	UN	2	$ 1.598.613	**$ 3.197.226**	$ 2.682.040	**$ 5.364.080**	$ 1.420.000	**$ 2.840.000**	$ 1.900.218	$ 361.041	$ 2.261.259	**$ 4.522.518,00**
			3	Datacenter	UN	3	$ 1.598.613	**$ 4.795.839**	$ 2.682.040	**$ 8.046.120**	$ 1.420.000	**$ 4.260.000**	$ 1.900.218	$ 361.041	$ 2.261.259	**$ 6.783.777,00**
			4	Hidrografía	UN	4	$ 1.598.613	**$ 6.394.452**	$ 2.682.040	**$ 10.728.160**	$ 1.420.000	**$ 5.680.000**	$ 1.900.218	$ 361.041	$ 2.261.259	**$ 9.045.036,00**
			6	Meteorología	UN	2	$ 1.598.613	**$ 3.197.226**	$ 2.682.040	**$ 5.364.080**	$ 1.420.000	**$ 2.840.000**	$ 1.900.218	$ 361.041	$ 2.261.259	**$ 4.522.518,00**
				Subtotal	UN	11		**$ 17.584.743**		**$ 29.502.440**		**$ 15.620.000**				**$ 24.873.849,00**
		PUESTO DE TRABAJO EN L SIN FALDERO																		
1,32		Suministro e instalación de Mueble en L doble tren x 3. Sup. Principal laminada en 25mm, superficie retorno laminada 25mm con pasacable de cierre lento en aluminio, módulo de almacenamiento archivador 2x1 pedestal de frente metálico laminado en acero CR Cal.22, pantalla lateral bastidor tablex 9mm, pantalla frontal en vidrio laminado 3+3 altura 0,37mts, sin faldero, base en tubo CR cuadrado 2" cal. 16), chambrana bajo superficie (Tubo CR cuadrado ½" Cal. 16) Ducto de 4 troqueles y bajante para cableado a piso. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las lineas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. **Medidas mueble: 1,50 X 0,60mts con retorno de 0,90 X 0,60mts** **Medida gabinetes ó modulo de servicio: 0,35mts x 0,60mts (ancho x fondo)** **Color superficie: White oak o similar** **Color pantalla lateral: Institucional azúl DIMAR** **Color pantalla frontal: Cielo**	3	Oceanografía	UN	14	$ 1.907.938	**$ 26.711.132**	$ 3.798.910	**$ 53.184.740**	$ 1.892.643	**$ 26.497.002**	$ 2.533.164	$ 481.300	$ 3.014.464	**$ 42.202.496,00**
			3	Zona Costera	UN	9	$ 1.907.938	**$ 17.171.442**	$ 3.798.910	**$ 34.190.190**	$ 1.892.643	**$ 17.033.787**	$ 2.533.164	$ 481.300	$ 3.014.464	**$ 27.130.176,00**
			4	Hidrografía	UN	32	$ 1.907.938	**$ 61.054.016**	$ 3.798.910	**$ 121.565.120**	$ 1.892.643	**$ 60.564.576**	$ 2.533.164	$ 481.300	$ 3.014.464	**$ 96.462.848,00**
				Subtotal	UN	55		**$ 104.936.590**		**$ 208.940.050**		**$ 104.095.365**				**$ 165.795.520,00**
		SILLA OPERATIVA CON RODACHINES																		
1,33		Suministro e instalación de Sillas con mecanismo basculante giratoria, rodachines en nylon de doble pista para piso duro. Espaldar alto con soporte lumbar ajustable inyectado en nylon y tapizado con malla nairobi. Base en polipropileno Ø 640mm, asiento tipo ejecutivo Essentia tapizado en malla nairobi con interno en madera de 15mm y espuma inyectada en pp de 3,5cm de espesor densidad 60 con 1 palanca y 1 posicion de bloqueo (ajustable de tensión con perilla). Conjunto de brazos en T regulables en ancho, alto y profundidad con pad superior en poliuretano. **Altura asiento: 475mm mínimo y 605mm máximo** **Profundidad asiento: 435mm** **Altura espaldar: 540mm mínimo** **Altura total: 990 mínimo y 1120mm máximo** **Ancho total: 640mm**	1	Lab. Oceanografía	UN	4	$ 629.760	**$ 2.519.040**	$ 627.274	**$ 2.509.096**	$ 584.000	**$ 2.336.000**	$ 613.678	$ 116.599	$ 730.277	**$ 2.921.108,00**
			1	Lab. Electrónica	UN	4	$ 629.760	**$ 2.519.040**	$ 627.274	**$ 2.509.096**	$ 584.000	**$ 2.336.000**	$ 613.678	$ 116.599	$ 730.277	**$ 2.921.108,00**
			1	Lab. APROM	UN	4	$ 629.760	**$ 2.519.040**	$ 627.274	**$ 2.509.096**	$ 584.000	**$ 2.336.000**	$ 613.678	$ 116.599	$ 730.277	**$ 2.921.108,00**
			1	Lab. Geología	UN	2	$ 629.760	**$ 1.259.520**	$ 627.274	**$ 1.254.548**	$ 584.000	**$ 1.168.000**	$ 613.678	$ 116.599	$ 730.277	**$ 1.460.554,00**
			1	Recepción muestras	UN	2	$ 629.760	**$ 1.259.520**	$ 627.274	**$ 1.254.548**	$ 584.000	**$ 1.168.000**	$ 613.678	$ 116.599	$ 730.277	**$ 1.460.554,00**
			1	Recepción, guardia y corresponencia	UN	4	$ 629.760	**$ 2.519.040**	$ 627.274	**$ 2.509.096**	$ 584.000	**$ 2.336.000**	$ 613.678	$ 116.599	$ 730.277	**$ 2.921.108,00**
			1	Enfermería y videovigilancia	UN	3	$ 629.760	**$ 1.889.280**	$ 627.274	**$ 1.881.822**	$ 584.000	**$ 1.752.000**	$ 613.678	$ 116.599	$ 730.277	**$ 2.190.831,00**
			1	ARAP	UN	8	$ 629.760	**$ 5.038.080**	$ 627.274	**$ 5.018.192**	$ 584.000	**$ 4.672.000**	$ 613.678	$ 116.599	$ 730.277	**$ 5.842.216,00**
			2	Lab. Química	UN	10	$ 629.760	**$ 6.297.600**	$ 627.274	**$ 6.272.740**	$ 584.000	**$ 5.840.000**	$ 613.678	$ 116.599	$ 730.277	**$ 7.302.770,00**
			2	Lab. Microbiología	UN	10	$ 629.760	**$ 6.297.600**	$ 627.274	**$ 6.272.740**	$ 584.000	**$ 5.840.000**	$ 613.678	$ 116.599	$ 730.277	**$ 7.302.770,00**
			2	Lab. Biología	UN	10	$ 629.760	**$ 6.297.600**	$ 627.274	**$ 6.272.740**	$ 584.000	**$ 5.840.000**	$ 613.678	$ 116.599	$ 730.277	**$ 7.302.770,00**
			3	Recepción Dirección	UN	1	$ 629.760	**$ 629.760**	$ 627.274	**$ 627.274**	$ 584.000	**$ 584.000**	$ 613.678	$ 116.599	$ 730.277	**$ 730.277,00**
			3	Mesa de juntas Dirección	UN	10	$ 629.760	**$ 6.297.600**	$ 627.274	**$ 6.272.740**	$ 584.000	**$ 5.840.000**	$ 613.678	$ 116.599	$ 730.277	**$ 7.302.770,00**
			3	Buques y Comunicaciones	UN	15	$ 629.760	**$ 9.446.400**	$ 627.274	**$ 9.409.110**	$ 584.000	**$ 8.760.000**	$ 613.678	$ 116.599	$ 730.277	**$ 10.954.155,00**
			3	Mesa de juntas APROM, ARTEC, AITEC	UN	10	$ 629.760	**$ 6.297.600**	$ 627.274	**$ 6.272.740**	$ 584.000	**$ 5.840.000**	$ 613.678	$ 116.599	$ 730.277	**$ 7.302.770,00**
			3	APROM	UN	5	$ 629.760	**$ 3.148.800**	$ 627.274	**$ 3.136.370**	$ 584.000	**$ 2.920.000**	$ 613.678	$ 116.599	$ 730.277	**$ 3.651.385,00**
			3	AITEC	UN	11	$ 629.760	**$ 6.927.360**	$ 627.274	**$ 6.900.014**	$ 584.000	**$ 6.424.000**	$ 613.678	$ 116.599	$ 730.277	**$ 8.033.047,00**
			3	ARTEC	UN	11	$ 629.760	**$ 6.927.360**	$ 627.274	**$ 6.900.014**	$ 584.000	**$ 6.424.000**	$ 613.678	$ 116.599	$ 730.277	**$ 8.033.047,00**
			3	ARAP	UN	13	$ 629.760	**$ 8.186.880**	$ 627.274	**$ 8.154.562**	$ 584.000	**$ 7.592.000**	$ 613.678	$ 116.599	$ 730.277	**$ 9.493.601,00**
			3	Recepción	UN	1	$ 629.760	**$ 629.760**	$ 627.274	**$ 627.274**	$ 584.000	**$ 584.000**	$ 613.678	$ 116.599	$ 730.277	**$ 730.277,00**
			3	Mesa de juntas y recepción Oceanografía	UN	10	$ 629.760	**$ 6.297.600**	$ 627.274	**$ 6.272.740**	$ 584.000	**$ 5.840.000**	$ 613.678	$ 116.599	$ 730.277	**$ 7.302.770,00**
			3	Oceanografía	UN	28	$ 629.760	**$ 17.633.280**	$ 627.274	**$ 17.563.672**	$ 584.000	**$ 16.352.000**	$ 613.678	$ 116.599	$ 730.277	**$ 20.447.756,00**
			3	Zona Costera	UN	20	$ 629.760	**$ 12.595.200**	$ 627.274	**$ 12.545.480**	$ 584.000	**$ 11.680.000**	$ 613.678	$ 116.599	$ 730.277	**$ 14.605.540,00**
			3	Datacenter	UN	7	$ 629.760	**$ 4.408.320**	$ 627.274	**$ 4.390.918**	$ 584.000	**$ 4.088.000**	$ 613.678	$ 116.599	$ 730.277	**$ 5.111.939,00**
			4	Hidrografía	UN	58	$ 629.760	**$ 36.526.080**	$ 627.274	**$ 36.381.892**	$ 584.000	**$ 33.872.000**	$ 613.678	$ 116.599	$ 730.277	**$ 42.356.066,00**
			4	Mesa de juntas Hidrografía	UN	10	$ 629.760	**$ 6.297.600**	$ 627.274	**$ 6.272.740**	$ 584.000	**$ 5.840.000**	$ 613.678	$ 116.599	$ 730.277	**$ 7.302.770,00**
			6	Meteorología	UN	7	$ 629.760	**$ 4.408.320**	$ 627.274	**$ 4.390.918**	$ 584.000	**$ 4.088.000**	$ 613.678	$ 116.599	$ 730.277	**$ 5.111.939,00**
				Subtotal	UN	278		**$ 175.073.280**		**$ 174.382.172**		**$ 162.352.000**				**$ 203.017.006,00**
		SILLA OPERATIVA CON RODACHINES DIRECTOR CIOH Y CP5																		

1,34		Suministro e instalación de Sillas con rodachinas para Director y Subdirector de doble pista para piso duro para puestos de trabajo. Base en polipropileno, mecanismo de contacto permanente con ajuste de tensión por perilla y bloqueo en la posición inicial, asiento tipo ejecutivo Essentia con interno de madera contrachapada de 15mm cubierta inyectada en PP texturizada y tapizado color negro con espuma inyectada densidad 60, espaldar inyectado en nylon tapizado en malla Nairobi color negro con soporte lumbar graduable en altura, brazos en T regulables en ancho, alto y profundidad con pad superior en poliuretano. Con cabecero con graduación de altura tapizado color negro en espuma de 2cm densidad 26 y mecanismo Slider para graduación de profundidad de asiento **Altura asiento: 475mm mínimo y 605mm máximo** **Profundidad asiento: 435mm** **Altura espaldar: 540mm mínimo** **Altura total: 990 mínimo y 1120mm máximo** **Ancho total: 640mm**	3	Director	UN	1	$ 1.479.333	**$ 1.479.333**	$ 1.291.531	**$ 1.291.531**	$ 770.500	**$ 770.500**	$ 1.180.455	$ 224.286	$ 1.404.741	**$ 1.404.741,00**
			3	Subdirector	UN	1	$ 1.479.333	**$ 1.479.333**	$ 1.291.531	**$ 1.291.531**	$ 770.500	**$ 770.500**	$ 1.180.455	$ 224.286	$ 1.404.741	**$ 1.404.741,00**
				Subtotal	UN	2		**$ 2.958.666**		**$ 2.583.062**		**$ 1.541.000**				**$ 2.809.482,00**
		SILLA INTERLOCUTORA														
1,36		Sillas 4 patas sin rodachines. En estructura de 4 apoyos en tuberia CR elíptica 14x28mm, calibre 16 y redondo diam. 5/8" caibre 16. Estructura unión de espaldar a asiento en tubo de diámetro 7/8" calibre 14. Topes fabricados en polimero para proteger el piso. Asiento en polipropileno para fijación con la estructura a traves de tornillos. Tapizado en textil de tráfico comercial. Asientos en espuma densidad 42 +/-3 Espaldar en espuma densidad 26 +/-2, Carcasas en polipropileno y sin brazos. Acabado en pintura electroestática en polvo **Ancho General: 54 cms** **Altura General: 82 cms** **Altura asiento: 46 cms** **Profundidad asiento: 42 cms** **Altura espaldar: 34 cms** **Color estructura y tapizados: negro** **Color tapizado: negro**	1	Enfermería, videovigilancia	UN	2	$ 386.287	**$ 772.574**	$ 329.479	**$ 658.958**	$ 236.000	**$ 472.000**	$ 317.255	$ 60.278	$ 377.533	**$ 755.066,00**
			1	Guardia	UN	2	$ 386.287	**$ 772.574**	$ 329.479	**$ 658.958**	$ 236.000	**$ 472.000**	$ 317.255	$ 60.278	$ 377.533	**$ 755.066,00**
			1	Oficina ARAP	UN	4	$ 386.287	**$ 1.545.148**	$ 329.479	**$ 1.317.916**	$ 236.000	**$ 944.000**	$ 317.255	$ 60.278	$ 377.533	**$ 1.510.132,00**
			1	Biblioteca	UN	16	$ 386.287	**$ 6.180.592**	$ 329.479	**$ 5.271.664**	$ 236.000	**$ 3.776.000**	$ 317.255	$ 60.278	$ 377.533	**$ 6.040.528,00**
			2	Jefe Laboratorio	UN	6	$ 386.287	**$ 2.317.722**	$ 329.479	**$ 1.976.874**	$ 236.000	**$ 1.416.000**	$ 317.255	$ 60.278	$ 377.533	**$ 2.265.198,00**
			2	Sala Espera Laboratorios	UN	8	$ 386.287	**$ 3.090.296**	$ 329.479	**$ 2.635.832**	$ 236.000	**$ 1.888.000**	$ 317.255	$ 60.278	$ 377.533	**$ 3.020.264,00**
			3	Dirección y Subdirección	UN	4	$ 386.287	**$ 1.545.148**	$ 329.479	**$ 1.317.916**	$ 236.000	**$ 944.000**	$ 317.255	$ 60.278	$ 377.533	**$ 1.510.132,00**
			3	APROM	UN	6	$ 386.287	**$ 2.317.722**	$ 329.479	**$ 1.976.874**	$ 236.000	**$ 1.416.000**	$ 317.255	$ 60.278	$ 377.533	**$ 2.265.198,00**
			3	AITEC	UN	6	$ 386.287	**$ 2.317.722**	$ 329.479	**$ 1.976.874**	$ 236.000	**$ 1.416.000**	$ 317.255	$ 60.278	$ 377.533	**$ 2.265.198,00**
			3	ARTEC	UN	6	$ 386.287	**$ 2.317.722**	$ 329.479	**$ 1.976.874**	$ 236.000	**$ 1.416.000**	$ 317.255	$ 60.278	$ 377.533	**$ 2.265.198,00**
			3	ARAP	UN	6	$ 386.287	**$ 2.317.722**	$ 329.479	**$ 1.976.874**	$ 236.000	**$ 1.416.000**	$ 317.255	$ 60.278	$ 377.533	**$ 2.265.198,00**
			3	Oceanografía	UN	6	$ 386.287	**$ 2.317.722**	$ 329.479	**$ 1.976.874**	$ 236.000	**$ 1.416.000**	$ 317.255	$ 60.278	$ 377.533	**$ 2.265.198,00**
			3	Zona Costera	UN	6	$ 386.287	**$ 2.317.722**	$ 329.479	**$ 1.976.874**	$ 236.000	**$ 1.416.000**	$ 317.255	$ 60.278	$ 377.533	**$ 2.265.198,00**
			4	Hidrografía	UN	2	$ 386.287	**$ 772.574**	$ 329.479	**$ 658.958**	$ 236.000	**$ 472.000**	$ 317.255	$ 60.278	$ 377.533	**$ 755.066,00**
				Subtotal	UN	80		**$ 30.902.960**		**$ 26.358.320**		**$ 18.880.000**				**$ 30.202.640,00**
		MESA DE JUNTAS														
1,37		Suministro e instalación de Mesa de juntas para 10 personas con sillas. 4 Grommets de 2 Troqueles c/u . superficie en fórmica de 25mm estructura en tubería triangular CR Cal.16 con pintura electroestática color negro . Ducto metálico inspeccionable para conducción de cableado. Bajante metálica para alimentación de cableado desde piso. superficie laminada 18mm color brown oak o similar. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las lineas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. **Medidas de mesa: 3,60 x 1,20mts (largox ancho)**	2	Laboratorios	UN	1	$ 3.861.140	**$ 3.861.140**	$ 11.034.189	**$ 11.034.189**	$ 2.766.280	**$ 2.766.280**	$ 5.887.203	$ 1.118.569	$ 7.005.772	**$ 7.005.772,00**
			3	Dirección y Subdirección	UN	1	$ 3.861.140	**$ 3.861.140**	$ 11.034.189	**$ 11.034.189**	$ 2.766.280	**$ 2.766.280**	$ 5.887.203	$ 1.118.569	$ 7.005.772	**$ 7.005.772,00**
			3	APROM, AITEC, ARTEC, ARAP	UN	1	$ 3.861.140	**$ 3.861.140**	$ 11.034.189	**$ 11.034.189**	$ 2.766.280	**$ 2.766.280**	$ 5.887.203	$ 1.118.569	$ 7.005.772	**$ 7.005.772,00**
			3	Oceanografía y Zona Costera	UN	1	$ 3.861.140	**$ 3.861.140**	$ 11.034.189	**$ 11.034.189**	$ 2.766.280	**$ 2.766.280**	$ 5.887.203	$ 1.118.569	$ 7.005.772	**$ 7.005.772,00**
			4	Hidrografía	UN	1	$ 3.861.140	**$ 3.861.140**	$ 11.034.189	**$ 11.034.189**	$ 2.766.280	**$ 2.766.280**	$ 5.887.203	$ 1.118.569	$ 7.005.772	**$ 7.005.772,00**
				Subtotal	UN	5		**$ 19.305.700**		**$ 55.170.945**		**$ 13.831.400**				**$ 35.028.860,00**
		MESA DOCENTE														
1,38		Suministro e instalación de Mesa Docente. Superficie en fórmica color White Oak o similar . Estructura en tubería acero CR 2" X 2". Incluye ducto portacable bajo superficie, faldero frontal y lateral en aglomerado 18mm. **Dimensiones: 1,40 M X 0,60M X 0,73M.**	2	Aulas	UN	3	$ 1.063.936	**$ 3.191.808**	$ 1.643.306	**$ 4.929.918**	$ 904.000	**$ 2.712.000**	$ 1.203.747	$ 228.712	$ 1.432.459	**$ 4.297.377,00**
				Subtotal	UN	3		**$ 3.191.808**		**$ 4.929.918**		**$ 2.712.000**				**$ 4.297.377,00**
		MESA ESTUDIANTES														
1,39		Suministro e instalación de Mesa para Aulas estudiantes. Superficie en fórmica color white oak o similar. Estructura en tubería acero CR 2" X 2" acabado en pintura electrostática. Incluye pasacables, ducto de conexión de cableado y bajante, sin módulos de almacenamiento personal y faldero aglomerado 18mm. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las lineas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. **Dimensiones: 1,40 M X 0,60M X 0,73M.**	2	Aulas	UN	50	$ 1.152.256	**$ 57.612.800**	$ 1.458.410	**$ 72.920.500**	$ 593.250	**$ 29.662.500**	$ 1.067.972	$ 202.915	$ 1.270.887	**$ 63.544.350,00**
				Subtotal	UN	50		**$ 57.612.800**		**$ 72.920.500**		**$ 29.662.500**				**$ 63.544.350,00**
		MESA EXTERIOR PARA CAFETERÍAS														
1,40		Suministro e instalación de mesa redonda con base tubo trapezoidal color negro en CR calibre 18, tapones y niveladores inyectados en polipropileno. Estructura con soporte superficie lámina de CR calibre 12, columna tubo CR 2 1/2" cal. 16 con troqueles para pata trapezoidal y sistema interno para fijación de base. Superficie en tablex 25mm, cubrecanto en PVC de 2mm laminado de alta presión **Alto total mesa: 0,73 mts** **Ancho total silla: 0,80mts** **Color laminado superficie: White Oak o similar**	2	Cafetería	UN	8	$ 1.102.659	**$ 8.821.272**	$ 3.052.710	**$ 24.421.680**	$ 1.175.000	**$ 9.400.000**	$ 1.776.790	$ 337.590	$ 2.114.380	**$ 16.915.040,00**
			5	Cafetería	UN	10	$ 1.102.659	**$ 11.026.590**	$ 3.052.710	**$ 30.527.100**	$ 1.175.000	**$ 11.750.000**	$ 1.776.790	$ 337.590	$ 2.114.380	**$ 21.143.800,00**
				Subtotal	UN	18		**$ 19.847.862**		**$ 54.948.780**		**$ 21.150.000**				**$ 38.058.840,00**
		SILLAS AULAS														
1,41		Suministro e instalación de sillas Aulas sin rodachines. En estructura de 4 apoyos en tuberia CR elíptica 14x28mm, calibre 16 y redondo diam. 5/8" caibre 16.Estructura unión de espaldar a asiento en tubo de diámetro 7/8" calibre 14. Topes fabricados en polimero para proteger el piso. Asiento en polipropileno para fijación con la estructura a traves de tornillos. Dim. Ancho 530 mm Profundidad 430 mm. Tapizado en textil de tráfico comercial. Espaldar en polipropileno con perforaciones que permiten el paso libre del aire, cuya fijación a la estructura es por presión, ancho 530 mm Alto 250 mm. **Color estructura: negro** **Color tapizado: Azúl institucional DIMAR**	2	Aulas	UN	103	$ 315.040	**$ 32.449.120**	$ 235.562	**$ 24.262.886**	$ 179.000	**$ 18.437.000**	$ 243.201	$ 46.208	$ 289.409	**$ 29.809.127,00**

					Subtotal	UN	103		**$ 32.449.120**		**$ 24.262.886**		**$ 18.437.000**					**$ 29.809.127,00**
		SILLA EXTERIOR SPYGA PARA CAFETERÍA																			
1,42		Silla Spyga monobloque apilable, fabricada en polipropileno y fibra de vidrio por proceso de inyección asistida por gas, con aditivos UV nivel 8 para protección contra los rayos Ultravioleta y solidez a la luz. Capacidad de carga: 150 Kg **Altura total de silla: 0,80cm** **Altura asiento: 0,453cm** **Ancho total de silla: 0,533cm** **Ancho espaldar: 0,457 cm** **Color acabado: Colores institucionales**	2	Cafeetería	UN	32	$ 312.521	**$ 10.000.672**	$ 287.830	**$ 9.210.560**	$ 232.238	**$ 7.431.616**	$ 277.530	$ 52.731	$ 330.261	**$ 10.568.352,00**
			5	Cafetería	UN	40	$ 312.521	**$ 12.500.840**	$ 287.830	**$ 11.513.200**	$ 232.238	**$ 9.289.520**	$ 277.530	$ 52.731	$ 330.261	**$ 13.210.440,00**
					Subtotal	UN	72		**$ 22.501.512**		**$ 20.723.760**		**$ 16.721.136**					**$ 23.778.792,00**
		MÓDULO RECEPCIÓN																			
		Suministro e instalación de mesa recepción en L con counter instalado a 0,29cms de la superficie. Superficie y costados en tablex de 25mm, cubrecanto en PVC de 2mm, laminado de alta presión. Faldón en tablex de 15mm con fórmica 1C. Sistema de conducción de cableado. Estructura en base cuadrada CR 2"Cal. 18 con perfil horizontal tubo CR 1- 1/2" Cal. 18. Módulo de almacenamiento archivador 2x1 pedestal de frente metálico lámina de acero CR Cal.22. Niveladores en polipropileno. pasacable de cierre lento en aluminio Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las lineas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. **Dimensiones: 1,50 x 1,60mts (largo)** **Fondo de mueble: 0,72mts** **Altura total del mueble con Counter: 1,095m** **Dimensiones Counter: 0,80cms de alto x 0,30cms de fondo x 1,03cms largo** **Color superficie: Brown Oak o similar**	3	Dirección y Subdirección	UN	1	$ 4.331.263	**$ 4.331.263**	$ 3.925.830	**$ 3.925.830**	$ 3.120.000	**$ 3.120.000**	$ 3.792.364	$ 720.549	$ 4.512.913	**$ 4.512.913,00**
			3	ARAP, AITEC, ARTEC, APROM	UN	1	$ 4.331.263	**$ 4.331.263**	$ 3.925.830	**$ 3.925.830**	$ 3.120.000	**$ 3.120.000**	$ 3.792.364	$ 720.549	$ 4.512.913	**$ 4.512.913,00**
			3	Oceanografía y Zona Costera	UN	1	$ 4.331.263	**$ 4.331.263**	$ 3.925.830	**$ 3.925.830**	$ 3.120.000	**$ 3.120.000**	$ 3.792.364	$ 720.549	$ 4.512.913	**$ 4.512.913,00**
			4	Hidrografía	UN	1	$ 4.331.263	**$ 4.331.263**	$ 3.925.830	**$ 3.925.830**	$ 3.120.000	**$ 3.120.000**	$ 3.792.364	$ 720.549	$ 4.512.913	**$ 4.512.913,00**
					Subtotal	UN	4		**$ 17.325.052**		**$ 15.703.320**		**$ 12.480.000**					**$ 18.051.652,00**
		PUESTO DE TRABAJO DIRECTOR Y CAPITÁN DE PUERTO																			
1,44		Suministro e instalación de mesa de trabajo en L para Director con Superficies en Chapilla Natural color brown oak o similar chaflán a 45°, Marco estructural en tubería C.R. Cal. 14, Bases y elementos de soporte en aluminio inyectado. Faldón frontal color brown oak o similar en tablex de 15mm. Ducto metálico de conectividad al extremo del retorno, con pasacables sobre superficie. Almacenamientos colgantes sobre marco estructural. Cajón oculto en superficie principal y cajón lapicero. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las lineas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. **Dimensiones: 2,40 x 1,75 mts**	3	Oficina Director	UN	1	$ 5.456.950	**$ 5.456.950**	$ 7.005.290	**$ 7.005.290**	$ 3.892.320	**$ 3.892.320**	$ 5.451.520	$ 1.035.789	$ 6.487.309	**$ 6.487.309,00**
					Subtotal	UN	1		**$ 5.456.950**		**$ 7.005.290**		**$ 3.892.320**					**$ 6.487.309,00**
		MUEBLE ANEXO DIRECTOR CIOH																			
1,45		Suministro e instalación de mesa de mueble tipo bifé bajo con Superficies en Chapilla Natural, Marco estructural en tubería C.R. Cal. 14, Bases y elementos de soporte en aluminio inyectado. Faldón frontal en pintura Duco con pasacables sobre superficie. Puertas en chapilla natural **Dimensiones: 3,66 x 0,70 mts (ancho x alto)**	3	Oficina Director	UN	1	$ 5.444.225	**$ 5.444.225**	$ 13.770.900	**$ 13.770.900**	$ 3.135.480	**$ 3.135.480**	$ 7.450.202	$ 1.415.538	$ 8.865.740	**$ 8.865.740,00**
					Subtotal	UN	1		**$ 5.444.225**		**$ 13.770.900**		**$ 3.135.480**					**$ 8.865.740,00**
		PUESTO DE TRABAJO SUBDIRECTOR																			
1,46		Suministro e instalación de mesa de trabajo en L para Subdirector con Superficies en Chapilla color brown oak o similar, Marco estructural en tubería C.R. Cal. 14, Bases y elementos de soporte en aluminio inyectado. Faldón frontal color brown oak o similar en tablex de 15mm. Ducto metálico de conectividad al extremo del retorno, con pasacables sobre superficie. Almacenamientos colgantes sobre marco estructural. Cajón oculto en superficie principal y cajón lapicero. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las lineas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. **Dimensiones: 1,80 x 1,75 mts**	3	Oficina Subirector	UN	1	$ 4.308.118	**$ 4.308.118**	$ 6.396.460	**$ 6.396.460**	$ 2.837.620	**$ 2.837.620**	$ 4.514.066	$ 857.673	$ 5.371.739	**$ 5.371.739,00**
					Subtotal	UN	1		**$ 4.308.118**		**$ 6.396.460**		**$ 2.837.620**					**$ 5.371.739,00**
		JUEGO DE SALA 1 SOFÁ 1 MESA																			
1,47		Suministro e instalación de juego de sala que consta de: 01 sofá de 2 puestos tipo lola con brazos. Estructura en asiento y patas: Tubería CR 1x2" calibre 16. Brazos: Tubería CR 40 x 20 mm calibre 16, con platina de acero 1/8" y 1/2" y lámina CR calibre 14. Viga: Tubería CR 1x2" calibre 14. Bastidor en tablero aglomerado 18mm. Espaldar: Tubería cuadrada 1" calibre 16 con platina de acero 3/16" y 1/8". institucionales, bases en acero CR con acabado en pintura electrostática, 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 18mm con canto a 45° en duco negro. Espuma espaldar brazos y asientos en poliuretano inyectado densidad 50. Botas y buje en polipropileno inyectado. tapizado de alto tráfico comercial. 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 18mm con canto a 45° en duco negro. **Altura de mesa: 0,38mts** **Ancho de superficie mesa: 1,00 x 1,00 mts** **Ancho base mesa: 0,705 mts** **Color superficie mesa: Brown Oak o similar** **Color tapizado sofá: Gris**	3	Recepción Dirección y Subdirección	UN	1	$ 3.188.056	**$ 3.188.056**	$ 3.662.610	**$ 3.662.610**	$ 3.153.000	**$ 3.153.000**	$ 3.334.555	$ 633.565	$ 3.968.120	**$ 3.968.120,00**
			3	Oficina Subdirector	UN	1	$ 3.188.056	**$ 3.188.056**	$ 3.662.610	**$ 3.662.610**	$ 3.153.000	**$ 3.153.000**	$ 3.334.555	$ 633.565	$ 3.968.120	**$ 3.968.120,00**
					Subtotal	UN	2		**$ 6.376.112**		**$ 7.325.220**		**$ 6.306.000**					**$ 7.936.240,00**
		JUEGO DE SALA 2 SOFÁS 1 MESA																			
1,48		Suministro e instalación de juego de sala que consta de: 01 sofá de 2 puestos tipo lola con brazos + 01 Sofá de 3 puestos tipo lola con brazos. Estructura en asiento y patas: Tubería CR 1x2" calibre 16. Brazos: Tubería CR 40 x 20 mm calibre 16, con platina de acero 1/8" y 1/2" y lámina CR calibre 14. Viga: Tubería CR 1x2" calibre 14. Bastidor en tablero aglomerado 18mm. Espaldar: Tubería cuadrada 1" calibre 16 con platina de acero 3/16" y 1/8". institucionales, bases en acero CR con acabado en pintura electrostática, 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 18mm con canto a 45° en duco negro. Espuma espaldar brazos y asientos en poliuretano inyectado densidad 50. Botas y buje en polipropileno inyectado. tapizado de alto tráfico comercial. 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 18mm con canto a 45° en duco negro. **Altura de mesa: 0,38mts** **Ancho de superficie mesa: 1,00 x 1,00 mts** **Ancho base mesa: 0,705 mts** **Color superficie mesa: Brown Oak o similar** **Color tapizado sofá: Gris**	3	Oficina Director	UN	1	$ 6.124.201	**$ 6.124.201**	$ 6.469.220	**$ 6.469.220**	$ 3.153.000	**$ 3.153.000**	$ 5.248.807	$ 997.273	$ 6.246.080	**$ 6.246.080,00**
			3	Recepción ARAP, AITEC, ARTEC, APROM	UN	1	$ 6.124.201	**$ 6.124.201**	$ 6.469.220	**$ 6.469.220**	$ 3.153.000	**$ 3.153.000**	$ 5.248.807	$ 997.273	$ 6.246.080	**$ 6.246.080,00**
					Subtotal	UN	2		**$ 12.248.402**		**$ 12.938.440**		**$ 6.306.000**					**$ 12.492.160,00**

		PUNTOS ECÓLOGICOS																					
1,49		Suministro e instalación de puntos ecológicos 3 (tres) puestos de 53 litros cada uno, elaborados el polipropileno de colores: Blanco, Negro y Verde (según normativa vigente) con tapa tipo vaivén , Estructura inoxidable y resistente ala intemperie. **Dimensiones: 0,40 x 0,93.5 x 1,11 mts (Ancho x Fondo x Alto)** **Dimensiones Soporte para 3 recipientes: 0,90 x 0,45 x 1,05mts (Largo x Ancho x Alto)**	1	Piso 1	UN	1	$ 883.409	**$ 883.409**	$ 1.518.330	**$ 1.518.330**	$ 785.714	**$ 785.714**	$ 1.062.484	$ 201.872	$ 1.264.356	**$ 1.264.356,00**
			2	Piso 2	UN	1	$ 883.409	**$ 883.409**	$ 1.518.330	**$ 1.518.330**	$ 785.714	**$ 785.714**	$ 1.062.484	$ 201.872	$ 1.264.356	**$ 1.264.356,00**
			3	Piso 3	UN	1	$ 883.409	**$ 883.409**	$ 1.518.330	**$ 1.518.330**	$ 785.714	**$ 785.714**	$ 1.062.484	$ 201.872	$ 1.264.356	**$ 1.264.356,00**
			4	Piso 4	UN	1	$ 883.409	**$ 883.409**	$ 1.518.330	**$ 1.518.330**	$ 785.714	**$ 785.714**	$ 1.062.484	$ 201.872	$ 1.264.356	**$ 1.264.356,00**
			5	Piso 5	UN	1	$ 883.409	**$ 883.409**	$ 1.518.330	**$ 1.518.330**	$ 785.714	**$ 785.714**	$ 1.062.484	$ 201.872	$ 1.264.356	**$ 1.264.356,00**
				Subtotal	UN	5		**$ 4.417.045**		**$ 7.591.650**		**$ 3.928.571**				**$ 6.321.780,00**
							SUBTOTAL	**$ 916.789.501**	SUBTOTAL	**$ 1.265.736.191**	SUBTOTAL	**$ 767.510.158**	SUBTOTAL			**$ 1.170.180.941,00**
							TOTAL		**TOTAL**		**TOTAL**		**TOTAL**			