AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

AIM-MC-CS-012-2022: "SERVICIOS DE LABORATORIO A MUESTRAS DE SUELOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

1. VERIFICACIÓN FINAL DE DOCUMENTOS JURÍDICOS.

FECHA: 27 DE ABRIL DE 2022 **PRESUPUESTO OFICIAL:** **$ 27.022.769,90**

Propuesta N° 1:	PROPUESTA JHEYBERD AUGUSTO CANO NOVA C.C. No 1.022.419.479 de Bogotá D.C.		
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO / SOBRE No. 1
CARTA DE PRESENTACION	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	N.A.	N.A.	N.A.
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	N.A.	N.A.	N.A.
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
ACTA DE ÓRGANO SOCIAL COMPETENTE	N/A	N/A	N/A
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURIA	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
ANTECEDENTES JUDICIALES	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
ANTECED. FISCALES DE LA CONTRALORIA	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
ADJUNTAR LIBRETA MILITAR (HOMBRES MENORES DE 50 AÑOS) Y/O CERTIFICADO DE SITUACIÓN MILITAR DEFINIDA.	X		CARGADA AL SECOP II
	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	X		CARGADA AL SECOP II

OBSERVACIONES:

RESULTADO FINAL	HABIL

2. VERIFICACION DE DOCUMENTOS TÉCNICOS.

Propuesta N° 1:	PROPUESTA JHEYBERD AUGUSTO CANO NOVA		
VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO / SOBRE No. 1
El proponente deberá acreditar en un máximo de Un (01) contrato relacionado con el servicio de laboratorio para la realización de ensayos a muestras de suelos y donde se haya ejecutado actividades de ensayos de SPT y de permeabilidad; y su cuantía sea o igual o superior al presupuesto oficial. Esta experiencia se acreditará con copia del contrato, copia de la terminación de los contratos o certificación de la empresa o entidad contratante pública o privada.	x		CARGADA AL SECOP II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE	N° FOLIO
Certificado de calibración de los equipos de laboratorio, vigencia no mayor a 12 meses	X		CARGADA AL SECOP II
Tamiz Malla 2"	X		CARGADA AL SECOP II
Tamiz Malla 1½"	X		CARGADA AL SECOP II
Tamiz Malla 1"	X		CARGADA AL SECOP II
Tamiz Malla ½"	X		CARGADA AL SECOP II

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

AIM-MC-CS-012-2022: "SERVICIOS DE LABORATORIO A MUESTRAS DE SUELOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

1. VERIFICACIÓN FINAL DE DOCUMENTOS JURÍDICOS.

FECHA: 27 DE ABRIL DE 2022	**PRESUPUESTO OFICIAL:**	**$ 27.022.769,90**	
Tamiz Malla 3/8"	X		**CARGADA AL SECOP II**
Tamiz Malla N° 4	X		**CARGADA AL SECOP II**
Tamiz Malla N° 10	X		**CARGADA AL SECOP II**
Tamiz Malla N° 20	X		**CARGADA AL SECOP II**
Tamiz Malla N° 40	X		**CARGADA AL SECOP II**
Tamiz Malla N° 100	X		**CARGADA AL SECOP II**
Tamiz Malla N° 200	X		**CARGADA AL SECOP II**
Balanza Digital - Rango de 0.1 Kg a 30 Kg	X		**CARGADA AL SECOP II**
Balanza Digital - Rango de 2 g a 600 g		X	**CARGADA AL SECOP II**
Máquina de Ensayos Marshall con celda de carga para ensayos de inconfinada	X		**CARGADA AL SECOP II**
El contratista deberá tener sus instalaciones dotadas de los equipos necesarios para realizar las pruebas de laboratorio en la ciudad de Villavicencio para garantizar la adecuada prestación del servicio.		X	**CARGADA AL SECOP II**
El contratista deberá contar con un profesional especialista en Geotecnia con 6 años de experiencia en el campo, como especialista en geotecnia en la elaboración y revisión de ensayos de laboratorio e informes geotécnicos o Ingeniero de Jefe de laboratorio de suelos.	X		**CARGADA AL SECOP II**

OBSERVACIONES:

1. Que revisada la propuesta se evidencia que el proponente no aporto laBalanza Digital - Rango de 2 g a 600 g.

2. El proponente no acreditó instalaciones dotadas de los equipos necesarios para realizar las pruebas de laboratorio en la ciudad de Villavicencio para garantizar la adecuada prestación del servicio.

RESULTADO FINAL	**HABIL**

3. PROPUESTA ECONÓMICA

Propuesta N° 1:	**PROPUESTA**		
	JHEYBERD AUGUSTO CANO NOVA		
	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**Nº FOLIO / SOBRE No. 2**
VALOR DE LA PROPUESTA: $17.466.654		x	**CARGADA AL SECOP II**

OBSERVACIONES:

Revisada la propuesta económica por valor de DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CUATRO PESOS ($17.466.654), se observa una reducción del 38% del valor del presupuesto oficial, poniendo en riesgo la ejecución del contrato, por lo cual se aplica la causal b. Cuando el valor total de la propuesta supere el 100% del Presupuesto Oficial, o cuando la oferta sea artificialmente baja, en consecuencia, el proponente deberá argumentar la estructura del precio ofrecido en virtud de la ley.

RESULTADO FINAL	**NO HABIL / RECHAZADA**

DUVIAN RICARDO OINO PARDO
Evaluador

Calle 15 No. 40-101 Lobby 1 Octavo piso,
Centro Comercial Primavera Urbana Villavicencio - Meta
gerencia@idm-meta.gov.co