



GOBERNACION DEL TOLIMA
NIT: 800.113.672 – 7
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ASUNTOS JURIDICOS
DIRECCION DE CONTRATACION



**LA DIRECCION DE CONTRATACION:
CERTIFICA QUE:**

CONTRATO:

NUMERO: 2096

FECHA: 15/MARZO /2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023


NIT.901571347-8:

Registro Presupuestal 3566 – 3567 – 3568 – 3569 – 3570 – 3571 – 3572 - 3573

Estampillas **172016 – 172017 - 172018**


Pólizas **AA011462**

IBAGUE; LEGALIZADO DEL 29/ABRIL/2022


KATERYNE YULIETH LEÓN MIRANDA
Directora Contratación

Proyectó: Sandra Yara.





CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023

Bogotá D.C., 28 de abril de 2022
DL000100

Señores
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
Carrera 3 entre Calles 10 y 11
Dirección de Contratación, piso 2
Ibagué – Tolima

Referencia: Contrato No. **2096 del 15 de marzo de 2022.** CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO – PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Asunto: Remisión Anexo a la Póliza de Cumplimiento.

Respetados Señores,

En atención a las observaciones presentadas, por medio de la presente me permito hacer entrega en medio físico original del certificado AA033939 anexo a la póliza AA011462, con los ajustes realizados al valor asegurado del amparo de Calidad del Servicio.

Con relación a la observación al valor del amparo de Estabilidad y Calidad de Obra, teniendo en cuenta que corresponde al amparo de relacionado con las obras ejecutadas y entregadas a satisfacción, el valor base para el determinar el amparo no puede ser el valor total del contrato ya que el contrato incluye un componente de estudios y diseños, el cual está siendo ya asegurado bajo el amparo de calidad de servicio. Por lo cual el valor base para el amparo de estabilidad es:

$$\text{Vr. Obras} = \text{Vr. Total Contrato} - \text{Vr. Estudios y Diseños}$$
$$\text{Vr. Obras} = \$ 55.570.933.909,00 - \$ 1.154.300.000,00$$
$$\text{Vr. Obras} = \$ 54.416.633.909,00$$

$$\text{Vr. Amparo de Estabilidad} = \text{Vr. Obras} \times 20\%$$

NIT: 901.571.347-8

Calle 36 N° 18-23 OF-201 Bogotá D.C.

Tel: (1) 320 4820

E-mail: gerencia@ingenieriadevias.com.co

Vr. Amparo de Estabilidad = \$ 54.416.633.909,00 x 20%
Vr. Amparo de Estabilidad = \$ 10.883.326.781,80

Vr. del Amparo de Estabilidad incorporado en la póliza = \$ 10.883.326.781,99

Como se puede observar el valor del amparo de Estabilidad y Calidad de las obras se encuentra correcto.



La solicitud de modificar las fechas de inicio de los amparos de calidad del servicio y estabilidad de obra para el 15/03/2022, no es posible ya que el inicio de los amparos es desde la fecha en que se suscriban las respectivas actas de recibo, el sistema de la aseguradora al tener que el contrato tiene su fecha inicial de suscripción del 15 de marzo de 2022 más los nueve meses de plazo, asume que el contrato finaliza el 15 de diciembre de 2022 y por lo tanto esta es la fecha que toma para el inicio de estos amparos. Sin embargo como está dentro del texto de la póliza finalmente el inicio de estos amparos empieza con la suscripción de las actas de recibo final de cada componente (Estudios y Obra), por lo tanto la fecha final será la que en su momento se fije mediante estos dos documentos.


Atentamente,



CARLOS FERNANDO MÉNDEZ LEZAMA

~~Representante Legal~~

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023



SEGURO CUMPLIMIENTO ESTATAL

CODIGO DE RECAUDO
1107101146200001

PÓLIZA
AA011462

FACTURA
AA033939



NIT 860028415

INFORMACIÓN GENERAL

COD. PRODUCTO 0403 **PRODUCTO** CUMPLIMIENTO ESTATAL
COD. AGENCIA 00071 **CERTIFICADO** AA032527 **DOCUMENTO** Modificación **TEL:** 7039828
AGENCIA FRANQUICIA AGENCIA DE SEGUROS BERACA Y CIA LTDA **DIRECCIÓN** CARRERA 126 # 62-60: PISO 3

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA PÓLIZA						FECHA DE IMPRESIÓN					
27	04	2022	DESDE	DD	15	MM	03	AAAA	2022	HORA	12:00	27	04	2022
DD	MM	AAAA	HASTA	DD	15	MM	12	AAAA	2027	HORA	12:00	DD	MM	AAAA

DATOS GENERALES

TOMADOR CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023
DIRECCIÓN CL 36 18 23 OF 201
ASEGURADO GOBERNACION DEL TOLIMA
DIRECCIÓN KR 3 10 11 PI 1
BENEFICIARIO GOBERNACION DEL TOLIMA
DIRECCIÓN KR 3 10 11 PI 1
AFIANZADO CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023
DIRECCIÓN CL 36 18 23 OF 201

E-MAIL FACTURACION@INGENIERIADEVIA.COM.CO
E-MAIL lherreratolima@gov.co
E-MAIL lherreratolima@gov.co
E-MAIL FACTURACION@INGENIERIADEVIA.COM.CO

NIT/CC 901571347
TEL/MOVIL 3013204820
NIT/CC 800113672
TEL/MOVIL 5782811111
NIT/CC 800113672
TEL/MOVIL 5782811111
NIT/CC 901571347
TEL/MOVIL 3013204820

INFORMACIÓN RIESGO ASEGURADO

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Ciudad (Ubicación del Riesgo) Departamento Localidad, Comuna o Barrio Dirección (Ubicación del Riesgo)	PLANADAS TOLIMA ATACO PLANADAS

INFORMACIÓN RIESGO ASEGURADO	
GARANTÍAS OTORGADAS	VALOR AFIANZADO
Cumplimiento del Contrato	\$5,557,093,390.90
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	\$11,114,186,781.80
Estabilidad y Calidad De Obra	\$10,833,326,781.99
Calidad del Servicio	\$346,290,000.02

VIGENCIAS GARANTÍA		
FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DÍAS DE VIGENCIA
15/03/2022	15/06/2023	457
15/03/2022	15/12/2025	1371
15/12/2022	15/12/2027	1826
15/12/2022	15/12/2027	1826

VALOR ASEGURADO TOTAL \$27,900,896,954.71

PRIMA NETA		GASTOS		IVA		TOTAL POR PAGAR	
\$13.		\$7,000.		\$1,332.		\$8,345.	

FORMA DE PAGO		COASEGURO	
Contado		COMPañIA	PARTICIPACIÓN
			%

ENTIDAD BANCARIA		
INTERMEDIARIO Y/O FUERZA COMERCIAL DIRECTA		
CÓDIGO	NOMBRE	PARTICIPACIÓN
900042666	MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA	%

La mora en el pago de la prima o certificados que se expidan con fundamento en ella producirá la terminación automática del contrato y dará derecho a La Equidad Seguros O.C. para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. El pago extemporaneo de la prima, no convalida la mora ni reactiva la póliza terminada automáticamente, caso en el cual se devolverá la prima a que haya lugar. Con la firma del presente documento certifico que he leído de manera anticipada en la página web de La Equidad <http://www.laequidadseguros.coop/>, el clausulado anexo a la póliza contratada, el cual adicionalmente me fue explicado por la compañía de seguros; Información que en todo caso, declaro que conozco y entiendo, clara, suficiente y expresamente, en especial lo relacionado con las condiciones generales, el contenido de la cobertura, las exclusiones y las garantías del contrato de seguro.

FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

FIRMA TOMADOR



PARA COMPROBAR LA VERACIDAD DE ESTE DOCUMENTO
CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.LAEQUIDADSEGUROS.COOP Y USA ESTE CÓDIGO QR
Desde Bogotá puede marcar al (601) 7460392.
desde otras ciudades del país nuestra línea gratuita es 01800 091 9538 opción servicio al cliente.

29-04-2021

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
DIRECCIÓN CONTRATACIÓN

APROBADO

PÓLIZA No. AADII 462

CONTRATO No. 296 15-03-2012

REVISÓ Sandra Parra

AUTORIZO [Signature]

SEGURO CUMPLIMIENTO ESTATAL

CODIGO DE RECAUDO
1107101146200001

PÓLIZA
AA011462

FACTURA
AA033939



INFORMACIÓN GENERAL

COD. PRODUCTO 0403 **PRODUCTO** CUMPLIMIENTO ESTATAL
COD. AGENCIA 00071 **CERTIFICADO** AA032527 **DOCUMENTO** Modificación **TEL:** 7039828
AGENCIA FRANQUICIA AGENCIA DE SEGUROS BERACA Y CIA LTDA **DIRECCIÓN** CARRERA. 26 # 62-60. PISO 3

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA PÓLIZA						FECHA DE IMPRESIÓN		
27	04	2022	DESDE	DD	15	MM	03	AAAA	2022	HORA	12:00
DD	MM	AAAA	HASTA	DD	15	MM	12	AAAA	2027	HORA	12:00
27	04	2022									
DD	MM	AAAA									

DATOS GENERALES

TOMADOR CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 **NIT/CC** 901571347
DIRECCIÓN CL 36 18 23 OF 201 **E-MAIL** FACTURACION@INGENIERIADEVIAS.COM.CO **TEL/MOVIL** 3013204820

TEXTOS Y/O OBSERVACIONES DE LA PÓLIZA

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, CALIDAD DEL SERVICIO, LOS PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. 2096 DEL 15 DE MARZO DE 2022 DERIVADO DEL PROCESO PROCESO LPO-2021-290 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO- PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

** EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

NOTA 1: LA VIGENCIA DEL AMPARO CALIDAD DEL SERVICIO ES DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO FINAL DEL PRODUCTO.

NOTA 2: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ES DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD.

TOMADOR: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 NIT: 901571347-8 CONFORMADO POR:

INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S. NIT: 800186228-2 85%
EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S. NIT: 830.132.938-0 15%

ASEGURADOS: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA NIT: 800113672-7 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS "INVIAS" NIT: 800215807-2

ESTA PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 13/10/2021-1501-P-05-GCUMC00002000403-D001. EL CUAL SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADO POR LA EQUIDAD SEGUROS O.C ANTE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. PARA SU CONSULTA FAVOR INGRESAR A www.laequidadseguros.coop

EL PRESENTE SEGURO Y LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ÉL, NO EXPIRARÁN POR MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA, NI PODRÁN SER REVOCADOS UNILATERAL POR EL TOMADOR O AFIANZADO DE LA PÓLIZA O DE LA ASEGURADORA.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ARTÍCULO 2.2.1.2.3.2.5.

MODIFICACIÓN

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE MODIFICA EL VALOR ASEGURADO DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

VALOR ASEGURADO: CALIDAD DEL SERVICIO \$ 346.289.000

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.

MODIFICACIÓN

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE MODIFICA EL VALOR ASEGURADO DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

VALOR ASEGURADO: CALIDAD DEL SERVICIO \$ 346.290.000.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.

FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

FIRMA TOMADOR

PARA COMPROBAR LA VERACIDAD DE ESTE DOCUMENTO
CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.LAEQUIDADSEGUROS.COOP Y USA ESTE CÓDIGO C
Desde Bogotá puede marcar al (801) 7460392,
desde otras ciudades del país nuestra línea gratuita es 01800 091 9538 opción servicio al cliente.

Sin RP - Sin Polizas

Bogotá D.C., 07 de abril de 2022

Señores
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
Carrera 3 entre Calles 10 y 11
Dirección de Contratación, piso 2
Ibagué - Tolima

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	
Fecha:	07 ABR 2022
Hora:	02:31 PM
Nº Rdo.:	2958
Recibe:	M ^a Camila Ospina



CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023

REFERENCIA: Contrato de Obra Pública No. 2096 de 2022 en adelante el "Contrato"
Objeto: CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO - PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Respetados Señores,

Con el propósito de continuar con el trámite de legalización del contrato de la referencia, adjunto a la presente nos permitimos remitir para los siguientes documentos del contrato de la referencia.

- Estampilla 172016 N° 73-2713470104225767, Estampilla PRO DESARROLLO Valor Estampilla: \$1.111.419.000,00 Valor acto: \$ 55.570.933.909,00 Incluye IVA
- Estampilla 172017 N° 73-8713470104223590, Estampilla PRO Tolima 150 años de Contribución a la Grandeza de Colombia. Valor Estampilla: \$1.111.419.000,00 Valor acto: \$ 55.570.933.909,00 Incluye IVA
- Estampilla 172018 N° 73-9713470104229831, Estampilla PRO CULTURA. Valor Estampilla: \$555.709.000,00 Valor acto: \$ 55.570.933.909,00 Incluye IVA

Atentamente,

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023


CARLOS FERNANDO MÉNDEZ LEZAMA
C.C. 14.270.552 de Armero (Guayabal)
Representante Legal

NIT: 901.571.347-8
Calle 36 N° 18-23 OF-201 Bogotá D.C.
Tel: (1) 320 4820
E-mail: gerencia@ingenieriadevias.com.co



\$ 1.154.300.000
componente estudios
y diseños

Gobernación del Tolima
Nit. 800 113 672 7
Secretaría de Infraestructura y Hábitat



Ibagué, 20 de abril de 2020

Señores:
KATEYNE LEON MIRANDA
Directora Oficina de Contratación
Gobernación del Tolima

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	
Fecha:	20 ABR 2022
Hora:	2:52 pm
Nº Rdo.:	2500
Recibe:	lw

ASUNTO: Remisión documentos del CONTRATO DE OBRA No. 2096 DEL 15 DE MARZO DE 2022 cuyo objeto es: "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO - PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

Respetada Doctora,

Por medio de la presente me permito enviarle los siguientes documentos para que sea efectuada la legalización al contrato en referencia.

- Póliza N° AA011462, de seguro de cumplimiento entidad estatal.
- Los siguientes RP:
 - RP con número de registro 3573 y con un valor de \$3.679.971.669,00 (Tres mil seiscientos setenta y nueve millones novecientos setenta y un mil seiscientos sesenta y nueve pesos).
 - RP con número de registro 3572 y con un valor de \$1.335.000.000,00 (mil trescientos treinta y cinco millones de pesos).
 - RP con número de registro 3571 y con un valor de \$150.711.000,00 (ciento cincuenta millones setecientos once mil pesos).
 - RP con número de registro 3570 y con un valor de \$7.550.256.000,00 (siete mil quinientos cincuenta millones doscientos cincuenta y seis mil pesos).
 - RP con número de registro 3569 y con un valor de \$1.772.005.000,00 (mil setecientos setenta y dos millones cinco mil pesos).
 - RP con número de registro 3568 y con un valor de \$1.772.005.000,00 (mil setecientos setenta y dos millones cinco mil pesos).
 - RP con número de registro 3567 y con un valor de \$30.000.000.000,00 (treinta mil millones de pesos).

El Tolima Nos Une

Gobernación del Tolima Carrera 3 entre Calles 10 y 11. Piso 3
Telefax: (8) 2617081 - 2611111 Extensión 1311
Página Web: www.tolima.gov.co
Ibagué, Tolima

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	
Fecha:	13 0 ABR 2022 12, 9 ABR 2022
Hora:	9:19 am
Nº Rdo.:	Reagra
Recibe:	lw.



Gobernación del Tolima
Nit. 800 113 672 7
Secretaría de Infraestructura y Hábitat



- RP con número de registro 3566 y con un valor de \$9.310.985.240,00 (nueve mil trescientos diez millones novecientos ochenta y cinco mil doscientos cuarenta pesos).
- Estampillas Originales Pro Desarrollo Departamental por la suma de: \$55.570.933.909,00 Pesos M/cte.
- Estampillas Originales Pro Tolima 150 años de contribución a la grandeza de Colombia por la suma de: \$55.570.933.909,00 Pesos M/cte.
- Estampillas Originales Pro Cultura por la suma de: \$55.570.933.909,00 Pesos M/cte.

Agradezco su atención y colaboración,

Cordialmente,


PAULO ANDRES HERRERA TORRES
Ing. Civil - Contratista SIH

El Tolima Nos Une

Gobernación del Tolima Carrera 3 entre Calles 10 y 11. Piso 3
Telefax: (8) 2617081 - 2611111 Extensión 1311
Página Web: www.tolima.gov.co
Ibagué, Tolima

SEGURO CUMPLIMIENTO ESTATAL

CODIGO DE RECAUDO
1107101146200001

PÓLIZA
AA011462

FACTURA
AA033490



NIT 860028415

INFORMACIÓN GENERAL

COD. PRODUCTO 0403 **PRODUCTO** CUMPLIMIENTO ESTATAL
COD. AGENCIA 00071 **CERTIFICADO** AA032373 **DOCUMENTO** Modificación **TEL:** 7039828
AGENCIA FRANQUICIA AGENCIA DE SEGUROS BERACA Y CIA LTDA **DIRECCIÓN** CARRERA 260 # 62-60 PISO 3

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA PÓLIZA						FECHA DE IMPRESIÓN		
12	04	2022	DESDE	DD	15	MM	03	AAAA	2022	HORA	12:00
DD	MM	AAAA	HASTA	DD	15	MM	12	AAAA	2027	HORA	12:00
12	04	2022									
DD	MM	AAAA									

DATOS GENERALES

TOMADOR CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023
DIRECCIÓN CL 36 18 23 OF 201
ASEGURADO GOBERNACION DEL TOLIMA
DIRECCIÓN KR 3 10 11 PI 1
BENEFICIARIO GOBERNACION DEL TOLIMA
DIRECCIÓN KR 3 10 11 PI 1
AFIANZADO CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023
DIRECCIÓN CL 36 18 23 OF 201

E-MAIL FACTURACION@INGENIERIADEVIA.COM.CO
E-MAIL lherreratolima@gov.co
E-MAIL lherreratolima@gov.co
E-MAIL FACTURACION@INGENIERIADEVIA.COM.CO

NIT/CC 901571347
TEL/MOVIL 3013204820
NIT/CC 800113672
TEL/MOVIL 5782811111
NIT/CC 800113672
TEL/MOVIL 5782811111
NIT/CC 901571347
TEL/MOVIL 3013204820

INFORMACIÓN RIESGO ASEGURADO

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Ciudad (Ubicación del Riesgo) Departamento Localidad, Comuna o Barrio Dirección (Ubicación del Riesgo)	PLANADAS TOLIMA ATACO PLANADAS

INFORMACIÓN RIESGO ASEGURADO	
GARANTÍAS OTORGADAS	VALOR AFIANZADO
Cumplimiento del Contrato	\$5,557,093,390.90
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	\$11,114,186,781.80
Estabilidad y Calidad De Obra	\$10,883,326,781.99
Calidad del Servicio	\$346,289,000.02

VIGENCIAS GARANTÍA		
FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DÍAS DE VIGENCIA
15/03/2022	15/06/2023	457
15/03/2022	15/12/2025	1371
15/12/2022	15/12/2027	1826
15/12/2022	15/12/2027	1826

VALOR ASEGURADO TOTAL \$27,900,895,954.71

NÚMERO DE RIESGOS	PRIMA NETA	GASTOS	IVA	TOTAL POR PAGAR
	\$.	\$.	\$.	\$.

FORMA DE PAGO Contado

COASEGURO	
COMPañIA	PARTICIPACIÓN
	%

ENTIDAD BANCARIA

INTERMEDIARIO Y/O FUERZA COMERCIAL DIRECTA		
CÓDIGO	NOMBRE	PARTICIPACIÓN
900042866	MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA	%

La mora en el pago de la prima o certificados que se expidan con fundamento en ella producirá la terminación automática del contrato y dará derecho a La Equidad Seguros O.C. para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. El pago extemporáneo de la prima, no convalida la mora ni reactiva la póliza terminada automáticamente, caso en el cual se devolverá la prima a que haya lugar.

Con la firma del presente documento certifico que he leído de manera anticipada en la página web de La Equidad <http://www.laequidadseguros.coop/>, el clausulado anexo a la póliza contratada, el cual adicionalmente me fue explicado por la compañía de seguros; Información que en todo caso, declaro que conozco y entiendo, clara, suficiente y expresamente, en especial lo relacionado con las condiciones generales, el contenido de la cobertura, las exclusiones y las garantías del contrato de seguro.

FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

FIRMA TOMADOR



PARA COMPROBAR LA VERACIDAD DE ESTE DOCUMENTO
CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.LAEQUIDADSEGUROS.COOP Y USA ESTE CÓDIGO QR
Desde Bogotá puede marcar al (801) 7460392,
desde otras ciudades del país nuestra línea gratuita es 01800 091 9538 opción servicio al cliente.

CODIGO DE RECAUDO
1107101146200001

PÓLIZA
AA011462

SEGURO
CUMPLIMIENTO ESTATAL

FACTURA
AA033490



INFORMACIÓN GENERAL

COD. PRODUCTO 0403 **PRODUCTO** CUMPLIMIENTO ESTATAL
COD. AGENCIA 00071 **CERTIFICADO** AA032373 **DOCUMENTO** Modificación **TEL:** 7039828
AGENCIA FRANQUICIA AGENCIA DE SEGUROS BERACA Y CIA LTDA **DIRECCIÓN** CARRERA 260 # 62-60. PISO 3

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA PÓLIZA						FECHA DE IMPRESIÓN		
12	04	2022	DESDE	DD	15	MM	03	AAAA	2022	HORA	12:00
DD	MM	AAAA	HASTA	DD	15	MM	12	AAAA	2027	HORA	12:00

DATOS GENERALES

TOMADOR CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 **NIT/CC** 901571347
DIRECCIÓN CL 36 18 23 OF 201 **E-MAIL** FACTURACION@INGENIERIADEVIAS.COM.CO **TEL/MOVIL** 3013204820

TEXTOS Y/O OBSERVACIONES DE LA PÓLIZA

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, CALIDAD DEL SERVICIO, LOS PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. 2096 DEL 15 DE MARZO DE 2022 DERIVADO DEL PROCESO PROCESO LPO-2021-290 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO- PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

** EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

NOTA 1: LA VIGENCIA DEL AMPARO CALIDAD DEL SERVICIO ES DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO FINAL DEL PRODUCTO.

NOTA 2: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ES DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD.

TOMADOR: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 NIT: 901571347-8 CONFORMADO POR:

INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S. NIT: 800186228-2 85%
EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S. NIT: 830.132.938-0 15%

ASEGURADOS: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA NIT: 800113672-7 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS "INVIAS" NIT: 800215807-2

ESTA PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 13/10/2021-1501-P-05-GCUMC00002000403-D001, EL CUAL SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADO POR LA EQUIDAD SEGUROS O.C ANTE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. PARA SU CONSULTA FAVOR INGRESAR A www.laequidadseguros.coop

EL PRESENTE SEGURO Y LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ÉL, NO EXPIRARÁN POR MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA, NI PODRÁN SER REVOCADOS UNILATERAL POR EL TOMADOR O AFIANZADO DE LA PÓLIZA O DE LA ASEGURADORA.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ARTÍCULO 2.2.1.2.3.2.5.

MODIFICACIÓN

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE MODIFICA EL VALOR ASEGURADO DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

VALOR ASEGURADO: CALIDAD DEL SERVICIO \$ 346.289.000

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.

FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

FIRMA TOMADOR

PARA COMPROBAR LA VERACIDAD DE ESTE DOCUMENTO
CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.LAEQUIDADSEGUROS.COOP Y USA ESTE CÓDIGO QR
Desde Bogotá puede marcar al (601) 7460392,
desde otras ciudades del país nuestra línea gratuita es 01800 091 9538 opción servicio al cliente.



GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **3573**


Vigencia: 2.022

Fecha de Compromiso: 17 de marzo de 2022

Beneficiario CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 **Nit:** 901571347 - 8
No. C.D.P. : 2112 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 17 de enero de 2022 **Con Formalidades Plenas**
Tipo de Compromiso CONTRATO DE OBRA
Contrato: 2096 **Fecha:** 15/03/2022 **Vence:** 31/12/2022
Objeto: "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO - PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". PLAZO 09 MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
Cto.Utilidad : INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Inversión Sección Central -Tolima, Tierra De Oportunidades 03 - 32331 - 2.3.2.02.02.005 - 7841	Servicios de la construcción Clasificadores 24022402041 -54211-2021004730111-1.3.1.1.08-16.0-0600	3.679.971.669,00 3.679.971.669,00
Total Compromisos		\$3.679.971.669,00

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Mayo	\$1.103.991.500,70
Agosto	1.103.991.500,70
Octubre	1.103.991.500,70
Diciembre	367.997.166,90
Valor Total Prog.	\$3.679.971.669,00


ANDRÉS OCTALIO LOZANO ACOSTA
Director Financiero de Presupuesto



GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **3572**

Vigencia: 2.022

Fecha de Compromiso: 17 de marzo de 2022

Beneficiario CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Nit: 901571347 - 8

No. C.D.P. : 2108

Fecha de Expedición del C.D.P.: 17 de enero de 2022

Con Formalidades Plenas

Tipo de Compromiso CONTRATO DE OBRA

Contrato: 2096 Fecha: 15/03/2022 Vence: 31/12/2022

Objeto: "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO - PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". PLAZO 09 MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

Cto.Utilidad : INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Inversión Sección Central -Tolima, Tierra De Oportunidades 03 - 32331 - 2.3.2.02.02.005 - 8020	Servicios de la construcción Clasificadores 24022402041 -54211-2021004730111-1.2.1.0.00-16.0-0600	1.335.000.000,00

Total Compromisos

\$1.335.000.000,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Mayo	\$400.500.000,00
Agosto	400.500.000,00
Octubre	400.500.000,00
Diciembre	133.500.000,00
Valor Total Prog.	\$1.335.000.000,00

ANDRÉS OCTALIO LOZANO ACOSTA

Director Financiero de Presupuesto



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **3571**

Vigencia: 2.022

Fecha de Compromiso: 17 de marzo de 2022

Beneficiario CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Nit: 901571347 - 8

No. C.D.P. : 2107

Fecha de Expedición del C.D.P.: 17 de enero de 2022

Con Formalidades Plenas

Tipo de Compromiso CONTRATO DE OBRA

Contrato: 2096 Fecha: 15/03/2022 Vence: 31/12/2022

Objeto: "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO - PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". PLAZO 09 MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

Cto.Utilidad : INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Inversión Sección Central -Tolima, Tierra De Oportunidades 03 - 32331 - 2.3.2.02.02.005 - 7881	Servicios de la construcción Clasificadores 24022402041 -54211-2021004730111-1.3.2.3.11-16.0-0600	150.711.000,00 150.711.000,00
Total Compromisos		\$150.711.000,00

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Mayo	\$45.213.300,00
Agosto	45.213.300,00
Octubre	45.213.300,00
Diciembre	15.071.100,00
Valor Total Prog.	\$150.711.000,00

ANDRÉS OCTALIO LOZANO ACOSTA

Director Financiero de Presupuesto



GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **3570**


Vigencia: 2.022

Fecha de Compromiso: 17 de marzo de 2022

Beneficiario CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 **Nit:** 901571347 - 8
No. C.D.P. : 2106 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 17 de enero de 2022 **Con Formalidades Plenas**
Tipo de Compromiso CONTRATO DE OBRA
Contrato: 2096 **Fecha:** 15/03/2022 **Vence:** 31/12/2022
Objeto: "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO - PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". PLAZO 09 MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
Cto.Utilidad : INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Inversión Sección Central -Tolima, Tierra De Oportunidades 03 - 32331 - 2.3.2.02.02.005 - 7845	Servicios de la construcción Clasificadores 24022402041 -54211-2021004730111-1.3.1.1.10-16.0-0600	7.550.256.000,00
Total Compromisos		\$7.550.256.000,00

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Mayo	\$2.265.076.800,00
Agosto	2.265.076.800,00
Octubre	2.265.076.800,00
Diciembre	755.025.600,00
Valor Total Prog.	\$7.550.256.000,00


ANDRÉS OCTALIO LOZANO ACOSTA
Director Financiero de Presupuesto



GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **3569**

Vigencia: 2.022

Fecha de Compromiso: 17 de marzo de 2022

Beneficiario CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 **Nit:** 901571347 - 8
No. C.D.P. : 2105 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 17 de enero de 2022 **Con Formalidades Plenas**
Tipo de Compromiso CONTRATO DE OBRA
Contrato: 2096 **Fecha:** 15/03/2022 **Vence:** 31/12/2022
Objeto: "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO - PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". PLAZO 09 MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
Cto.Utilidad : INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Inversión Sección Central -Tolima, Tierra De Oportunidades 03 - 32331 - 2.3.2.02.02.005 - 7843	Servicios de la construcción Clasificadores 24022402041 -54211-2021004730111-1.3.1.1.08-16.0-0600	1.772.005.000,00 1.772.005.000,00
Total Compromisos		\$1.772.005.000,00

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Mayo	\$531.601.500,00
Agosto	531.601.500,00
Octubre	531.601.500,00
Diciembre	177.200.500,00
Valor Total Prog.	\$1.772.005.000,00

ANDRÉS OCTALIO LOZANO ACOSTA
Director Financiero de Presupuesto



GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **3568**

Vigencia: 2.022

Fecha de Compromiso: 17 de marzo de 2022

Beneficiario CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 **Nit:** 901571347 - 8
No. C.D.P. : 2104 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 17 de enero de 2022 **Con Formalidades Plenas**
Tipo de Compromiso CONTRATO DE OBRA
Contrato: 2096 **Fecha:** 15/03/2022 **Vence:** 31/12/2022
Objeto: "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". PLAZO 09 MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
Cto.Utilidad : INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Inversión Sección Central -Tolima, Tierra De Oportunidades 03 - 32331 - 2.3.2.02.02.005 - 7842	Servicios de la construcción Clasificadores 24022402041 -54211-2021004730111-1.3.1.1.08-16.0-0600	1.772.005.000,00 1.772.005.000,00
Total Compromisos		\$1.772.005.000,00

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Mayo	\$531.601.500,00
Agosto	531.601.500,00
Octubre	531.601.500,00
Diciembre	177.200.500,00
Valor Total Prog.	\$1.772.005.000,00

ANDRÉS OCTALIO LOZANO ACOSTA
Director Financiero de Presupuesto



GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **3567**

Vigencia: 2.022

Fecha de Compromiso: 17 de marzo de 2022

Beneficiario CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Nit: 901571347 - 8

No. C.D.P. : 2102

Fecha de Expedición del C.D.P.: 17 de enero de 2022

Con Formalidades Plenas

Tipo de Compromiso CONTRATO DE OBRA

Contrato: 2096 Fecha: 15/03/2022 Vence: 31/12/2022

Objeto: "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO - PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". PLAZO 09 MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

Cto.Utilidad : INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Inversión Sección Central -Tolima, Tierra De Oportunidades 03 - 32331 - 2.3.2.02.02.005 - 4500	Servicios de la construcción Clasificadores 24022402041 -54211-2021004730111-1.3.1.1.05-16.0-0600	30.000.000.000,00 30.000.000.000,00
Total Compromisos		\$30.000.000.000,00

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Mayo	\$9.000.000.000,00
Agosto	9.000.000.000,00
Octubre	9.000.000.000,00
Diciembre	3.000.000.000,00
Valor Total Prog.	\$30.000.000.000,00

ANDRÉS OCTALIO LOZANO ACOSTA

Director Financiero de Presupuesto



GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **3566**


Vigencia: 2.022

Fecha de Compromiso: 17 de marzo de 2022

Beneficiario CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 **Nit:** 901571347 - 8
No. C.D.P. : 2101 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 17 de enero de 2022 **Con Formalidades Plenas**
Tipo de Compromiso CONTRATO DE OBRA
Contrato: 2096 **Fecha:** 15/03/2022 **Vence:** 31/12/2022
Objeto: "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO - PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". PLAZO 09 MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
Cto.Utilidad : INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Inversión Sección Central -Tolima, Tierra De Oportunidades 03 - 32331 - 2.3.2.02.02.005 - 0507	Servicios de la construcción Clasificadores 24022402041 -54211-2021004730111-1.3.3.11.07-16.0-0600	9.310.985.240,00 9.310.985.240,00
Total Compromisos		\$9.310.985.240,00

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Mayo	\$2.793.295.572,00
Agosto	2.793.295.572,00
Octubre	2.793.295.572,00
Diciembre	931.098.524,00
Valor Total Prog.	\$9.310.985.240,00


ANDRÉS OCTALIO LOZANO ACOSTA
Director Financiero de Presupuesto

		GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Estampilla Departamental			
Número Estampilla		73-2713470104225767		172016	
Tipo Contratista		Consortio Vías Y Equipos Tolima Sur 2023			
Jurídica					
C.C. ó Nit.		901571347	Regimen	exento	
Tipo Acto		Obra			
		Número Acto	2096	Fecha	2022
		Valor Acto con IVA	\$ 55.570.933.909,00	Valor Acto sin IVA	\$ 55.570.933.909,00
			0		0
		Nombre Estampilla PRO	Desarrollo Departamental	Valor Estampilla	\$ 1.111.419.000,00
		2022-03-28			
Fecha Pago		2022-04-01		 0172016	
Fecha Impresión					
"El Tolima nos une" Edificio de la Gobernación del Tolima Carrera 3 Calles 10 y 17, 1400000 a 1400000					

		GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Estampilla Departamental			
Número Estampilla		73-8713470104223590		172017	
Tipo Contratista		Consortio Vías Y Equipos Tolima Sur 2023			
Jurídica					
C.C. ó Nit.		901571347	Regimen	exento	
Tipo Acto		Obra			
		Número Acto	2096	Fecha	2022
		Valor Acto con IVA	\$ 55.570.933.909,00	Valor Acto sin IVA	\$ 55.570.933.909,00
			0		0
		Nombre Estampilla PRO	Tolima 150 Años de Contribución a la Grandeza de Colombia	Valor Estampilla	\$ 1.111.419.000,00
		2022-03-28			
Fecha Pago		2022-04-01		 0172017	
Fecha Impresión					
"El Tolima nos une" Edificio de la Gobernación del Tolima					

		GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Estampilla Departamental			
Número Estampilla		73-9713470104229831		172018	
Tipo Contratista		Consortio Vías Y Equipos Tolima Sur 2023			
Jurídica					
C.C. ó Nit.		901571347	Regimen	exento	
Tipo Acto		Obra			
		Número Acto	2096	Fecha	2022
		Valor Acto con IVA	\$ 55.570.933.909,00	Valor Acto sin IVA	\$ 55.570.933.909,00
			0		0
		Nombre Estampilla PRO	Cultura	Valor Estampilla	\$ 555.709.000,00
		2022-03-28			
Fecha Pago		2022-04-01		 0172018	
Fecha Impresión					
"El Tolima nos une" Edificio de la Gobernación del Tolima Carrera 3 Calles 10 y 17, 1400000 a 1400000					