
 

   

 
CLAUSULADO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 1523  DE 2022 SUSCRITO 
ENTRE EL DEPARTAMENTO  DEL QUINDIO Y  FUNDACION CRECIENDO UNIDOS EN EL 
CAMPO Y LA CIUDAD  MODULO  No 1  y MODULO No 2 
 
El presente documento hace parte integral del contrato electrónico elaborado a través de la 
plataforma SECOP II de Colombia Compra Eficiente. 
 

Entre los suscritos a saber: JULIAN MAURICIO JARA MORALES, mayor de edad, vecino y 
residente en el municipio de Armenia Quindío, identificado con cédula de ciudadanía No. 
89.006.761 expedida en Armenia (Q), quien obra en nombre y representación del Departamento 
del Quindío, en su condición de Secretario Jurídico y de Contratación, de conformidad con el acta 
de posesión No. 349 del 15 Mayo de 2020, facultado legalmente para contratar por el articulo 11 
numerales 1 y 3 literal b) de la Ley 80 de 1993, en concordancia con la autorización conferida por 
la Honorable Asamblea Departamental mediante Ordenanza No. 019 del 22 de Diciembre de 
2021, y de conformidad con lo establecido en los Articulo Duodécimo y Décimo Sexto del Decreto 
081 del 17 de Enero de 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE DELEGAN FUNCIONES EN 
MATERIA CONTRACTUAL, DE ORDENACIÓN DEL GASTO Y SE DICTAN DISPOSICIONES 
EN MATERIA DE DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA”, modificado por el Decreto No. 
099 del 27 de Enero del 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO NÚMERO 
0081 DEL 17 DE ENERO DE 2020 QUE DELEGA FUNCIONES EN MATERIA CONTRACTUAL, 
DE ORDENACIÓN DEL GASTO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE 
DESCONCENTRACION ADMINISTRATIVA”, quien en adelante se denominará el 
DEPARTAMENTO, de una parte y de la otra, y  FUNDACION CRECIENDO UNIDOS EN EL 
CAMPO Y LA CIUDAD con Nit. 900117529-2 ,  representada legalmente por el  señor MARINO 
DE JESUS  OSPINA RIVAS , identificado con la cédula de ciudadanía número 10.108.956,  
Dirección: Carrera 87A No 87 A 56 B 16 Sur Bogotá, Teléfono 3137166858, quien en adelante 
para efectos de este contrato se llamará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el 
presente contrato de prestación de servicios , contenido en las cláusulas que a continuación se 
señalan, previas las siguientes consideraciones: 1) Que la contratación estatal tiene como 
objetivo fundamental lograr que el beneficio social se traduzca en bienestar de la comunidad y la 
eficiente prestación de los servicios públicos; 2) Que la Ley 80 de 1993, consagra los principios 
de transparencia, economía y responsabilidad, los cuales se deben tener en cuenta al momento 
de adelantar las actuaciones contractuales de las entidades estatales, para buscar de esta forma 
el cumplimiento de sus fines, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados; 3) Que el Departamento del Quindío, 
elaboró los estudios previos y anexos técnicos para tramitar el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA 
No. 009 de 2021 cuyo objeto es: “PRESTAR SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE LOS OBJETIVOS: 1. EJECUTAR ACCIONES DE ADAPTACIÓN BASADA 
EN ECOSISTEMAS (ABE) EN ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE 
CONSERVACIÓN Y 2. CONSOLIDAR PROCESOS DE RECONVERSIÓN AMBIENTALMENTE  
SOSTENIBLES Y RESILIENTES, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA META 1717,28 
HECTÁREAS (HA) RESTAURADAS Y RECONVERTIDAS EN EL MARCO DEL PROYECTO 
DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN ETAPA I DEL PLAN DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (PIGCC) EN EL DEPARTAMENTO DEL 
QUINDÍO”. 4) Que el Departamento del Quindío, de acuerdo con los estudios previos elaborados, 
estableció un presupuesto oficial por la suma de ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MIL MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL PESOS M/CTE. ($$11.689.338.849,00), incluidos impuestos, y como quiera que el 
proceso selectivo, se adelantó por MODULOS, para el MODULO No 1, estimó un presupuesto 
oficial de DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 10.163.286.050) incluido  todos los gastos, impuestos, 
ganancias, imprevistos, deducciones y retenciones que legalmente haya lugar,  soportado en los 
certificados de disponibilidad presupuestal relacionados en la CLÁUSULA DECIMA SEXTA-
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL del presente contrato; y para el Modulo No 2 estimo un 
presupuesto oficial de  MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 1.526.052.799) incluido  todos los 
gastos, impuestos, ganancias, imprevistos, deducciones y retenciones que legalmente haya 
lugar,  soportado en los certificados de disponibilidad presupuestal relacionados en la CLÁUSULA 



 

   

DECIMA SEXTA-IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL del presente contrato. 5) Que el Departamento 
del Quindío inició el trámite del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA No. 009   DE 2021 y se publicó 
el proyecto de pliego de condiciones en el SECOP II por el término de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, 
cumpliendo los requisitos exigidos por la Ley 80 de 1.993 y los Artículos 2.2.1.1.1.7.1 y 
2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 del 2.015, para que los interesados en el mismo presentarán 
observaciones si a bien lo tenían, con la finalidad que la entidad las analizará y en caso de 
encontrarlas pertinentes realizara los ajustes respectivos al pliego de condiciones definitivo; 6) 
Que se presentaron observaciones al proyecto de pliego de condiciones, las cuales fueron 
atendidas y cuyas respuestas fueron publicadas en la página del SECOP II; 7) Que el día (23) de 
diciembre de 2021, una vez agotada la etapa de publicación del proyecto de pliego de condiciones 
y cumplidas las publicaciones y actividades propias de esta etapa, el departamento del Quindío 
dio apertura al proceso, mediante la resolución 07596 del 23 de diciembre de 2021 8) Que, en la 
fecha prevista en el cronograma de actividades, se realizó la apertura de propuestas por medio 
de la plataforma Secop II en la cual se presentó  UNA (01) PROPUESTA  para ambos Modulos 
No 1 y No 2 correspondiente al oferente: FUNDACION CRECIENDO UNIDOS EN EL CAMPO Y 
LA CIUDAD.9) Que dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.2.2.3 del decreto 
1082 del 2.015, mediante la resolución número  7597  del 23  de diciembre de 2.022  modificada 
por la resolucion 00896 de 9 de febrero de 2022, y modificada a su vez por la resolución número 
02471 de 31 de marzo de  2022 se designó un Comité Asesor que se encargó de evaluar el 
cumplimiento de los requisitos habilitantes desde el componente jurídico, técnico, económico, 
financiero, experiencia y capacidad, así como la calificación de la oferta de acuerdo a los factores 
establecidos en el pliego de condiciones definitivo, quien verificó de manera objetiva si las 
propuestas presentadas cumplían o no con los requisitos exigidos, de conformidad con la 
evaluación efectuada por parte del Comité Evaluador, se señaló en el acta de evaluación 
respectiva la cual se publicó en el SECOP II, qué el proponente FUNDACION  CRECIENDO 
UNIDOS EN EL CAMPO Y LA CIUDAD  debía subsanar, relacionando los documentos 
solicitados por parte de dicho  Comité Evaluador, para que este mismo se pronunciara sobre su 
habilitación definitiva, lo cual consta en el acta de evaluación y calificación inicial del proceso, 
publicada en la plataforma SECOP ii, el día 10 de febrero de 2022.  10)   Que la Secretaría 
Jurídica y de Contratación del Departamento del Quindío, dentro del término señalado para tal 
fin, publicó en el SECOP durante el término de CINCO (05) DÍAS HÁBILES el acta de evaluación 
a fin de que los proponentes presentaran observaciones al mismo, si a bien lo tenían 11) Qe de 
igual manera,  en virtud a observación allegada al proceso de selección por parte de una Veeduria 
Ciudadana, el Comité Evaluador Técnico, procedió a corregir el informe de evaluacion solicitando 
al oferente informara, cuales requisitos de experiencia habilitante se deberian tener en cuenta 
para evaluar, el acta de evaluación se publico durante el término de cinco (05) días hábiles a fin 
de que el proponente e interesados presentaran observaciones a la mismo, si a bien lo tenían,   
lo cual consta en el acta de evaluacion del proceso, publicada en la plataforma SECOP II, el día 
10 de marzo de 2022. 12).  Que dentro del termino de traslado del informe de evaluación el 
proponente allegó la información que le fuere solicitada, para continuar con la evaluación del 
proceso, lo cual consta en la plataforma SECOP II.13)  Así mismo, producto de la corrección al 
informe de evaluación y al requerimiento que se le hiciera al proponente en dicha oportunidad ,el 
Comité Evaluador Técnico, procedió a corregir el el acta de evaluación a fin de que el proponente 
e interesados presentaran observaciones a la mismo, si a bien lo tenían,   lo cual consta en el 
acta de evaluación y calificación inicial del presente proceso, publicada en la plataforma secop ii, 
el día 22 de marzo de 2022, 14) Que, todas las observaciones que  se presentaron al informe de 
evaluación, las cuales fueron resueltas por el Comité Evaluador. 15) Que una vez el comité 
evaluador verificó los documentos e información  subsanable  aportados por el oferente durante 
el término de traslado, de acuerdo al acta de subsanabilidad y calificación definitiva, emitida por 
el comité evaluador dentro del citado proceso de selección, determinó que el oferente  
FUNDACION  CRECIENDO UNIDOS EN EL CAMPO Y LA CIUDAD, se encontraba 
habilitado.16) Que una vez el comité evaluador verificó los documentos aportados por el oferente 
durante el término de traslado, de acuerdo al acta de subsanabilidad y calificación definitiva, 
emitida por el comité evaluador dentro del citado proceso de selección, determinó la lista de 
oferentes HABILITADOS y oferentes RECHAZADOS, así: 

 
MODULO 1 

PROPONENTE FACTOR 
ECONOMICO 

CRITERIOS 
DE CALIDAD 

INDUSTRIA 
NACIONAL 

DECRETO 
392 DE 2018 

TOTAL 



 

   

FUNDACION 
CRECIENDO 

UNIDOS EN EL 
CAMPO Y LA 

CIUDAD 

40 10 10 0 60 

MODULO 2 
PROPONENTE FACTOR 

ECONOMICO 
CRITERIOS 

DE CALIDAD 
INDUSTRIA 
NACIONAL 

DECRETO 
392 DE 2018 

TOTAL 

FUNDACION 
CRECIENDO 

UNIDOS EN EL 
CAMPO Y LA 

CIUDAD 

40 10 10 0 60 

 
17)Que una vez verificados los documentos jurídicos, financieros y técnicos presentados por el 
proponente FUNDACION CRECIENDO UNIDOS EN EL CAMPO Y LA CIUDAD y otorgado el 
puntaje en cada uno de sus componentes, el comité evaluador recomendó al ordenador del gasto, 
adjudicar el proceso de Licitación Pública N° 009 de 2021, al proponente FUNDACION 
CRECIENDO UNIDOS EN EL CAMPO Y LA CIUDAD por intermedio de su representante 
MARINO DE JESUS  OSPINA RIVAS , identificado con la cédula de ciudadanía número 
10.108.956, como consta en el acta de calificación definitiva de ofertas, la cual fue debidamente 
publicada en la página del SECOP II 18) Que mediante la resolución No. 2472 del 31 de marzo 
de 2022, se adjudicó el contrato objeto de la licitación pública en mención, a FUNDACION 
CRECIENDO UNIDOS EN EL CAMPO Y LA CIUDAD con Nit 900117529-2 por intermedio de su 
representante MARINO DE JESUS  OSPINA RIVAS , identificado con la cédula de ciudadanía 
número 10.108.956 por MODULOS, así: MODULO 1: por valor de  DIEZ MIL CIENTO 
CUARENTA Y UN MILLONES  DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y DOS PESOS M/CTE  ($. 10.141.294.272).  MODULO 2:  MIL QUINIENTOS 
VEINTISEIS MILLONES  CINCUENTA Y DOS MIL  CIENTO OCHENTA PESOS  M/CTE  ($. 
1.526.052.180).  incluido  todos los gastos, impuestos, ganancias, imprevistos, deducciones y 
retenciones que legalmente haya lugar, generados con la presentación de la oferta suscripción 
del contrato y su posterior ejecución conforme a la propuesta presentada por el oferente, por 
cumplir con las condiciones señaladas en el pliego de condiciones; Por lo tanto, es pertinente 
suscribir el presente contrato que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA- OBJETO  
MODULO  No 1 Y 2 : “PRESTAR SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DE LOS OBJETIVOS: 1. EJECUTAR ACCIONES DE ADAPTACIÓN BASADA EN 
ECOSISTEMAS (ABE) EN ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE CONSERVACIÓN Y 
2. CONSOLIDAR PROCESOS DE RECONVERSIÓN AMBIENTALMENTE  SOSTENIBLES Y 
RESILIENTES, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA META 1717,28 HECTÁREAS (HA) 
RESTAURADAS Y RECONVERTIDAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO 
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN ETAPA I DEL PLAN DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (PIGCC) EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.” ,  
ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL: 

Objetivo Nombre del Indicador Unidad de 
medida Meta 

Ejecutar acciones de 
Adaptación Basada en 
Ecosistemas (AbE) en áreas de 
importancia estratégica de 
conservación 

Servicio de restauración de 
ecosistemas 

Hectáreas de 
áreas 1.073 

Consolidar procesos de 
reconversión ambientalmente  
sostenibles y resilientes 

Servicio de Reforestación de 
ecosistemas 

Hectáreas de 
plantaciones 644,28 

Generar capacidades de 
adaptación al cambio climático, 

Documentos de planeación 
realizados 
 

Documentos 5 



 

   

en la comunidad, gobierno, 
sector privado y académico 

MÓDULO 1  
Un (01) documento de avances 
sobre el proceso de 
restauración del proyecto 
(AbE), su mantenimiento y 
apropiación social como parte 
de la Adaptación Basada en 
Ecosistemas 
 
Un (01) documento sobre el 
proceso de viveros 
comunitarios y el paso a paso 
para replicarlos 
 
Un (01) documento final de 
Ejecución de acciones de 
Adaptación Basada en 
Ecosistemas (AbE) en áreas de 
importancia estratégica de 
conservación. 
 
MÓDULO 2 
 
Un (01) documento de avances 
de la consolidación de procesos 
de reconversión 
ambientalmente sostenibles y 
resilientes 
 
Un (01) documento final 
consolidación de procesos de 
reconversión ambientalmente 
sostenibles y resilientes 

La Tabla anterior muestra la ejecución de los indicadores que miden los objetivos del proyecto: - 
En el indicador del objetivo 1 se conciben las restauraciones de adaptación basada en 
ecosistemas ejecutadas.  - En el indicador del objetivo 2 se medirán las restauraciones de la 
reconversión ambientalmente sostenible realizadas. - En el indicador del objetivo 3 se medirán 
los documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos. PARÁGRAFO 1: La  Licitación contribuye al cumplimiento del objetivo 3, 
solamente en los indicadores relacionados con entrega de documentos. PARÁGRAFO 2: Hace 
parte del contrato  los estudios previos, el pliego de condiciones definitivo, sus adendas, las 
especificaciones, documentos y anexos técnicos,  la propuesta adjudicada en virtud de la cual el 
contratista se obliga a cumplirla. SEGUNDA- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A. 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA PARA EL MODULO 1 Y 2 : 1. Presentar 
al Interventor y al departamento del Quindío, informes de las actividades mensuales, para acceder 
a cada uno de los pagos, y en todo caso, cuando así lo requiera el funcionario designado para 
ejercer la supervisión del contrato. Se debe incluir registro fotográfico del desarrollo del objeto 
contractual. 2. De conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el 
contratista debe acreditar durante toda la vigencia del contrato, el cumplimiento de las 
obligaciones con el sistema de Seguridad Social Integral de salud, riesgos laborales, pensión y 
aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA.  3. Tener disponibilidad siempre que la interventoría y la 
supervisión del contrato requieran de la verificación en campo de las labores adelantadas durante 
la ejecución del contrato, así mismo facilitar la logística necesaria para el desarrollo de estas 
visitas. 4. Obrar con lealtad, diligencia, oportunidad y buena fe en la ejecución del contrato, 
evitando dilaciones injustificadas en las actividades contratadas. 5. Protocolos Bioseguridad: 
Cumplir por su cuenta y riesgo con las normas de higiene y seguridad industrial, y parámetros de 
bioseguridad derivados de la pandemia del COVID-19 de todo el personal requerido y con las 
comunidades en donde se desarrollen actividades para el cumplimiento del objeto contractual, ya 
sea de forma permanente o temporal. Así mismo, el diseño de los protocolos de bioseguridad 
será responsabilidad del personal de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SISO) del 
contratista, ya que este puede variar de acuerdo a las actividades a realizar y las necesidades de 



 

   

la organización. B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS PARA EL  MODULO 1:  1. Ejecutar el 
objeto, con las características técnicas y en las cantidades que se establecen en los presupuestos 
y demás documentos previos del proceso.   2. Suministrar, transportar todos los insumos 
requeridos para la ejecución de cada uno de los ítems, realizar la instalación de los viveros 
transitorios, establecer el material vegetal con sus respectivos mantenimientos según los 
sistemas forestales, actividades que deberán cumplir con las especificaciones técnicas antes 
descritas.  3. Consultar al Interventor del contrato y al Departamento del Quindío, las inquietudes 
que se presenten en relación con la ejecución del contrato. 4. El contratista garantizará una 
supervivencia y buen estado fitosanitario mínimo del 90% del material vegetal establecido durante 
la ejecución del contrato incluyendo los mantenimientos programados, cualquier daño por falta 
de protección o mantenimiento será asumido a cuenta del Contratista y sin costo alguno para el 
Contratante. 5. Designar y contratar el equipo de trabajo idóneo de acuerdo con la oferta 
presentada, los cuales deberán estar protegidos por el Sistema de Seguridad Social según las 
normas vigentes sobre la materia.  6. Cumplir por su cuenta y riesgo con las normas de higiene y 
seguridad industrial, y parámetros de bioseguridad derivados de la pandemia del COVID-19 de 
todo el personal requerido para el cumplimiento del objeto contractual, ya sea de forma 
permanente o temporal. 7. En caso de ser necesaria la incorporación, modificación, supresión o 
aclaración de algunos de los ítems u otro aspecto del contrato, el contratista deberá presentar al 
Interventor y a la supervisión del contrato, un informe que incluya el análisis detallado de ello, 
teniendo en cuenta las condiciones del objeto contractual, en todo caso se requerirá de la 
aprobación del Secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Departamento y 
la suscripción del respectivo documento por ambas partes del contrato en el que conste de 
manera específica tal situación.  8. Corregir en el menor tiempo posible, los desajustes que se 
puedan presentar y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o 
solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaran a surgir durante la ejecución 
contractual, buscando en todo caso mantener el equilibrio económico entre las partes.  9. 
Mantener al día una relación del personal empleado para el desarrollo del objeto contractual, 
realizando el seguimiento y control de los pagos al Sistema de Seguridad Social cuando este 
fuere requerido y el uso de equipos de seguridad industrial y elementos de bioseguridad. En los 
mismos términos, realizará el seguimiento y control de los subcontratos que se suscriban para el 
desarrollo del contrato. En todo caso empleará el personal técnico capacitado e idóneo para la 
ejecución del objeto contractual, exceptuando de ello los ítems que permiten la utilización de 
mano de obra no calificada.  10. Cumplir las especificaciones técnicas, administrativas, legales, 
financieras, ambientales y presupuestales establecidas en el contrato de prestación de servicios 
y en los demás documentos previos, tales como anexos que hacen parte del proceso de licitación.  
11. Como parte integrante de las especificaciones del contrato se incluyen las de manejo 
ambiental. El contratista elaborará un acta y registro fotográfico antes, durante y después de la 
intervención, donde se establecerá el estado del entorno, el desarrollo del objeto contractual y 
todo el proceso de intervención. Dicho registro servirá de base para comparar y evaluar el estado 
al final de los trabajos, el que deberá presentar condiciones ambientales adecuadas.  12. 
Implementar y presentar al Interventor un cronograma de actividades (concertado con la 
supervisión del contrato), que incluya la etapa de socialización y concertación con los propietarios 
de los predios, los tiempos de siembra, los mantenimientos, la instalación de los viveros 
transitorios y las actividades concernientes al cumplimiento del objeto contractual, las cuales 
deben ceñirse a la programación general del proyecto registrada en el aplicativo GESPROY 
(Herramienta del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación – SMSCE, del DNP). 
13. Cumplir la ejecución del contrato dentro de los parámetros de costo, parámetros técnicos del 
establecimiento y mantenimiento de las herramientas de manejo del paisaje HMP, tiempo y 
calidad que se establece dentro de las especificaciones técnicas de éste módulo a contratar 
dentro del presente proceso de selección.  14. Informar por escrito la ocurrencia de situaciones 
constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, a la Interventoría y supervisión del contrato, 
recomendando las acciones que se deben tomar para resolver el problema, siempre que afecten 
o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato. Una vez analizada las situaciones por parte 
de la interventoría y la supervisión del contrato, deberá acatar las acciones preventivas y/o 
correctivas necesarias para subsanar la situación presentada de manera que se eviten o mitiguen 
las implicaciones de tales eventos .15. Elaborar, bajo su responsabilidad, las actas de 
seguimiento, bajo los formatos que establezca el contratante, verificando que la información 
financiera acumulada, las modificaciones a las cantidades de las actividades para el pago, el valor 
ejecutado y la información adicional estén correctas, para lo cual anexará un balance general de 



 

   

las actividades ejecutadas hasta el momento.  16. Una vez adjudicado el contrato, el contratista 
que resulte seleccionado validará la información  del área disponible por predio en campo 
(Georreferenciando), y realizará la actualización del consentimiento informado con el beneficiario 
del proyecto, donde se especifique la intervención sobre el terreno y el compromiso de mantener 
la plantación una vez terminado el proyecto, así mismo involucrará a las comunidades 
beneficiaras previo al proceso de restauración y/o reconversión, resolviendo las inquietudes de 
la comunidad con respecto al manejo ambiental del objeto contractual. De otra parte al momento 
de realizar la intervención se deberá concertar con cada propietario, los horarios y demás 
acciones a realizar en cada predio privado. 17. Entregar al Departamento del Quindío y a la 
Interventoría las características técnicas y las cantidades pactadas, garantizando el 
mantenimiento de las hectáreas a restaurar durante el periodo de ejecución del contrato de 
prestación de servicios. 18. Atender algún requerimiento en caso que así lo requiera por parte del 
funcionario designado para ejercer la Interventoría y la supervisión del contrato, con el fin de 
lograr una adecuada ejecución del objeto contractual y sus obligaciones. 19. Presentar informes 
de las actividades realizadas para acceder a cada uno de los pagos, que incluya registro 
fotográfico del desarrollo de las actividades propuestas y listado de la georreferenciación de los 
predios y de las áreas intervenidas en formato MAGNA SIRGAS, origen Bogotá, para tal fin se 
deben presentar polígonos cerrados, no centroides, además de la entrega de mapas digitalizados 
en formato Pdf  y shapes, el cual debe contener además: cota altitudinal y altura sobre el nivel 
del mar (m.s.n.m) 20. Informar oportunamente a la interventoría y al Departamento sobre 
cualquier situación que pueda presentarse en la ejecución del contrato de prestación de servicios 
y que afecte el normal desarrollo de ésta.  21. Cumplir con el objeto del contrato con plena 
autonomía y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de 
subordinación, ni vínculo laboral del CONTRATISTA con el departamento del Quindío. 22. 
Elaborar informes periódicos que contengan la descripción detallada de las actividades 
realizadas, garantizando mantener informado oportunamente a la interventoría del contrato y a la 
Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente y sobre las situaciones que en caso 
tal, impidan o retrasen la ejecución de las actividades de intervención.  23. Realizar planes de 
acción con la comunidad al inicio de las intervenciones, mediante visitas y/o talleres, y realizar 
Giras Técnicas Y Días De Campo para que se pueda dar a conocer el avance de la obra respecto 
al proceso de restauración al finalizar el primer año de ejecución. 24. Contestar P.Q.R (peticiones, 
quejas y reclamos) a las entidades involucradas y comunidad en general que se generen durante 
el desarrollo de la ejecución contractual. 25. Guardar la debida y completa reserva sobre la 
información y los documentos de que tenga conocimiento o a los que tenga acceso en virtud de 
la ejecución del contrato. 26. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la 
celebración del contrato y de la ejecución del mismo de conformidad con lo establecido en la Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 27. Suministrar la información 
necesaria para proyectar y suscribir el acta final, como requisito previo al pago final. 28. Planear, 
organizar, coordinar, ejecutar, evaluar, controlar las actividades de establecimiento, aislamiento 
y mantenimiento, para finalizar con la entrega a satisfacción de las labores acordadas, de acuerdo 
a las especificaciones para cada módulo. 29. Suministrar fertilizante y correctivos para el control 
de plagas que la plantación necesite conforme a las especificaciones técnicas de cada uno de 
los módulos objeto del presente proceso de selección y garantizar su sostenibilidad. 30. 
Suministrar el material vegetal necesario en el mantenimiento, para reponer el material vegetal 
deteriorado o muerto (mortalidad aceptada del 10% en cada área intervenida).  31. Realizar la 
resiembra del material vegetal requerido, incluyendo el plateo, el ahoyado y la fertilización en el 
sitio.  32. Suministrar la herramienta necesaria para adelantar las estrategias de Restauración 
ecológica, aislamiento y mantenimiento. 33. Transportar los insumos a las áreas de restauración 
que serán objeto del contrato. 34. Contar con el personal profesional en Biología o Ingeniería 
Forestal o Ingeniería Ambiental o Ingeniería Agronómica o Administración de Empresas 
Agropecuarias, que realice seguimiento técnico, supervise la mano de obra requerida para las 
labores en campo, el montaje de los viveros transitorios y demás actividades que demande el 
contrato. Así mismo, deberá contar con profesionales en el área de Licenciatura en Biología, 
Ecología o Licenciatura en Ciencias Naturales o áreas afines, para el desarrollo de talleres y 
asistencia a los viveros transitorios, igualmente deberá contar con Tecnólogo Forestal o en áreas 
Agropecuarias o Ambientales quién se encargará de realizar el montaje de los viveros transitorios 
comunitarios.  35. Presentar el Plan Operativo para la ejecución de la estrategia de restauración 
ecológica, el Aislamiento del área, los viveros transitorios y los mantenimientos requeridos, antes 
del inicio de las actividades de la presente licitación pública, éste plan operativo debe ser acorde 



 

   

a la programación del proyecto que se encuentra registrada en el aplicativo GESPROY 
(Herramienta del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación – SMSCE, del DNP), 
el cual será suministrado por la supervisión del contrato, una vez sea adjudicado el mismo.  36. 
Realizar la custodia de datos de las personas participantes del proyecto, con fundamento en la 
Ley 1581 de 2012, reglamentada parcialmente por el Decreto 1377 de 2013 y demás normas 
concordantes. 37. Adquirir el material vegetal necesario para el inicio de ejecución del contrato 
en el primer año de intervención, en viveros certificados priorizando los que se encuentran 
ubicados en el departamento del Quindío.  Así mismo, durante los años siguientes de ejecución, 
el contratista priorizará la compra del material vegetal en los viveros transitorios comunitarios para 
los procesos de restauración ecológica, con el fin de fortalecer los negocios verdes del 
departamento y la producción de material vegetal óptimo requerido. Sin embargo, si los viveros 
transitorios no logran suministrar el material vegetal en calidad, cantidad y en los tiempos 
acordados, el contratista podrá realizar la compra en viveros certificado de la región, de manera 
que logre suministrar la cantidad de plántulas y especies necesarias, a fin de dar cumplimiento 
de los parámetros técnicos enmarcados en objeto contractual. Con previa autorización de la 
interventoría y supervisión del contrato.  Así mismo, durante los años siguientes de ejecución, los 
viveros transitorios comunitarios deberán suministrar el material vegetal para los procesos de 
restauración ecológica, con el fin de fortalecer los negocios verdes del departamento y la 
producción de material vegetal óptimo requerido. Sin embargo, si los viveros transitorios no logran 
suministrar el material vegetal en calidad, cantidad y en los tiempos acordados, el contratista 
podrá realizar la compra en viveros certificado de la región, de manera que logre suministrar la 
cantidad de plántulas y especies necesarias, a fin de dar cumplimiento de los parámetros técnicos 
enmarcados en objeto contractual. Con previa autorización de la interventoría y supervisión del 
contrato.  38. Presentar un informe técnico y financiero mensual de las diferentes actividades 
realizadas, después de impartida la orden de inicio por parte del departamento y hasta la 
terminación del objeto contratado, también se deberá presentar el informe final, en el que se 
deben relacionar cada una de las actividades realizadas durante la ejecución del proyecto y que 
correspondan a cada una de las diferentes labores contratadas, dichos informes deben ser 
presentados en medio físico y también en medio magnético a la secretaría de agricultura. 39. 
Realizar la elaboración y entrega de los documentos para la divulgación de los resultados del 
Módulo 1, los cuales apuntan al cumplimiento de los indicadores del proyecto. 40. Suscribir el 
acta de liquidación del contrato, dentro de los términos establecidos por la normatividad vigente. 
C. OBLIGACIONES ESPECIFICAS PARA EL MODULO 2. 1. Ejecutar el objeto, con las 
características técnicas y en las cantidades que se establecen en los presupuestos y demás 
documentos previos del proceso.  2. Suministrar, transportar todos los insumos requeridos para 
la ejecución de cada uno de los ítems, establecer el material vegetal con sus respectivos 
mantenimientos según los sistemas forestales, actividades que deberán cumplir con las 
especificaciones técnicas antes descritas.  3. Consultar al Interventor del contrato y al 
Departamento del Quindío, las inquietudes que se presenten en relación con la ejecución del 
contrato 4. El contratista garantizará una supervivencia y buen estado fitosanitario mínimo del 
90% del material vegetal establecido durante la ejecución del contrato incluyendo los 
mantenimientos programados, cualquier daño por falta de protección o mantenimiento será 
asumido a cuenta del Contratista y sin costo alguno para el Contratante. 5. Designar y contratar 
el equipo de trabajo idóneo de acuerdo con la oferta presentada, los cuales deberán estar 
protegidos por el Sistema de Seguridad Social según las normas vigentes sobre la materia.  6. 
Cumplir por su cuenta y riesgo con las normas de higiene y seguridad industrial, y parámetros de 
bioseguridad derivados de la pandemia del COVID-19 de todo el personal requerido para el 
cumplimiento del objeto contractual, ya sea de forma permanente o temporal. 7. En caso de ser 
necesaria la incorporación, modificación, supresión o aclaración de algunos de los ítems u otro 
aspecto del contrato, el contratista deberá presentar al Interventor y a la supervisión del contrato, 
un informe que incluya el análisis detallado de ello, teniendo en cuenta las condiciones del objeto 
contractual, en todo caso se requerirá de la aprobación del Secretario de Agricultura, Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente del Departamento y la suscripción del respectivo documento por ambas 
partes del contrato en el que conste de manera específica tal situación.   8. Corregir en el menor 
tiempo posible, los desajustes que se puedan presentar y determinar los mecanismos y 
procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que 
llegaran a surgir durante la ejecución contractual, buscando en todo caso mantener el equilibrio 
económico entre las partes.  9. Mantener al día una relación del personal empleado para el 
desarrollo del objeto contractual, realizando el seguimiento y control de los pagos al Sistema de 



 

   

Seguridad Social cuando este fuere requerido y el uso de equipos de seguridad industrial y 
elementos de bioseguridad. En los mismos términos, realizará el seguimiento y control de los 
subcontratos que se suscriban para el desarrollo del contrato. En todo caso empleará el personal 
técnico capacitado e idóneo para la ejecución del objeto contractual, exceptuando de ello los 
ítems que permiten la utilización de mano de obra no calificada.  10. Cumplir las especificaciones 
técnicas, administrativas, legales, financieras, ambientales y presupuestales establecidas en el 
contrato de prestación de servicios y en los demás documentos previos, tales como anexos que 
hacen parte del proceso de licitación.  11. Como parte integrante de las especificaciones del 
contrato se incluyen las de manejo ambiental. El contratista elaborará un acta y registro 
fotográfico antes, durante y después de la intervención, donde se establecerá el estado del 
entorno, el desarrollo del objeto contractual y todo el proceso de intervención. Dicho registro 
servirá de base para comparar y evaluar el estado al final de los trabajos, el que deberá presentar 
condiciones ambientales adecuadas.  12. Implementar y presentar al Interventor un cronograma 
de actividades (concertado con la supervisión del contrato), que incluya la etapa de socialización 
y concertación con los propietarios de los predios, los tiempos de siembra, los mantenimientos, 
la instalación de los viveros transitorios y las actividades concernientes al cumplimiento del objeto 
contractual, las cuales deben ceñirse a la programación general del proyecto registrada en el 
aplicativo GESPROY (Herramienta del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación 
– SMSCE, del DNP). 13. Cumplir la ejecución del contrato dentro de los parámetros de costo, 
parámetros técnicos del establecimiento y mantenimiento de las herramientas de manejo del 
paisaje HMP, tiempo y calidad que se establece dentro de las especificaciones técnicas éste 
módulo a contratar dentro del presente proceso de selección. 14. Informar por escrito la 
ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, a la Interventoría y 
supervisión del contrato, recomendando las acciones que se deben tomar para resolver el 
problema, siempre que afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato. Una vez 
analizada las situaciones por parte de la interventoría y la supervisión del contrato, deberá acatar 
las acciones preventivas y/o correctivas necesarias para subsanar la situación presentada de 
manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos. 15. Elaborar, bajo su 
responsabilidad, las actas de seguimiento, bajo los formatos que establezca el contratante, 
verificando que la información financiera acumulada, las modificaciones a las cantidades de las 
actividades para el pago, el valor ejecutado y la información adicional estén correctas, para lo 
cual anexará un balance general de las actividades ejecutadas hasta el momento.  16. Una vez 
adjudicado el contrato, el contratista que resulte seleccionado validará la información  del área 
disponible por predio en campo (Georreferenciando), y realizará la actualización del 
consentimiento informado con el beneficiario del proyecto, donde se especifique la intervención 
sobre el terreno y el compromiso de mantener la plantación una vez terminado el proyecto, así 
mismo involucrará a las comunidades beneficiaras previo al proceso de restauración y/o 
reconversión, resolviendo las inquietudes de la comunidad con respecto al manejo ambiental del 
objeto contractual. De otra parte al momento de realizar la intervención se deberá concertar con 
cada propietario, los horarios y demás acciones a realizar en cada predio privado. 17. Entregar 
al Departamento del Quindío y a la Interventoría las características técnicas y las cantidades 
pactadas, garantizando el mantenimiento de las hectáreas a reconvertir durante el periodo de 
ejecución del contrato de prestación de servicios. 18. Atender algún requerimiento en caso que 
así lo requiera por parte del funcionario designado para ejercer la Interventoría y la supervisión 
del contrato, con el fin de lograr una adecuada ejecución del objeto contractual y sus obligaciones.  
19. Presentar informes de las actividades realizadas para acceder a cada uno de los pagos, que 
incluya registro fotográfico del desarrollo de las actividades propuestas y listado de la 
georreferenciación de los predios y de las áreas intervenidas en formato MAGNA SIRGAS, origen 
Bogotá, para tal fin se deben presentar polígonos cerrados, no centroides, además de la entrega 
de mapas digitalizados en formato Pdf  y shapes, el cual debe contener además: cota altitudinal 
y altura sobre el nivel del mar (m.s.n.m) 20. Informar oportunamente a la interventoría y al 
Departamento sobre cualquier situación que pueda presentarse en la ejecución del contrato de 
prestación de servicios y que afecte el normal desarrollo de ésta. 21. Cumplir con el objeto del 
contrato con plena autonomía y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá 
ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral del CONTRATISTA con el departamento del 
Quindío. 22. Elaborar informes periódicos que contengan la descripción detallada de las 
actividades realizadas, garantizando mantener informado oportunamente a la interventoría del 
contrato y a la Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente y sobre las situaciones 
que en caso tal, impidan o retrasen la ejecución de las actividades de intervención. 23. Realizar 



 

   

planes de acción con la comunidad al inicio de las intervenciones, mediante visitas y/o talleres, y 
realizar Giras Técnicas Y Días De Campo para que se pueda dar a conocer el avance de la obra 
respecto al proceso de restauración al finalizar el primer año de ejecución. 24. Contestar P.Q.R 
(peticiones, quejas y reclamos) a las entidades involucradas y comunidad en general que se 
generen durante el desarrollo de la ejecución contractual. 25. Guardar la debida y completa 
reserva sobre la información y los documentos de que tenga conocimiento o a los que tenga 
acceso en virtud de la ejecución del contrato. 26. Responder por sus actuaciones y omisiones 
derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo de conformidad con lo 
establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 27. 
Suministrar la información necesaria para proyectar y suscribir el acta final, como requisito previo 
al pago final. 28. Planear, organizar, coordinar, ejecutar, evaluar, controlar las actividades de 
establecimiento, aislamiento y mantenimiento, para finalizar con la entrega a satisfacción de las 
labores acordadas, de acuerdo a las especificaciones para cada módulo. 29. Suministrar 
fertilizante y correctivos para el control de plagas que la plantación necesite conforme a las 
especificaciones técnicas de cada uno de los módulos objeto del presente proceso de selección 
y garantizar su sostenibilidad. 30. Suministrar el material vegetal necesario en el mantenimiento, 
para reponer el material vegetal deteriorado o muerto (mortalidad máxima aceptada del 10% en 
cada área intervenida).  31. Realizar la resiembra del material vegetal requerido, incluyendo el 
plateo, el ahoyado y la fertilización en el sitio.  32. Suministrar la herramienta necesaria para 
adelantar las estrategias de Restauración ecológica, aislamiento y mantenimiento.  33. 
Transportar los insumos a las áreas de restauración que serán objeto del contrato. 34. Contar con 
el personal profesional en Biología o Ingeniería Forestal o Ingeniería Ambiental o Ingeniería 
Agronómica o Administración de Empresas Agropecuarias, que realice seguimiento técnico, 
supervise la mano de obra requerida para las labores en campo y demás actividades que 
demande el contrato. 35. Presentar el Plan Operativo para la ejecución de la estrategia de 
restauración ecológica, el Aislamiento del área, los viveros transitorios y los mantenimientos 
requeridos, antes del inicio de las actividades de la presente licitación pública, éste plan operativo 
debe ser acorde a la programación del proyecto que se encuentra registrada en el aplicativo 
GESPROY (Herramienta del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación – SMSCE, 
del DNP), el cual será suministrado por la supervisión del contrato, una vez sea adjudicado el 
mismo.  36. Realizar la custodia de datos de las personas participantes del proyecto, con 
fundamento en la Ley 1581 de 2012, reglamentada parcialmente por el Decreto 1377 de 2013 y 
demás normas concordantes. 37. Adquirir el material vegetal necesario para el inicio de ejecución 
del contrato en el primer año de intervención, en viveros certificados priorizando los que se 
encuentran ubicados en el departamento del Quindío.  Así mismo, durante los años siguientes de 
ejecución, el contratista priorizará la compra del material vegetal en los viveros transitorios 
comunitarios para los procesos de restauración ecológica, con el fin de fortalecer los negocios 
verdes del departamento y la producción de material vegetal óptimo requerido. Sin embargo, si 
los viveros transitorios no logran suministrar el material vegetal en calidad, cantidad y en los 
tiempos acordados, el contratista podrá realizar la compra en viveros certificado de la región, de 
manera que logre suministrar la cantidad de plántulas y especies necesarias, a fin de dar 
cumplimiento de los parámetros técnicos enmarcados en objeto contractual. Con previa 
autorización de la interventoría y supervisión del contrato. 38. Presentar un informe técnico y 
financiero mensual de las diferentes actividades realizadas, después de impartida la orden de 
inicio por parte del departamento y hasta la terminación del objeto contratado, también se deberá 
presentar el informe final, en el que se deben relacionar cada una de las actividades realizadas 
durante la ejecución del proyecto y que correspondan a cada una de las diferentes labores 
contratadas, dichos informes deben ser presentados en medio físico y también en medio 
magnético a la secretaría de agricultura. 39. Cumplir con la elaboración y entrega de los 
documentos para la divulgación de los resultados del Módulo 2, los cuales apuntan al 
cumplimiento de los indicadores del proyecto 40. Suscribir el acta de liquidación del contrato, 
dentro de los términos establecidos por la normatividad vigente. D. OBLIGACIONES DEL 
DEPARTAMENTO: 1. Velar y exigir en los términos y plazos pactados el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista tales como: entrega de informes que permitan verificar la 
correcta ejecución del objeto contratado y efectuar las observaciones que considere pertinentes 
a efectos de lograr el cabal cumplimiento del contrato. 2. Verificar en el momento de efectuar los 
pagos, el cumplimiento de las normas legales, referentes a los aspectos tributarios, laborales y 
demás que sean necesarios para el pago. 3. Supervisar que la interventoría verifique el efectivo 
pago a los aportes de seguridad social por parte del contratista y su equipo de trabajo. 4. 



 

   

Proyectar, elaborar y recepcionar la correspondencia que sea necesaria para la óptima ejecución 
del contrato de interventoría. 5. Informar oportunamente sobre el incumplimiento total o parcial 
por parte del contratista de las obligaciones del contrato. 6. Suscribir el acta de recibido a 
satisfacción del objeto contratado, el cual servirá de soporte para verificar el cumplimiento del 
contrato.  7. Asistir junto a su equipo de profesionales a todas las reuniones que se celebren 
relacionadas con los trabajos objeto del contrato, elaborar y suscribir las actas correspondientes, 
garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido. 8. 
Suscribir el acta de liquidación del contrato. 9. Aprobar la viabilidad o no de las solicitudes de 
modificación, suspensión, reiniciación o liquidación del contrato de interventoría 10. Velar porque 
se deje constancia por parte de la interventoría, que durante la ejecución del contrato el contratista 
mantenga disponible el personal técnico propuesto y que cumplan con la dedicación de tiempo 
ofertado. En caso de que el contratista solicite el cambio de personal propuesto, deberá el 
supervisor verificar que la nueva persona propuesta cumpla con las mismas condiciones técnicas 
y profesionales exigidas al momento de ofertar y emitir su concepto sobre la pertinencia de dicha 
modificación, la cual en todo caso deberá ser aprobada por la supervisión del contrato. 11. 
Verificar que el contratista cumpla con las obligaciones técnicas requeridas. 12. Revisar 
detalladamente las actas que presente el contratista para su pago. 13. Comprobar el 
cumplimiento de las normas técnicas, profesionales o específicas sobre la materia objeto de 
contrato. 14. Resolver oportunamente las consultas formuladas por el interventor.  15. Verificar y 
exigir el adecuado cumplimiento del objeto contractual, adoptando todas las medidas necesarias 
para la óptima ejecución de éste. El supervisor efectuará por escrito las observaciones y/o 
sugerencias que considere necesarias para el cabal desarrollo del contrato. 16. Llevar y mantener 
actualizado el archivo documental del respectivo contrato, en el cual deberán constar todos los 
documentos y correspondencia producida durante la vigencia del contrato. 17. Verificar el 
cumplimiento de los plazos pactados para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista y establecer la correcta ejecución del objeto contratado. 18. Suscribir conjuntamente 
con el contratista y con la interventoría, las actas que se deriven de la ejecución del contrato, tales 
como; actas de inicio, actas de obligaciones, acta de recibo final, acta de liquidación. 19. 
Consultar las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con la ejecución del 
contrato. 20. Verificar que el contratista haga entrega de las actividades propuestas en el objeto 
contractual, dando cumplimiento a las condiciones técnicas y de calidad mínimas requeridas en 
el proceso de selección. En caso de que las actividades informadas por el contratista, no cumpla 
con las condiciones técnicas mínimas requeridas, deberá rechazarlas y exigirle al contratista el 
cumplimiento óptimo y de persistir tal incumplimiento informará a fin de que se adelanten las 
actuaciones jurídicas pertinentes. 21. Evitar que se presenten dentro del desarrollo del contrato 
situaciones que afecten el equilibrio económico contractual y en caso de que ello ocurra tomar 
las medidas oportunas tendientes a minimizar sus efectos. Con ello deberá efectuar las 
observaciones, recomendaciones, instrucciones indicaciones y las demás que considere 
pertinentes para la correcta ejecución del contrato.22. Supervisar el total e íntegro cumplimiento 
de la ejecución del objeto del contrato y de las obligaciones asumidas por el Contratista y avaladas 
por el Interventor. 23. Revisar que se encuentren completos los informes de avance presentados 
por el Interventor. 24. Informar a la Secretaría de Hacienda del Departamento la evasión en el 
pago total o parcial de los aportes.   TERCERA- VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del 
presente contrato asciende a la suma de ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
PESOS M/CTE   ($11.667.346.452), incluido  todos los gastos, impuestos, ganancias, 
imprevistos, deducciones y retenciones que legalmente haya lugar, generados con la 
presentación de la oferta suscripción del contrato y su posterior ejecución. PARÁGRAFO: 
Teniendo en cuenta que el presente contrato se  adelanta por modulos, el valor de cada modulo 
es el siguiente: MODULO 1 DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES  DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE  ($. 
10.141.294.272). incluido iva e impuestos  MODULO 2 MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 
MILLONES  CINCUENTA Y DOS MIL  CIENTO OCHENTA PESOS  M/CTE  ($. 1.526.052.180).  
incluido iva e impuestos   FORMA DE PAGO DEL MODULO  1: El Departamento del Quindío 
cancelará al o los contratistas(s) el valor total de cada uno de los contratos a celebrar, de la 
siguiente manera, a precios unitarios y sin formula de reajuste, mediante pagos parciales hasta 
llegar al cien por ciento (100%), así:  A. Pagos parciales correspondientes al 90% del valor total 
del contrato se pagarán de acuerdo con las actividades desarrolladas cada mes vencido, 
debidamente revisadas y aprobadas por la interventoría y la supervisión del contrato, suscritas 



 

   

en el informe de seguimiento. (Formato MECI). B. El pago final correspondiente al diez por ciento 
(10 %) estará sujeto a la entrega y recibo a satisfacción de las actividades del objeto contratado, 
previa revisión y aprobación de la interventoría. - Una vez finalice el término de ejecución 
contractual. -Se hayan ejecutado el 100% de los recursos de los desembolsos anteriores. -Se 
hayan cumplido las metas de restauración y/o reconversión contratadas (Establecimiento y 
mantenimientos requeridos para cada sistema). -Se hayan entregado los documentos exigidos 
para el cumplimiento de los indicadores del proyecto. -Se haya suscrito el acta de recibo final y 
recibo a satisfacción del contrato de prestación de servicios con previa aprobación de la 
interventoría. Las Actas de informe de seguimiento deberán ser suscritas por el Contratista y 
refrendadas por la Interventoría, y deberán ir acompañadas de los siguientes documentos: - 
Memorias de cálculo de cantidades de las actividades ejecutadas (Has ejecutadas, viveros 
instalados, mantenimientos realizados).  -Balance de la ejecución de actividades. -Copia de 
bitácora del periodo a cancelar. - Pagos al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión, 
Riesgos Laborales y Parafiscales), del respectivo periodo. - Factura de venta cumpliendo con las 
normas generales establecidas. - Certificado expedido por la Interventoría avalando el pago del 
respectivo periodo. -Registro fotográfico, mapas (en formato pdf y Shape), listados de asistencia 
e informes mensuales en los formatos requeridos por la supervisión del contrato, y demás 
soportes requeridos para evidenciar la ejecución de las actividades. - Acta de mayores y menores 
cantidades de las actividades ejecutadas (En caso de suscribirse).  En consideración a que la 
incorporación de los recursos provenientes del proyecto la realiza el Departamento SIN 
SITUACIÓN DE FONDOS, el Sistema General de Regalías efectuará los pagos que afecten estos 
recursos, directamente a los contratistas que ejecutarán el cumplimiento del objeto del presente 
contrato, de acuerdo con la forma de pago pactada previa aprobación de la interventoría y Visto 
Bueno del Departamento. FORMA DE PAGO MODULO 2  El Departamento del Quindío 
cancelará al o los contratistas(s) el valor total de cada uno de los contratos a celebrar, de la 
siguiente manera, a precios unitarios y sin formula de reajuste, mediante pagos parciales hasta 
llegar al cien por ciento (100%), así: A. Pagos parciales correspondientes al 90% del valor total 
del contrato se pagarán de acuerdo con las actividades desarrolladas cada mes vencido, 
debidamente revisadas y aprobadas por la interventoría y la supervisión del contrato, suscritas 
en el informe de seguimiento. (Formato MECI). B. El pago final correspondiente al diez por ciento 
(10 %) estará sujeto a la entrega y recibo a satisfacción de las actividades del objeto contratado, 
previa revisión y aprobación de la interventoría.  - Una vez finalice el término de ejecución 
contractual. -Se hayan ejecutado el 100% de los recursos de los desembolsos anteriores. - Se 
hayan cumplido las metas de restauración y/o reconversión contratadas (Establecimiento y 
mantenimientos requeridos para cada sistema). - Se hayan entregado los documentos exigidos 
para el cumplimiento de los indicadores del proyecto. - Se haya suscrito el acta de recibo final y 
recibo a satisfacción del contrato de prestación de servicios con previa aprobación de la 
interventoría. -Las Actas de informe de seguimiento deberán ser suscritas por el Contratista y 
refrendadas por la Interventoría, y deberán ir acompañadas de los siguientes documentos: - 
Memorias de cálculo de cantidades de las actividades ejecutadas (Has ejecutadas, viveros 
instalados, mantenimientos realizados). - Balance de la ejecución de actividades. -Copia de 
bitácora del periodo a cancelar. - Pagos al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión, 
Riesgos Laborales y Parafiscales), del respectivo periodo. -Factura de venta cumpliendo con las 
normas generales establecidas. -Certificado expedido por la Interventoría avalando el pago del 
respectivo periodo. - Registro fotográfico, mapas (en formato pdf y Shape), listados de asistencia 
e informes mensuales en los formatos requeridos por la supervisión del contrato, y demás 
soportes requeridos para evidenciar la ejecución de las actividades. - Acta de mayores y menores 
cantidades de las actividades ejecutadas (En caso de suscribirse).  - En consideración a que la 
incorporación de los recursos provenientes del proyecto la realiza el Departamento SIN 
SITUACIÓN DE FONDOS, el Sistema General de Regalías efectuará los pagos que afecten estos 
recursos, directamente a los contratistas que ejecutarán el cumplimiento del objeto del presente 
contrato, de acuerdo con la forma de pago pactada previa aprobación de la interventoría y Visto 
Bueno del Departamento. CUARTA- PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN 
APLICA PARA TODOS LOS MODULOS 1 Y 2: El plazo de ejecución de los contratos a suscribir 
para cada uno de los módulos, será a partir de la suscripción del acta de inicio, por 
VEINTICUATRO  (24) MESES.  LUGAR DE EJECUCIÓN De acuerdo con el acta No. 002 del 18 
de agosto de 2020 donde se aclara que el objetivo del proyecto corresponde a la intervención de 
1.717,28 Ha localizadas dentro de las veredas priorizadas por el proyecto en los 12 municipios 
del departamento del Quindío, sin embargo, en este documento se hablará en términos de 



 

   

“predios” ya que ésta es la unidad de medida común dentro de las diferentes herramientas de 
validación utilizadas para la realización del análisis técnico - jurídico de las hectáreas a intervenir. 
El lugar de ejecución de cada uno de los contratos a celebrar será en las veredas priorizadas de 
los Doce (12) municipios del Departamento del Quindío, distribuidos de la manera en que se 
encuentra en el numeral 1.16 del pliego de condiciones definitivo.  QUINTA- CAPACIDAD 
TÉCNICA Y CONTRACTUAL: EL CONTRATISTA declara que tiene la capacidad legal para 
contratar con EL DEPARTAMENTO, de conformidad con el artículo 6º de la Ley 80 de 1993. Así 
mismo, que tiene la idoneidad y/o la experiencia suficiente para cumplir las obligaciones 
contempladas en el presente contrato. La propuesta presentada por el contratista en la plataforma 
SECOP II hace parte integral del contrato, en la cual se acredita su capacidad para la ejecución 
del contrato y a la cual se compromete a dar cumplimiento íntegro. SEXTA- TERMINACIÓN, 
MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES: En el presente contrato se entienden 
incluidas las cláusulas de terminación, modificación e interpretación unilaterales en los términos 
de los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. SEPTIMA- INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que no se 
encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en los 
artículos 8, 9 y concordantes de la Ley 80/93, así como en la contemplada en el artículo 18 de la 
Ley 1150 de 2007 y artículos 1 a 4 de la Ley 1474 de 2011.   OCTAVA-PRESTACIONES 
SOCIALES: El presente contrato no causa prestaciones sociales a cargo de la entidad 
contratante, de conformidad con el artículo 32 numeral 3 de la ley 80/93. NOVENA- GARANTÍAS 
MODULO 1  El Contratista se obliga a constituir a favor del DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, 
garantía única expedida por una compañía de seguros establecida legalmente en 
Colombia, cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Financiera, u otro 
mecanismo de cobertura del riesgo de acuerdo a los lineamientos señalados en el artículo 
7 de la Ley 1150 de 2007 y las definiciones, amparos y coberturas mínimas establecidas 
en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del decreto 1082 de 2015, que comprenda por 
lo menos los siguientes: A. AMPARO DE CUMPLIMIENTO: Cuyo valor será equivalente 
al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y la vigencia se extenderá por el 
término de duración del contrato y doce (12) meses más posteriores a su liquidación. Este 
amparo cubrirá al Departamento de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o 
parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su 
cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista. Además de esos riesgos, 
este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula pecuniaria. . 
B. CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS: Este amparo debe cubrir la calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes y servicios que recibe la Entidad Estatal en cumplimiento del 
contrato. Su cuantía no podrá ser inferior al veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato por un término de cinco (5) años contados a partir del acta de recibo a 
satisfacción.   C. SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES: El valor de esta garantía no podrá ser inferior al 
quince por ciento (15%) del valor total del contrato, y deberá extenderse por el plazo del 
contrato y tres (3) años más. Este amparo cubrirá al DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 
de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las 
obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de la 
contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato. D. 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Por las actuaciones, 
hechos u omisiones del contratista y/o subcontratistas se extenderá el 
amparo equivalente al Módulo 1 del 5% por el término de ejecución del 
contrato y serán beneficiarios la entidad contratante y los terceros que 
puedan resultar afectados. PARÁGRAFO 1. El contratista deberá hacer entrega de 
estas garantías a la entidad, las cuales serán aprobadas por la misma, de acuerdo con 
lo señalado en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993. Los demás 
incumplimientos de obligaciones que la Entidad Estatal considere deben ser amparados 
de manera proporcional y acorde a la naturaleza del contrato. MODULO 2 A. AMPARO 
DE CUMPLIMIENTO: Cuyo valor será equivalente al diez por ciento (10%) del valor total 
del contrato y la vigencia se extenderá por el término de duración del contrato y doce (12) 



 

   

meses más posteriores a su liquidación. Este amparo cubrirá al Departamento de los 
perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas 
del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, 
cuando ellos son imputables al contratista. Además de esos riesgos, este amparo 
comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula pecuniaria. B. 
CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS: El valor de esta garantía no podrá ser inferior 
al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato Por un término de cinco (5) años 
contados a partir del acta de recibo a satisfacción. C: SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: El valor de esta garantía 
no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, y deberá 
extenderse por el plazo del contrato y tres (3) años más. Este amparo cubrirá al 
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO de los perjuicios que se le ocasionen como 
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el 
contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para la 
ejecución del contrato. D. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL : Por las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista y/o subcontratistas se extenderá el 
amparo equivalente al Módulo 2 será de 300 SMMLV por el término de ejecución del 
contrato y serán beneficiarios la entidad contratante y los terceros que puedan resultar 
afectados. PARÁGRAFO 1. El contratista deberá hacer entrega de estas garantías a la 
entidad, las cuales serán aprobadas por la misma, de acuerdo con lo señalado en el 
inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993.  PARÁGRAFO 2. El contratista se 
obliga a aportar las garantías a la fecha de inicio del contrato y a ampliar, modificar y 
prorrogar las mismas, en el evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue 
o suspenda su vigencia.  DECIMA- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: El proponente 
favorecido no podrá ceder los derechos y obligaciones emanadas del contrato que se 
llegare a celebrar, sin autorización expresa y por escrito del DEPARTAMENTO DEL 
QUINDÍO. SUBCONTRATACIÓN: El contratista necesitará aprobación previa escrita de 
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO para subcontratar. El valor total de los subcontratos no 
podrá exceder el cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato. El contratista será 
en todo caso responsable de los errores y omisiones de los subcontratistas, quienes 
carecerán de toda acción y derecho contra DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO. DÉCIMA 
PRIMERA-MULTAS:  Las partes acuerdan que en caso de retardo o incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones señaladas en el contrato se causará a favor del 
Departamento una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por 
cada día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, previa realización del 
procedimiento señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, sin que el valor total de 
ellas pueda llegar a exceder el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Los 
montos correspondientes, se compensarán directamente, descontando el valor de las 
multas de los pagos que el Departamento deba efectuar al contratista, si ello fuere 
posible, o haciendo efectiva la garantía única con cargo al amparo de cumplimiento, o 
acudiendo al cobro ejecutivo. En caso que el Departamento opte por el cobro ejecutivo, 
éste se realizará a través de la jurisdicción coactiva y se llevará a cabo sin necesidad de 
requerimiento alguno, ni constitución en mora.  CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- 
PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona una vez suscrito por las 
partes, de conformidad con el artículo 41, inciso 1, de la ley 80 de 1993, se iniciará la 
ejecución con el registro del contrato en el presupuesto del Departamento, según el 
artículo 71 del decreto 111 de 1996. Con posterioridad al registro del contrato en el 
presupuesto, se procederá a suscribir la respectiva acta de inicio. CLÁUSULA DÉCIMA 
TERCERA- EJECUCIÓN: Para la ejecución del presente contrato se requerirá la 
aprobación de las respectivas garantías. DÉCIMA CUARTA-CONTROL Y VIGILANCIA 
Y/O SUPERVISION: En cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación, 
artículo 92 decreto 0653 de 2019 del Departamento del Quindío, la vigilancia y control de 
los contratos que se celebren en el sector central de la administración departamental, se 
hará a través de interventoría externa, en los eventos previstos en el inciso tercero del 



 

   

artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, es decir, en lo que atañe al seguimiento técnico 
cuando se requiera conocimientos especializados o cuando la complejidad lo justifique. 
Por lo anterior, la Interventoría será integral y externa y contratada para tal fin. .DECIMA 
QUINTA- DOMICILIO Y LEYES: Para todos los efectos legales el domicilio contractual 
es la ciudad de Armenia Quindío. Este contrato se rige por las normas civiles, la ley 80 
de 1993 así como por la Ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015 o las normas que 
lo modifiquen. DECIMA SEXTA- IMPUTACION PRESUPUESTAL. El presente contrato 
se cancelará con cargo a los siguientes certificado de disponibilidad presupuestal  

DECIMA SEPTIMA- CADUCIDAD: En caso de incumplimiento del contratista que pueda 
afectar de manera grave y directa la ejecución del contrato y se evidencie que pueda 
conducir a su paralización, EL DEPARTAMENTO podrá declarar la caducidad del mismo, 
de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 18 de la ley 80 de 1993. 
DECIMA OCTAVA- AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: EL 
CONTRATISTA actúa con autonomía técnica, administrativa y financiera en el 
cumplimiento de sus obligaciones y, en consecuencia, no contrae relación laboral alguna 
con EL DEPARTAMENTO. DECIMA NOVENA- PENAL PECUNIARIA: Si el 
CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las 
obligaciones emanadas del contrato, pagará al DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, el 
veinte por ciento (20%) del valor total del mismo, como estimación anticipada de 
perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que se impongan las multas a que haya lugar 
y/o reclamación por los perjuicios ocasionados. Así mismo, para efectos de declarar el 
incumplimiento del contratista con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal, se 
aplicará    el    procedimiento establecido en   el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
VIGESIMA-  AFILIACION A SEGURIDAD SOCIAL. Será responsabilidad del contratista 
afiliarse y a sus empleados al sistema integral de seguridad social, como lo estipula la ley 
789 de 2002 y sus Decretos Reglamentarios.    VIGESIMA PRIMERA- LIQUIDACIÓN: 
La liquidación del presente contrato se efectuará de común acuerdo entre las partes, 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración de su plazo de ejecución. En 
caso de que.  EL CONTRATISTA no se presente a la liquidación o si no se llega a un 
acuerdo entre las partes, EL DEPARTAMENTO podrá liquidar unilateralmente el contrato 
dentro de los dos.   (2) meses siguientes al vencimiento del pl azo pactado, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. VIGESIMA 
SEGUNDA- CLAUSULA DE INDEMNIDAD. El contratista mantendrá indemne  y  
defenderá a su propio costo a La Entidad de cualquier pleito, queja o demanda y  
responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y 
omisiones del contratista en el desarrollo de este contrato.   El contratista se obliga a evitar que 
sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, 
presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales)  contra La Entidad, con ocasión o por razón 
de acciones u omisiones suyas, relacionadas. con la ejecución del presente contrato.  Si 
ello no fuere posibXle y se presentaren reclamaciones o demandas contra La Entidad, esta 
entidad podrá comunicar la situación por escrito al     contratista.   En cualquiera de dichas 
situaciones, el contratista se obliga a acudir en defensa de    los intereses del Departamento, para 
lo cual contratará profesionales idóneos que representen al Departamento y asumirá el costo de 
los honorarios de éstos, del proceso y de la condena,  si la   hubiere.   Si el  Departamento estima 
que sus intereses no están siendo adecuadamente    defendidos, lo   manifestará   por escrito al   
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