General Information

Contract Identification

Contract Unique Identifier CO1.PCCNTR.3673258
Contract Version 1
Contract State Approved
Contract State Date 6 days ago *(29/04/2022 2:59:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Contract reference CONTRATO DE OBRA FONAM 001 DE 2022
Contract description: CONSTRUCCIÓN DE 1,4 KILÓMETROS DE AISLAMIENTO DE PROTECCIÓN CON POSTEADURA INERTE, PARA EL CONTROL DE FACTORES TENSIONANTES EN ECOSISTEMAS Y ÁREAS PRIORITARIAS DEL PNN FARALLONES DE CALI
Type of contract Work
Associated to Other Contract? ☐Sí ☑No
Expected Duration of Contract 60 Day(s)
Contract Start -
Contract End 5/07/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Extended days 0 days
Liquidation ☐Sí ☑No
Environment Obligation ☐Sí ☑No
Post Consumption Obligation ☐Sí ☑No
Reversion ☐Sí ☑No

Contracting Company Identification

SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA
COLOMBIA, Cali
0 Recommendation(s)

Supplier Company Identification

CDMA
Fiscal Id: 900510146

Supplier Bank Account

Supplier	Bank Name	Account Type	Account Number
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE	BANCO CAJA SOCIAL	Current	21003403225

Contract Approval Intervenients

Approval by supplier
Approved by: *JENNY FERNANDA ESPITIA ARIAS* ***Approval Date:*** *5/05/2022 9:54:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Approval by buyer
Approved by: *Robinson Galindo Tarazona* ***Approval Date:*** *5/05/2022 10:09:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contract Confirmed:
Contract In Execution:

Contract Information

E-Procurement Profile: Mínima Cuantía
Business Operation PNN-FARALLONES DE CALI
Buyer Dossier DTPA-IP-FONAM-2022-011
Reply Reference Oferta Aislamiento CDMA
Contract Value 41.971.180 COP

Conditions

Documents Type

Documents Type: No — Documents type adopted by the ANCP-CCE under Law 2022 of 2020

Decree 248 of 2021

Does it comply with the minimum 30% of food purchased from small farmers and local peasant, family and community agriculture producers? (Decree 248 of 2021)? ☐Yes ☑No * — Decree 248 of 2021, obliges entities that manage public resources to acquire food purchased from small farmers and/or local peasant, family or community agriculture producers and their organizations, at least 30% of the budget allocated to the purchase of food.

Financial & Delivery Conditions

Delivery options As previously agreed

Renewable Contract? ☐Sí ☑No

Financial Settings - General

Registration authorization is needed? ☐Sí ☑No

Financial Settings - Warranties

Define Warranties? ☑Sí ☐No

Warranties by lots, groups or stages ☐Yes ☑No

Seriousness of the offer ☐Sí ☑No

Compliance ☑Sí ☐No

☑ Contract Compliance				
☑% of contract value	20,00	Warranty Start Date	29/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Value of the warranty		Warranty End Date	29/06/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Wages payment				
☑% of contract value	5,00	Warranty Start Date	29/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Value of the warranty		Warranty End Date	29/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Stability and Quality of Works				
☑% of contract value	20,00	Warranty Start Date	29/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Value of the warranty		Warranty End Date	29/06/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Extra-contractual civil liability ☑Sí ☐No

☑Number of minimum wages 200

Due date to deliver Warranties: 17 hours left *(6/05/2022 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Warranties Delivery Date: -

Supplier Warranties:

Warranty ID	Purpose	Warranty type	Valor	Issuer	End date	Estado
No items found...						

Financial Settings - Advanced Payments

Define Payment Plan? ☑Sí ☐No

Define Advance Payments? ☐Sí ☑No

Payment plan:

Pago	% of Payment	Expected total value	Expected invoice issue date
☐ Payment 001	50	20.985.590,00	30 days left *(5/06/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Payment 002	50	20.985.590,00	5/07/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Total: 100%

Payment Conditions

Payment Method Abono en cuenta

Invoice Payment Deadline 30 days

Contract Comments

Contract Ref. CO1.PCCNTR.3673258

Group Of Companies CORPORACION PARA EL DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE

Added By:

Added On: -

Comment:

Contract Attachments

	Descripción	Nombre	
☐	ACEPTACIÓN DE OFERTA - CONTRATO DE OBRA FONAM 001 DE 2022.pdf	ACEPTACIÓN DE OFERTA - CONTRATO DE OBRA FONAM 001 DE 2022.pdf	Descargar Detalle

Contract Location

Main site or location of works, place of delivery or performance: Carrera 117 # 16B-00 Calle Vilache 09

Location CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
State/City Valle del Cauca
Municipio Cali
Address Carrera 117 # 16B-00 Calle Vilache 09
ZIP Code

	Degrees (º)	Minutes (')	Seconds ('')
Latitude:			
Longitude:			

Additional Locations

X-Ref	Address	Location
1	PNN FARALLONES DE CALI	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

Catalog

1 CO1.PCONTR.3673258

1.1 (To the prices, add the VAT at the statutory rate in force.)

Ceiling Price Total	(To the prices, add the VAT at the statutory rate in force.)
0,00	41.971.180,00

Reference	Category	Description	Qty	Unit	Ceiling Price	Price per Unit	Ceiling Price Total	(To the prices, add the VAT at the statutory rate in force.)
1.1	72102900	Retiro teja de barro, transporte de tejas botadero oficial, incluye transporte.	200,00	M2		0,00	0,00	0,00
1.2	72102900	Tejas de fibrocemento de 1,09 X 0,95 fracturadas, incluye retiro e instalación con amarras y ganchos	19,00	UN		0,00	0,00	0,00
1.3	72102900	Soportes metálicos tipo gancho para anclaje de teja fibrocemento, incluye instalación	60,00	UN		0,00	0,00	0,00
1.4	72102900	Tejas de fibrocemento de 1,09 X 0,95 para cierre de claraboyas, incluye retiro, instalación, sellado lateral con Cinta bituminosa autoadhesiva impermeabilizante, impermeabilizada de 3 M2, impermeabilización de losa con emulsión aniónica con base en asfalto refinado, sellado superior con lamina de superboard, estructura y sellada.	5,00	UN		0,00	0,00	0,00
1.5	72102900	Solapas metálicas de zinc de 0 ,90 cms laterales, incluye instalación con chazos sellados, pintura 2 manos anticorrosivo gris	20,00	ML		0,00	0,00	0,00
1.6	72102900	Cinta bituminosa autoadhesiva impermeabilizante x 15 cms de ancho para sello alfajias laterales y solapa metálica incluye instalación	40,00	ML		0,00	0,00	0,00
1.7	72102900	Solapa Metálica 0,90 cms muros laterales almacén, incluye instalación con chazos sellados, pintura anticorrosiva gris 2 manos.	22,00	ML		0,00	0,00	0,00
1.8	72102900	Cinta bituminosa autoadhesiva impermeabilizante x 15 cms de ancho para sello alfajias laterales y solapa metálica incluye instalación	22,00	ML		0,00	0,00	0,00
1.9	72102900	Impermeabilización de losa, muretes de 40 cms de alto y canales con emulsión aniónica con base en asfalto refinado 2 manos + 1 capa de fibra + 1 mano de Pintura reflectiva de aluminio de baja viscosidad, protege las impermeabilizaciones y cubiertas de los rayos solares, reduce la temperatura interior en la edificación y vivienda. de laterales y alfajias de 0,40 + 1,50 mts ancho x 90 mts lineales	171,00	M2		0,00	0,00	0,00
1.10	72102900	Impermeabilización de losa con emulsión aniónica con base en asfalto refinado, 2 manos+ 1 capa de fibra + 1 capa de Pintura reflectiva de aluminio de baja viscosidad, protege las impermeabilizaciones y cubiertas de los rayos solares, reduce la temperatura interior en la edificación y vivienda. en viga canal de 3,00 mts de ancho + 0,30 mts de murete x 20 Mts Lineales, inlcuye aplicación.	66,00	M2		0,00	0,00	0,00
1.11	72102900	Mano de obra de Retiro de Teja de fibrocemento, para limpieza y reinstalación (Global)	1,00	UN		0,00	0,00	0,00
1.12	72102900	Retiro de escombros, incluye mano de obra, flete botadero oficial + estopas (Global)	1,00	UN		0,00	0,00	0,00
1.13	72102900	Limpieza de losa, canales (Global)	1,00	UN		0,00	0,00	0,00
1.14	72102900	Emboquillada sifones con emulsión aniónica con base en asfalto refinadol 3 manos+ capa de fibra + 1 mano de Pintura reflectiva de aluminio de baja viscosidad, protege las impermeabilizaciones y cubiertas de los rayos solares, reduce la temperatura interior en la edificación y vivienda., incluye sellado de tuberia con Mortero Impermeable Recubrimiento cementoso blanco	2,00	UN		0,00	0,00	0,00

1.15	72102900	Retirada de placo con fibra sobre viga canal y laterales, incluye mano de obra y limpieza.	80,00	M2	0,00	0,00	0,00
1.16	72102900	Pintura y estuco cielo raso, pintura de Copolímeros Acrílicos diluible con agua 2 manos	130,00	M2	0,00	0,00	0,00
1.17	72102900	Estuco impermeabilizante Zocalo cielo raso, Esmalte blanco 2 manos + pintura de Copolímeros Acrílicos diluible con agua 2 manos	35,00	M3	0,00	0,00	0,00
1.18	72102900	Carteras de 0.80, estuco impermeabilizante exteriores, Pintura 2 manos	16,00	M3	0,00	0,00	0,00
1.19	72102900	Cierre a nivel de cielo raso con lamina de superboard 5 mm,1,2 x 1,2 + estuco + Pintura de Copolímeros Acrílicos diluible con agua 3 manos.	5,00	UN	0,00	0,00	0,00
1.1	31152002	Servicio de instalación de 1.4 km de cerca de alambre de púas según descripción técnica que incluye: Mano de obra para realizar actividades de trazado, ahoyado, hincado, templado y grapado	59,00	UN	60.000,00	0,00	3.540.000,00
2.1	31152002	Alambre de púas- Calibre 14 x 400 metros, galvanizado/Acero ASTM A 121-07 (diámetro y recubrimiento), de dos hilos retorcidos, con púas de 4 puntas de alambre galvanizado en caliente	14,00	ROL	299.000,00	0,00	4.186.000,00
2.2	31152002	Poste ecológico de plástico polietileno de alta densidad, cuadrado con base, de 9 cm x 9 cm x 2,10 mts, con filtro UV, antiflama, totalmente macizos y con garantía de 10 años.	470,00	UN	37.000,00	0,00	17.390.000,00
2.3	31152002	Poste ecológico de plástico polietileno de alta densidad, cuadrado con base, de 10 cm x 10 cm x 2,0 m, con punta piramidal, con filtro UV, antiflama y con garantia, macizo Corte a 45°.	48,00	UN	42.000,00	0,00	2.016.000,00
2.4	31152002	Grapas 1 1/4¨.	14,00	KG	10.000,00	0,00	140.000,00
2.5	31152002	Puntilla de hierro con cabeza de 5 pulgadas Cajas de 1000 gramos.	4,20	KG	9.000,00	0,00	37.800,00
3.1	31152002	Transporte de los materiales suministrados (GLOBAL)	1,40	UN	1.500.000,00	0,00	2.100.000,00
3.2	31152002	Transporte menor de postes (acarreo a caballo) POR VIAJE	515,20	UN	4.000,00	0,00	2.060.800,00
3.3	31152002	Transporte menor de alambre y grapas (acarreo a caballo) POR VIAJE	14,00	UN	25.000,00	0,00	350.000,00
3.4	31152002	ADMINISTRACIÓN	1,00	UN	4.773.000,00	0,00	4.773.000,00
3.5	31152002	IMPREVISTOS	1,00	UN	1.591.000,00	0,00	1.591.000,00
3.6	31152002	UTILIDAD	1,00	UN	3.182.000,00	0,00	3.182.000,00
3.7	31152002	IVA	1,00	UN	604.580,00	0,00	604.580,00

Attestation Documents

List of Required Documents

Here is a list of documents you can ask your tenderers to provide. Please mark on the left column of the list which ones you would like to ask for. If you need any document that is not listed bellow you can add at the bottom clicking on 'Add Other Documents'

Filter by family

Administrative Document	Contract Phase	Attestation Phase
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Administrative Documents	Contract Phase	Attestation Phase
No items found...		

Contract Document

Contract Document Template

Descripción	Document Name	Detalle
ACEPTACIÓN DE OFERTA - CONTRATO DE OBRA FONAM 001 DE 2022.pdf	ACEPTACIÓN DE OFERTA - CONTRATO DE OBRA FONAM 001 DE 2022.pdf	(detail)

Budget Information

Follow up Responsibilities

Expenditure Approver	Robinson Galindo Taraz	Type of Document	Cédula de Ciudadanía	Document Number	91297841	Update and notify
Supervisor	JUAN IVAN SANCHEZ BE	Type of Document	Cédula de Ciudadanía	Document Number	79307788	Update and notify

Assignation History

Posición	Nombre	Follow up Date	Changed by
No items found...			

Budget Settings

Framework Agreement projected related to the Peace Treaty implementation ☐ Sí ☑ No *

Post-conflict expense, like the one related with the Implementation Framework Agreement (CONPES 3932) generated by the interventions regarding the agreement execution.

Expense Type Investment

Budget Origin:	**Value**
General National Budget - GNB	0
General System of Participations - GSP	0
General Royalty System - GRS	0
Own resources (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	0
Credit Resources	0
Own Resources	41.971.180
Total	41.971.180

Company registered in SIIF? ☑ Sí ☐ No

Authorization Code

PCI Code 32-04-01-100-005

CDP/Vigencias Futuras

	Código	Tipo	Estado	Balance	Used Value	PCI Code	
☐	10222	CDP	Not Started	42.162.000 COP	41.971.180 COP	32-04-01-100-005	Editar

CDP Balance 42.162.000 COP

Vigencia Futura Balance 0 COP

Total Balance 41.971.180 COP

SIIF Integration State Exito

SIIF Integration Date 20/04/2022 8:59 AM

Budget Commitment Data

Código compromiso	Tipo	Commitment Date	Commitment State	Commitment Value	Value to Consume	Value to Release	Commitment Position Code	SIIF Execution
No items found...								

Current Commited Funds Balance 0 COP

Future Commited Funds Balance 0 COP

Total Commitment Balance

SIIF Integration State

SIIF Integration Date -