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ANÁLISIS DEL SECTOR 

 
1.1.   ASPECTOS GENERALES: 

 
Teniendo como base la Guía para la Codificación de Bienes y Servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de 
Naciones Unidas, V.14.080, se logra identificar los productos a adquirir y su correspondiente número de producto, clase, familia, 
segmento y el nombre del grupo. 
 

Grupo Segmento Familia Clase 

F – Servicios 
72 – Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento 

10 – Servicios de 
mantenimiento y construcción 
de comercio especializado 

15 – Servicios de 
apoyo para la 
construcción 

F – Servicios 
72 – Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento 

10- Servicio de Construcción de 
Edificaciones No Residenciales 

33 – Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
infraestructura 

F – Servicios 
72 – Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento 

10 – Servicios de 
Mantenimiento y Reparaciones 
de Construcciones e 
Instalaciones 

29 – Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones   

F – Servicios 
72 – Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento 

11 – Servicios de construcción 
de edificaciones no 
residenciales 

12 – Servicios de 
construcción de 
edificios comerciales y 
de oficinas 

F – Servicios 
72 – Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento 

15 – Servicios de 
mantenimiento y construcción 
de comercio especializado 

15 – Servicios de 
sistemas eléctricos 

F – Servicios 
72 – Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento 

15 – Servicios de 
mantenimiento y construcción 
de comercio especializado 

36 – Servicios de 
terminado interior, 
dotación y 
remodelación 

 
 
IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR 
 
El objeto de la contratación a adelantar se encuentra dentro del sector secundario de la economía que incluye todas 
aquellas actividades relacionadas con la Industria y la Construcción, el cual hace parte del sector servicios, o sector 
terciario, el cual agrupa a los servicios de la sociedad. Es el sector económico que engloba todas aquellas actividades 
económicas que no producen bienes materiales de forma directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer las 
necesidades de la población. La actividad terciaria consiste en la prestación de servicios a personas o empresas, sin 
obtener o transformar productos1, contribuyendo a la formación del ingreso nacional y del producto nacional; se 
considera que dirige, organiza y facilita la actividad productiva de los otros sectores (sector primario y sector 
secundario), para ello a continuación se muestran los sectores que identifican el presente proceso con la actual 
necesidad de acuerdo al CIIU. 
 

 
1 Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015). Sectores económicos. Recuperado el 18 de enero de 2017 de: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/sectores_economicos 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/sectores_economicos
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“Sistema de Clasificación Industrial Internacional Uniforme” CIIU Rev. 3.1. A.C.” el cual debe coincidir con la 
información reportada en el Registro Único Tributario –RUT y en su matrícula en la Cámara de Comercio en cualquiera 
de las siguientes clasificaciones: 
 

SECCIÓN GRUPO 

F 
4390 otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil. 

F 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 

F 4321 instalaciones eléctricas. 

 
 
 
 

1.2 CONTEXTO ECONÓMICO: 
 

 
▪ INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
 
Cuando se hace referencia al Índice de Precios al Consumidor (IPC) se debe tener en cuenta que este mide la 
evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, 
expresado en relación con un período base. La variación porcentual del IPC entre dos periodos de tiempo representa 
la inflación observada en dicho lapso.  
 
El cálculo del IPC para Colombia se hace mensualmente en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE). Este índice es constantemente frecuentado porque participa como base fundamental para el ajuste de otras 
variables económicas como es el caso del valor del salario mínimo, tal y como se puede evidencia en la siguiente 
tabla: 
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Tabla No. 1: IPC ANUAL AÑO 2022 
 

 
 

                         Fuente: Cifras provenientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (www.dane.gov.co). 
 
 

En el mes de febrero de 2022, el IPC registró una variación de 1,63% en comparación con enero de 2022, 
cuatro divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (1,63%): Educación (4,48%), Alimentos y 
bebidas no alcohólicas (3,26%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar 
(2,60%) y por último, Restaurantes y hoteles (2,22%). Por debajo se ubicaron: Bienes y servicios diversos 
(1,26%), Prendas de vestir y calzado (1,23%), Salud (1,18%), Transporte (1,13%), Recreación y cultura 
(0,83%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,77%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 
(0,71%) y por último, Información y comunicación (0,04%). 
 
 

 

http://www.dane.gov.co/
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Fuente: Cifras provenientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (www.dane.gov.co). 

 
 

Para el presente proceso es fundamental involucrar el indicador del Índice de Precios al Consumidor, por 
cuanto es una variable macroeconómica que se emplea para actualizar los valores de los bienes y servicios 
del país y para el presente caso el valor del IPC tiene un efecto directo en la estructuración del presupuesto 
de cada uno de los bienes y servicios que lo integran (salarios, prestaciones, tasas y contribuciones, insumos 
para la producción y otros). 
 
 

 
▪ PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 
El PIB es un indicador que permite evaluar el desempeño económico de un país. Se define como PIB el valor total de 
los bienes y servicios producidos en un país durante un cierto periodo de tiempo (generalmente un trimestre o un año); 
es decir, el total de lo que se produce con los recursos que se han utilizado en la economía, valorando cada bien final 
o servicio al precio que se maneja comúnmente en el mercado. Para el cálculo del PIB sólo se tiene en cuenta la 
producción que se realiza en el país, dentro de las fronteras geográficas de la nación, sin importar si ésta producción 
fue realizada por personas o empresas nacionales o extranjeras.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dane.gov.co/
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Grafica No 1 – PIB (Producción) 

 
 

Fuente: Cifras provenientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (www.dane.gov.co). 

 
 
En el tercer trimestre de 2021pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 13,2% respecto al mismo periodo 
de 2020pr. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

✓ Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 33,8% (contribuye 5,7 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

✓ Industrias manufactureras crece 18,8% (contribuye 2,4 puntos porcentuales a la variación anual). 
✓ Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades 

de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 8,0% (contribuye 1,4 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

  
En lo corrido del año 2021pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta un 
crecimiento 10,3%. Esta variación se explica principalmente por: 

• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 21,8% (contribuye 3,8 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

• Industrias manufactureras crece 18,4% (contribuye 2,2 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades 
de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 7,0% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente y en especial para el presente proceso, los efectos macroeconómicos que 
deriven de esta contratación se verán reflejados posteriormente de manera positiva en el PIB Nacional de la presente 
vigencia, de tal forma que es un referente de la economía que se debe tener en cuenta en el presente análisis.2 
 
Adicionalmente, se precisa que el IGAC contribuye al desarrollo de actividades que fortalecen el producto interno bruto 
(PIB) del país, teniendo como apoyo la oferta de la industria nacional, que contribuya al desarrollo de la misión de la 
entidad, en las diferentes actividades y procesos que se desarrollan en el marco de la planeación, atribución, vigilancia 
y control. 
 

 
2 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales 

http://www.dane.gov.co/
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• FACTOR VARIACIÓN DEL SMMLV: 
 
De acuerdo con la necesidad que se pretende suplir por parte del proveedor, es indispensable analizar el incremento 
que ha tenido el salario mínimo en Colombia y las repercusiones que pueda tener en la selección del contratista (valor 
por hora de honorarios) y la ejecución del contrato.  
 

Tabla No 2 - Salario Mínimo en Colombia 
Año Salario mínimo Auxilio de transporte 

2007 $433.700 $50.800 

2008 $461.500 $55.000 

2009 $496.900 $59.300 

2010 $515.000 $61.500 

2011 $535.600 $63.600 

2012 $566.700 $67.800 

2013 $589.500 $70.500 

2014 $616.000 $72.000 

2015 $644.350 $74.000 

2016 $689.455 $77.700 

2017 $737.717 83.140 

2018 $781.242 $88.211 

2019 $828.116 $97.032 

2020 $887.803 $102.854 

2021 $908.526 $106.454 

Fuente: Elaboración propia 
 
El salario mínimo al igual que el subsidio de transporte, relacionados anteriormente, se deben tener en cuenta dentro 
de este estudio, dado que es un indicador de capacidad productiva en un país.  
 
Para calcular el valor del salario mínimo, se tienen en cuenta algunas variables económicas, donde definitivamente la 
principal variable es la inflación del año inmediatamente anterior. Generalmente el salario mínimo, se toma por parte 
de los empresarios y el gobierno como la base para el incremento de los salarios de los demás trabajadores que no 
devenguen este valor. 
 
Finalmente cabe anotar, que para el presente proceso es fundamental analizar el valor del salario mínimo legal vigente, 
no solo por la incidencia que tiene en la economía, sino también por los efectos que éste provoca y que los posibles 
oferentes deben tener en cuenta al momento de estructurar sus costos.   
 
Además del salario final, también se podrían nombrar otras variables de importancia como lo son; prestaciones, tasas 
y contribuciones, las cuales debe tener en cuenta el futuro proponente al momento de estructurar costos directos e 
indirectos. 
 

• COMPORTAMIENTO DEL DÓLAR (TRM): 
 
La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que 
transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de las 
divisas. Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM con 
base en las operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior. 
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Grafica No 2 – Comportamiendo del Dólar Año 2022 

 

 
Fuente: https://dolar.wilkinsonpc.com.co/divisas/dolar.html  

 

En los últimos 30 días hábiles la TRM ha mantenido una volatilidad de -20,95, con un promedio de $3,849.82 con una 
variación de -0.55% de acuerdo al máximo y al mínimo, lo que quiere decir que es un precio débil frente al poder 
adquisitivo de otras monedas para realizar negociaciones en Colombia.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para la adecuación del archivo, este indicador puede influir directamente en este sector, 
en razón a que, si la tasa de cambio sube o baja, podrá impactar en costos fijos y/o variables, con la adquisición de 
los bienes que se utilizaran en la adecuación, ya que dichos productos puedes ser adquiridos de proveedores 
extranjeros los cuales determinan en precio final de venta teniendo en cuenta esta variable. En razón a lo anterior, se 
debe considerar como un factor previsible ante una cotización y/o presupuesto del presente proceso. 
 
 
 
 
OTROS ASPECTOS ECONOMICOS 
 

• Las condiciones tributarias para la contratación de los servicios deben que contemplar un impuesto sobre las 

ventas (IVA) con una tarifa del 19%, para el caso que aplique, así como cualquier los costos y gastos indirectos 

que impliquen algún tipo de impuesto por estampillas en el orden nacional y/o territorial. 

 

• Para el presente proceso de selección se considera necesario, establecer el AIU, correspondientes a 

Administración, Imprevistos y utilidad que se utiliza en algunos contratos especialmente en lo que tiene que 

ver con ingeniería civil, arquitectura y en general de construcción.  

 

 

https://dolar.wilkinsonpc.com.co/divisas/dolar.html
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1.3 CONTEXTO TECNICO 
 
ADECUACIÓN LOCATIVA 
 
“Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en 
las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus 
características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o 
mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o 
sustituya. Es importante recalcar, que frecuentemente la ciudadanía en general tiene un concepto errado sobre lo que 
son las reparaciones locativas, que como su nombre lo indica solo incluyen labores de mantenimiento y ornato. Las 
actividades de obra que implique demolición, cambio en el diseño interior y exterior, es decir que estén variando las 
condiciones arquitectónicas de un inmueble no se consideran reparaciones locativas y en estos casos deben tramitar 
una licencia de construcción de acuerdo a las normas vigentes”.3  
 
Pintar el inmueble, por ejemplo, es una reparación locativa, pero levantar una pared divisoria no lo es por cuanto está 
afectando la distribución interior del inmueble. 
 
Es una reparación locativa cambiar el piso viejo por uno nuevo, o colocar enchape en la cocina o en los baños, pero 
no lo es cambiar de ubicación la escalera que conduce a un segundo piso. 
 
Las reparaciones locativas por lo general conducen a modificar el aspecto visual, estético o de salubridad de un 
inmueble. 
 
MODALIDADES DE CONTRATACIÓN DE OBRA 
 
El decreto 2090 de septiembre 13 de 1989, refiriéndose a las modalidades de contratación de obras, establece en sus 
artículos 7.1.2 y 7.1.3: 
 
“7.1.2. Construcción a precio global o alzado. Se entiende por construcción a precio global o alzado, aquella en la que 
el arquitecto se obliga a realizar por una suma total fija, determinada obra, asumiendo todos los riesgos del costo de la 
misma. 
 
Las condiciones en que debe realizarse la obra por precio global o alzado, y su forma de pagos, deberán determinarse 
en el respectivo contrato. Al calcularse el valor de la obra por precio global o alzado, el contratista deberá incluir el valor 
de sus honorarios lo mismo que el valor de las pólizas de seguros, garantías, imprevistos y demás requisitos que la 
entidad contratante exija, además de todos los gastos indirectos que sean necesarios considerar en cada obra. 
 
En este tipo de contrato el arquitecto no tiene ninguna obligación de rendir cuentas a la entidad contratante; el arquitecto 
sólo recibirá el monto determinado en el contrato, sin tener derecho a otros reajustes diferentes a los que se hayan 
previsto en el contrato, y de acuerdo con los artículos pertinentes del Código Civil. 
 
“7.1.3. Construcción por precios unitarios. Se entiende por construcción por precios unitarios, aquella en la que se 
determinan los precios de cada ítem de la obra que deben ejecutarse, independientemente de su volumen o cantidad. 
En este tipo de contrato el arquitecto asume la responsabilidad del costo de los precios unitarios pactados, pero no del 
volumen o cantidad que requiera la construcción. 
 

 
3 Decreto 1077 de 2015 Art. 2.2.6.1.1.10 – Curaduría Urbana  
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Además de los costos correspondientes a los de materiales, mano de obra, transportes, equipo y herramientas, dentro 
de los precios unitarios estipulados en el contrato, deberán incluirse los honorarios del arquitecto y demás incidencias 
en el costo de la obra en forma de porcentaje sobre cada precio unitario o con su valor específico, tales como gastos 
indirectos, pólizas de garantías, e imprevistos.” 
 
Como puede comprobarse de la lectura de los artículos anteriores (7.1.2 y 7.1.3), al menos en este Decreto 2090 de 
1989, se tiene establecido el precepto de incluir el porcentaje de imprevistos en los contratos para ejecución de obras, 
bajo la modalidad de precio global o bajo la modalidad de precios unitarios.  
 
Vale la pena hacer énfasis en las tres modalidades más comunes de contratación estatal de obras, las cuales están 
relacionadas íntimamente con la distribución de los riesgos normales, ordinarios y previsibles; porque los riesgos 
imprevisibles, extraordinarios, anormales (fuerza mayor, desastres naturales, por ejemplo) tienen tratamiento bajo 
modalidades diferentes (Teoría de la Imprevisión, Hecho del Príncipe, por ejemplo).  
 
En los contratos a precio global el costo de los riesgos de precio y cantidades para la construcción de la obra son del 
contratista, siempre y cuando, la entidad contratante no modifique el objeto, el alcance o las especificaciones del 
contrato.  
 
En el contrato por precios unitarios los riesgos se distribuyen entre la entidad contratante y contratista; la primera asume 
el costo del riesgo de las cantidades y el contratista el de los precios. Se hace una estimación económica de unos y 
otros riesgos los cuales se incluyen en el presupuesto oficial en dos partidas: una denominada comúnmente partida 
para obras adicionales, extras y reajustes y de otro lado, otra partida normalmente llamada porcentaje de imprevistos 
(“contingency cost”).  
 
En tercera instancia está la modalidad de contratación por administración delegada, modalidad en la cual la entidad 
contratante asume el costo de todos los riesgos. 
 
 
 

1.4 CONTEXTO LEGAL 
 
Las leyes y demás documentos aplicables al presente proceso son los siguientes: 
 

• Decreto 1082 de 2015 - POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 

DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL", Decreto 1882 de 15 de enero de 2018, 

así como las normas complementarias y normas técnicas en función de la actividad contractual y del sector 

propio de la construcción, como por ejemplo: 

Norma NTC ISO 14001: 2004 Sistema de gestión ambiental 
Norma NTC -OHSAS 18001: 2007 Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. 
 

• Decreto 1077 de 2015 - Por el medio el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, 

Ciudad y Territorio. 
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• SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 
El Contratista seleccionado acatará las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del 
personal que labora en las obras y del público que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecución 
de las mismas, acatando la Resolución 02413 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, por el cual se dicta el reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción. 

 

• LICENCIAS 

 
No obstante, la presente contratación no contempla la edificación de inmuebles o ampliación de estructuras o 
aumento de pisos, que requieran la obtención de Licencias de Construcción, se relaciona para efectos de 
ilustración las obras que requieren de dicha licencia: 
 
Obra nueva: significa que el lote está completamente vacío y se va a desarrollar una nueva edificación. 
Ampliación: es cuando la edificación va a crecer un piso, hacia los lados o hacia atrás. 
Adecuación: hace referencia al cambio de uso, por ejemplo, si tiene uso de vivienda y quiere cambiarle su uso 
a comercial o industrial se requiere este tipo de licencia de construcción. 
Restauración: es cuando se van a cuidar fachadas o estructuras que son catalogadas como patrimonio 
histórico y cultural. 
Reforzamiento estructural: se debe solicitar cuando se va a reforzar estructuralmente una edificación ya sea 
por sus años o porque no está cumpliendo la norma sismo resistente del 2010 o sea por una adecuación o 
cambio de uso y se necesite esta modalidad de licencia de construcción. 
Demolición total: se puede demoler totalmente o parcialmente la edificación para continuar con el desarrollo 
de la misma. 
Cerramiento: se utiliza cuando se va a realizar algún tipo de cerramiento para una construcción o cuando se 
va a cerrar un conjunto residencial. 

 
Impuestos a nivel nacional que aplique: 
 

✓ IVA (19%) Sobre el valor de la Utilidad 

✓ FONSECON (5%) sobre el valor del contrato. Ley 1106 de 2006 

✓ Retención en la fuente e impuesto de industria y comercio. a) A cargo del contratista y se aplicaran de 

acuerdo con la naturaleza del mismo establecida en el RUT: persona natural, jurídica. Régimen común, 

régimen simplificado, gran contribuyente y auto retenedor.  

✓ Estampilla PRO Universidad Nacional (0.5%) sobre el valor del contrato. Ley 1697 del 20 de diciembre de 

2013 

 
COVID – 19  
 

✓ Circular 04 del 13 de enero del 2022 – Ministerio de Salud y del Trabajo, la cual busca extremar medidas de 
bioseguridad para proteger la salud y disminuir la demanda de servicios. Además, permitir el aislamiento 
obligatorio, temprano y de forma inmediata tanto en personas sintomáticas como asintomáticas. 
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2. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 

2.1. Precios del mercado 
 
De acuerdo con la clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas CIIU el objeto 
de la presente contratación se podría identificar en los siguientes códigos: 
 

➢ 4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

➢ 4321 - Instalaciones eléctricas 

 
Para determinar una muestra de posibles proveedores para realizar el estudio de la oferta del actual proceso, se 
consultó la base de datos del Portal de Información Empresarial (PIE) de la Superintendencia de sociedades bajo las 
actividades económicas mencionadas anteriormente.  
 
De igual manera, a partir de consultas realizadas en procesos similares adelantados por otras Entidades y consultas 
realizadas a través de páginas web, se estableció una muestra de posibles empresas que pueden satisfacer el bien o 
servicio requerido para la presente contratación, las cuales podrían servir de referencia para el estudio que permitirá 
establecer los precios de mercado para determinar el presupuesto del presente proceso, dichas empresas se 
mencionan a continuación:  
  

✓ CONSTRUCCIONES KAB SA 

✓ STRUD INGENIERIA LTDA 

✓ LGN ARQUITECTOS SAS 

✓ INGENIERIA Y HERRAMIENTAS S.A. 

✓ OBRAS CIVILES Y CONSULTORIAS SAS 

✓ QUALS GROUP 

✓ CREAR CONSTRUYE 

✓ ESPACIO NARANJA SAS 

✓ ILUMINAR INGENIERIA SAS 

✓ SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL S.A. 

No obstante, este marco no es limitado y posteriormente en desarrollo del estudio de mercado podrán incluirse otros 
agentes que permitan estudiar la industria de empresas relacionadas con construcción y/o adecuaciones locativas. 
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3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 
Adquisiciones anteriores del servicio por parte de otras entidades públicas: 
 
A continuación, se presentan los procesos de contratación adelantados por otras Entidades que se encuentran 
relacionados con el objeto de la presente contratación y que se encuentran publicados en las plataformas del SECOP: 
 
 

Aspectos 
CONCEJO MUNICIPAL CHIA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE 
VALLEDUPAR 

ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 

MELGAR 

MC-002-2022 CMC-SGR-010-2022 MC 009/2022 

Tipo de contrato Obra Obra Obra 

Modalidad de 
selección del 

contratista 
Mínima Cuantía Mínima Cuantía Mínima Cuantía 

Objeto del contrato 

ADECUACIÓN Y 
ACONDICIONAMIENTO 

TÉCNICO DEL INMUEBLE 
TOMADO EN ARRIENDO 

PARA EL FUNCIONAMIENTO 
ADMINISTRATIVO Y DEL 
RECINTO DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE CHIA 

MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIONES MENORES 

DE LAS INSTALACIONES 
DEL PALACIO MUNICIPAL Y 

SUS ENTES ADSCRITOS, 
CONSISTENTE LA 

EJECUCION DE 
REPARACIONES MENORES 

QUE LA ENTIDAD 
MUNICIPIO DE 

VALLEDUPAR REQUIERA 

SUMINISTRO DE 
MATERIALES Y 

ELEMENTOS 
ELECTRICOS PARA 

REPARACIONES, 
MANTENIMIENTO Y 

ADECUACIONES 
LOCATIVAS, 

NECESARIAS PARA 
EL 

FUNCIONAMIENTO 
DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 

MELGAR TOLIMA. 

Valor de los 
contratos o formas 

de pago 
$ 20.000.000 $65.000.0000 $15.0000 

Garantías 

* Cumplimiento del contrato 
* Pago de salarios 

* Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes 

* Cumplimiento del contrato 
* Pago de salarios  

* Cumplimiento del 
contrato 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 

bienes 

Tiempo de ejecución 30 días 290 días 288 Días 

Comportamiento de 
los contratistas e 

imposición de 
sanciones 

No se presentaron sanciones No se presentaron sanciones 
No se presentaron 

sanciones 

Tiempos y lugares de 
entregas acordados 

Lugar de ejecución: Chía 
Lugar de ejecución: 

Valledupar 
Lugar de ejecución: 

Melgar 
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Adquisiciones realizada en el IGAC 
 

Aspectos 
INSTITUO EOGRAFICO 

AGUSTIN CODAZZI  

INSTITUO EOGRAFICO 
AGUSTIN CODAZZI 

 

INSTITUO EOGRAFICO 
AGUSTIN CODAZZI 

 
MC-978-2020-TNAR MC-978-2020-TNAR MC-978-2020-TNAR 

Tipo de contrato Prestación de servicios Prestación de servicios Prestación de servicios 

Modalidad de 
selección del 

contratista 
Mínima cuantía Mínima cuantía 

Mínima cuantía 

Objeto del contrato 
ADECUACIONES FISICAS 

EN LA DIRECCION 
TERRITORIAL GUAJIRA 

Realizar adecuaciones al 
inmueble adquirido por el 

Fondo Nacional de 
Estupefacientes 

(Manifestación de interés 
(Menor Cuantía)) 

Prestación de servicios 
para la realización de 

reparaciones y 
adecuaciones locativas 
de las instalaciones del 
IGAC en la sede de la 

ciudad de IBAGUE, 
incluidos materiales y 
elementos necesarios. 

Valor de los contratos 
o formas de pago 

$14.958.594 $14.958.594 
$40.000.000 

Garantías 
* Cumplimiento del contrato 

* Pago de salarios  

Cumplimiento del contrato 
* Pago de salarios  

Cumplimiento del 
contrato 

* Pago de salarios 
 

Tiempo de ejecución 2 mese 2 meses 38 días 

Comportamiento de 
los contratistas e 

imposición de 
sanciones 

No se presentaron sanciones No se presentaron sanciones 

No se presentaron 
sanciones 

Tiempos y lugares de 
entregas acordados 

Lugar de ejecución: Santa 
Marta 

Lugar de ejecución: Guajira 
Lugar de ejecución: 

Tolima 

 
Conclusión 
 
Acorde con el estudio de la oferta y de la demanda, se encuentran procesos adelantados bajo la modalidad de mínima 
cuantía, los cuales se han adelantado por esta modalidad de selección teniendo en cuenta entre otros factores: i. La 
necesidad de cada entidad según los vencimientos de los contratos celebrados y iii. las especificidades técnicas de 
cada servicio y iv) La cuantía del proceso.  Para este caso, y teniendo en cuenta que actualmente no se encuentra 
vigente AMP, se adelantará un proceso de selección, según las condiciones de objeto, valor y forma de pago, que para 
este caso se adelantará como bolsa agotable según las necesidades que surjan de cada adecuación. 
 
 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (ESTUDIO DE MERCADO). 
 
El instituto Geográfico Agustín Codazzi, tendrá en cuenta para el valor estimado de los precios que se utilizaran en el 
presupuesto oficial del presente proceso de contratación, la base de datos del Análisis de precios unitarios del INVIAS, 
Lista de precios construcción, urbanismo y vías de las diferentes Gobernaciones, por cada región, el cual tiene dentro 
de sus costos: Mano de obra, equipos, materiales, transporte.  
 
El presupuesto estará establecido como una bolsa de descuento, teniendo en cuenta la necesidad de cada región. Se 
precisa que, para determinar el valor de cada zona y/o región, la Entidad realizó visitas técnicas, y recibió de cada DT 
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las necesidades prioritarias para atender, y se realizó una valoración de las condiciones actuales de cada sede, y 
estimó unas cantidades aproximadas con el fin de conocer el presupuesto de cada una de las zonas, discriminados de 
la siguiente manera: 
 

PRESUPUESTO DIRECCION TERRITORIAL IGAC ZONA. SANTANDER - NORTE DE SANTANDER 

ACTIVIDADES DE REPARACIONES Y ADECUACIONES 

ITEM DESCRIPCION UND CANT 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO EN DRYWALL (INCLUYE ESTRUCTURA) M2 49,00 $ 48.500,00 $ 2.376.500,00 

2 DESMONTE DE CUBIERTA M2 49,00 $ 9.500,00 $ 465.500,00 

3 
SUM. E INST. TEJA TIPO MASTER 1000 CALIBRE 28 NATURAL  (INCLUYE 

ACCESORIOS DE FIJACION) 
M2 23,00 $ 59.000,00 $ 1.357.000,00 

4 REMATES FLASHING PARA CUBIERTA EN TEJA MASTER 1000 ML 12,00 $ 28.000,00 $ 336.000,00 

5 
CANALES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 (INCLUYE ACCESORIOS 

PARA SU FIJACION Y CORRECTA FUNCIONALIDAD) 
ML 12,00 $ 115.000,00 $ 1.380.000,00 

6 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA M2 54,00 $ 47.000,00 $ 2.538.000,00 

7 
PINTURA VINILO TIPO 1 SOBRE ESTUCO TRES MANOS ACABADO FINAL. 
(INCLUYE: RESANE, RASPADO DE PINTURA EXISTE, ASEO Y RETIRO DE 

ESCOMBROS GENERADOS 
M2 720,00 $ 19.970,00 $ 14.378.400,00 

 LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO M2 235,00 $ 6.995,00 $ 1.643.825,00 

8 
ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFILAR PARA 12 CIRCUITOS (INCLUYE CABLE DE 

COBRE DE 8 Y 10 AWG, TUBERIA EMT, ACCESORIOS Y BREAKERS) 
UN 1,00 $ 630.000,00 $ 630.000,00 

9 
SUM. TRANSPORTE E INST. DE SALIDA DE PUNTO ELECTRICO DE 
ILUMINACION 110 VOLTIOS (INCLUYE INTERRUPTOR SENCILLO) 

UN 1,00 $ 342.000,00 $ 342.000,00 

10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 1.20 M, HERMETICA UN 45,00 $ 135.000,00 $ 6.075.000,00 

14 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN 8MM  ALUMINIO,  PARA  LA  

INTERCONEXIÓN DE  LAS   PUNTAS   CAPTADORAS.   (INCLUYE SOPORTES 
Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN) 

ML 12,00 $ 15.400,00 $ 184.800,00 

15 
INSTALACIÓN  TUBERÍA  EMT  CONDUIT  DE 3/4".     (INCLUYE     CURVAS,     

UNIONES, 
BOQUILLAS Y ABRAZADERAS METÁLICAS). 

ML 12,00 $ 18.300,00 $ 219.600,00 

16 
INSTALACIÓN  TUBERÍA  PVC  CONDUIT  DE 3/4"   EN   PISO   EXTERIOR   

DEL   EDIFICIO. (INCLUYE CURVAS, BOQUILLAS Y CONCRETO). 
ML 12,00 $ 21.300,00 $ 255.600,00 

17 
CABLE  DE  COBRE  DESNUDO  CALIBRE  2 

AWG,        PARA        CONEXIÓN        DEL APANTALLAMIENTO   CON   EL   
SISTEMA   DE PUESTA A TIERRA. 

ML 12,00 $ 19.200,00 $ 230.400,00 

18 
CONSTRUCCIÓN  DE  CAJA  DE  INSPECCIÓN 0.3X0.3M    EN    CONCRETO,    
PARA    EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y CONEXIÓN DE BAJANTES DEL 

APANTALLAMIENTO. 
UN 2,00 $ 85.000,00 $ 170.000,00 

20 
ENCHAPE EN CERÁMICA DE 1A DE 20 X 20 CM TIPO ECOCERÁMICA, 

INCLUYE FILOS PLÁSTICOS, NO INCLUYE MORTERO 
M2 15,00 $ 44.866,00 $ 672.990,00 

21 ESTUCO Y PINTURA CIELO RASO 3 MANOS M2 78,00 $ 28.164,00 $ 2.196.792,00 

22 PINTURA EXTERIORES (KORAZA O SIMILAR) M2 90,00 $ 26.164,00 $ 2.354.760,00 

23 PINTURA Y RESANE VINILO M2 25,00 $ 15.931,00 $ 398.275,00 

24 
PINTURA Y RESANE CON VINILO CIELO RASO, INCLUYE DILATACIONES Y 

FILOS 
M2 35,00 $ 23.870,00 $ 835.450,00 

25 GRANIPLAST M2 23,00 $ 25.660,00 $ 590.180,00 

26 
RECORRIDO DE CANALES, INCLUYE REACOMODACIÓN DE LA CANAL, 

REACOMODACIÓN DE SOPORTES Y LIMPIEZA 
ML 12,00 $ 6.638,00 $ 79.656,00 

27 CIELO FALSO EN ALUMINIO ANOLOC E ICOPOR PERLITA LISA M2 23,00 $ 28.203,00 $ 648.669,00 

28 
REINSTALACIÓN PUERTA EN MADERA Y MARCO EN LÁMINA, INCLUYE 

RESANE, PINTURA Y BARNIZ 
UND 2,00 $ 126.626,00 $ 253.252,00 

29 
REINSTALACIÓN PUERTA EN MADERA, SUMINISTRO DE MARCO EN 
LÁMINA, INCLUYE RESANE, ANTICORROSIVO, PINTURA Y BARNIZ 

UND 2,00 $ 231.816,00 $ 463.632,00 
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30 SANITARIO TIPO ACUA PLUS BLANCO CON GRIFERÍA ANTI VANDÁLICA UND 1,00 $ 605.467,00 $ 605.467,00 

31 SANITARIO TIPO ACUACER DE BAJO CONSUMO UND 1,00 $ 258.243,00 $ 258.243,00 

32 LAVAMANOS DE PARED TIPO PUSH UND 1,00 $ 196.443,00 $ 196.443,00 

33 ORINAL BLANCO TIPO RESIDENCIAL CON GRIFERÍA UND 1,00 $ 597.774,00 $ 597.774,00 

34 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2" ML 12,00 $ 18.029,00 $ 216.348,00 

35 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3" ML 12,00 $ 22.980,00 $ 275.760,00 

36 FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES ML 12,00 $ 8.004,00 $ 96.048,00 

37 CANALETA METALICA C/DIV 10X4X240 CMS UND 3,00 $ 72.210,00 $ 216.630,00 

38 CANALETA PLASTICA 100X45X200 TA23/3P1 UND 3,00 $ 72.670,00 $ 218.010,00 

39 CANALETA PLASTICA C/DIV 6X4X240 CM ML 12,00 $ 24.050,00 $ 288.600,00 

40 CABLE TRENZADO 3X12 HL-ZH AWG-REGULADA ML 12,00 $ 6.720,00 $ 80.640,00 

41 CABLE TRENZADO 3X12 HLFR AWG-NORMAL ML 12,00 $ 6.720,00 $ 80.640,00 

43 MINIBREAKER 1 A 4 AMP RIEL LEGRAND UND 2,00 $ 47.200,00 $ 94.400,00 

44 DESM CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA M2 56,00 $ 4.450,00 $ 249.200,00 

45 DESM.APARATO SANITARIO UND 3,00 $ 25.710,00 $ 77.130,00 

46 COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I UND 1,00 $ 532.730,00 $ 532.730,00 

47 LAVAMANOS COLGAR LINEA ALTA UND 1,00 $ 198.350,00 $ 198.350,00 

48 LAVAMANOS SOBREPONER LINEA ECONOMICA UND 1,00 $ 164.220,00 $ 164.220,00 

49 ORINAL ENCHAPADO 1.10-1.60MT. ANCHO=40CM UND 1,00 $ 424.950,00 $ 424.950,00 

SUBTOTAL $ 45.947.864,00 

ADMINISTRACION 22% $ 10.108.530,00 

IMPREVISTOS 6% $ 2.756.872,00 

UTILIDAD 4% $ 1.837.915,00 

IVA 19% $ 349.204,00 

TOTAL $ 61.000.385,00 

 
De conformidad con lo anterior se estableció que el presupuesto del presente proceso es de SESENTA Y UN 
MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($61.000.385) incluido IVA, y demás costos directos 
e indirectos a que haya lugar. 
 
Nota1:  Los oferentes deberán ofertar el valor del AIU correspondiente a: A: 22% - I: 6% y U: 4% y estos deberán ser 
igual o mayor al establecido por la Entidad So pena de rechazo. 
 
Nota 2: Los oferentes deberán indicar el valor unitario techo de cada ZONA sin que este se mayor al establecido por 
la Entidad, so pena de rechazo. 
 


