
ITEM DESCRIPCION UND CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO EN DRYWALL
(INCLUYE ESTRUCTURA) M2 49 $ 39.528,00 $ 1.936.872,00

2 DESMONTE DE CUBIERTA M2 49 $ 7.743,00 $ 379.407,00

3 SUM. E INST. TEJA TIPO MASTER 1000 CALIBRE 28
NATURAL  (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION) M2 23 $ 48.085,00 $ 1.105.955,00

4 REMATES FLASHING PARA CUBIERTA EN TEJA
MASTER 1000 ML 12 $ 22.820,00 $ 273.840,00

5
CANALES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18

(INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACION Y
CORRECTA FUNCIONALIDAD)

ML 12 $ 93.725,00 $ 1.124.700,00

6 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA M2 54 $ 38.305,00 $ 2.068.470,00

7

PINTURA VINILO TIPO 1 SOBRE ESTUCO TRES MANOS
ACABADO FINAL. (INCLUYE: RESANE, RASPADO DE
PINTURA EXISTE, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS

GENERADOS

M2 720 $ 16.276,00 $ 11.718.720,00

LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO M2 235 $ 5.701,00 $ 1.339.735,00

8
ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFILAR PARA 12 CIRCUITOS
(INCLUYE CABLE DE COBRE DE 8 Y 10 AWG, TUBERIA

EMT, ACCESORIOS Y BREAKERS)
UN 1 $ 513.450,00 $ 513.450,00

9
SUM. TRANSPORTE E INST. DE SALIDA DE PUNTO

ELECTRICO DE ILUMINACION 110 VOLTIOS (INCLUYE
INTERRUPTOR SENCILLO)

UN 1 $ 278.730,00 $ 278.730,00

10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE
1.20 M, HERMETICA UN 45 $ 110.025,00 $ 4.951.125,00

14

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN 8MM
ALUMINIO,  PARA  LA  INTERCONEXIÓN DE  LAS

PUNTAS   CAPTADORAS.   (INCLUYE SOPORTES Y
ACCESORIOS DE CONEXIÓN)

ML 12 $ 12.551,00 $ 150.612,00

INSTALACIÓN  TUBERÍA  EMT  CONDUIT  DE 3/4".
(INCLUYE     CURVAS,     UNIONES,

BOQUILLAS Y ABRAZADERAS METÁLICAS).

16
INSTALACIÓN  TUBERÍA  PVC  CONDUIT  DE 3/4"   EN

PISO   EXTERIOR   DEL   EDIFICIO. (INCLUYE CURVAS,
BOQUILLAS Y CONCRETO).

ML 12 $ 17.360,00 $ 208.320,00

CABLE  DE  COBRE  DESNUDO  CALIBRE  2
AWG,        PARA        CONEXIÓN        DEL

APANTALLAMIENTO   CON   EL   SISTEMA   DE PUESTA
A TIERRA.

18

CONSTRUCCIÓN  DE  CAJA  DE  INSPECCIÓN 0.3X0.3M
EN    CONCRETO,    PARA    EL SISTEMA DE PUESTA A

TIERRA Y CONEXIÓN DE BAJANTES DEL
APANTALLAMIENTO.

UN 2 $ 69.275,00 $ 138.550,00

ENCHAPE EN CERÁMICA DE 1A DE 20 X 20 CM TIPO
ECOCERÁMICA,

INCLUYE FILOS PLÁSTICOS, NO INCLUYE MORTERO

21 ESTUCO Y PINTURA CIELO RASO 3 MANOS M2 78 $ 22.954,00 $ 1.790.412,00
22 PINTURA EXTERIORES (KORAZA O SIMILAR) M2 90 $ 21.324,00 $ 1.919.160,00

PRESUPUESTO DIRECCION TERRITORIAL IGAC ZONA. SANTANDER - NORTE DE SANTANDER

ACTIVIDADES DE REPARACIONES Y ADECUACIONES

15 ML 12 $ 14.915,00 $ 178.980,00

17 ML 12 $ 15.648,00 $ 187.776,00

20 M2 15 $ 36.566,00 $ 548.490,00



23 PINTURA Y RESANE VINILO M2 25 $ 12.984,00 $ 324.600,00

24 PINTURA Y RESANE CON VINILO CIELO RASO,
INCLUYE DILATACIONES Y FILOS M2 35 $ 19.454,00 $ 680.890,00

25 GRANIPLAST M2 23 $ 20.913,00 $ 480.999,00
RECORRIDO DE CANALES, INCLUYE REACOMODACIÓN

DE LA CANAL,
REACOMODACIÓN DE SOPORTES Y LIMPIEZA

27 CIELO FALSO EN ALUMINIO ANOLOC E ICOPOR
PERLITA LISA M2 23 $ 22.985,00 $ 528.655,00

REINSTALACIÓN PUERTA EN MADERA Y MARCO EN
LÁMINA, INCLUYE

RESANE, PINTURA Y BARNIZ
REINSTALACIÓN PUERTA EN MADERA, SUMINISTRO

DE MARCO EN
LÁMINA, INCLUYE RESANE, ANTICORROSIVO, PINTURA

Y BARNIZ
30SANITARIO TIPO ACUA PLUS BLANCO CON GRIFERÍA ANTI VANDÁLICAUND 1 $ 493.456,00 $ 493.456,00
31 SANITARIO TIPO ACUACER DE BAJO CONSUMO UND 1 $ 210.468,00 $ 210.468,00
32 LAVAMANOS DE PARED TIPO PUSH UND 1 $ 160.101,00 $ 160.101,00
33 ORINAL BLANCO TIPO RESIDENCIAL CON GRIFERÍA UND 1 $ 487.186,00 $ 487.186,00
34 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2"ML 12 $ 14.694,00 $ 176.328,00
35 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"ML 12 $ 18.729,00 $ 224.748,00
36 FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES ML 12 $ 6.523,00 $ 78.276,00
37 CANALETA METALICA C/DIV 10X4X240 CMS UND 3 $ 58.851,00 $ 176.553,00
38 CANALETA PLASTICA 100X45X200 TA23/3P1 UND 3 $ 59.226,00 $ 177.678,00
39 CANALETA PLASTICA C/DIV 6X4X240 CM ML 12 $ 19.601,00 $ 235.212,00
40 CABLE TRENZADO 3X12 HL-ZH AWG-REGULADA ML 12 $ 5.477,00 $ 65.724,00
41 CABLE TRENZADO 3X12 HLFR AWG-NORMAL ML 12 $ 5.477,00 $ 65.724,00
43 MINIBREAKER 1 A 4 AMP RIEL LEGRAND UND 2 $ 38.468,00 $ 76.936,00
44 DESM CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA M2 56 $ 3.627,00 $ 203.112,00
45 DESM.APARATO SANITARIO UND 3 $ 20.954,00 $ 62.862,00
46 COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I UND 1 $ 434.175,00 $ 434.175,00
47 LAVAMANOS COLGAR LINEA ALTA UND 1 $ 161.655,00 $ 161.655,00
48 LAVAMANOS SOBREPONER LINEA ECONOMICA UND 1 $ 133.839,00 $ 133.839,00
49 ORINAL ENCHAPADO 1.10-1.60MT. ANCHO=40CM UND 1 $ 346.334,00 $ 346.334,00

$ 37.447.995,00
22% $ 8.238.559,00
6% $ 2.246.880,00
4% $ 1.497.920,00
19% $ 284.605,00

$ 49.715.959,00

26 ML 12 $ 5.410,00 $ 64.920,00

$ 206.400,00

29 UND 2 $ 188.930,00 $ 377.860,00

TOTAL

28 UND 2 $ 103.200,00

SUBTOTAL
ADMINISTRACION

IMPREVISTOS
UTILIDAD

IVA


