Empresa Férrea Regional S.A.S.

REQUISITO HABILITANTE TÉCNICO - Experiencia, maquinaria mínima habilitante y Gestores de residuos

LICITACIÓN PÚBLICA 001-2022

"REALIZAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S– EFR, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: EXTENSIÓN DE LA TRONCAL NQS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE BOGOTÁ D.C EN EL MUNICIPIO DE SOACHA FASES II Y III"

No	OFERENTE	VERIFICACIÓN EXPERIENCIA	VERIFICACIÓN MAQUINARIA MÍNIMA HABILITANTE	VERIFICACIÓN GESTORES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN	RESULTADO
1	FORERO LARA SAS INGENIEROS CIVILES	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
2	HACE INGENIEROS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
3	CONSORCIO DEMOLICIÓN NQS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4	CONSORCIO FAB DEMOLER 2022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
5	JUAN CARLOS BRICEÑO CHAVES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
6	MANTENIMIENTOS VIALES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
7	GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
8	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

ORLANDO SANTIAGO CELY
DIRECTOR TÉCNICO - EFR S.A.S

LICITACIÓN PÚBLICA 001-2022

"REALIZAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S– EFR, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: EXTENSIÓN DE LA TRONCAL NQS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE BOGOTÁ D.C EN EL MUNICIPIO DE SOACHA FASES II Y III"

No	OFERENTE	Maquinaria mínima: Retroexcavadora sobre oruga, potencia 150 hw, balde de 1.5 m3	Aditamento adicional: martillo	MODELO: 2002 en adelante.	Si el vehículo es Propio: Tarjeta de propiedad. Si el Vehículo no es propio: contrato o promesa de Alquiler de vehículos o Leasing Ficha técnica del vehículo donde se especifique capacidad y condiciones de este, debe ser expedida por la marca específica del vehículo. Matrícula del Vehículo.	Maquinaria mínima: Volqueta 7 m3	MODELO: 2002 en adelante.	Si el vehículo es Propio: Tarjeta de propiedad. Si el Vehículo no es propio: contrato o promesa de Alquiler de vehículos o Leasing Ficha técnica del vehículo donde se especifique capacidad y condiciones de este, debe ser expedida por la marca específica del vehículo. Matrícula del Vehículo. Revisión Técnico Mecánica Fotocopia del SOAT	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1	FORERO LARA SAS INGENIEROS CIVILES	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	APORTA LA DOCUMENTACIÓN	No se pudo verificar, la información compartida no permite el acceso	No se pudo verificar, la información compartida no permite el acceso	No se pudo verificar, la información compartida no permite el acceso	NO CUMPLE	El proponente no subsanó el requisito habilitante dentro del plazo establecido por parte de la entidad en la plataforma SECOP II, por lo cual se aplica la causal de rechazo numeral 3 que señala: *"Cuando vencido el término fijado por la Entidad para la subsanación de documentos por parte de los oferentes y estos no subsanen o que los documentos o información subsanada esté incompleta, o que no cumplan las condiciones especificadas en los términos de referencia, o dejen de incluir algunos de los documentos o requisitos que sean necesarios para efectuar la verificación del cumplimiento de la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, y capacidad organizacional y financiera."*
2	HACE INGENIEROS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	APORTA LA DOCUMENTACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	APORTA LA DOCUMENTACIÓN	CUMPLE	El proponente en atención a la observación realizada por el comité evaluador, aportó la documentación relacionada con el aditamento adicional solicitado: martillo a la maquinaria mínima habilitante requerida.
3	CONSORCIO DEMOLICIÓN NQS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	APORTA LA DOCUMENTACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	APORTA LA DOCUMENTACIÓN	CUMPLE	El evaluador técnico en aplicación del deber de selección objetiva, el cual permite acudir a la información pública, en este caso el RUNT, verificó y confirmó la vigencia del SOAT de la volqueta en la página https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/#/consultaVehiculo. Teniendo en cuenta lo anterior, se verifica que la volqueta de placa TVY890 cuenta con SOAT póliza número 15112400095300, la cual tiene como fecha de expedición el 27 de abril de 2022 y un inicio de vigencia desde el 28 de abril de 2022, concluyendo que el vehículo si cuenta con el aseguramiento solicitado por la entidad.
4	CONSORCIO FAB DEMOLER 2022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	APORTA LA DOCUMENTACIÓN.	CUMPLE	CUMPLE	APORTA LA DOCUMENTACIÓN	CUMPLE	El proponente en atención a la observación realizada por el comité evaluador, aportó la documentación relacionada con el aditamento adicional solicitado: martillo de la maquinaria mínima habilitante requerida. Adicionalmente se verifica el cumplimiento del requisito de presentación del documento SOAT y tecnico mecánica de la volqueta.
5	JUAN CARLOS BRICEÑO CHAVES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	APORTA LA DOCUMENTACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	APORTA LA DOCUMENTACIÓN	CUMPLE	El proponente en atención a la observación realizada por el comité evaluador, aportó la documentación relacionada con "contrato o promesa de Alquiler de vehículos o Leasing" de la retroexcavadora.
6	MANTENIMIENTOS VIALES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	APORTA LA DOCUMENTACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	APORTA LA DOCUMENTACIÓN	CUMPLE	
7	GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	APORTA LA DOCUMENTACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	APORTA LA DOCUMENTACIÓN	CUMPLE	El proponente en atención a la observación realizada por el comité evaluador, aportó la documentación relacionada con el martillo solicitado como aditamento adicional de la maquinaria mínima habilitante
8	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	APORTA LA DOCUMENTACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO APORTA LA DOCUMENTACIÓN	CUMPLE	El proponente aportó la documentación relacionada con la retroexcavadora con las especificaciones mínimas de potencia y capacidad de balde mínimas solicitadas. Adicionalmente se verifica el documento SOAT y tecnico mecánica de la volqueta.

REQUISITO HABILITANTE TÉCNICO - Gestor de Residuos de Construcción

LICITACIÓN PÚBLICA 001-2022

"REALIZAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S– EFR, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: EXTENSIÓN DE LA TRONCAL NQS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE BOGOTÁ D.C EN EL MUNICIPIO DE SOACHA FASES II Y III"

No	OFERENTE	Nombre Gestor	Carta dirigida al proponente, en el marco de este proceso de selección, que soporte la disponibilidad y capacidad de recibir mínimo 40.000 m3	permisos ambientales otorgados por la autoridad competente	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1	FORERO LARA SAS INGENIEROS CIVILES	Granulados reciclados de Colombia GRECO	CUMPLE	NO APORTA	NO CUMPLE	El proponente no subsanó el requisito habilitante dentro del plazo establecido por parte de la entidad en la plataforma SECOP II, por lo cual se aplica la causal de rechazo numeral 3 que señala: "*Cuando vencido el término fijado por la Entidad para la subsanación de documentos por parte de los oferentes y estos no subsanen o que los documentos o información subsanada esté incompleta, o que no cumplan las condiciones especificadas en los términos de referencia, o dejen de incluir algunos de los documentos o requisitos que sean necesarios para efectuar la verificación del cumplimiento de la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, y capacidad organizacional y financiera .*"
2	HACE INGENIEROS SAS	Granulados reciclados de Colombia GRECO	CUMPLE	APORTA	CUMPLE	El proponente en atención a la observación realizada por el comité evaluador, aportó la documentación relacionada con los permisos ambientales otorgados por la autoridad competente al gestor de residuos de construcción a utilizar en la ejecución del contrato
3	CONSORCIO DEMOLICIÓN NQS	Granulados reciclados de Colombia GRECO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4	CONSORCIO FAB DEMOLER 2022	ALBORAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5	JUAN CARLOS BRICEÑO CHAVES	CEMEX COLOMBIA S.A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
6	MANTENIMIENTOS VIALES SAS	SAN JOSÉ GREEN GROUP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
7	GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SAS	Granulados reciclados de Colombia GRECO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
8	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	Granulados reciclados de Colombia GRECO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

LICITACIÓN PÚBLICA 001-2022

"REALIZAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S– EFR, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: EXTENSIÓN DE LA TRONCAL NQS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE BOGOTÁ D.C EN EL MUNICIPIO DE SOACHA FASES II Y III"

NOMBRE DEL OFERENTE:	**FORERO LARA SAS INGENIEROS CIVILES**
NOMBRE DE INTEGRANTES	N.A
P.O $	$ 1.234.356.199,00
P.O SMMLV	1.234
VERIFICACIÓN PRESENTÓ FORMATO EXPERIENCIA ESPECÍFICA SI/NO	SI
EXPERIENCIA EN:	OBRAS DE DEMOLICIÓN DE PREDIOS Y/O EDIFICACIONES
VERIFICACIÓN GENERAL	NO CUMPLE

Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada	Valor mínimo por certificar (como % del Presupuesto Oficial del presente proceso expresado en SMMLV)	SMMLV PO	SMMLV OFERENTE	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FRENTE AL P.O
De 1 hasta 2	75%	926		
De 3 hasta 4	120%	1481	0,00	NO CUMPLE
De 5 hasta 6	150%	1851		

No.	MIEMBRO DE LA ESTRUCTURA PLURAL QUE APORTA EXPERIENCIA	No. FOLIO	NÍMERO DE INSCRIPCIÓN O CONSECUTIVO DEL CONTRATO EN EL RUP	CONTRATISTA	CONTRATANTE	No. DE CONTRATO	OBJETO	CUMPLE/NO CUMPLE CRITERIO EXPERIENCIA	PRESENTA CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LOS TDR	CLASIFICIACIÓN UNSPSC	CUMPLE CLASIFICIACIÓN UNSPSC	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL	VALOR DEL CONTRATO (SMMLV) TOMADO DEL RUP	VALOR DEL CONTRATO ($) TOMADO DE LA CERTIFICACIÓN	VALOR DEL CONTRATO A CERTIFICAR ($) - ACTIVIDADES SOLICITADAS EN ANEXO COMPLEMENTARIO TOMADO DE LA CERTIFICACIÓN	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO A CERTIFICAR SEGÚN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN SMMLV TOMADO DEL RUP Y DE ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN EJECUTADAS	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	NA	19	37	FORERO LARA SAS INGENIEROS CIVILES	CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.	6928-96-2016	Movimiento de tierras, conformación de patios de maniobras y vías internas etapa III	NO	SI	72141500	SI	100%	663,30	$ 457.318.438,00	$ -	25/05/2016	25/10/2016	-	NO CUMPLE	El proponente no subsanó el requisito habilitante dentro del plazo establecido por parte de la entidad en la plataforma SECOP II, por lo cual se aplica la causal de rechazo numeral 3 que señala: "Cuando vencido el término fijado por la Entidad para la subsanación de documentos por parte de los oferentes y estos no subsanen o que los documentos o información subsanada esté incompleta, o que no cumplan las condiciones especificadas en los términos de referencia, o dejen de incluir algunos de los documentos o requisitos que sean necesarios para efectuar la verificación del cumplimiento de la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, y capacidad organizacional y financiera."
2	NA	24	55	FORERO LARA SAS INGENIEROS CIVILES	CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.	01IM2C7687-82-2018	Movimiento de tierras y retiro de material	NO	SI	72141500	SI	100%	253,16	$ 197.785.678,00	$ -	28/05/2018	26/09/2018	-	NO CUMPLE	
3	NA	24	56	FORERO LARA SAS INGENIEROS CIVILES	CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.	01CI2C7619-57-2018	Demolición de subestación provisional y conformación de urbanismo	NO	SI	72141500	SI	100%	20,78	$ 16.241.784,00	$ -	12/03/2018	12/04/2018	-	NO CUMPLE	El proponente presenta certificación que acredita la realización de actividades que no están incluidas en el anexo complementario de este proceso. De acuerdo con lo establecido en el literal C. CAPACIDAD TÉCNICA - EXPERIENCIA, las actividades que se deberán acreditar tendrán que guardar una similitud directa con las especificadas en el presente proceso de contratación, que corresponden a la **demolición de edificaciones y/o predios**.
4	NA			FORERO LARA SAS INGENIEROS CIVILES	CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.	01IF2C8380-1-2021	Demolición de estructuras existentes, en el futuro Patio de Transmilenio Perdomo.	SI	SI	72141500	NO			$ 67.656.000,00	$ -	18/06/2021	7/10/2021	-	NO CUMPLE	El proponente relaciona contrato que no se encuentra en el RUP. De acuerdo con lo establecido en el literal C. CAPACIDAD TÉCNICA - EXPERIENCIA, la evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.
																		0,00		

REQUISITO HABILITANTE TÉCNICO. CAPACIDAD TÉCNICA - EXPERIENCIA

LICITACIÓN PÚBLICA 001-2022

"REALIZAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S– EFR, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: EXTENSIÓN DE LA TRONCAL NQS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE BOGOTÁ D.C EN EL MUNICIPIO DE SOACHA FASES II Y III"

NOMBRE DEL OFERENTE:	**HACE INGENIEROS SAS**
NOMBRE DE INTEGRANTES	N.A
P.O $	$ 1.234.356.199,00
P.O SMMLV	1.234
VERIFICACIÓN PRESENTÓ FORMATO EXPERIENCIA ESPECÍFICA SI/NO	SI
EXPERIENCIA EN:	OBRAS DE DEMOLICIÓN DE PREDIOS Y/O
	EDIFICACIONES
VERIFICACIÓN GENERAL	CUMPLE

Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada	Valor mínimo por certificar (como % del Presupuesto Oficial del presente proceso expresado en SMMLV)	SMMLV PO	SMMLV OFERENTE	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FRENTE AL P.O
De 1 hasta 2	75%	926		
De 3 hasta 4	120%	1481	4096,76	CUMPLE
De 5 hasta 6	150%	1851		

No.	MIEMBRO DE LA ESTRUCTURA PLURAL QUE APORTA EXPERIENCIA	No. FOLIO	NÍMERO DE INSCRIPCIÓN O CONSECUTIVO DEL CONTRATO EN EL RUP	CONTRATISTA	CONTRATANTE	No. DE CONTRATO	OBJETO	CUMPLE/NO CUMPLE CRITERIO EXPERIENCIA	PRESENTA CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LOS TDR	CLASIFICIACIÓN UNSPSC	CUMPLE CLASIFICIACIÓN UNSPSC	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL	VALOR DEL CONTRATO (SMMLV) TOMADO DEL RUP	VALOR DEL CONTRATO ($) TOMADO DE LA CERTIFICACIÓN	VALOR DEL CONTRATO A CERTIFICAR ($) - ACTIVIDADES SOLICITADAS EN ANEXO COMPLEMENTARIO TOMADO DE LA CERTIFICACIÓN	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO A CERTIFICAR SEGÚN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN SMMLV TOMADO DEL RUP Y DE ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN EJECUTADAS	CUMPLE/NO CUMPLE
1	NA	74	81	CONSORCIO PHE 2007	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	059-2006	Demolición, Limpieza, Cerramiento Y Mantenimiento De Predios Adquiridos Por El Instituto De Desarrollo Urbano Idu Para La Ejecución De Proyectos Viales Y De Espacio Público, Que Se Encuentran En Administración A Cargo De La Dirección Técnica De Predios - Proyectos Varios, En Bogotá D.C.	SI	SI	72141500	SI	50%	2.995,05	$ 1.296.762.200,00	$ 1.296.762.200,00	1/03/2007	20/11/2007	1.497,53	CUMPLE
2	NA	53	44	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA DEMOLEDORA DE MEDELLIN	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN	107-2010	Demolición y deshabilitación de edificaciones construidas en diferentes materiales situadas en el municipio de Medellín	SI	SI	72141500	SI	38%	3.914,07	$ 2.096.378.113,00	$ 2.096.378.113,00	27/03/2010	20/12/2011	1.487,35	CUMPLE
3	NA	122	141	CONSORCIO F&H 2021	METRO DE BOGOTA S.A	196-2021	Contratar la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de los predios requeridos por la mpresa Metro de Bogotá S.A para la Primera Línea del Metro de Bogotá en la Localidad de Kennedy, estaciones 3, 4 y 5, de los 106 predios que han sido vandalizados.	SI	SI	72141500	SI	60%	1.853,14	$ 1.683.632.684,00	$ 1.683.632.684,00	19/06/2021	27/08/2021	1.111,88	CUMPLE
																		4.096,76	

LICITACIÓN PÚBLICA 001-2022

"REALIZAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S– EFR, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: EXTENSIÓN DE LA TRONCAL NQS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE BOGOTÁ D.C EN EL MUNICIPIO DE SOACHA FASES II Y III"

NOMBRE DEL OFERENTE:	**CONSORCIO DEMOLICIÓN NQS**
NOMBRE DE INTEGRANTES	FSD INGENIERÍA PROYECTOS LTDA. (5%), INGASYC SAS (47,5%) y DEMOLICIONES EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES NUEVO RELÁMPAGO S.A.S (47,5%)
P.O $	$ 1.234.356.199,00
P.O SMMLV	1.234
VERIFICACIÓN PRESENTÓ FORMATO EXPERIENCIA ESPECÍFICA SI/NO	SI
EXPERIENCIA EN:	OBRAS DE DEMOLICIÓN DE PREDIOS Y/O EDIFICACIONES
VERIFICACIÓN GENERAL	CUMPLE

Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada	Valor mínimo por certificar (como % del Presupuesto Oficial del presente proceso expresado en SMMLV)	SMMLV PO	SMMLV OFERENTE	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FRENTE AL P.O
De 1 hasta 2	75%	926	1244,74	CUMPLE
De 3 hasta 4	120%	1481		
De 5 hasta 6	150%	1851		

No.	MIEMBRO DE LA ESTRUCTURA PLURAL QUE APORTA EXPERIENCIA	No. FOLIO	NÍMERO DE INSCRIPCIÓN O CONSECUTIVO DEL CONTRATO EN EL RUP	CONTRATISTA	CONTRATANTE	No. DE CONTRATO	OBJETO	CUMPLE/NO CUMPLE CRITERIO EXPERIENCIA	PRESENTA CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LOS TDR	CLASIFICIACIÓN UNSPSC	CUMPLE CLASIFICIACIÓN UNSPSC	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL	VALOR DEL CONTRATO (SMMLV) TOMADO DEL RUP	VALOR DEL CONTRATO ($) TOMADO DE LA CERTIFICACIÓN	VALOR DEL CONTRATO A CERTIFICAR ($) - ACTIVIDADES SOLICITADAS EN ANEXO COMPLEMENTARIO TOMADO DE LA CERTIFICACIÓN	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO A CERTIFICAR SEGÚN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN SMMLV TOMADO DEL RUP Y DE ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN EJECUTADAS	CUMPLE/NO CUMPLE
1	Demoliciones, excavaciones y Construcciones Nuevo Relampago SAS	40	7	DEMOLICIONES EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES NUEVO RELAMPAGO SAS	CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA	-	Demolición de las placas macizas de contrapiso, cimientos existentes, excavacion en material común y recebo compactado del proyecto conocido como "BORDE ACTIVO" en cual se encuentra en el predio No. 1 de CORFERIAS	SI	SI	72141500	SI	100%	1.015,50	$ 700.147.835,00	$ 700.147.835,00	10/10/2016	17/11/2016	1.015,50	CUMPLE
2	INGASYC SAS	61	40	CONSORCIO ATENCION EDUCATIVA	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	044 DE 2018	Ejecutar mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste y por monto agotable el Diagnostico, estudios, diseños, atención y prevención a Emergencias en la infraestructura educativa del departamento de Cundinamarca	SI	SI	72141500	SI	65%	1602,65	$ 1.926.239.842,00	$ 179.092.228,00	5/04/2018	26/12/2018	229,24	CUMPLE
																		1.244,74	

LICITACIÓN PÚBLICA 001-2022

"REALIZAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S– EFR, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: EXTENSIÓN DE LA TRONCAL NQS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE BOGOTÁ D.C EN EL MUNICIPIO DE SOACHA FASES II Y III"

NOMBRE DEL OFERENTE:	**CONSORCIO FAB DEMOLER 2022**
NOMBRE DE INTEGRANTES	ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES SAS (50%) y FAISMON S.A.S (50%)
P.O $	$ 1.234.356.199,00
P.O SMMLV	1.234
VERIFICACIÓN PRESENTÓ FORMATO EXPERIENCIA ESPECÍFICA SI/NO	SI
EXPERIENCIA EN:	OBRAS DE DEMOLICIÓN DE PREDIOS Y/O EDIFICACIONES
VERIFICACIÓN GENERAL	CUMPLE

Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada	Valor mínimo por certificar (como % del Presupuesto Oficial del presente proceso expresado en SMMLV)	SMMLV PO	SMMLV OFERENTE	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FRENTE AL P.O
De 1 hasta 2	75%	926	5640,12	CUMPLE
De 3 hasta 4	120%	1481		
De 5 hasta 6	150%	1851		

No.	MIEMBRO DE LA ESTRUCTURA PLURAL QUE APORTA EXPERIENCIA	No. FOLIO	NÍMERO DE INSCRIPCIÓN O CONSECUTIVO DEL CONTRATO EN EL RUP	CONTRATISTA	CONTRATANTE	No. DE CONTRATO	OBJETO	CUMPLE/NO CUMPLE CRITERIO EXPERIENCIA	PRESENTA CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LOS TDR	CLASIFICIACIÓN UNSPSC	CUMPLE CLASIFICIACIÓN UNSPSC	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL	VALOR DEL CONTRATO (SMMLV) TOMADO DEL RUP	VALOR DEL CONTRATO ($) TOMADO DE LA CERTIFICACIÓN	VALOR DEL CONTRATO A CERTIFICAR ($) - ACTIVIDADES SOLICITADAS EN ANEXO COMPLEMENTARIO TOMADO DE LA CERTIFICACIÓN	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO A CERTIFICAR SEGÚN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN SMMLV TOMADO DEL RUP Y DE ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN EJECUTADAS	CUMPLE/NO CUMPLE
1	FAISMON SAS	44	155	consorcio F&H 2021	EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.	196 de 2021	Contratar la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de los predios requeridos por la Empresa Metro de Bogotá S.A para la Primera Línea del Metro de Bogotá en la Localidad de Kennedy, estaciones 3, 4 y 5, de los 106 predios que han sido vandalizados.	SI	SI	72141500	SI	40%	1.853,14	$ 1.683.632.684,00	$ 1.683.632.684,00	19/06/2021	27/08/2021	741,26	CUMPLE
2	ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES SAS	15	10	ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES SAS	ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT COLOMBIA LTDA.	-	PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE DEMOLICIÓN DE LA ANTIGUA PLANTA DE LUBRICANTES BOSA PROPIEDAD DE EXXON MOBIL	SI	SI	72141500	SI	100%	4898,86	$ 3.613.971.870,00	$ 3.613.971.870,00	3/08/2016	31/01/2017	4898,86	CUMPLE
																		5.640,12	

LICITACIÓN PÚBLICA 001-2022

"REALIZAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S– EFR, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: EXTENSIÓN DE LA TRONCAL NQS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE BOGOTÁ D.C EN EL MUNICIPIO DE SOACHA FASES II Y III"

NOMBRE DEL OFERENTE:	**JUAN CARLOS BRICEÑO CHAVES**
NOMBRE DE INTEGRANTES	N.A
P.O $	$ 1.234.356.199,00
P.O SMMLV	1.234
VERIFICACIÓN PRESENTÓ FORMATO EXPERIENCIA ESPECÍFICA SI/NO	SI
EXPERIENCIA EN:	OBRAS DE DEMOLICIÓN DE PREDIOS Y/O
	EDIFICACIONES
VERIFICACIÓN GENERAL	CUMPLE

Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada	Valor mínimo por certificar (como % del Presupuesto Oficial del presente proceso expresado en SMMLV)	SMMLV PO	SMMLV OFERENTE	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FRENTE AL P.O
De 1 hasta 2	75%	926	1067,93	CUMPLE
De 3 hasta 4	120%	1481		
De 5 hasta 6	150%	1851		

No.	MIEMBRO DE LA ESTRUCTURA PLURAL QUE APORTA EXPERIENCIA	No. FOLIO	NÍMERO DE INSCRIPCIÓN O CONSECUTIVO DEL CONTRATO EN EL RUP	CONTRATISTA	CONTRATANTE	No. DE CONTRATO	OBJETO	CUMPLE/NO CUMPLE CRITERIO EXPERIENCIA	PRESENTA CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LOS TDR	CLASIFICIACIÓN UNSPSC	CUMPLE CLASIFICIACIÓN UNSPSC	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL	VALOR DEL CONTRATO (SMMLV) TOMADO DEL RUP	VALOR DEL CONTRATO ($) TOMADO DE LA CERTIFICACIÓN	VALOR DEL CONTRATO A CERTIFICAR ($) - ACTIVIDADES SOLICITADAS EN ANEXO COMPLEMENTARIO TOMADO DE LA CERTIFICACIÓN	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO A CERTIFICAR SEGÚN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN SMMLV TOMADO DEL RUP Y DE ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN EJECUTADAS	CUMPLE/NO CUMPLE
1	NA	11	3	JUAN CARLOS BRICEÑO CHAVES	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	121-2012	DEMOLICIÓN DE CASAS PROPIEDAD DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA EN EL BARRIO CHORRERAS DE DON JUAN	SI	SI	72141500	SI	100%	361,77	$ 205.017.863,00	$ 205.017.863,00	16/11/2012	30/12/2012	361,77	CUMPLE
2	NA	12	4	CONSORCIO PARAMO	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	071-2012	DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO, QUE SE	SI	SI	72141500	SI	50%	1.412,32	$ 800.364.039,00	$ 800.364.039,00	6/02/2012	9/07/2012	706,16	CUMPLE
																		1.067,93	

LICITACIÓN PÚBLICA 001-2022

"REALIZAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S– EFR, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: EXTENSIÓN DE LA TRONCAL NQS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE BOGOTÁ D.C EN EL MUNICIPIO DE SOACHA FASES II Y III"

NOMBRE DEL OFERENTE:	**MANTENIMIENTOS VIALES SAS**
NOMBRE DE INTEGRANTES	N.A
P.O $	$ 1.234.356.199,00
P.O SMMLV	1.234
VERIFICACIÓN PRESENTÓ FORMATO EXPERIENCIA ESPECÍFICA SI/NO	SI
EXPERIENCIA EN:	OBRAS DE DEMOLICIÓN DE PREDIOS Y/O
	EDIFICACIONES
VERIFICACIÓN GENERAL	CUMPLE

Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada	Valor mínimo por certificar (como % del Presupuesto Oficial del presente proceso expresado en SMMLV)	SMMLV PO	SMMLV OFERENTE	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FRENTE AL P.O
De 1 hasta 2	75%	926	3641,31	CUMPLE
De 3 hasta 4	120%	1481		
De 5 hasta 6	150%	1851		

No.	MIEMBRO DE LA ESTRUCTURA PLURAL QUE APORTA EXPERIENCIA	No. FOLIO	NÍMERO DE INSCRIPCIÓN O CONSECUTIVO DEL CONTRATO EN EL RUP	CONTRATISTA	CONTRATANTE	No. DE CONTRATO	OBJETO	CUMPLE/NO CUMPLE CRITERIO EXPERIENCIA	PRESENTA CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LOS TDR	CLASIFICIACIÓN UNSPSC	CUMPLE CLASIFICIACIÓN UNSPSC	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL	VALOR DEL CONTRATO (SMMLV) TOMADO DEL RUP	VALOR DEL CONTRATO ($) TOMADO DE LA CERTIFICACIÓN	VALOR DEL CONTRATO A CERTIFICAR ($) - ACTIVIDADES SOLICITADAS EN ANEXO COMPLEMENTARIO TOMADO DE LA CERTIFICACIÓN	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO A CERTIFICAR SEGÚN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN SMMLV TOMADO DEL RUP Y DE ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN EJECUTADAS	CUMPLE/NO CUMPLE
1	NA	17	46	CONSORCIO MANVIALES	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	927-2013	DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO INSTITUTO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO, QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C.	SI	SI	72141500	SI	60%	3.488,00	$ 2.148.608.665,00	$ 2.148.608.665,00	23/07/2013	9/05/2014	2.092,80	CUMPLE
2	NA	38	8	CONSORCIO DEMOLICIONES ESTRUCTURALES	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	179-2007	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU., PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO, QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C.	SI	SI	72141500	SI	60%	2.580,85	$ 1.191.063.014,00	$ 1.191.063.014,00	13/03/2008	14/10/2008	1.548,51	CUMPLE
																		3.641,31	

REQUISITO HABILITANTE TÉCNICO. CAPACIDAD TÉCNICA - EXPERIENCIA

LICITACIÓN PÚBLICA 001-2022

"REALIZAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S– EFR, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: EXTENSIÓN DE LA TRONCAL NQS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE BOGOTÁ D.C EN EL MUNICIPIO DE SOACHA FASES II Y III"

NOMBRE DEL OFERENTE:	**GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SAS**
NOMBRE DE INTEGRANTES	N.A
P.O $	$ 1.234.356.199,00
P.O SMMLV	1.234
VERIFICACIÓN PRESENTÓ FORMATO EXPERIENCIA ESPECÍFICA SI/NO	SI
EXPERIENCIA EN:	OBRAS DE DEMOLICIÓN DE PREDIOS Y/O EDIFICACIONES
VERIFICACIÓN GENERAL	CUMPLE

Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada	Valor mínimo por certificar (como % del Presupuesto Oficial del presente proceso expresado en SMMLV)	SMMLV PO	SMMLV OFERENTE	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FRENTE AL P.O
De 1 hasta 2	75%	926	8540,11	CUMPLE
De 3 hasta 4	120%	1481		
De 5 hasta 6	150%	1851		

No.	MIEMBRO DE LA ESTRUCTURA PLURAL QUE APORTA EXPERIENCIA	No. FOLIO	NÍMERO DE INSCRIPCIÓN O CONSECUTIVO DEL CONTRATO EN EL RUP	CONTRATISTA	CONTRATANTE	No. DE CONTRATO	OBJETO	CUMPLE/NO CUMPLE CRITERIO EXPERIENCIA	PRESENTA CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LOS TDR	CLASIFICIACIÓN UNSPSC	CUMPLE CLASIFICIACIÓN UNSPSC	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL	VALOR DEL CONTRATO (SMMLV) TOMADO DEL RUP	VALOR DEL CONTRATO ($) TOMADO DE LA CERTIFICACIÓN	VALOR DEL CONTRATO A CERTIFICAR ($) - ACTIVIDADES SOLICITADAS EN ANEXO COMPLEMENTARIO TOMADO DE LA CERTIFICACIÓN	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO A CERTIFICAR SEGÚN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN SMMLV TOMADO DEL RUP Y DE ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN EJECUTADAS	CUMPLE/NO CUMPLE
1	NA	61	33	CONSORCIO MARCAS 017	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	1830-2015	Demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el instituto de desarrollo urbano – IDU para la ejecución de proyectos viales y de espacio Público que se encuentran en administración a cargo de la dirección técnica de predios – proyectos varios, en Bogotá D.C.	SI	SI	72141500	SI	60%	14.233,52	$ 10.500.315.233,00	$ 10.500.315.233,00	23/02/2016	31/08/2017	8.540,11	CUMPLE
																		8.540,11	

LICITACIÓN PÚBLICA 001-2022

"REALIZAR LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S– EFR, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: EXTENSIÓN DE LA TRONCAL NQS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE BOGOTÁ D.C EN EL MUNICIPIO DE SOACHA FASES II Y III"

NOMBRE DEL OFERENTE:	**INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS**
NOMBRE DE INTEGRANTES	N.A
P.O $	$ 1.234.356.199,00
P.O SMMLV	1.234
VERIFICACIÓN PRESENTÓ FORMATO EXPERIENCIA ESPECÍFICA SI/NO	SI
EXPERIENCIA EN:	OBRAS DE DEMOLICIÓN DE PREDIOS Y/O
	EDIFICACIONES
VERIFICACIÓN GENERAL	CUMPLE

Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada	Valor mínimo por certificar (como % del Presupuesto Oficial del presente proceso expresado en SMMLV)	SMMLV PO	SMMLV OFERENTE	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FRENTE AL P.O
De 1 hasta 2	75%	926	3911,36	CUMPLE
De 3 hasta 4	120%	1481		
De 5 hasta 6	150%	1851		

No.	MIEMBRO DE LA ESTRUCTURA PLURAL QUE APORTA EXPERIENCIA	No. FOLIO	NÍMERO DE INSCRIPCIÓN O CONSECUTIVO DEL CONTRATO EN EL RUP	CONTRATISTA	CONTRATANTE	No. DE CONTRATO	OBJETO	CUMPLE/NO CUMPLE CRITERIO EXPERIENCIA	PRESENTA CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LOS TDR	CLASIFICIACIÓN UNSPSC	CUMPLE CLASIFICIACIÓN UNSPSC	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL	VALOR DEL CONTRATO (SMMLV) TOMADO DEL RUP	VALOR DEL CONTRATO ($) TOMADO DE LA CERTIFICACIÓN	VALOR DEL CONTRATO A CERTIFICAR ($) - ACTIVIDADES SOLICITADAS EN ANEXO COMPLEMENTARIO TOMADO DE LA CERTIFICACIÓN	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO A CERTIFICAR SEGÚN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN SMMLV TOMADO DEL RUP Y DE ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN EJECUTADAS	CUMPLE/NO CUMPLE
1	NA	74	83	CONSORCIO INFRAIMPLOT BOGOTA	PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD PRIMER EDIF UNIDAD GESTIÓN 1 CIUDAD CAN, NIT. 830.053.994-4. Administrado por: FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. actuando única y exclusivamente como vocera.	51-001/2021	REALIZAR DE FORMA SEGURA LA DEMOLICIÓN DE LA EDIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEDE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, UBICADA EN LA CARRERA 54 No. 26-25 CENTRO ADMINISTRATIVO NACIONAL CAN, BOGOTÁ D. C. POR EL SISTEMA DE IMPLOSIÓN CON EXPLOSIVOS Y DEMOLICIÓN MECÁNICA Y EFECTUAR EL MANEJO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN ADECUADA DE TODOS LOS ESCOMBROS Y RESIDUOS CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES	SI	SI	72141500	SI	50%	7.822,72	$ 7.107.151.000,00	$ 7.107.151.000,00	7/05/2021	3/09/2021	3.911,36	CUMPLE
																		3.911,36	