Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3680229
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(4/05/2022 9:53:16 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.3680229
Objeto del contrato	Compra de materiales de formación para los programas del FIC matriculados con fichas 2341921, 2342793, 2342811 y 2342781 que se desarrollan en el Centro Sur Colombiano de Logística Internacional SENA Regional Nariño
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	16 minutos de tiempo transcurrido *(6/05/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	13 días para terminar *(20/05/2022 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	2 días de tiempo transcurrido *(4/05/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	12 días para terminar *(18/05/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL NARIÑO CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGISTICA INTERNACIONAL

COLOMBIA, Ipiales

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FERROMATERIALES SANTANDER

COLOMBIA, Pasto
Número de documento 12977056

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FERROMATERIALES SANTANDER	BANCOLOMBIA	Ahorros	88084076222

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ALIRIO IVAN RUIZ* ***Fecha de aprobación:*** *4/05/2022 3:34:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LIBIA MERCEDES RAMIREZ VELASCO* ***Fecha de aprobación:*** *4/05/2022 3:40:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3680229_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	OFICINA DE GESTION CONTRACTUAL
Proceso de Contratación	MC-NRÑ-BS-CSCLI-005-2022
Título de la oferta	PROCESO MC-NRÑ-BS-CSCLI-005-2022
Cuantía del contrato	6.324.500 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Cumple con mínimo el 30% de adquisición de alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y de la Agricultura Campesina,	

Familiar y Comunitaria locales? (decreto 248 de 2021) ☐Sí ☑No * El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 9 días para terminar *(16/05/2022 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 2 días de tiempo transcurrido *(4/05/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 19/09/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(5/05/2022 11:48:26 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.9140975	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	632.450,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	19/09/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3680229
Proveedor FERROMATERIALES SANTANDER
Creado por LIBIA MERCEDES RAMIREZ VELASCO
Agregado en 1 día de tiempo transcurrido *(4/05/2022 5:35:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario EL PRESENTE CONTRATO DERIVA DEL PROCESO MC-NRÑ-BS-CSCLI-005-2022

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	005 CARTA ACEPTACION FERROMATERIALES SANTANDER.pdf	005 CARTA ACEPTACION FERROMATERIALES SANTANDER.pdf	Descargar	Detalle
☐	005 ANEXO AL CONTRATO FERROMATERIALES SANTANDER.pdf	005 ANEXO AL CONTRATO FERROMATERIALES SANTANDER.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 7 No. 24ª – 48
Ubicación CO-NAR-52356 - Ipiales
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Ipiales

Dirección Carrera 7 No. 24ª – 48
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 7 No. 24ª – 48	COLOMBIA > Nariño > Ipiales

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3680229

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	6.343.300,00	6.324.500,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	60106102	Alambre de cobre N. 12 AWG aisladoTHWN x 100 mts **Mis observaciones:** Rollo	2,00	UN	252.500,00	252.400,00	505.000,00	504.800,00
2	60106102	ARENA **Mis observaciones:** M3	12,00	UN	126.250,00	126.100,00	1.515.000,00	1.513.200,00
3	60106102	CABLE CALIBRE N° 14 **Mis observaciones:** ROLLO	2,00	UN	211.375,00	211.200,00	422.750,00	422.400,00
4	60106102	Caja octogonal PVC RETIE **Mis observaciones:** Unidad.	20,00	UN	4.425,00	4.400,00	88.500,00	88.000,00
5	60106102	CAJILLA REJILLA RECTANGULAR PROPACK **Mis observaciones:** UND	2,00	UN	2.925,00	2.900,00	5.850,00	5.800,00
6	60106102	CEMENTO GRIS **Mis observaciones:** BULTO	28,00	UN	38.250,00	38.200,00	1.071.000,00	1.069.600,00
7	60106102	CERAMICA DE PISO ANTIDESLIZANTE TRAFICO 3 **Mis observaciones:** M2	3,00	UN	66.250,00	66.200,00	198.750,00	198.600,00
8	60106102	Cinta aislante 15 m color Blanca **Mis observaciones:** Unidad.	2,00	UN	3.800,00	3.750,00	7.600,00	7.500,00
9	60106102	Cinta aislante 15 m color Negra **Mis observaciones:** Unidad.	2,00	UN	3.800,00	3.750,00	7.600,00	7.500,00
10	60106102	Cinta aislante 15 m color Verde **Mis observaciones:** Unidad.	2,00	UN	3.800,00	3.750,00	7.600,00	7.500,00
11	60106102	CLAVO DE ACERO DE 2" **Mis observaciones:** LIBRA	2,00	UN	9.475,00	9.400,00	18.950,00	18.800,00
12	60106102	CODO SANITARIO DE 2" **Mis observaciones:** UND	2,00	UN	5.625,00	5.600,00	11.250,00	11.200,00
13	60106102	CODO SANITARIO DE 4" **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	17.250,00	17.200,00	17.250,00	17.200,00
14	60106102	EMBOQUILLADOR SIKA COLOR BEISG CAJA POR 2 GK C/U **Mis observaciones:** UNIDAD	2,00	UN	27.200,00	27.100,00	54.400,00	54.200,00
15	60106102	GUADUAS **Mis observaciones:** UND	4,00	UN	19.000,00	18.500,00	76.000,00	74.000,00
16	60106102	INTERRUPTOR APAGADOR **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	9.875,00	9.800,00	9.875,00	9.800,00
17	60106102	LISTONES 4*4 **Mis observaciones:** UND	10,00	UN	9.875,00	9.800,00	98.750,00	98.000,00
18	60106102	LLAVE DE PASO **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	11.550,00	11.500,00	11.550,00	11.500,00
19	60106102	Panel LED redondo 12W 120V **Mis observaciones:** Unidad.	10,00	UN	28.500,00	28.100,00	285.000,00	281.000,00
20	60106102	PEGALISTO PARA CERAMICA DE 25KG **Mis observaciones:** Paquete	1,00	UN	23.675,00	23.600,00	23.675,00	23.600,00
21	60106102	SANITARIOS INCLUYE LAVAMANOS TIPO PUSH COLOR BLANCO **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	467.000,00	465.000,00	467.000,00	465.000,00
22	60106102	Sensor movimiento 110V tipo techo 360 grados **Mis observaciones:** Unidad.	2,00	UN	67.750,00	67.700,00	135.500,00	135.400,00
23	60106102	Tablero distribucion 6 puestos monofasico **Mis observaciones:** Unidad.	2,00	UN	127.900,00	127.500,00	255.800,00	255.000,00
24	60106102	TEJAS EN FIBROCEMENTO Nº 8 **Mis observaciones:** UND	6,00	UN	73.575,00	73.200,00	441.450,00	439.200,00
25	60106102	TOMACORRIENTES DOBLES **Mis observaciones:** UND	1,00	UN	2.575,00	2.500,00	2.575,00	2.500,00
26	60106102	TRITURADO **Mis observaciones:** M3	3,00	UN	123.750,00	123.500,00	371.250,00	370.500,00
27	60106102	TUBO SANITARIO DE 4" TRAFICO SEMIPESADO **Mis observaciones:** TUBO	1,00	UN	148.950,00	148.500,00	148.950,00	148.500,00
28	60106102	TUBOS SANITARIO DE 2" TRAFICO SEMIPESADO PESADO **Mis observaciones:** TUBO	1,00	UN	84.425,00	84.200,00	84.425,00	84.200,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
005 CARTA ACEPTACION FERROMATERIALES SANTANDER.pdf	005 CARTA ACEPTACION FERROMATERIALES SANTANDER.pdf	(detalle)
OFERTA ECONOMICA FERROMATERIALES.zip	OFERTA ECONOMICA FERROMATERIALES.zip	(detalle)
005 ESTUDIOS PREVIOS MATERIALES FIC.pdf	005 ESTUDIOS PREVIOS MATERIALES FIC.pdf	(detalle)
005 ANEXO AL CONTRATO FERROMATERIALES SANTANDER.pdf	005 ANEXO AL CONTRATO FERROMATERIALES SANTANDER.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LIBIA MERCEDES RAMI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 30716251	Guardar y notificar
Supervisor	RICARDO FERNANDO H	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 87101380	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	RICARDO FERNANDO HIDALGO VERA	2 días de tiempo transcurrido *(4/05/2022 5:09:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LIBIA MERCEDES RAMIREZ VELASCO
Expenditure Approver	LIBIA MERCEDES RAMIREZ VELASCO	2 días de tiempo transcurrido *(4/05/2022 3:40:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LIBIA MERCEDES RAMIREZ VELASCO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		Valor
	Presupuesto General de la Nación - PGN	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0

Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	6.324.500
Total	6.324.500

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-052-953410

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5522	CDP	Generado	12.000.000 COP	6.343.800 COP	36-02-00-052-953410	Editar

Saldo de CDP 12.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 6.343.800 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 27/04/2022 11:03 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	43022	Presupuestal (CDP)	4/05/2022 12:00 AM	Generado	6.324.500 COP	6.324.500 COP	Sin documento	C-3603-1300-14-0-3603025-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 6.324.500 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 6.324.500 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 4/05/2022 5:35 PM