ALCALDÍA DE MONTERÍA
SECRETARIA DE PLANEAACIÓN
PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES " CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA "
FECHA:	ABRIL DE 2021

CALCULO DEL FACTOR PRESTACIONAL PONDERADO

J	L	M	AD	AE	AF	AG	AH
PERSONAL	**FACTOR SALARIAL**	**SALARIO MENSUAL**	**% FACTOR PRESTACIONAL REDONDEADA**	**# PERSONAL**	**% DEDICACION**	**INCIDENCIA**	**PONDERACION**
	SMMLV	**L x A**	**AC/O -1**	**CANTIDAD**	**DEDICACION**	**CANT. x DEDIC.**	**INCIDENCIA X % FACTOR PRESTACIONAL**
ABOGADO	2.78 SMMLV	$ 2,783,907.08	59.00%	1.00	10.0%	10.0%	5.90%
CADENERO	1.10 SMMLV	$ 1,100,000.00	78.00%	2.00	100.0%	200.0%	156.00%
CONDUCTOR	1.40 SMMLV	$ 1,400,000.00	72.00%	1.00	100.0%	100.0%	72.00%
CONTADOR	2.78 SMMLV	$ 2,783,907.08	60.00%	1.00	10.0%	10.0%	6.00%
DIRECTOR DE OBRA O INTERVENTORIA	5.56 SMMLV	$ 5,556,183.34	59.00%	1.00	100.0%	100.0%	59.00%
INGENIERO CIVIL ESP. ESTRUCTURAS	3.75 SMMLV	$ 3,748,681.07	59.00%	1.00	60.0%	60.0%	35.40%
INGENIERO CIVIL ESP. VIAS	3.75 SMMLV	$ 3,748,681.07	59.00%	1.00	60.0%	60.0%	35.40%
INGENIERO ESP. AMBIENTAL	3.75 SMMLV	$ 3,748,681.07	59.00%	1.00	60.0%	60.0%	35.40%
INSPECTOR DE OBRAS	1.81 SMMLV	$ 1,813,315.17	70.00%	2.00	60.0%	120.0%	84.00%
COORDINADOR SG-SST	2.78 SMMLV	$ 2,783,907.08	60.00%	1.00	100.0%	100.0%	60.00%
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	2.78 SMMLV	$ 2,783,907.08	60.00%	1.00	100.0%	100.0%	60.00%
SECRETARIA DE OFICINA PRINCIPAL	1.40 SMMLV	$ 1,400,000.00	72.00%	1.00	100.0%	100.0%	72.00%
TOPOGRAFO	2.20 SMMLV	$ 2,200,000.00	60.00%	1.00	100.0%	100.0%	60.00%
TRABAJADOR SOCIAL	2.78 SMMLV	$ 2,783,907.08	59.00%	1.00	100.0%	100.0%	59.00%
TOTAL ∑						1260.00%	824.10%
MEDIA PONDERADA		∑ PONDERACION / ∑ INCIDENCIA				**65.00%**	

Elaboró:
INGRID MORALES
Contratista S.P.M.