EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P – DISPAC

ADENDA No. 1

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS
SPO-DG-009-2021

OBJETO:

"***Seleccionar la Propuesta más favorable para la adjudicación del*** **CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE LAS LOCALIDADES RURALES COSTERAS PERTENECIENTES A TRES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EN SIETE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, SEGUNDA ETAPA, EL CUAL COMPRENDE BENEFICIAR A 15.699 FAMILIAS EN LOS TERMINOS DEL OCADPAZ No 051 DEL 11 DE JUNIO DE 2021**"

Bogotá D.C., 04 de noviembre de 2021

Las Adendas realizadas por parte de DISPAC, estarán vigentes y serán vinculantes para todos los interesados desde la fecha de publicación mediante mensaje en la plataforma SECOP II. Los ajustes, modificaciones o adiciones informados mediante Adenda prevalecerán en los asuntos incluidos en los términos de referencia. De la misma manera, la Adenda con fecha de emisión posterior prevalecerá sobre las Adendas de emisión anterior.

Se advierte a los Interesados y Proponentes que las modificaciones introducidas sólo afectan los aspectos que expresamente se consignan en la presente Adenda; por lo tanto, los demás términos y condiciones de los Términos de Referencia no modificados, se mantienen vigentes.

Las modificaciones se presentarán así: las inclusiones se **subrayan y se resaltan en negrilla** y las disposiciones que se eliminan se presentarán con una línea en la mitad, ejemplo: ~~garantía.~~

Con base en lo anterior, atendiendo al ARTÍCULO SEGUNDO del Estatuto de Contratación de DISPAC y que fueron recibidas en la plataforma SECOP II observaciones y solicitudes de aclaración de interesados en el proceso encontrado la necesidad de hacer aclaraciones y ajustes que considera DISPAC pertinentes al proceso, se dispone:

1. Modifíquese el numeral 3.11. CUARTO DE INFORMACIÓN DE REFERENCIA, el cual quedará de la siguiente manera:

> Los Interesados podrán obtener documentación e información relacionada con el Proyecto en el Cuarto de Información de Referencia que estará disponible virtualmente a quien cancele los derechos de participación con la clave de acceso que se le suministre. Para poder acceder a la información, el Interesado deberá realizar la compra de los Términos de Referencia de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.9, además haber suscrito y remitido a DISPAC el acuerdo de confidencialidad que obra como ANEXO B de estos Términos de Referencia. Para tener acceso al Cuarto de información deberá cancelarse primero los derechos.
>
> **En lo que refiere a los diseños, ellos estarán publicados y serán de libre acceso sin requerirse el pago de los derechos.**

2. Modifíquese el numeral 24. VISITA EXPLICATIVA OBLIGATORIA, Cronograma de la Visita, de la siguiente manera:

> **24. VISITA EXPLICATIVA OBLIGATORIA**
>
> Cronograma de la Visita inicial

Municipio	Sitio	~~Hora y Fecha~~
Guapi, Cauca	Edificio Alcaldía Municipal	~~09 de Noviembre de 2021 a las 8:00 am~~
López de Micay, Cauca	Edificio Alcaldía	~~09 de Noviembre de~~

	Municipal	~~2021 a las 8:00 am~~
Timbiquí, Cauca	Edificio Alcaldía Municipal	~~09 de Noviembre de 2021 a las 8:00 am~~
Santa Barbara de Iscuandé, Nariño	Edificio Alcaldía Municipal	~~09 de Noviembre de 2021 a las 8:00 am~~
El Charco, Nariño	Edificio Alcaldía Municipal	~~09 de Noviembre de 2021 a las 8:00 am~~

Municipio	Sitio	~~Hora y Fecha~~
Olaya Herrera, Nariño	Edificio Alcaldía Municipal	~~11 de Noviembre de 2021 a las 8:00 am~~
La Tola, Nariño	Edificio Alcaldía Municipal	~~11 de Noviembre de 2021 a las 8:00 am~~
San Andrés de Tumaco, Nariño	Edificio Alcaldía Municipal	~~11 de Noviembre de 2021 a las 8:00 am~~
Francisco Pizarro, Nariño	Edificio Alcaldía Municipal	~~11 de Noviembre de 2021 a las 8:00 am~~
Mosquera, Nariño	Edificio Alcaldía Municipal	~~11 de Noviembre de 2021 a las 8:00 am~~

Cronograma de la Visita modificado

Municipio	Sitio	**Hora y Fecha**
Guapi, Cauca	Edificio Alcaldía Municipal	**16 de Noviembre de 2021 a las 8:00 am**
López de Micay, Cauca	Edificio Alcaldía Municipal	**16 de Noviembre de 2021 a las 8:00 am**
Timbiquí, Cauca	Edificio Alcaldía Municipal	**16 de Noviembre de 2021 a las 8:00 am**
Santa Barbara de Iscuandé, Nariño	Edificio Alcaldía Municipal	**16 de Noviembre de 2021 a las 8:00 am**
El Charco, Nariño	Edificio Alcaldía Municipal	**16 de Noviembre de 2021 a las 8:00 am**

Municipio	Sitio	**Hora y Fecha**
Olaya Herrera, Nariño	Edificio Alcaldía Municipal	**20 de Noviembre de 2021 a las 8:00 am**
La Tola, Nariño	Edificio Alcaldía Municipal	**20 de Noviembre de 2021 a las 8:00 am**
San Andrés de Tumaco, Nariño	Edificio Alcaldía Municipal	**20 de Noviembre de 2021 a las 8:00 am**
Francisco Pizarro, Nariño	Edificio Alcaldía	**20 de Noviembre de**

	Municipal	**2021 a las 8:00 am**
Mosquera, Nariño	Edificio Alcaldía Municipal	**20 de Noviembre de 2021 a las 8:00 am**

3. Modifíquese el numeral ANEXO C – REGLAMENTO DE VISITA AL SITIO, Cronograma de la Visita, de la siguiente manera:

Se realizarán dos visitas de carácter obligatorio, las cuales se llevarán a cabo los días **16 y 20** de noviembre de 2021, de acuerdo con los siguientes cuadros:

Cronograma de la Visita inicial

Municipio	Sitio	~~Hora y Fecha~~
Guapi, Cauca	Edificio Alcaldía Municipal	~~09 de Noviembre de 2021 a las 8:00 am~~
López de Micay, Cauca	Edificio Alcaldía Municipal	~~09 de Noviembre de 2021 a las 8:00 am~~
Timbiquí, Cauca	Edificio Alcaldía Municipal	~~09 de Noviembre de 2021 a las 8:00 am~~
Santa Barbara de Iscuandé, Nariño	Edificio Alcaldía Municipal	~~09 de Noviembre de 2021 a las 8:00 am~~
El Charco, Nariño	Edificio Alcaldía Municipal	~~09 de Noviembre de 2021 a las 8:00 am~~

Municipio	Sitio	~~Hora y Fecha~~
Olaya Herrera, Nariño	Edificio Alcaldía Municipal	~~11 de Noviembre de 2021 a las 8:00 am~~
La Tola, Nariño	Edificio Alcaldía Municipal	~~11 de Noviembre de 2021 a las 8:00 am~~
San Andrés de Tumaco, Nariño	Edificio Alcaldía Municipal	~~11 de Noviembre de 2021 a las 8:00 am~~
Francisco Pizarro, Nariño	Edificio Alcaldía Municipal	~~11 de Noviembre de 2021 a las 8:00 am~~
Mosquera, Nariño	Edificio Alcaldía Municipal	~~11 de Noviembre de 2021 a las 8:00 am~~

Cronograma de la Visita modificado

Municipio	Sitio	**Hora y Fecha**
Guapi, Cauca	Edificio Alcaldía Municipal	**16 de Noviembre de 2021 a las 8:00 am**

López de Micay, Cauca	Edificio Alcaldía Municipal	**16 de Noviembre de 2021 a las 8:00 am**
Timbiquí, Cauca	Edificio Alcaldía Municipal	**16 de Noviembre de 2021 a las 8:00 am**
Santa Barbara de Iscuandé, Nariño	Edificio Alcaldía Municipal	**16 de Noviembre de 2021 a las 8:00 am**
El Charco, Nariño	Edificio Alcaldía Municipal	**16 de Noviembre de 2021 a las 8:00 am**

Municipio	Sitio	**Hora y Fecha**
Olaya Herrera, Nariño	Edificio Alcaldía Municipal	**20 de Noviembre de 2021 a las 8:00 am**
La Tola, Nariño	Edificio Alcaldía Municipal	**20 de Noviembre de 2021 a las 8:00 am**
San Andrés de Tumaco, Nariño	Edificio Alcaldía Municipal	**20 de Noviembre de 2021 a las 8:00 am**
Francisco Pizarro, Nariño	Edificio Alcaldía Municipal	**20 de Noviembre de 2021 a las 8:00 am**
Mosquera, Nariño	Edificio Alcaldía Municipal	**20 de Noviembre de 2021 a las 8:00 am**

Las modificaciones contenidas en la presente Adenda forman parte integral de los Términos de Referencia y, por lo tanto, deberán entenderse que lo modifican y por ende tenerse en cuenta en la presentación de la Propuesta. Las demás condiciones de los Términos de Referencia de las Solicitud Pública de Ofertas **SPO-DG-009-2021** no modificadas, se mantienen vigentes.

Dada en Bogotá D.C a los cuatro días (04) del mes de noviembre de 2021.

JORGE HERNAN MESA BOTERO

Firmado digitalmente por JORGE HERNAN MESA BOTERO
Nombre de reconocimiento (DN): title=GERENTE GENERAL, sn=MESA BOTERO, street=CR 7 24 76, st=QUIBDO, ou=OTROS - 2 ANOS - TOKEN FISICO, serialNumber=1265962, 1.3.6.1.4.1.23267.2.3=8180016294, 1.3.6.1.4.1.23267.2.2=19366014, 1.3.6.1.4.1.23267.2.1=154, o=EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P., l=CHOCO, givenName=JORGE, [illegible], c=CO, cn=JORGE HERNAN MESA BOTERO

JORGE HERNÁN MESA BOTERO
GERENTE GENERAL
DISPAC SA ESP

PROYECTÓ	ELABORÓ	REVISÓ	No. de Folios	ANEXOS
AVALENZUELA Alexander Valenzuela S.	COMITÉ DE EVALUACION	JJAIMES	5	0