PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

Ítem	Descripción	Un	Cant	Valor Unitario	IVA estimado	Costo Total	Valor Intervención	Costos de personal	Valor Total por actividad
COMPONENTE TÉCNICO									
1	**Intervención en alturas**								
1.1	Pintura de fachadas incluyendo alturas >1.50mts con marcos (Norma NTC 1335) (incluye mano de obra e insumos).	M2	31.000	26.891	5.109	32.000	$ 992.000.000	$ 172.662.500	$ 1.164.662.500
1.2	Pintura de ornamentación en fachada (cumplir norma NTC 1283). Incluye insumos. Segundos pisos y superiores.	M2	10.500	31.933	6.067	38.000	$ 399.000.000	$ 172.662.500	$ 571.662.500
	Total M2		**41.500**						
						Total Costo Directo	**$ 1.391.000.000**	**$ 345.325.000**	
								Subtotal actividades	**$ 1.736.325.000**
COMPONENTE SOCIAL									
2	**Intervención comunitaria**								
2.1	Intervención arte urbano murales en asocio con las mesas de grafitti. (Incluye mano de obra, insumos y equipos)	M2	1.200	84.034	15.966	100.000	$ 120.000.000	$ 172.662.500	$ 292.662.500
2.2	Intervención fachadas de 1 pisos por propietarios y/o arrendatarios (incluye kit para intervención de fachadas y ornamentación)	KIT	2.781	226.891	43.109	270.000	$ 750.870.000	$ 249.437.500	$ 1.000.307.500
3	**Diagnostico**								
3.1	Caracterización social y comunitaria y activación comunitaria	Territorios	5	50.000.000	9.500.000	59.500.000	$ 297.500.000	$ 76.775.000	$ 374.275.000
3.2	Caracterización técnica (Incluye logística y registro audiovisual)	Unidades de trabajo	0				$ -	$ 76.775.000	$ 76.775.000
4	**Proceso de formación**								
4.1	Trabajo en alturas	Formados	250	300.000	57.000	357.000	$ 89.250.000	$ 76.775.000	$ 166.025.000
5	**Proceso de cierre**								
5.1	Evento de graduación curso estuco y pintura y curso trabajo seguro en alturas (Realizar evento de culminación de cursos que incluye logistica (Lugar, muebles, sonido, certificaciones)	Persona	250	50.000	9.500	59.500	$ 14.875.000	$ 76.775.000	$ 91.650.000
5.2	Festival de Color	General	3	10.000.000	1.900.000	11.900.000	$ 35.700.000	$ 76.775.000	$ 112.475.000
								Subtotal actividades	$ 2.114.170.000
6								**Bolsa Logística**	$ 135.181.660
								TOTAL PROYECTO	**$ 3.985.676.660**