Version:

'.3:-:':-:'5::-55:: CONDICION Es CONTRACTUALES Fecha de
' Sibred SurOctidente ESE. CONTRATO No 7067'2022 aprobacion:
Cadigo:

Entre los suscritos MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con
la cédula de ciudadania N°51.837.463 expedida en Bogota D.C, nombrada por la Alcaldesa Mayor de Bogota
D.C mediante Decreto N°321 del 28 de agosto de 2021 y posesionada el 1 de septiembre de 2021, obrando en
nombre y Representacion Legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE
E.S.E., persona juridica identificada con NIT N° 900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo N° 641 del 6 de
Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogota y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de
2017 - Estatuto de Contratacion, quien en adelante, y para los efectos del presente contrato se denominara EL
CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, CESAR AUGUSTO BAIN BELTRAN, también mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadania N°1.014.186.485, en su calidad de Representante Legal de la firma
PROMED QUIRURGICOS E.U con NIT N° 900.026.143-2, segun Certificado de Existencia y Representacién
Legal expedido por la Camara de Comercio de Bogota de fecha Primero (1) de marzo de dos mil veintidos (2022),
quien en este documento se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato,
previas las siguientes consideraciones. 1) La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.,
nace a la vida juridica en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo 641 de abril 6 de 2016, del CONCEJO DE
BOGOTA D.C, QUE REORGANIZA EL SECTOR SALUD DEL DISTRITO CAPITAL, SE MODIFICA EL
ACUERDO 257 DE 2006 Y SE EXPIDEN OTRAS DISPOSICIONES. ARTICULO 2”. Fusién de Empresas
Sociales del Estado. Fusionarlas siguientes Empresas Sociales del Estado, adscritas a la Secretaria Distrital de
Salud de Bogota, D.C., como sigue: Pablo VI Bosa, del Sur, Bosa Fontibdn y Occidente de Kennedy. Denominada
“Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.” Como Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente Empresa Social del Estado, presta servicios integrales de salud de baja, mediana y alta
complejidad y adelanta las acciones de promocion de la salud y prevencién de la enfermedad a nivel individual
y colectivo que le brindan al usuario una atencion integral, fortaleciendo las acciones de auto cuidado, mutuo
cuidado y las intersectoriales que fomenten acciones individuales y colectivas para incentivar estilos de vida
saludable. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., para los procesos de adquisicién
de bienes y/o servicios se rige por el derecho Privado conforme a lo dispuesto en los articulos 194, 195 numeral
6 y 197 de la Ley 100 de 1993; Cddigo Civil, Cddigo de Comercio, Estatuto y Manual de Contratacion de la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., la cual constituye una categoria especial de
Entidad Publica, descentralizada adscrita a la Secretaria Distrital de Salud, dotada de personeria juridica,
patrimonio propio y autonomia administrativa. Dada su naturaleza juridica, podra discrecionalmente utilizar las
clausulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de Contratacién de la Administracién Publica. Dado que
la misién de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, comprende brindar servicios de
salud con altos estandares de calidad, y teniendo en cuenta que la zona objeto de la atencion demanda de la
realizacion de procedimientos complejos por la gran cantidad de trauma presentado, se requiere la contratacion
del “SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA
DEPORTIVA, INJERTOS OSEOS Y PATOLOGIAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE
SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.”, con las cuales se necesita suplir la demanda de pacientes que precisan ser
programados de forma ambulatoria, que se encuentran hospitalizados y en el servicio de urgencias. Esto con el
fin de garantizar a los usuarios una atencion oportuna y con calidad, avalando que cada especialidad pueda
atender la demanda de pacientes que requieren intervencion quirdrgica en cada una de las Unidades de Servicios
de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, a fin de garantizar la eficaz y
eficiente ejecucion de los procesos. 2) Que teniendo en cuenta el Articulo 9 numeral 9.2.1 del Estatuto de
Contratacion, Acuerdo No. 037 del 20 de septiembre de 2017, la Gerente podra contratar los bienes o servicios
mediante invitacion a cotizar previo el cumplimiento de los requisitos por parte del CONTRATISTA.3) Que la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., adelanté Contratacion Directa N°1C-054-2022, de
conformidad con el Acuerdo No. 37 del 20 de septiembre de 2017 (Estatuto de Contratacion). 4) Que el servicio
requerido se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2022. 5) Que para el dia 25
de febrero de 2022, mediante Contratacion Directa N°IC-054-2022, a través del portal SECOP I, la Subred invita
a presentar propuesta para “SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSINTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES,
MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS OSEOS Y PATOLOGIAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE
SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.” 6) Que, el dia 9 de marzo de 2022, conforme al cronograma establecido en
la Contratacion Directa N°IC-054-2022, la Subred recibié ofertas por parte de las firmas JOHNSON Y JOHNSON
DE COLOMBIA S.A., EXEL MEDICAL S.AS, IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.,,
PIEMCA,DISORTHO S.A, RP DENTAL S.A., BIO MEDICAL TEC, NEUROSPINE SAS, AMAREY NOVA
MEDICAL S.A.,SUPLEMEDICOS, MEDTRONIC COLOMBIA S.A.,PROMED QUIRURGICOS,INBIOS S.A.S,
EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS S.A.S, SICOLOMBIA, FIXMEDICAL S.A.S, DIPROMEDICOS
S.A.S, ORTOMAC S.A.S, IMPLAMEQ S.A.S., MEDIREX BIC S.A.S, INVERSIONES ACOFOR S.A.S, LA
INSTRUMENTADORA S.A.S., MEDIIMPLANTES S.A,BIOART S.A, W. LORENZ S.A.S, SMITH & NEPHEW,
MEDINISTROS S.A.S, HOSPIMPORT S.A.S, QUIRURGICOS LTDA, IMPLANTECH LTDA, LOGYSMED.
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procediendo a realizar evaluacién. 7) Que dado a su cuantia la oferta fue objeto de evaluacion Juridica, Técnica,
Econdmica, Financiera y verificacion SARLAFT, se evidencia que el proponente PROMED QUIRURGICOS
E.U cumple con las condiciones exigidas por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E. S. E.,
para el suministro de los items adjudicados al presente contrato, conforme consta en comunicado de
Adjudicacién Contratacién Directa N°IC-054-2022 de fecha 10 de mayo de 2022. 8) Que el servicio adjudicado
se encuentra descrito en la clausula segunda del presente contrato, donde cumple con los requisitos exigidos.
Por lo anterior, y dandose cumplimiento a lo establecido Acuerdo No. 037 del 20 de septiembre de 2017, “Por
medio del cual se adopta el Estatuto de Contratacion de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente E.S.E.”, se suscribe el presente contrato, el cual se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA
PRIMERA: OBJETO. “SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSINTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES,
MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS OSEOS Y PATOLOGIAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE
SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.” CLAUSULA SEGUNDA: DESCRIPCION. Para el cumplimiento del objeto
contractual se discriminan los siguientes servicios, de conformidad con la Cotizacion presentada por el
contratista, la cual hace parte integral del presente contrato, asi:

GR VALOR

CANTID | VALOR VALOR
ITEM L:)P INSUMO SISTEMA GRUPO P Ifveov il IV UNJ'II'\I-I\EIO e
46, IMPLANTE
ATM CON
87 1| cAvipap | MANDIBULARCON | CRANEOMAXILO |y | 49337681 | 5- | 19337684 | 19.337.684
o ENODEA CAVIDAD FACIAL
GLENOIDEA
46. IMPLANTE MANDIBULAR CON CAVIDAD GLENOIDEA
SUBTOTAL SISTEMA CRANEOMAXILOFACIAL
ATM CON 47, IMPLANTE
88 1 RAMA MANDIBULAR CON | CRANEOMAXILO | o\ o4 p75a01 | ¢ - | 21075301 | 21.075.301

MANDIBULAR | RAMA MANDIBULAR | FACIAL

SUBTOTAL SISTEMA 47. IMPLANTE MANDIBULAR CON RAMA MANDIBULAR

CRANEOMAXILOFACIAL
ATM CON 48. IMPLANTE
RAMA MANDIBULAR CON
MANDIBULAR | RAMA MANDIBULAR | CRANEOMAXILO
89 1 MAS MEDIO MAS MEDIO FACIAL 1 59.896.674 $ - 59.896.674 | 59.896.674

CUERPODE LA | CUERPODELA
HEMIARCADA HEMIARCADA

SUBTOTAL SISTEMA 48. IMPLANTE MANDIBULAR CON RAMA MANDIBULAR MAS MEDIO CUERPO DE LA HEMIARCADA

CRANEOMAXILOFACIAL
ATM CON 49. IMPLANTE
RAMA MANDIBULAR ON
MANDIBULAR | RAMA MANDIBULAR | CRANEOMAXILO
90 1 MAS MEDIO MAS MEDIO FACIAL 1 65.521.251 $ - 65.521.251 | 65.521.251
CUERPO CUERPO

MANDIBULAR MANDIBULAR

SUBTOTAL SISTEMA 49. IMPLANTE MANDIBULAR ON RAMA MANDIBULAR MAS MEDIO CUERPO MANDIBULAR

CRANEOMAXILOFACIAL
MALLA DE 5. SISTEMA DE
TITANIO PARA REEMPLAZO DE
101 2 REEMPLAZO CUERPO COLUMNA 1 1.168.612 $- 1.168.612 | 1.168.612
CUERPO VERTEBRAL
CERVICAL CERVICAL
5. SISTEMA DE
ANILLOS O REEMPLAZO DE
102 2 PLACAS CUERPO COLUMNA 1 631.351 $- 631.351 631.351
TERMINALES VERTEBRAL
CERVICAL
SUBTOTAL SISTEMA 5. SISTEMA DE REEMPLAZO DE CUERPO VERTEBRAL CERVICAL
COLUMNA
8. SISTEMA DE
CAJA PLACA SOPORTE $-
106 2 CERVICAL ANTERIOR COLUMNA 1 2.862.740 2.862.740 | 2.862.740
PEEK CERVICAL (PEEK)
CAJA-PLACA ACIF
8. SISTEMA DE
SOPORTE ANTERIOR .
107 2 TORNILLOS CERVICAL (PEEK) COLUMNA 1 221.346 $ 221.346 221.346
CAJA-PLACA ACIF
SUBTOTAL SISTEMA 8. SISTEMA DE SOPORTE ANTERIOR CERVICAL (PEEK) CAJA-PLACA ACIF
COLUMNA
PLACA PARA 9. SISTEMA PARA
FIJACION FIJACION DE
108 2 OCCIPITOCERY COLUMNA COLUMNA 1 1.414.780 $- 1414780 | 1.414.780
ICAL CERVICAL
POSTERIOR
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OCCIPITO
CERVICAL
9. SISTEMA PARA
TORNILLOS FIJACION DE
PARA FIJACION COLUMNA $-
109 CERVICAL COLUMNA 1 246,935 246935 | 246.935
DE PLACA
oy POSTERIOR
OCCIPITO
CERVICAL
9. SISTEMA PARA
TORNILLOS FIJACION DE
INTERNO PARA COLUMNA $-
110 CERVICAL COLUMNA 1 808.278 808278 | 808.278
CIERRE
oeane POSTERIOR
OCCIPITO
CERVICAL
TORNILLOS DE |- SISTEMA PARA
FIJACION DE
ANGULO
FAVORECIDO COLUMNA
111 CERVICAL COLUMNA 1 918.229 $- 918220 | 918229
vio POSTERIOR
POLIAXIALES
o OCCIPITO
54 CERVICAL
TORNILLOS | 9 SISTEMA PARA
FIJACION DE
INTERNOS
PARA CIERRE COLUMNA
112 CERVICAL COLUMNA 1 1 1 1
DE TORNILLOS
POSTERIOR $-
AF Y/O OCCIPITO
POLIAXIALES e
9. SISTEMA PARA
FIJACION DE
COLUMNA $-
113 BARRA 3.5 MM CERVICAL COLUMNA 1 248.181 248481 | 248181
POSTERIOR
OCCIPITO
CERVICAL
9. SISTEMA PARA
CONECTOR FIJACION DE
TRANSVERSAL COLUMNA $-
114 CERVICAL CERVICAL COLUMNA 1 1219637 1219637 | 1219637
POSTERIOR POSTERIOR
(OPCIONAL) OCCIPITO
CERVICAL
SUBTOTAL SISTEMA 9. SISTEMA PARA FIJACION DE COLUMNA CERVICAL POSTERIOR OCCIPITO CERVICAL
COLUMNA
TORNILLOSDE | 44 gis7EMA PARA
ANGULO :
EAVORESDG | FUACION DE
115 COLUMNA COLUMNA 1 918.229 918229 | 918229
POLIK;((I)ALES CERVICAL >
o5 s> | POSTERIOR BAJA
TORNILLOS |1 o/STEMA PARA
INTERNOS )
PARACIERRE | FMWACIONDE
116 COLUMNA COLUMNA 1 1 1 1
DE TORNILLOS
R OSCERV(I)CAL ;.
poLIAXIALES | POSTERIORBAJA
0. SISTENA PARA
FIJACION DE
117 BARRA 3.5 MM COLUMNA COLUMNA 1 248.181 $- | 248181 | 248181
CERVICAL
POSTERIOR BAJA
CONECTOR | 10. SISTEMA PARA
TRANSVERSAL |  FIJACION DE
118 CERVICAL COLUMNA COLUMNA 1 1219637 1219637 | 1219637
POSTERIOR CERVICAL 5.
(OPCIONAL) | POSTERIOR BAJA
SUBTOTAL SISTEMA 10. SISTEMA PARA FIJACION DE COLUMNA CERVICAL POSTERIOR BAJA
COLUMNA
14 SISTEMA
GANCHOS | TRANSPEDICULAR
LAMINARES | ESTANDAR PARA $-
125 o ESCOLI0SS COLUMNA 1 928513 928513 | 928513
PEDICULARES |  IDEOPATICAS
(LUQUE)
12. SISTEMA
TRANSPEDICULAR
TORNILLO | ESTANDAR PARA $-
126 T AL ESCOLIOSS COLUMNA 1 968,657 968.657 | 968.657
IDEOPATICAS
(LUQUE)
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14 SISTEMA
TRANSPEDICULAR
TORNILLO | ESTANDAR PARA $-
127 2 | |NTERNO ESCOLIOSIS COLUMNA L f L !
IDEOPATICAS
(LUQUE)
1. SISTEMA
BARRA 400 MM | TRANSPEDICULAR
AGOOMM | ESTANDAR PARA $-
128 2 | o | e COLUMNA 1 347.228 347208 | 34728
AT7.0 IDEOPATICAS
(LUQUE)
1. SISTEMA
TRANSPEDICULAR
CONECTOR | ESTANDAR PARA $-
129 2 | e | e COLUMNA 1 1454872 1454872 | 1454872
IDEOPATICAS
(LUQUE)
SUBTOTAL SISTEMA 1. SISTEMA TRANSPEDICULAR ESTANDAR PARA ESCOLIOSIS IDEOPATICAS (LUQUE)
COLUMNA
15, SISTEMA DE
TORNILLOS
TRANSPEDICULAR
ES DE REDUCCION
10 |2 | JORNEL PARA DE COLUMNA 1 968657 | $- | 968657 | 968657
ROTACION EN
BLOQUE DE
ESCOLIOSIS
IDEOPATICAS
15, SISTEMA DE
TORNILLOS
TRANSPEDICULAR
ES DE REDUCCION
131 |2 | TORMLO PARA DE COLUMNA 1 1 - 1 1
ROTACION EN
BLOQUE DE
ESCOLIOSIS
IDEOPATICAS
15. SISTEMA DE
TORNILLOS
TRANSPEDICULAR
BAi%’S(fRAOMMM ES DE REDUCCION
132 2 | penant ¢ PARA DE COLUMNA 1 47208 | §- | 347208 | 347.208
TTRO%5 | ROTACIONEN
: BLOQUE DE
ESCOLIOSIS
IDEOPATICAS
15. SISTEMA DE
TORNILLOS
TRANSPEDICULAR
ES DE REDUCCION
133 | 2 | oeuions PARA DE COLUMNA 1| 14se872 | s- | 1454872 | 1454872
ROTACION EN
BLOQUE DE
ESCOLIOSIS
IDEOPATICAS
15. SISTEMA DE TORNILLOS TRANSPEDICULARES DE REDUCCION PARA DE ROTACION EN BLOQUE
SUBTOTAL SISTEMA DE ESCOLIOSIS IDEOPATICAS
COLUMNA
GANCHOS 16, SISTEMA
LAMINARES | TRANSPEDICULAR
134 2 o T SFETIoaR | coLum 1 928513 | o | 98513 | 928513
PEDICULARES |  PEDIATRICAS
16, SISTEMA
TORNILLO | TRANSPEDICULAR $-
135 2 | poLAXAL | PARAESCOLIOSIS |  COLUMNA ! $- $ $-
PEDIATRICAS
16, SISTEMA
TORNILLO | TRANSPEDICULAR
136 2 | R s | coLUMNA 1 124552 | g | 124552 | 124552
PEDIATRICAS
BARRAZ00MM | 16. SISTEMA
AB00MMDE | TRANSPEDICULAR
1871 2| 45MMA55 | PARAESCOLIOSIS | COLUMNA ! - - $- -
MM PEDIATRICAS
16, SISTEMA
CONECTOR | TRANSPEDICULAR
138 2 | raeiens | SRR | coLumna 1 1450872 | o | 1454872 | 1454872
PEDIATRICAS
SUBTOTAL SISTEMA 16. SISTEMA TRANSPEDICULAR PARA ESCOLIOSIS PEDIATRICAS
COLUMNA
Lm}ﬁ:é’g’s 17. SISTEMA
139 2 o TRANSPEDICULAR |  COLUMNA 1 928513 | o | 98513 | 928513
SEDICULARES | PARA ESCOLIOSIS
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NEUROMUSCULAR
ES
17 SISTEMA
TORNILLO | TRANSPEDICULAR
140 2 | ToRNO | PARMESCOLIOSIS | COLUMNA 1 919.456 919456 | 919.456
NEUROMUSCULAR
ES
17 SISTEMA
TRANSPEDICULAR
141 2 Tﬁ%’aﬂg PARAESCOLIOSIS |  COLUMNA 1 1 1 1
NEUROMUSCULAR
ES
17 SISTEMA
BARRA 600 MM | TRANSPEDICULAR
142 2 |DE45MMAS55 | PARAESCOLIOSIS |  COLUMNA 1 347.228 U728 | 347208
MM NEUROMUSCULAR
ES
TORNILLOS 17 SISTEMA
AR08 | TRANSPEDICULAR
143 2 | PARMEVACON | PARAESCOLIOSIS | COLUMNA 1 621.322 621322 | 621.322
NEUROMUSCULAR
SACRO s
17 SISTEMA
COZEPC/IRRERE TRANSPEDICULAR
144 2 PARA ESCOLIOSIS | COLUMNA 1 1.425.050 1425050 | 1.425.050
TORNILLOS A
NEUROMUSCULAR
ILIACOS s
17 SISTEMA
(T:IOEF;'%LSAE/E\ TRANSPEDICULAR
145 2 | CORREPARA | PARAESCOLIOSIS | COLUMNA 1 $- $- $-
NEUROMUSCULAR
A ILIACO s
17 SISTEMA
TRANSPEDICULAR
146 2 ngng\%ggo PARAESCOLIOSIS |  COLUMNA 1 1454872 1454872 | 1454872
NEUROMUSCULAR
ES
SUBTOTAL SISTEMA 17. SISTEMA TRANSPEDICULAR PARA ESCOLIOSIS NEUROMUSCULARES
COLUMNA
GANGHOS | 18 SISTENIA PARA
OANCHOS. | CORRECCION DE
147 2 Vo DEFORMIDADES - |  COLUMNA 1 928513 928513 | 928513
FIJACION
PEDICULARES | O
18, SISTEMA PARA
CORRECCION DE
148 2 | JORNLLO 1 e oMIDADES- | COLUMNA 1 919,456 919456 | 919.456
POLIAXIAL ,
FIJACION
SACROILIACA
18. SISTEMA PARA
CORRECCION DE
g | 2 | TORNLLO | DEFORMIDADES- |  COLUMNA 1 1 1 1
FIJACION
SACROILIACA
18. SISTEMA PARA
BARRA 600 MM | CORRECCION DE
150 2 |DE45MMAS55 | DEFORMIDADES- |  COLUMNA 1 347.228 347228 | 347228
MM FIJACION
SACROILIACA
TORNILLOS | 18- SISTENIA PARA
PARA FIJACION | CORRECCION DE
151 2 DEFORMIDADES - |  COLUMNA 1 621.322 621322 | 621322
AILIACO Y ]
oo FIJACION
SACROILIACA
18, SISTEMA PARA
CO'éEF?/IFTERE CORRECCION DE
152 2 DEFORMIDADES - |  COLUMNA 1 1.425.050 1425050 | 1425050
TORNILLOS A ]
v FIACION
SACROILIACA
TORNLLODE | 18. SISTEMA PARA
JORMLLO D | CORRECCION DE
153 2| GO PARA | DEFORMIDADES- | COLUMNA 1 $- $- $-
A ILIACO FIJACION
SACROILIACA
18, SISTEMA PARA
CORRECCION DE
154 2 | (CONECTOR | e RMIDADES- |  COLUMNA 1 1454872 1454872 | 1454872
TRANSVERSO /
FIJACION
SACROILIACA
SUBTOTAL SISTEMA 18. SISTEMA PARA CORRECCION DE DEFORMIDADES - FIJACION SACROILIACA
COLUMNA
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163

ROTULA PARA
UNION DE
TORNILLOS
TIPO SCHANZ Y
BARRAS

20. SISTEMA
TRANSPEDICULAR
PARA FIJACION
TORACO- LUMBO-
SACRA PARA
TRAUMA DE ALTA
ENERGIA (Tornillo
tipo Schanz)

COLUMNA

164

TORNILLO TIPO
SCHANZ

20. SISTEMA
TRANSPEDICULAR
PARA FIJACION
TORACO- LUMBO-
SACRA PARA
TRAUMA DE ALTA
ENERGIA (Tornillo
tipo Schanz)

COLUMNA

165

BARRAS DE 50
A 120 MM

20. SISTEMA
TRANSPEDICULAR
PARA FIJACION
TORACO- LUMBO-
SACRA PARA
TRAUMA DE ALTA
ENERGIA (Tomillo
tipo Schanz)

COLUMNA

166

BARRA 400 MM
A 600 MM DE
45MMAS55

MM

20. SISTEMA
TRANSPEDICULAR
PARA FIJACION
TORACO- LUMBO-
SACRA PARA
TRAUMA DE ALTA
ENERGIA (Tomillo
tipo Schanz)

COLUMNA

167

CONECTOR
TRANSVERSO

20. SISTEMA
TRANSPEDICULAR
PARA FIJACION
TORACO- LUMBO-
SACRA PARA
TRAUMA DE ALTA
ENERGIA (Tornillo
tipo Schanz)

COLUMNA

1.454 872

1454872 | 1.454.872

SUBTOTAL

SISTEMA

20. SISTEMA TRANSPEDICULAR PARA F

ENER

GIiA (Tornil

COLUMNA

IJACION TORACO- LUMBO- SACRA

lo tipo Schanz)

PARA TRAUMA DE ALTA

192

TORNILLO
POLIAXIAL
CANULADO

27. SISTEMA
TRANSPEDICULAR
PARA FIJACION
TORACO-LUMBO-
SACRA
POLIAXIALES 1
NIVEL TECNICA
MINIMAMENTE
INVASIVA (MIS)

COLUMNA

1.058.183

1.058.183 | 1.058.183

193

TORNILLO
INTERNO

27. SISTEMA
TRANSPEDICULAR
PARA FIJACION
TORACO-LUMBO-
SACRA
POLIAXIALES 1
NIVEL TECNICA
MINIMAMENTE
INVASIVA (MIS)

COLUMNA

194

BARRA
PRELORDOTIC
AS O RECTAS

27. SISTEMA
TRANSPEDICULAR
PARA FIJACION
TORACO-LUMBO-
SACRA
POLIAXIALES 1
NIVEL TECNICA
MINIMAMENTE
INVASIVA (MIS)

COLUMNA

389.705

389.705 389.705

SUBTOTAL

SISTEMA

27. SISTEMA TRANSPEDICULAR PARA

\ F]JACION TORACO-LUMBO-SACRA POLIAXIALES 1 NIVEL
TECNICA MINIMAMENTE INVASIVA (MIS)
COLUMNA

195

TORNILLO
POLIAXIAL
CANULADO

28. SISTEMA
TRANSPEDICULAR
PARA FIJACION
TORACO-LUMBO-
SACRA
POLIAXIALES 2
NIVELES TECNICA
MINIMAMENTE
INVASIVA (MIS)

COLUMNA

1.058.183

1.058.183 | 1.058.183
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28. SISTEMA
TRANSPEDICULAR
PARA FIJACION
TORACO-LUMBO-
196 2 ISEENF'&LS SACRA COLUMNA 1 1 $- 1 1
POLIAXIALES 2
NIVELES TECNICA
MINIMAMENTE
INVASIVA (MIS)
28. SISTEMA
TRANSPEDICULAR
PARA FIJACION
BARRA TORACO-LUMBO-
197 2 | PRELORDOTIC SACRA COLUMNA 1 389.705 $- 389.705 | 389.705
ASORECTAS | POLIAXIALES 2
NIVELES TECNICA
MINIMAMENTE
INVASIVA (MIS)
28. SISTEMA TRANSPEDICULAR PARA FIJACION TORACO-LUMBO-SACRA POLIAXIALES 2 NIVELES
SUBTOTAL SISTEMA TECNICA MINIMAMENTE INVASIVA (MIS)
COLUMNA
CLNDRO |32 SISTEWA DE
REEMPLAZO
AUTOEXPANDI | RERFLAZ
206 2 BLE COLUMNA 1 758829 | - | 7.588.206 | 7.588.296
TORAGOLUME | TORACO- LUMBAR
o CON DISPOSITIVO
AUTOEXPANDIBLE
SUBTOTAL SISTEMA 32. SISTEMA DE REEMPLAZO CORPORAL TORACO- LUMBAR CON DISPOSITIVO AUTOEXPANDIBLE
COLUMNA
34, SISTENA DE
s | AT
208 2 FUSION COLUMNA 1 3613809 | $- | 3613809 | 3613809
LU AL | ANTERIOR LUMBAR
(ALIF con Estabilidad
Angular)
34 SISTEMA DE
iy | ARG
209 2 | PARAFIJACION COLUMNA 1 268.405 $- | 268405 | 268405
S | ANTERIOR LUMBAR
(ALIF con Estabilidad
Angular)
SUBTOTAL SISTEMA 34, SISTEMA DE CAJA PARA FUSION INTERCS;I:%IE)AL ANTERIOR LUMBAR (ALIF con Estabilidad
COLUMNA
3. SISTENA DE
CAJAS PARA | CAJA PARA FUSION
FUSION | TRANSFORAMINAL
214 2 | | BARTUF | INTERCORPORAL |  COLUMNA 1 1970178 | $- | 1970178 | 1.970.178
TECNICAMIS |  LUMBAR (TLIF)
Técnica MIS .
SUBTOTAL SISTEMA 39, SISTEMA DE CAJA PARA FUSION TRANSFOI:’IAI«QIIINAL INTERCORPORAL LUMBAR (TLIF) Técnica
COLUMNA
12, SISTENA PARA
ESPACIADOR | FIACION DINAMICA
219 2 | INTERESPINOS |  DE COLUMNA COLUMNA 1 4482763 | $- | 4482763 | 4482763
O LUMBAR ESPACIADOR
INTERESPINOSO
SUBTOTAL SISTEMA 42. SISTEMA PARA FIACION DINAMICA DE COLUMNA ESPACIADOR INTERESPINOSO
COLUMNA
CEMENTO
PARA 43.KIT
220 2 | yerteaoria | VERTERSOPLASTIA | COLUMNA 1 600.380 $- | 600380 | 600.380
STIA
INYECTOR
PARA 43.KIT
221 2 | yerteaoria | VERTERSOPLASTIA | COLUMNA 1 2775511 | §- | 2775511 | 2775511
STIA
43. KIT VERTEBROPLASTIA
SUBTOTAL SISTEMA SNl
STENS PARA 5 KT
225 2 | CUERPO ' COLUMNA 1
VeReo | ESTENTOPLASTIA ; . ‘. ;-
INSUFLADORE 45.KIT
226 2 | "SDESTENS | ESTENTOPLASTIA |  COLUMNA ! $ $ $- $-
AGUJAS PARA 45 KT
207 2 | INJECCION DE : COLUMNA 1 659.183 $- | 650183 | 659183
o on OE | ESTENTOPLASTIA
CEMENTO
PARA 45.KIT
228 2 | ESTENTOPLAS | ESTENTOPLASTIA |  COLUMNA ! $- $- $- $
TIA
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JERINGAS 45, KIT
229 2 | INYECTORAS | ESTENTOPLASTIA |  COLUMNA ! $- $ $- $-
45. KIT ESTENTOPLASTIA
SUBTOTAL SISTEMA A
46. SISETMA DE
FIJACION
TORNILLOS | TRANSPEDICULAR
POLIAXIALES | CON TORNILLOS
230 2 | PO | o RS COLUMNA 1 1058183 | $- | 1.058.183 | 1.058.183
ESTERILES | PARA FRACTURAS
POR
OSTEOPOROSIS
AOAPTADOR | 46- SISETMA DE
iy FIJACION
TRANSPEDICULAR
STARDRIVE | "CON TORNILLOS - $ $- -
231 2 | 725 CON COLUMNA 1
ENGa ok | PERFORADOS
'2 | PARA FRACTURAS
PIEZAS,
ESTERIL POR
OSTEOPOROSIS
46. SISETMA DE
FIJACION
TRANSPEDICULAR
CASQUILLODE | CON TORNILLOS
232 2 paps s COLUMNA 1 1 $- 1 1
PARA FRACTURAS
POR
OSTEOPOROSIS
46. SISETMA DE
FIJACION
CABEZA | TRANSPEDICULAR
TRIDIMENSION | CON TORNILLOS $- $ $- $-
233 2 AL PARA PERFORADOS I L
TORNILLOS | PARA FRACTURAS
POR
OSTEOPOROSIS
46, SISETMA DE
FIJACION
BARRA DIAM. | TRANSPEDICULAR
6.0 MM, CON TORNILLOS
234 2 | uamon ton. | SERroRADOS COLUMNA 1 270067 | $- | 270067 | 270.067
50 MM TITANIO | PARA FRACTURAS
POR
OSTEOPOROSIS
46. SISETNA DE
FIJACION
KIT DE TRANSPEDICULAR
CEMENTO | N TORNILLOS
235 2 PARA COLUMNA 1 600380 | - | 600380 | 600.380
VERTEBROPLA | _ PERFORADOS
o PARA FRACTURAS
POR
OSTEOPOROSIS
46. SISETNA DE
FIJACION
KIT DE TRANSPEDICULAR
JERINGAS |5\ TORNILLOS
236 2 PARA COLUMNA 1 254279 | §- | 254279 | 254279
VERTEBROPLA |  PERFORADOS
o PARA FRACTURAS
POR
OSTEOPOROSIS
46. SISETMA DE FIJACION TRANSPEDICULAR CON TORNILLOS PERFORADOS PARA FRACTURAS
SUBTOTAL SISTEMA POR OSTEOPOROSIS
COLUNNA
AGUIAS
PERCUTANEAS | 47. AGUJAS PARA
237 2 | PARABIOPSIA |  BIOPSIA DE COLUMNA 1 659.183 | - | 659.183 | 659.183
DE 8 GAA 12 COLUMNA
GA
47. AGUJAS PARA BIOPSIA DE COLUMNA
SUBTOTAL SISTEMA RA BloFS!
3. PROTESIS PARA
CABEZA REEMPLAZO
251 3| AL PARCIAL DE HOMBRO 1 1320418 | $- | 1320418 | 1.320418
HOMBRO
MODULAR
3. PROTESIS PARA
REEMPLAZO
252 3 COH'\ﬂRAOENREANLTE PARCIAL DE HOMBRO 1 2331932 | $- | 2331932 | 2331932
HOMBRO
MODULAR
3. PROTESIS PARA
253 3 QSIIER’\i!JE?'\gISO REEMPLAZO HOMBRO 1 254.203 $- 254203 | 254203
PARCIAL DE
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HOMBRO
MODULAR

254 3

RESTRICTOR
CEMENTO

3. PROTESIS PARA
REEMPLAZO
PARCIAL DE

HOMBRO
MODULAR

HOMBRO

1 154.459

$- 154.459

154.459

255 3

INYECTOR DE
CEMENTO

3. PROTESIS PARA
REEMPLAZO
PARCIAL DE

HOMBRO
MODULAR

HOMBRO

1 140.528

$- 140.528

140.528

SUBTOTAL

SISTEMA

3. PROTESIS PARA REEMPLAZO PARCIAL DE H

HOMBRO

OMBRO MODULAR

256 3

CABEZA
HUMERAL

4. PROTESIS PARA
REEMPLAZO
PARCIAL DE

HOMBRO PARA
FRACTURAS

HOMBRO

1 3.848.153

$- 3.848.153

3.848.153

257 3

COMPONENTE
HUMERAL

4. PROTESIS PARA
REEMPLAZO
PARCIAL DE

HOMBRO PARA
FRACTURAS

HOMBRO

1 4.497.296

$- 4.497.296

4.497.296

258 3

CEMENTO
QUIRURGICO

4. PROTESIS PARA
REEMPLAZO
PARCIAL DE

HOMBRO PARA
FRACTURAS

HOMBRO

1 254.203

$- 254.203

254.203

259 3

RESTRICTOR
CEMENTO

4. PROTESIS PARA
REEMPLAZO
PARCIAL DE

HOMBRO PARA
FRACTURAS

HOMBRO

1 154.459

$- 154.459

154.459

260 3

INYECTOR DE
CEMENTO

4. PROTESIS PARA
REEMPLAZO
PARCIAL DE

HOMBRO PARA
FRACTURAS

HOMBRO

1 140.528

$- 140.528

140.528

SUBTOTAL

SISTEMA

HOMBRO

4. PROTESIS PARA REEMPLAZO PARCIAL DE HOMBRO PARA FRACTURAS

261 3

CABEZA
HUMERAL
PARA
ARTROPATIA
DE MANGUITO
ROTADOR

5. PROTESIS PARA
REEMPLAZO
PARCIAL DE

HOMBRO PARA
ARTROPATIA DEL
MANGUITO
ROTADOR

HOMBRO

1 2.331.932

$- 2.331.932

2.331.932

262 3

COMPONENTE
HUMERAL

5. PROTESIS PARA
REEMPLAZO
PARCIAL DE

HOMBRO PARA
ARTROPATIA DEL
MANGUITO
ROTADOR

HOMBRO

1 3.848.153

$- 3.848.153

3.848.153

263 3

CEMENTO
QUIRURGICO

5. PROTESIS PARA
REEMPLAZO
PARCIAL DE

HOMBRO PARA
ARTROPATIA DEL
MANGUITO
ROTADOR

HOMBRO

1 254.203

$- 254.203

254.203

264 3

RESTRICTOR
CEMENTO

5. PROTESIS PARA
REEMPLAZO
PARCIAL DE

HOMBRO PARA
ARTROPATIA DEL
MANGUITO
ROTADOR

HOMBRO

1 154.459

$- 154.459

154.459

265 3

INYECTOR DE
CEMENTO

5. PROTESIS PARA
REEMPLAZO
PARCIAL DE

HOMBRO PARA
ARTROPATIA DEL
MANGUITO
ROTADOR

HOMBRO

1 140.528

$- 140.528

140.528

SUBTOTAL

SISTEMA

5. PROTESIS PA|

ROTADOR
HOMBRO

RA REEMPLAZO PARCIAL DE HOMBRO PARA ARTROPATIA DEL MANGUITO

266 3

CABEZA
HUMERAL

6. PROTESIS PARA
REVISION DE
REEMPLAZO DE
HOMBRO

HOMBRO

1 2.331.932

$- 2.331.932

2.331.932
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COMPONENTE | & F;{RE(\)/E%'E B’QRA
267 3 | HUMERAL DE HOMBRO 1 5.747.324 5747324 | 574732
oGy | REEMPLAZODE
HOMBRO
6. PROTESIS PARA
CEMENTO REVISION DE
268 3 | qURORGO0 | REEMPLAYO BE HOMBRO 1 254.203 254203 | 254203
HOMBRO
6. PROTESIS PARA
RESTRICTOR |  REVISION DE
269 3| RN | reEMoLaObE HOMBRO 1 154459 154459 | 154459
HOMBRO
6. PROTESIS PARA
INVECTORDE |  REVISION DE
270 3| N | ReEMOLaYOBE HOMBRO 1 140528 140528 | 140528
HOMBRO
SUBTOTAL SISTEMA 6. PROTESIS PARA REVISION DE REEMPLAZO DE HOMBRO
HOMBRO
21, SISTEMA PLACA
ACng/ﬁgéLAw BLOQUEADA PARA
318 3 LUXOFRACTURA HOMBRO 1 676.363 676363 | 676.363
CULAR 35MM
A M| CROMIOCLAVICULA
R 3.5 GANCHO
21. SISTEMA PLACA
TORNILLO | BLOQUEADA PARA
319 3 | CORTICAL35 | LUXOFRACTURA HOMBRO 1 52.269 52269 | 52269
MMX 20 MM | CROMIOCLAVICULA
R 3.5 GANCHO
21. SISTEMA PLACA
TORNILLO DE | BLOQUEADA PARA
320 3 | BLOQUEODE | LUXOFRACTURA HOMBRO 1 130672 130672 | 130,672
35X20MM | CROMIOCLAVICULA
R 3.5 GANCHO
SUBTOTAL SISTEMA 21. SISTEMA PLACA BLOQUEADA PARA LUXOFRACTURA CROMIOCLAVICULAR 3.5 GANCHO
HOMBRO
23. SISTENIA PLACA
PLACA ANATOMICA
BLOQUEADA | BLOQUEADA PARA
324 3 | iR | ChonEoe T HOMBRO 1 1444046 1444046 | 1.444.046
DISTAL 35MM | INTRAY EXTRA
ARTICULAR 35
TORNILLOS DE | 23- SISTEMA PLACA
ANATOMICA
BLOQUEO | & QUEADA PARA
325 3 | AUTOPERFORA HOMBRO 1 106,302 106392 | 106.392
HUMERO DISTAL
NTES DE 3.5MM
O DE s | INTRA Y EXTRA
ARTICULAR 3.5
23. SISTENIA PLACA
oo |
326 3 | CORTICAL35 HOMBRO 1 52.269 52269 | 52269
o | HUMERO DISTAL
INTRA Y EXTRA
ARTICULAR 35
SUBTOTAL SISTEMA 23. SISTEMA PLACA ANATOMICA BLOQUEADA P3A5RA HUMERO DISTAL INTRA Y EXTRA ARTICULAR
HOMBRO
26. SISTEMA DE
CLAVO PARA INTR%II;/IAE\EVDCL)JLAR
334 3 | HUMERO DE ; HOMBRO 1 1.304.399 1304399 | 1.304.399
7.0 X 230MM BASICO DE
: HUMERO
ACERO/TITANIO
26. SISTEMA DE
TORNILLO CLAVO
PARA INTRAMEDULAR
335 3 mloao BASICO D HOMBRO 1 87.933 87933 | 87933
DISTAL HUMERO
ACERO/TITANIO
26. SISTEMA DE
TORNILLO CLAVO
PARA INTRAMEDULAR
336 3| oo BASICO DE HOMBRO 1 68.435 668435 | 68435
PROXIMAL HUMERO
ACERO/TITANIO
26. SISTEMA DE
, CLAVO
TAPONDE | INTRAMEDULAR
337 3 e BASICO D HOMBRO 1 102418 102418 | 102418
HUMERO
ACERO/TITANIO
SUBTOTAL SISTEMA 26. SISTEMA DE CLAVO INTRAMEDULAR BASICO DE HUMERO ACERO/TITANIO
HOMBRO
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27.CLAVO
CLAVOPARA | INTRAMEDULAR
HUMERO
PROXIMAL CON |  PARA HUMERO
338 | 3 | TROIMEECON] PROXIMAL CON HOMBRO 1| 1304309 | §- | 1304309 | 1304399
MULTIPLES
OPCIONES DE
o ooUse | OPCIONES DE
BLOQUEO
27. CLAVO
INTRAMEDULAR
PARA HUMERO
39 |3 | POLEO | pROXIMAL CON HOMBRO 1 87933 | §- | 87938 | 87.93
MULTIPLES
OPCIONES DE
BLOQUEO
27. CLAVO
INTRAMEDULAR
PARA HUMERO
30 | 3| peo9RED | PROXIMAL CON HOMBRO 1 68435 | §- | 68435 | 68435
MULTIPLES
OPCIONES DE
BLOQUEO
27. CLAVO
INTRAMEDULAR
, PARA HUMERO
a3 | TATOMDE | PROXIMAL CON HOMBRO 1 102418 | §- | 102418 | 102418
MULTIPLES
OPCIONES DE
BLOQUEO
SUBTOTAL SISTEMA 27. CLAVO INTRAMEDULAR PARA HUMERO PROXIMAL CON MULTIPLES OPCIONES DE BLOQUEO
HOMBRO
COPULA__| 2. PROTESIS PARA
us |4 | G REEMPLAZODE | ANTEBRAZO 1 | 1380629 | $- | 1380629 | 1380629
CUPULA RADIAL
2. PROTESIS PARA
CEMENTO
ur | 4 e REEMPLAZODE | ANTEBRAZO 1| 254208 | §- | 254203 | 254208
CUPULA RADIAL
2. PROTESIS PARA REEMPLAZO DE CUPULA RADIAL
SUBTOTAL SISTEMA Py
4. SISTENA PLACA
PLACALC-DCP | LC-DCP35 $-
B | 4| Gsno X7 | PEQUERDS ANTEBRAZO 1| 383305 383305 | 383.305
FRAGMENTOS
ToRNILLO | 4 SSTHHIRFLACA ;.
352 | 4 | CORTICAL3S 3 ANTEBRAZO 1 61578 61878 | 61878
ORTISALSS | PEQUENOS
FRAGMENTOS
TORNILLODE 1 4 sisTEMA PLACA
esponjosA | 4 SSTEMEFY
353 | 4 | ROSCA 3 ANTEBRAZO 1 154952 | §- | 154952 | 154952
PEQUERI0S
PARCIAL &0 | £ p GMENTOS
MM X 30 MM
4. SISTEMA PLACA LC-DCP 3.5 PEQUENOS FRAGMENTOS
SUBTOTAL SISTEMA DCP35 PEC
PLACA | 11, SISTEMA PLACA
BLOQUEADA |  BLOQUEADA
PARACUBITO | ANATOMICA PARA $-
a2 | 4 | DRACHETO. | ANATOMTARIRY | ANTEBRAZO 1| 1015888 1015888 | 1015888
Y SINGANCHO | 2.0 CONY SIN
3.5MM GANCHO
11, SISTEMA PLACA
TORNILLOSDE | BLOQUEADA
BLOQUEO | ANATOMICA PARA -
M| 4| peanions | eNaTOMCATIRY | ANTEBRAZO 1| 201319 201319 | 201319
NTESDE20 | 20CONYSN
GANCHO
1. SISTEMA PLACA
ansio |yl .
374 | 4 | CORTICAL20 ANTEBRAZO 1 63735 63735 | 63735
O A 20| GUBITO PROXIMAL
20 CON Y SIN
GANCHO
SUBTOTAL SISTEMA 11, SISTEMA PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA CUBITO PROXIMAL 2.0 CON Y SIN GANCHO
ANTEBRAZO
13, SISTEMA PLACA
PLACA BLOQUEADA
BLOQUEADA | ANATOMICA PARA
319 | 4 | pOQUERDA | ARATOMTATA | ANTEBRAZO 1 [ 1a7a4ar | 5o | 1174447 | 1474447
DISTAL. | DERECHAIZQUIER
DA
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13, SISTEMA PLACA
TORNILLOSDE | BLOQUEADA
BLOQUEO | ANATOMICA PARA $-
380 4| eS| A R ANTEBRAZO 1 192,771 192771 | 192771
NTES DERECHA/IZQUIER
DA
13, SISTEMA PLACA
BLOQUEADA
TORNILLO | ANATOMICA PARA $-
381 4| RN e ANTEBRAZO 1 51.764 51764 | 51764
DERECHA/IZQUIER
DA
13, SISTEMA PLACA
BLOQUEADA
ANATOMICA PARA $-
382 4 | GuiARosCADA | ATATOMICH PAF ANTEBRAZO 1 13.377 13377 | 13377
DERECHA/IZQUIER
DA
SUBTOTAL SISTEMA 13. SISTEMA PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA RADIO DISTAL DERECHA/IZQUIERDA
ANTEBRAZO
14, SISTEMA PLACA
PLACA RADIO DE RADIO
383 4 | PROXIMALLCP | PROXIMAL INTRAY |  ANTEBRAZO 1 2215776 | $- | 2215776 | 2215776
DERIZQ | EXTRAARTICULAR
EN ACERO
14 SISTEMA PLACA
TORNILLO DE RADIO
384 4 | CORTICAL24 | PROXIMALINTRAY | ANTEBRAZO 1 42320 $- 4230 | 42320
MMX 16 MM | EXTRA ARTICULAR
EN ACERO
14 SISTEMA PLACA
TORNILLO DE DE RADIO
385 4 | BLOQUEODE | PROXIMALINTRAY | ANTEBRAZO 1 176266 | §- 176266 | 176.266
24 MM X 12MM | EXTRA ARTICULAR
EN ACERO
14, SISTEMA PLACA
DE RADIO
386 4 | AGUJAGUIA | PROXIMALINTRAY | ANTEBRAZO 1 13377 $- 13377 | 13377
EXTRA ARTICULAR
EN ACERO
14, SISTEMA PLACA DE RADIO PROXIMAL INTRA Y EXTRA ARTICULAR EN ACERO
SUBTOTAL SISTEMA vyl
28, SISTEMA DE
CF’;\EBE%L FIJACION DE CODO
436 4| SECS | ARTICULADOEN |  ANTEBRAZO 1 1337732 | $- | 1337732 | 1337732
PROCALLUS ACERONO
RADIOLUCIDO
28. SISTEMA DE
ggﬁfg /SL FIJACION DE CODO
437 4| MR | ARTICULADOEN |  ANTEBRAZO 1 | ar0172 | s | 4101772 | 4101772
R ACERO NO
RADIOLUCIDO
28. SISTEMA DE
FIJACION DE CODO
438 4 LLA\%EM?ALLEN ARTICULADOEN | ANTEBRAZO 1 76.441 $- 76.441 76.441
ACERO NO
RADIOLUCIDO
28. SISTEMA DE
TORNILLO | FIJACION DE CODO
439 4 | OSTEOTITE | ARTICULADOEN | ANTEBRAZO 1 573314 | §- | 573314 | 573314
45MM 120130 ACERO NO
RADIOLUCIDO
28. SISTEMA DE FIJACION DE CODO ARTICULADO EN ACERO NO RADIOLUCIDO
SUBTOTAL SISTEMA ANTEBRAZO
2 REEMPLAZO
TOTAL DE CADERA
COPA DE CEMENTADA CADERAY $-
455 5 | POLIETILENO | MODULAR PARA e 1 605.244 605244 | 605244
CEMENTADA | PACIENTES DE
BAJA ESTATURA-
CONGENITO
2. REEMPLAZO
TOTAL DE CADERA
CABEZA CEMENTADA CADERAY
456 5 | FEMORAL28 | MODULAR PARA o 1 693654 | $- | 693654 | 693654
MMO22MM | PACIENTES DE
BAJA ESTATURA-
CONGENITO
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2. REEMPLAZO
VASTAGO | TOTAL DE CADERA
FEMORAL CEMENTADA CADERAY
457 5 | CEMENTADO | MODULAR PARA AN 1 1.556.182 1556182 | 1.556.182
CDH- PACIENTES DE
CONGENITO | BAJAESTATURA-
CONGENITO
2. REEMPLAZO
TOTAL DE CADERA
CEMENTADA
458 5 C%"‘RTEQ%L*D MODULAR PARA C’F\,'EE\F/{QY 1 151934 151934 | 151934
PACIENTES DE
BAJA ESTATURA-
CONGENITO
2. REEMPLAZO
TOTAL DE CADERA
CEMENTADA
459 5 SESCTER,J'%L?E MODULAR PARA C‘F\,EESQY 1 154459 154459 | 154459
PACIENTES DE
BAJA ESTATURA-
CONGENITO
2. REEMPLAZO
TOTAL DE CADERA
CEMENTADA
460 5 Qﬁ%i’ggo MODULAR PARA C‘F\,EESQY 1 254.203 254203 | 254.203
PACIENTES DE
BAJA ESTATURA-
CONGENITO
2. REEMPLAZO
TOTAL DE CADERA
CEMENTADA
461 5 IN(\.‘,(EI\C/I-II;CI)\E(? E'| MODULAR PARA C‘F\,EESQY 1 140528 140528 | 140528
PACIENTES DE
BAJA ESTATURA-
CONGENITO
SUBTOTAL SISTENA 2. REENPLAZO TOTAL DE CADERA CEMENTADA MODULAR PARA PACIENTES DE BAJA ESTATURA-
CONGENITO
CADERA Y PELVIS
15. REEMPLAZO
PgL?EPT’}LDEiO TOTAL DE CADERA
e DY | CEMENTADAY NO
CEMENTADA POR
(DISPONER DE | ™5 ypna e CADERA Y
538 5 | INSTRUMENTA | AORDAE s 1 605.244 605244 | 605.244
LYMESAPARA | (ireROC
REALIZAR EL Instrumgntal mesa
ﬁﬁggglg{; para realizgr el
) abordaje anterior)
COPA DE 15. REEMPLAZO
POLIETILENO | TOTAL DE CADERA
NO CEMENTADA Y NO
CEMENTADA | CEMENTADA POR
(DISPONERDE |  ABORDAJE CADERAY
539 5 | N | R D AN 1 1.850.981 1850981 | 1.850.981
LYMESAPARA |  (Disponer de
REALIZAREL | Instrumental y mesa
ABORDAJE para realizar el
ANTERIOR) abordaje anterior)
15. REEMPLAZO
CABEZA | TOTAL DE CADERA
FEMORAL 28 | -\ iENTADA Y NO
MMO22MM "\ e\ iENTADA POR
(DISPONER DE | =g rpaJE CADERA Y
540 5 | INSTRUMENTA | ASORDAE AN 1 693.654 693.654 | 693654
LYMESAPARA [ (heRDC
REALIZAR EL Instrumepntal y mesa
ABORDAJE ara realizar el
ANTERIOR) para .
abordaje anterior)
- 15. REEMPLAZO
\F’éag?g? TOTAL DE CADERA
CEMENTADA Y NO
CEMENTADO
CEMENTADA POR
(DISPONER DE | ™5 )pna e CADERAY
541 5 | INSTRUMENTA | ASORDE e 1 1556.182 1556182 | 1.556.182
LYMESAPARA | SireROC
REALIZAR EL Instrumgntal mesa
ABORDAJE i ¥ |
ANTERIOR) para realizar ¢
abordaje anterior)
VASTAGO | 15. REEMPLAZO
FEMORAL NO | TOTAL DE CADERA
CEMENTADO | CEMENTADAYNO | cyorcny
542 5 | (DISPONERDE | CEMENTADAPOR e 1 2748389 2748389 | 2748389
INSTRUMENTA |  ABORDAJE
LYMESAPARA |  ANTERIOR
REALIZAR EL (Disponer de
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'.;U;;;w‘;mnmf COND'C'ONES CONTRACTUALES Fecha de
- CONTRATO N° 7067-2022 aprobacion:
Cadigo:
ABORDAJE Instrumental y mesa
ANTERIOR) para realizar el
abordaje anterior)
15. REEMPLAZO
CENTRALIZAD | TOTAL DE CADERA
OR DISTAL CEMENTADA Y NO
(DISPONER DE | CEMENTADA POR
INSTRUMENTA ABORDAJE CADERAY $-
543 5 LY MESA PARA ANTERIOR PELVIS 1 151.934 151.934 151.934
REALIZAR EL (Disponer de
ABORDAJE Instrumental y mesa
ANTERIOR) para realizar el
abordaje anterior)
Copa de doble 15. REEMPLAZO
movilidad TOTAL DE CADERA
cementada CEMENTADA Y NO
(Disponer de CE’\/{EgTR%DAﬁ: oR CADERAY $
544 5 Instrumental y ANTERIOR PELVIS 1 1.779.536 1.779.536 | 1.779.536
mesa para (Disponer de
realizar el Instrumental y mesa
abordaje ’
anterior) para (eallzar gl
abordaje anterior)
15. REEMPLAZO
Gopa de doble. | TQTAL DE CADERA
cementada CEMENTADA'Y NO
X CEMENTADA POR
(Disponer de ABORDAJE CADERAY $-
545 5 Instrumental y ANTERIOR PELVIS 1 832.845 832.845 832.845
mesa para .
realizar el (Disponer de
. Instrumental y mesa
ab(t)rqaje para realizar el
anterior) abordaje anterior)
Inserto de 15. REEMPLAZO
polietileno ultra | TOTAL DE CADERA
alto peso CEMENTADA Y NO
molecular CEMENTADA POR
(Disponer de ABORDAJE CADERAY $-
546 5 | Instrumentaly ANTERIOR PELVIS ! 816.329 816.329 | 816.329
mesa para (Disponer de
realizar el Instrumental y mesa
abordaje para realizar el
anterior) abordaje anterior)
15. REEMPLAZO
Tomillo TOTAL DE CADERA
Esponjoso CEMENTADAY NO
(Disponer de CEMENTADA POR
Instrumental y ABORDAJE CADERAY $-
547 5 mesa para ANTERIOR PELVIS 1 279.386 279.386 279.386
realizar el (Disponer de
abordaje Instrumental y mesa
anterior) para realizar el
abordaje anterior)
15. REEMPLAZO
TOTAL DE CADERA
CEMENTADA Y NO
CEMENTADA POR
RESTRICTOR ABORDAJE CADERAY $-
548 5 DE CEMENTO ANTERIOR PELVIS 1 154.459 154.459 154.459
(Disponer de
Instrumental y mesa
para realizar el
abordaje anterior)
15. REEMPLAZO
TOTAL DE CADERA
CEMENTADA Y NO
CEMENTADA POR
CEMENTO ABORDAJE CADERAY $-
549 5 QUIRURGICO ANTERIOR PELVIS 1 254.203 254.203 254.203
(Disponer de
Instrumental y mesa
para realizar el
abordaje anterior)
15. REEMPLAZO
TOTAL DE CADERA
CEMENTADA'Y NO
CEMENTADA POR
INYECTOR DE ABORDAJE CADERAY $-
550 5 CEMENTO ANTERIOR PELVIS 1 140.528 140.528 140.528
(Disponer de
Instrumental y mesa
para realizar el
abordaje anterior)
SUBTOTAL SISTEMA 15. REEMPLAZO TOTAL DE CADERA CEMENTADA Y NO CEMENTADA POR ABORDAJE ANTERIOR
(Disponer de Instrumental y mesa para realizar el abordaje anterior) - CADERA Y PELVIS
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Cadigo:
16. PROTESIS PARA
REVISION
COPA DE
551 5 | POLETILENG |REEMPLAZOTOTAL | CADERAY 1 605.244 605244 | 605.244
OO DE CADERA PELVIS
CEMENTADA
MODULAR
16. PROTESIS PARA
REVISION
CABEZA
552 5 | FEMORAL 28 REEB"EP t’jéoEggTAL C‘F\,EE\F;QY 1 693,654 693654 | 693.654
MM O 22 MM.
CEMENTADA
MODULAR
16, PROTESIS PARA
VASTAGO REVISION
FEMORAL | REEMPLAZOTOTAL | CADERAY
553 5 | s S e A 1| 4034957 4034957 | 4034957
DEREVISION |  CEMENTADA
MODULAR
16, PROTESIS PARA
REVISION
CENTRALIZAD | REEMPLAZO TOTAL |  CADERAY
554 5 | CEUTRAA APl o 1 151.934 151934 | 151.934
CEMENTADA
MODULAR
16, PROTESIS PARA
REVISION
RESTRICTOR | REEMPLAZO TOTAL |  CADERAY
555 5 | Noamas | R b 1 154 459 154459 | 154459
CEMENTADA
MODULAR
16, PROTESIS PARA
CEMENTO REVISION
QUIRURGICO | REEMPLAZO TOTAL |  CADERAY
556 5 iy APy o 1 254203 254203 | 254203
ANTIBIOTICO |  CEMENTADA
MODULAR
16. PROTESIS PARA
REVISION
INVECTOR DE | REEMPLAZO TOTAL | CADERAY
557 5 | MRS Ny b 1 140 528 140528 | 140528
CEMENTADA
MODULAR
16. PROTESIS PARA REVISION REEMPLAZO TOTAL DE CADERA CEMENTADA MODULAR
SUBTOTAL SISTEMA NPLAZO TOTAL D)
ACE?I'XEGLAR " PF';(E\T"ESS'gNPARA CADERAY
558 5 REEMPLAZO TOTAL 1 1.850.981 1850981 | 1.850.981
NO PELVIS
CEMENTADA DE CADERA
HIBRIDA
7. PROTESIS PARA
REVISION
559 5 FI’I\CI)?_IIE;I'TII?EEIE) REEMPLAZO TOTAL C’;,EESQY 1 474.856 474856 | 474856
DE CADERA
HIBRIDA
17. PROTESIS PARA
TORNILLO REVISION CADERAY
560 5 | PARACOPA |REEMPLAZO TOTAL s 1 134499 134499 | 134.499
ACETABULAR |  DE CADERA
HIBRIDA
17. PROTESIS PARA
CABEZA REVISION CADERAY
561 5 | FEMORAL 220 | REEMPLAZO TOTAL o 1 693,654 693.654 | 693.654
28 MM DE CADERA
HIBRIDA
VASTAGO | 17- PROTESIS PARA
FEMORAL REVISION CADERAY
562 5 | oinroReL | REEMPLAZO TOTAL e 1| 4034957 4034957 | 4034957
DE REVISION DE CADERA
HIBRIDA
17. PROTESIS PARA
REVISION
563 5 ngggﬂiﬁ'j REEMPLAZO TOTAL CﬁEE\F;QY 1 151.934 151934 | 151934
DE CADERA
HIBRIDA
7. PROTESIS PARA
REVISION
564 5 SESCTET\/"%LCT)E REEMPLAZO TOTAL C‘F\,'EE\F/{QY 1 154459 154450 | 154.459
DE CADERA
HIBRIDA
QSIIEF:\AU%EISO " PFF{{CE)\T"ESS'gNPARA CADERAY
565 5 s REEMPLAZO TOTAL e 1 254203 254203 | 254203
ANTIBIOTICO DE CADERA
HIBRIDA
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Cadigo:
17. PROTESIS PARA
REVISION
566 5 'NEE,\CATE%C? E | REEMPLAZO TOTAL C‘F\,EE\F;QY 1 140528 140528 | 140528
DE CADERA
HIBRIDA
17. PROTESIS PARA REVISION REEMPLAZO TOTAL DE CADERA HIBRIDA
SUBTOTAL SISTEMA pReEnr 20 ]
ACE%)E GLAR ° PE(é\T/'ESS'gNPARA CADERAY
567 5 REEMPLAZO TOTAL 1 1.850.981 1850981 | 1.850.981
NO PELVIS
CEMENTADA | DE CADERANO
CEMENTADA
8. PROTESIS PARA
REVISION
568 5 F','éSLIEERTTfEﬂ% REEMPLAZO TOTAL C’F\,'EE\F/{QY 1 474,856 474856 | 474856
DE CADERA NO
CEMENTADA
18, PROTESIS PARA
TORNILLO REVISION CADERAY
569 5 | PARACOPA |REEMPLAZO TOTAL o 1 134499 134499 | 134.499
ACETABULAR | DE CADERANO
CEMENTADA
18, PROTESIS PARA
CABEZA REVISION CADERA Y
570 5 | FEMORAL 220 | REEMPLAZO TOTAL e 1 693,654 693.654 | 693.654
28 MM DE CADERA NO
CEMENTADA
Fé/nﬁggeﬁf%o ° PE(E\T"ESS'gNPARA CADERAY
571 5 REEMPLAZO TOTAL 1 5.011.006 5011006 | 5011006
CEMENTADO PELVIS
DEREVISION | DECADERANO
CEMENTADA
18. PROTESIS PARA REVISION REEMPLAZO TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA
SUBTOTAL SISTEMA R AL s
19. PROTESIS PARA
ACE?I'XE GLAR RES&X&SS TDOETA" CADERA Y
572 5 DE CADERA NO 1 1.850.981 1850981 | 1.850.981
NO PELVIS
CENENIADA | CEMENTADA CON
REEMPLAZO
CALCAR
19. PROTESIS PARA
REVISION DE
REEMPLAZO TOTAL
573 5 %SUEERTTE%% DE CADERA NO C‘F\,[E)E\'}QY 1 474,856 474856 | 474856
CEMENTADA CON
REEMPLAZO
CALCAR
19, PROTESIS PARA
REVISION DE
TORNILLO | REEMPLAZOTOTAL | oo
574 5 | PARACOPA | DECADERANO s 1 134499 134499 | 134.499
ACETABULAR | CEMENTADA CON
REEMPLAZO
CALCAR
19, PROTESIS PARA
REVISION DE
CABEZA | REEMPLAZOTOTAL | cuoceny
575 5 | FEMORAL220 | DE CADERANO AR 1 693,654 693.654 | 693.654
28 MM CEMENTADA CON
REEMPLAZO
CALCAR
VASTAGO | 19, PROTESIS PARA
FEMORALNO |  REVISION DE
CEMENTADO | REEMPLAZOTOTAL | opoccn s
576 5 | DEREVISION | DE CADERANO e 1 5.011.006 5011006 | 5011006
CON CEMENTADA CON
REEMPLAZO REEMPLAZO
DE CALCAR CALCAR
19. PROTESIS PARA REVISION DE REEMPLAZO TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA CON
SUBTOTAL SISTEMA REEMPLAZO CALCAR
CADERA Y PELVIS
20, PROTESIS PARA
COPA REVISION DE
ACETABULAR | REEMPLAZOTOTAL |  CADERAY
577 5 o e o o 1 179536 1779536 | 1779536
MOVILIDAD | COPA DE DOBLE
MOVILIDAD
20. PROTESIS PARA
INSERTODE |  REVISION DE CADERAY
578 5 | POLIETILENO | REEMPLAZO TOTAL PELVIS L 743.926 743926 | 748926
DE CADERA CON
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COPA DE DOBLE
MOVILIDAD
20. PROTESIS PARA
REVISION DE
TORNILLO
579 5 | paracopa |REEMPLAZOTOTAL | CADERAY 1 279.386 279386 | 279.386
e SoPe: || DE CADERA CON PELVIS
COPA DE DOBLE
MOVILIDAD
20. PROTESIS PARA
REVISION DE
CABEZA
REEMPLAZO TOTAL |  CADERAY
580 5 FEME)SR'\AAIRA 20 | R b 1 693.654 693.654 | 693654
COPA DE DOBLE
MOVILIDAD
VASTAGO | ) pRATESIS PARA
FEMORAL NO :
e DY | REVISION DE
)0 | REEMPLAZO TOTAL | CADERAY
581 5 | DE RCE(\)/,I\ISION A AN 1 5.011.006 5.011.006 | 5.011.006
e | Coameie
DE CALCAR
20. PROTESIS PARA REVISION DE REEMPLAZO TOTAL DE CADERA CON COPA DE DOBLE
SUBTOTAL SISTEMA MOVILIDAD
CADERA Y PELVIS
21. PROTESIS PARA
COPA REVISION DE
ACETABULAR | REEMPLAZO TOTAL |  CADERAY
562 5 o e o b 1 3553.200 3563200 | 3553200
CEMENTADA MALLA
TRABECULAR
21, PROTESIS PARA
REVISION DE
INSERTODE | REEMPLAZO TOTAL | CADERAY
583 5 | POLIETILENO | DE CADERA CON PELVIS L 748.926 748.926 | 748926
MALLA
TRABECULAR
21, PROTESIS PARA
REVISION DE
TORNILLO
584 5 | paracopa |REEMPLAZOTOTAL | CADERAY 1 279.386 279386 | 279.386
DE CADERA CON PELVIS
ACETABULAR
MALLA
TRABECULAR
21, PROTESIS PARA
REVISION DE
CABEZA
REEMPLAZO TOTAL |  CADERAY
585 5 FEM?g{hAAkA 20 |REENULO 100 o 1 693.654 693.654 | 693654
MALLA
, TRABECULAR
VASTAGO |51 pRATESIS PARA
FEMORAL NO :
o DY | REVISION DE
0 | REEMPLAZO TOTAL | CADERAY
586 5 | DE R(I:E(\)/'I\ISION D o RN 1 5.011.006 5011.006 | 5.011.006
MALLA
REEMPLAZO
SENPAZY | TRABECULAR
21. PROTESIS PARA REVISION DE REEMPLAZO TOTAL DE CADERA CON MALLA TRABECULAR
SUBTOTAL SISTEMA CAOEIAY SELVS
22, PROTESIS
PARA REVISION DE
REEMPLAZO TOTAL
, DE CADERA CON CADERAY
587 5 | VASTAGO e o 1 5.011.006 5011006 | 5011006
DIAFISIARIO
CEMENTADA Y NO
CEMENTADA
22. PROTESIS
PARA REVISION DE
CUELLO | REEMPLAZO TOTAL
DE CADERA CON CADERAY
588 5 MICRO(;’OROS e o 1 279.386 279386 | 279.386
DIAFISIARIO
CEMENTADA Y NO
CEMENTADA
22. PROTESIS
PARA REVISION DE
REEMPLAZO TOTAL
PERNODE | DE CADERA CON CADERAY
589 5 | Exoanern e o 1 279.386 279386 | 279.386
DIAFISIARIO
CEMENTADA Y NO
CEMENTADA
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590 5

CABEZA
FEMORAL

22. PROTESIS
PARA REVISION DE
REEMPLAZO TOTAL

DE CADERA CON
ANCLAJE

DIAFISIARIO
CEMENTADA Y NO

CEMENTADA

CADERAY
PELVIS

693.654

693.654

693.654

591 5

COPANO
CEMENTADA

22. PROTESIS
PARA REVISION DE
REEMPLAZO TOTAL

DE CADERA CON
ANCLAJE

DIAFISIARIO
CEMENTADA Y NO

CEMENTADA

CADERAY
PELVIS

1.850.981

1.850.981

1.850.981

592 5

INSERTO

22. PROTESIS
PARA REVISION DE
REEMPLAZO TOTAL

DE CADERA CON
ANCLAJE

DIAFISIARIO
CEMENTADA'Y NO

CEMENTADA

CADERAY
PELVIS

2.595.289

2.595.289

2.595.289

593 5

TAPON

22. PROTESIS
PARA REVISION DE
REEMPLAZO TOTAL

DE CADERA CON
ANCLAJE

DIAFISIARIO
CEMENTADA'Y NO

CEMENTADA

CADERAY
PELVIS

154.459

154.459

154.459

594 5

CEMENTO

22. PROTESIS
PARA REVISION DE
REEMPLAZO TOTAL

DE CADERA CON
ANCLAJE

DIAFISIARIO
CEMENTADA'Y NO

CEMENTADA

CADERAY
PELVIS

254.203

254.203

254.203

595 5

JERINGA PARA
COLOCACION
DE CEMENTO

22. PROTESIS
PARA REVISION DE
REEMPLAZO TOTAL

DE CADERA CON
ANCLAJE

DIAFISIARIO
CEMENTADA Y NO

CEMENTADA

CADERAY
PELVIS

140.528

140.528

140.528

SUBTOTAL

SISTEMA

CEMENTADA YN

CADERAY

O CEMENTAD.
PELVIS

22. PROTESIS PARA REVISION DE REEMPLAZO TOTAL DE CADERA CON

A

ANCLAJE DIAFISIARIO

608 5

COPA
ACETABULAR
NO
CEMENTADA

26. PROTESIS PARA
REEMPLAZO DE
CADERA CON
VASTAGO
FEMORAL CORTO
DE FIJACION
METAFISIARIA

CADERAY
PELVIS

1.850.981

1.850.981

1.850.981

609 5

INSERTO DE
POLIETILENO

26. PROTESIS PARA
REEMPLAZO DE
CADERA CON
VASTAGO
FEMORAL CORTO
DE FIJACION
METAFISIARIA

CADERAY
PELVIS

474.856

474.856

474.856

610 5

TORNILLO
PARA COPA
ACETABULAR

26. PROTESIS PARA
REEMPLAZO DE
CADERA CON
VASTAGO
FEMORAL CORTO
DE FIJACION
METAFISIARIA

CADERAY
PELVIS

134.499

134.499

134.499

611 5

CABEZA
FEMORAL 22 O
28 MM

26. PROTESIS PARA
REEMPLAZO DE
CADERA CON
VASTAGO
FEMORAL CORTO
DE FIJACION
METAFISIARIA

CADERAY
PELVIS

693.654

693.654

693.654

612 5

VASTAGO
FEMORAL NO
CEMENTADO
DE FIJACION
METAFISIARIA

26. PROTESIS PARA
REEMPLAZO DE
CADERA CON
VASTAGO
FEMORAL CORTO

CADERAY
PELVIS

3.356.328

3.356.328

3.356.328
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DE FIUACION
METAFISIARIA
26, PROTESIS PARA
com | TR
613 | 5 | VASTAGODE | “yisTago CADERAY 1| 134499 | s- | 13499 | 134499
FIJACION PELVIS
METAFISIARIA | FEMORAL CORTO
DE FIJACION
METAFISIARIA , ,
SUBTOTAL SISTENA 26, PROTESIS PARA REEMPLAZO DE CADERA CON VASTAGO FEMORAL CORTO DE FIJACION
METAFISIARIA
CADERA Y PELVIS
30, ACCESORIOS
ANILLO PARA | PARAREVISIONDE |  CADERAY $-
637 5 AR AL e 1 1.834.101 1834101 | 1.834.101
DE CADERA
30. ACCESORIOS
ANILLO DE )
640 5 | SOPORTE E’E*EQSLEA‘QCS)'%&E C’F\,EE\F/{QY 1| 4430616 | S | 4430616 | 4432616
ACETABULAR
DE CADERA
ELIMINADOR | 30. ACCESORIOS
DE ORIFICO DE | PARAREVISIONDE |  CADERAY $-
642 5 COPA REEMPLAZO TOTAL PELVIS L 219.386 273.386 | 279.386
ACETABULAR |  DE CADERA
COPA 30. ACCESORIOS 5-
643 5 | ACETABULAR | PARAREVISIONDE | CADERAY 1 1267 644 1267644 | 1.267.644
T AR | REEMPLAZO TOTAL PELVIS
DE CADERA
30. ACCESORIOS 5-
TORNILLO )
PARAREVISIONDE |  CADERAY
644 5 CPé\gTAR(é%AA Rl b 1 1834101 1834101 | 1.834.101
DE CADERA
36. SISTEMA DE
COMPRESION
PLACATUBO |  DINAMICA DE CADERAY $-
669 5 | PLACATE PR b 1 563.387 563387 | 563387
PLACA DE 150
GRADOS (DHS)
36. SISTEMA DE
COMPRESION
TORNILLO ,
670 5 | DESLIZANTEx | DINAMICADE it 1 225,625 $- 205625 | 225625
TR ANIES | CADERACON PELVIS
PLACA DE 150
GRADOS (DHS)
36. SISTEMA DE
COMPRESION
TORNILLO DINAMICA DE CADERAY $-
671 5 | SEGURIDAD CADERA CON PELVIS L 31237 sl.2sr | 91.237
PLACA DE 150
GRADOS (DHS)
36. SISTEMA DE
COMPRESION
TORNILLO .
672 5 | CoRTICAL45 | DINAMICADE CADERAY 1 20522 $- 2052 | 2052
el ® | CADERACON PELVIS
PLACA DE 150
GRADOS (DHS)
36. SISTEMA DE
COMPRESION
DINAMICA DE CADERAY $-
673 5 | GuARoscaDA | DUHIOADE e 1 45,643 45643 | 45643
PLACA DE 150
GRADOS (DHS)
36. SISTEMA DE COMPRESION DINAMICA DE CADERA CON PLACA DE 150 GRADOS (DHS)
SUBTOTAL SISTEMA A E CADERS
TORNLLO | 37-SISTENADE
Ay TORNILLO PARA CADERAY
674 5 DESLIZAMIENTO 1 188454 | §- 188454 | 188.454
DELIZAMIENTO PELVIS
Ene N0 | EPIFISIARIO DE LA
CABEZA FEMORAL
37, SISTEMA DE
TORNILLO PARA
675 5 | AGUJASGUIA | DESLIZAMIENTO CQEESQY 1 42052 $- 42052 | 42052
EPIFISIARIO DE LA
CABEZA FEMORAL
37. SISTEMA DE TORNILLO PARA DESLIZAMIENTO EPIFISIARIO DE LA CABEZA FEMORAL
SUBTOTAL SISTEMA ZAMIENTO £
PLACATUBO | 39, SISTEMAPLACA | _oooo
680 5 | BLOQUEADA | TUBO BLOQUEADA AR 1 563387 | - | 563.387 | 563.387
135° X6H | DE 135 GRADOS
TORNILLO
39. SISTEMA PLACA
681 5 | CORTICAL | TigoploquEADA | CADERAY 1 20522 $- 2052 | 20522
BLOQUEADO | TpB9 S-ORIEAD PELVIS
45 MM X 40 MM
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TORNILLOS | 39 SISTEMAPLACA | o
662 5 | DESLIZANTES | TUBO BLOQUEADA A 1 25625 | §- | 225625 | 225625
X GOMM DE 135 GRADOS
39, SISTEMA PLACA
683 5 ggmkéglgﬁ TUBO BLOQUEADA C‘F\,EE\F;QY 1 51237 $- 51237 | 51237
DE 135 GRADOS
39, SISTEMA PLACA TUBO BLOQUEADA DE 135 GRADOS
SUBTOTAL SISTEMA CADERA Y PELVIS
CEO'V'SEENOTO 13. ACCESORIOS
780 6 | VISCOSIDAD PARA RODILLA 1 203.715 $- 203715 | 203715
T REEMPLAZOS
D ARTICULARES
C%E'go 13. ACCESORIOS
781 6 | VISCOSIDAD PARA RODILLA 1 203.715 $- 203715 | 203715
s REEMPLAZOS
A ARTICULARES
C%i“go 13. ACCESORIOS
782 6 | VISCOSIDAD PARA RODILLA 1 176.999 $- 176999 | 176.999
o REEMPLAZOS
il ARTICULARES
c%irgo 13. ACCESORIOS
783 6 | VISCOSIDAD PARA RODILLA 1 176.999 $- 176999 | 176.999
e REEMPLAZOS
s ARTICULARES
CEMENTO
OSEO 13. ACCESORIOS
VISCOSIDAD PARA $-
784 6 | Yoo AT RODILLA 1 254203 254203 | 254203
DOSISCON |  ARTICULARES
ANTIBIOTICO
CEMENTO
OSEO 13. ACCESORIOS
VISCOSIDAD PARA $-
785 6 | Yoo REENPIAZOS RODILLA 1 254.203 254203 | 254203
DOSISCON |  ARTICULARES
ANTIBIOTICO
CEMENTO
OSEO 13. ACCESORIOS
VISCOSIDAD PARA $-
786 6 | Voo AT RODILLA 1 226611 26611 | 226611
DOSISCON | ARTICULARES
ANTIBIOTICO
CEMENTO
OSEO 13. ACCESORIOS
VISCOSIDAD PARA $-
787 6 | VooOSo REENPIAZOS RODILLA 1 226,611 26611 | 226611
DOSISCON |  ARTICULARES
ANTIBIOTICO
13, ACCESORIOS
INYECTOR DE PARA $-
788 6 | NEvioRS AT RODILLA 1 140528 140528 | 140528
ARTICULARES
13. ACCESORIOS
ESPACIADORE PARA
789 6 | SpACDORE | i RODILLA 1 3687045 | o | 3867045 | 3867045
ARTICULARES
13. ACCESORIOS
ESPACIADORE PARA
790 6 | STACKDORE | e o RODILLA 1 3071028 | ¢ | 3071028 | 3071028
ARTICULARES
ESPACIADORE | 13. ACCESORIOS
S DE CADERA PARA
791 6 o AT RODILLA 1 2687045 | o | 3867045 | 3867045
ANTIBIOTICO |  ARTICULARES
ESPACIADORE | 13. ACCESORIOS
S DE RODILLA PARA $-
792 6 e REEL P AZ0S RODILLA 1 3.071.028 3071028 | 3071028
ANTIBIOTICO |  ARTICULARES
SUBTOTAL SISTEMA 13. ACCESORIOS PARA REEMPLAZOS ARTICULARE
RODILLA
ALANBREDE |30, ALAMBRE DE
CERCLAJE 1.0 | CERCLAJE DE 104
840 6 RCLAE RO LS RODILLA 1 14618 $- 14618 | 14618
(ROLLO) | OJALPORROLLO
30, ALAMBRE DE CERCLAJE DE 1.0 2 1.5mm CON O SIN OJAL POR ROLLO
SUBTOTAL SISTEMA RODILLA
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Cadigo:
PLACALC-DCP | 5 o5TEMA PLACA
ESTRECH® | EsTRECHALC-DCP
848 7 | (@565 X8 PIERNA 1 332057 | §- | 332057 | 332057
45 GRANDES
ORIFICIOS FRAGMENTOS
ACERO
aveie | S :
849 7 | CorTICAL45 PIERNA 1 67.106 67106 | 67.106
i | 4.5 GRANDES
FRAGMENTOS
TORNILLODE | 5 oisrEMA PLACA
ESPONJOSA | ESTREGHA LC-DCP
850 7 ROSCA PIERNA 1 133572 | §- 133572 | 133572
45 GRANDES
COMPLETAGS | 2, SRANDES
MM X40 MM
SUBTOTAL SISTEMA 3. SISTEMA PLACA ESTRECHA LC-DCP 4.5 GRANDES FRAGMENTOS
PIERNA
PLACA LC-DCP | 4. SISTEMA PLACA
ANCHA (4.5/6.5) | ANCHA LC-DCP 4.5 $-
851 7 R omoe e PIERNA 1 332,057 332057 | 332087
ACERO FRAGMENTOS
e | LA :
852 7 | CORTICAL45 ' PIERNA 1 67.106 67106 | 67.106
Teng GRANDES
FRAGMENTOS
TORNILLODE |/ oisrEMA PLACA
ESPONJOSA | \NGHA LC-DCP 4.5
853 7 ROSCA : PIERNA 1 133572 | §- 133572 | 133572
GRANDES
COMPLETAGS | oiiDes
MM X40 MM
4. SISTEMA PLACA ANCHA LC-DCP 4.5 GRANDES FRAGMENTOS
SUBTOTAL SISTEMA PIERNA
Bngﬁ%’j\D A | 7.SISTEMAPLACA
860 7 BLOQUEADA DE 4.5 PIERNA 1 332,057 332057 | 332087
RECTA ANCHA $-
RECTA ANCHA
45X 8H
(ngﬁ'#l'&\? 7. SISTEMA PLACA
861 7 BLOQUEADA DE 4.5 PIERNA 1 65.084 65084 | 65.084
BLOQUEADO | ™o ora ANCHA $-
45 MM X 36 MM
TORNILLO | 7. SISTEMA PLACA
862 7 | CORTICAL45 | BLOQUEADA DE 4.5 PIERNA 1 133572 | §- 133572 | 133572
MMX30MM | RECTA ANCHA
SUBTOTAL SISTEMA 7. SISTEMA PLACA BLOQUEADA DE 4.5 RECTA ANCHA
PIERNA
Bngﬁ(E:’;D o | 8 SISTEMA PLACA $-
863 7| ANoosraA | BLOQUEADA DE 45 PIERNA 1 332,057 332057 | 332087
RECTA ANGOSTA
45X8H
gggﬁl'gﬁ 8. SISTEMA PLACA $-
864 7 BLOQUEADA DE 45 PIERNA 1 65.084 65084 | 65.084
BLOQUEADO | “pr T aANGOSTA
45 MM X 36 MM
TORNILLO | 8. SISTEMA PLACA 5-
865 7 | CORTICAL45 | BLOQUEADA DE 4.5 PIERNA 1 133572 133572 | 133572
MMX30MM | RECTA ANGOSTA
SUBTOTAL SISTEMA 8. SISTEMA PLACA BLOQUEADA DE 4.5 RECTA ANGOSTA
PIERNA
TORNILLO 5-
CANULADO
(35)ROSCA | 16. TORNILLOS
883 7| COROSA | e toS ¢ PIERNA 1 142,930 142930 | 142,930
COMPLETA X
40 MM ACERO
16, TORNILLOS 5-
884 7| ARANDELA | 6 TORNLEOS PIERNA 1 31438 31438 | 31438
16. TORNILLOS 5-
885 7 | cuiaRoSCADA | 0 TORNLEOS PIERNA 1 39511 39511 39511
16. TORNILLOS CANULADOS DE 3.5
SUBTOTAL SISTEMA S
TORNILLO
CANULADO
(45)ROSCA | 18.TORNILLOS
889 7 | WOROSCA | 18 TORNILOS . PIERNA 1 123565 | §- 123555 | 123555
COMPLETA X
40 MM ACERO
18, TORNILLOS 5-
890 7| ARANDELA | 0 TORNLEOS | PIERNA 1 33341 33341 33341
18 TORNILLOS 5-
891 7 | GUIAROSCADA | & TORNILOS PIERNA 1 39511 39511 39511
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Cadigo:
18. TORNILLOS CANULADOS DE 4.5
SUBTOTAL SISTEMA PIERNA
TORNILLO $-
(G%QNOL;LRA(?SOC A|  19.TORNILLOS
892 7 “PARCIAL CANULADOS DE PIERNA 1 188.454 188.454 188454
COMPLETA X 65110
40 MM ACERO
19. TORNILLOS $-
893 7 ARANDELA CANULADOS DE PIERNA 1 35.246 35.246 35.246
6.5/7.0
19. TORNILLOS $-
894 7 | GUIAROSCADA | CANULADOS DE PIERNA 1 42,052 42,052 42052
6.5/7.0
19. TORNILLOS CANULADOS DE 6.5/7.0
SUBTOTAL SISTEMA PIERNA
PLACA 24. SISTEMA PLACA $-
899 7 | CONDILEA 95° CONDILEA 95 PIERNA 1 512.620 512.620 512.620
(4.5) GRADOS DE 4.5
TORNILLO | 24. SISTEMA PLACA $-
900 7 | CORTICAL45 CONDILEA 95 PIERNA 1 20522 20,522 20522
MM X 40 MM GRADOS DE 4.5
SUBTOTAL SISTEMA 24. SISTEMA PLACA CONDILEA 95 GRADOS DE 4.5
PIERNA
41. SISTEMA DE $-
PLACATIBIA | TIBIAPROXIMAL 3.5
PROXIMAL | ANGULO VARIABLE
960 7 ANGULO CON PLACAS PIERNA 1 1.220.915 1220915 | 1.220915
VARIABLE 14 1 | EXTRALARGAS EN
ACERO Y TECNICA
MIPO
41. SISTEMA DE $-
TIBIA PROXIMAL 3.5
TORNILLO | ANGULO VARIABLE
961 7 | CORTICAL35 CON PLACAS PIERNA 1 71.99% 71.996 71.99%
MMX35MM | EXTRALARGAS EN
ACERO Y TECNICA
MIPO
41. SISTEMA DE $-
TORNILLO DE | TIBIA PROXIMAL 3.5
BLOQUEO DE | ANGULO VARIABLE
962 7 ANGULO CON PLACAS PIERNA 1 163.340 163.340 163.340
VARIABLE 3.5 X | EXTRALARGAS EN
36MM ACERO Y TECNICA
MIPO
41, SISTEMA DE TIBIA PROXIMAL 3.5 ANGULO VARIABLE CON PLACAS EXTRALARGAS EN ACERO Y
SUBTOTAL SISTEMA TECNICA MIPO
PIERNA
42. SISTEMA PLACA $-
PLACA BLOQUEADA DE
963 7 | BLOQUEADA TIBIA PIERNA 1 1.144.173 1144173 | 1.144173
45X6H PROXIMAL/MEDIAL/
LATERAL 4.5
42. SISTEMA PLACA $-
TORNILLO BLOQUEADA DE
964 7 | CORTICAL45 TIBIA PIERNA 1 67.106 67.106 67.106
MM X 40 MM | PROXIMAL/MEDIAL/
LATERAL 45
42. SISTEMA PLACA $-
TORNILLODE | BLOQUEADA DE
965 7 | BLOQUEO DE TIBIA PIERNA 1 177.715 177.715 177.715
35 PROXIMAL/MEDIAL/
LATERAL 4.5
42. SISTEMA PLACA $-
TORNILLO BLOQUEADA DE
966 7 | CANILADO DE TIBIA PIERNA 1 123.555 123.555 123.555
BLOQUEO | PROXIMAL/MEDIAL/
LATERAL 4.5
42. SISTEMA PLACA $-
BLOQUEADA DE
967 7 | AGUJAGUIA TIBIA PIERNA 1 39511 39511 39511
PROXIMAL/MEDIAL/
LATERAL 4.5
SUBTOTAL SISTEMA 42, SISTEMA PLACA BLOQUEADA DE TIBIA PROXIMAL/MEDIAL/LATERAL 4.5
PIERNA
47. SISTEMA PLACA $-
PLACA BLOQUEADA PARA
BLOQUEADA CONDILOS
983 7 PARA PIERNA 1 1.936.290 1.936.290 | 1.936.290
FEMORALES-
CONDILOS
FEMORALES SOPORTE
CONDILAR DE 4.5
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Cadigo:

984 7

TORNILLO
CORTICAL 4.5
MM X 40 MM

47. SISTEMA PLACA
BLOQUEADA PARA
CONDILOS
FEMORALES-
SOPORTE
CONDILAR DE 4.5

PIERNA

67.106

67.106

67.106

985 7

TORNILLOS DE
BLOQUEO 4.5/
5.0

47. SISTEMA PLACA
BLOQUEADA PARA
CONDILOS
FEMORALES-
SOPORTE
CONDILAR DE 4.5

PIERNA

183.110

183.110

183.110

986 7

TORNILLOS
CANULADOS
DE7.0

47. SISTEMA PLACA
BLOQUEADA PARA
CONDILOS
FEMORALES-
SOPORTE
CONDILAR DE 4.5

PIERNA

372.481

372.481

372.481

987 7

AGUJAS GUIA

47. SISTEMA PLACA
BLOQUEADA PARA
CONDILOS
FEMORALES-
SOPORTE
CONDILAR DE 4.5

PIERNA

42.052

42.052

42.052

SUBTOTAL SISTEMA

47. SISTEMA PLACA BLOQUEADA PA

PIERNA

RA CONDILOS FEMORALES- SOPORTE CONDILAR DE 4.5

988 7

PLACA
TSOSTEN
CONDILAR 4.5
ANGULO
VARIABLE 6H

48. PLACA DE
SOSTEN CONDILAR
ANGULO VARIABLE
QUE PERMITA
TORNILLOS
CANULADOS CON
PLACAS LARGAS Y
EXTRALARGAS
TECNICA MIPO

PIERNA

1.936.290

1.936.290

1.936.290

989 7

TORNILLO
CORTICAL 4.5
MM X 40 MM

48. PLACA DE
SOSTEN CONDILAR
ANGULO VARIABLE

QUE PERMITA

TORNILLOS
CANULADOS CON
PLACAS LARGAS Y

EXTRALARGAS
TECNICA MIPO

PIERNA

67.106

67.106

67.106

990 7

TORNILLO DE
BLOQUEO DE 5
X 36MM

48. PLACA DE
SOSTEN CONDILAR
ANGULO VARIABLE

QUE PERMITA

TORNILLOS
CANULADOS CON
PLACAS LARGAS Y

EXTRALARGAS

TECNICA MIPO

PIERNA

183.110

183.110

183.110

991 7

TORNILLO
CANULADO 5.0
ANGULO
VARIABLE
LARGO 65 MM

48. PLACA DE
SOSTEN CONDILAR
ANGULO VARIABLE
QUE PERMITA
TORNILLOS
CANULADOS CON
PLACAS LARGAS Y
EXTRALARGAS
TECNICA MIPO

PIERNA

372.481

372.481

372.481

992 7

AGUJA GUIA

48. PLACA DE
SOSTEN CONDILAR
ANGULO VARIABLE

QUE PERMITA

TORNILLOS
CANULADOS CON
PLACAS LARGAS Y

EXTRALARGAS

TECNICA MIPO

PIERNA

42.052

42.052

42.052

SUBTOTAL SISTEMA

PIERNA

48. PLACA DE SOSTEN CONDILAR ANGULO VARIABLE QUE PERMITA TORNILLOS CANULADOS CON
PLACAS LARGAS Y EXTRALARGAS TECNICA MIPO

1.018 7

TORNILLOS DE
CANULADOS
COMPRESION
INTERCONDILA
RX65/7.3 MM

54. TORNILLOS
CANULADOS DE
COMPRESION
INTERCONDILAR
45/65/7.3

PIERNA

188.454

188.454

188.454

1.019 7

ARANDELA

54. TORNILLOS
CANULADOS DE
COMPRESION
INTERCONDILAR
45/65/73

PIERNA

35.246

35.246

35.246
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Version:
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aprobacion:

Cadigo:

ALGALDIA MAYOR
DE B De.

1.020 7

AGUJA GUIA

54. TORNILLOS
CANULADOS DE
COMPRESION
INTERCONDILAR
45165173

PIERNA

42.052

42.052

42.052

SUBTOTAL

SISTEMA

54. TORNILLOS CANULADOS DE COMPRESION INTERCONDILAR 4.5/6.5/7.3

PIERNA

1.021 7

CLAVO
STEINMAN

55. CLAVOS
STEINMAN 3.2a5.0
mm

PIERNA

49.698

49.698

49.698

SUBTOTAL

SISTEMA

55. CLAVOS STEINMAN 3.2 a 5.0

PIERNA

1.022 7

BARRA
RADIOLUCIDA

56. SISTEMA PARA
FIJACION EN
TRAUMA
RADIOLUCIDO
PARATIBIA CON
BARRA DE 13 MM

PIERNA

1.023 7

CABEZAL DE
BARRA

56. SISTEMA PARA
FIJACION EN
TRAUMA
RADIOLUCIDO
PARATIBIA CON
BARRA DE 13 MM

PIERNA

220.332

220.332

220.332

1.024 7

CABEZAL DE
TORNILLO

56. SISTEMA PARA
FIJACION EN
TRAUMA
RADIOLUCIDO
PARATIBIA CON
BARRA DE 13 MM

PIERNA

220.332

220.332

220.332

1.025 7

TORN.
CORTICAL
4.5MM 100/40

56. SISTEMA PARA
FIJACION EN
TRAUMA
RADIOLUCIDO
PARATIBIA CON
BARRA DE 13 MM

PIERNA

167.873

167.873

167.873

1.026 7

LLAVE ALLEN
6MM

56. SISTEMA PARA
FIJACION EN
TRAUMA
RADIOLUCIDO
PARATIBIA CON
BARRA DE 13 MM

PIERNA

76.441

76.441

76.441

SUBTOTAL

SISTEMA

56. SISTEMA PARA FIJACION EN TRAUMA RADI

PIERNA

OLUCIDO PARA TIBIA CON BARRA DE 13 MM

1.027 7

BARRA
RADIOLUCIDA

57. SISTEMA PARA
FIJACION EN
TRAUMA TUBO A
TUBO
RADIOLUCIDO
PARA TIBIACON
BARRA DE 15 mm

PIERNA

121.407

121.407

121.407

1.028 7

CABEZAL DE
BARRA AZUL

57. SISTEMA PARA
FIJACION EN
TRAUMA TUBO A
TUBO
RADIOLUCIDO
PARA TIBIACON
BARRA DE 15 mm

PIERNA

220.332

220.332

220.332

1.029 7

CABEZAL DE
TORNILLO
AZUL

57. SISTEMA PARA
FIJACION EN
TRAUMA TUBO A
TUBO
RADIOLUCIDO
PARA TIBIACON
BARRA DE 15 mm

PIERNA

220.332

220.332

220.332

1.030 7

TORN.
CORTICAL
4.5MM 100/40

57. SISTEMA PARA
FIJACION EN
TRAUMA TUBO A
TUBO
RADIOLUCIDO
PARA TIBIACON
BARRA DE 15 mm

PIERNA

167.873

167.873

167.873

1.031 7

LLAVE ALLEN
6MM

57. SISTEMA PARA
FIJACION EN
TRAUMA TUBO A
TUBO
RADIOLUCIDO
PARA TIBIACON
BARRA DE 15 mm

PIERNA

167.873

167.873

167.873

SUBTOTAL SISTEMA

57. SISTEMA PARA FIJACION EN TRAUMA TUBO A TUBO RADIOLUCIDO PARA TIBIACON BARRA DE

15 mm
PIERNA
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Cadigo:

58. SISTEMA PARA
FIJACION EN
TRAUMA TUBO A

TUBO PIERNA 1 121.407 $- 121.407 121.407
RADIOLUCIDO
PARA TIBIACON
BARRA DE 17 mm

BARRA

10321 7| RADIOLUCIDA

58. SISTEMA PARA
FIJACION EN
TRAUMATUBO A

TUBO PIERNA 1 314.761 $- 314.761 314.761
RADIOLUCIDO
PARATIBIACON
BARRA DE 17 mm

CABEZAL

1083 7 LARGO

58. SISTEMA PARA
FIJACION EN
TORN. TRAUMATUBO A
1.034 7 CORTICAL TUBO PIERNA 1 167.873 $- 167.873 167.873

4.5MM 100/40 RADIOLUCIDO
PARATIBIACON
BARRA DE 17 mm

58. SISTEMA PARA
FIJACION EN
TRAUMA TUBO A

TUBO PIERNA 1 76.441 $- 76.441 76.441
RADIOLUCIDO
PARA TIBIACON
BARRA DE 17 mm

LLAVE ALLEN 5

1.035 7 MM

58. SISTEMA PARA FIJACION EN TRAUMA TUBO A TUBO RADIOLUCIDO PARA TIBIACON BARRA DE
SUBTOTAL SISTEMA 17 mm
PIERNA

59. SISTEMA PARA
FIJACION EN
BARRA TRAUMA
1.036 7 | RADIOLUCIDA | RADIOLUCIDOSIST PIERNA 1 121.407 $- 121.407 121.407
13 MM, 350 MM | EMA TUBO A TUBO
PARA FEMUR CON
BARRA DE 13 MM

59. SISTEMA PARA
FIJACION EN
TRAUMA
1087 | 7 CAEAE\QF\{'ADE RADIOLUCIDOSIST PIERNA 1 220,332 $- 220332 | 220332
EMA TUBO A TUBO
PARA FEMUR CON
BARRA DE 13 MM

59. SISTEMA PARA
FIJACION EN
TRAUMA
RADIOLUCIDOSIST PIERNA 1 220.332 $- 220.332 220.332
EMA TUBO A TUBO
PARA FEMUR CON
BARRA DE 13 MM

CABEZAL DE

1038 1 7 | “ToRNILLO

59. SISTEMA PARA
FIJACION EN
TORN. TRAUMA
1.039 7 CORTICAL RADIOLUCIDOSIST PIERNA 1 167.873 $- 167.873 167.873
4.5MM 100/40 | EMA TUBO A TUBO
PARA FEMUR CON
BARRA DE 13 MM

59. SISTEMA PARA
FIJACION EN
TRAUMA
1040 | 7 LLA%EM’:ALLEN RADIOLUCIDOSIST PIERNA 1 76.441 $- 76.441 76.441
EMA TUBO A TUBO
PARA FEMUR CON
BARRA DE 13 MM

59. SISTEMA PARA FIJACION EN TRAUMA RADIOLUCIDOSISTEMA TUBO A TUBO PARA FEMUR CON
SUBTOTAL SISTEMA BARRA DE 13 MM
PIERNA

63. SISTEMA DE
FIJADOR FIJACION PARA
1.052 7 STANDAR TRAUMA DE TIBIA PIERNA 1 621.091 $- 621.091 621.091
23,5CM DE COMPRESION Y
DISTRACCION

63. SISTEMA DE
TORN. CONICO FIJACION PARA
1.053 7 CORTICAL TRAUMA DE TIBIA PIERNA 1 114.663 $- 114.663 114.663
4.5MM 100/40 | DE COMPRESION Y
DISTRACCION

63. SISTEMA DE FIJACION PARA TRAUMA DE TIBIA DE COMPRESION Y DISTRACCION

SUBTOTAL SISTEMA PIERNA

64 SISTENA
1064 | 7 E'fé}ggg FIJADOR HIBRIDO PIERNA 1
PARA TIBAIA
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PROXIMAL Y
DISTAL
64, SISTEMA
CO:\JA'S'F??S[:ON FIJADOR HIBRIDO
1085 | 7 PARA TIBAIA PIERNA 1.146.628 1146628 | 1.146.628
DINAMICA
e PROXIMAL Y
DISTAL
64. SISTEMA
ARO FIJADOR HIBRIDO
1056 | 7 | DIAMETRO- PARA TIBAIA PIERNA 1815495 1815495 | 1815495
150MMDE 2/3 |  PROXIMAL Y
DISTAL
64. SISTEMA
ASESg%’EDOR FIJADOR HIBRIDO
1057 | 7 | mscomErpe | PARATIBAIA PIERNA 143329 143329 | 143329
o PROXIMAL Y
DISTAL
64. SISTEMA
FIJADOR HIBRIDO
1088 | 7 CLA"S’E iHDER PARA TIBAIA PIERNA 143329 143309 | 143329
PROXIMAL Y
DISTAL
AAMBREDE | 64 SISTENA
ot | FIADOR HIBRIDO
1059 | 7 PARA TIBAIA PIERNA 76441 76441 76441
CONOLIVAL 2
R hou PROXIMAL Y
DISTAL
64, SISTEMA
BARRA FIJADOR HIBRIDO
1060 | 7 | REFORZADA PARA TIBAIA PIERNA 76441 76441 76.441
DE 300MM PROXIMAL Y
DISTAL
CABEZAL 64. SISTEMA
UM BT i | FWADOR HIBRIDO
1061 | 7 PARA TIBAIA PIERNA 143329 143309 | 143329
I0DE PROXIMAL Y
TORNILLOS o
64. SISTEMA
FIJADOR HIBRIDO
1062 | 7 P?gng PARA TIBAIA PIERNA 238,882 238882 | 238.882
PROXIMAL Y
DISTAL
64, SISTEMA
TORN. CONICO | FIJADOR HIBRIDO
1063 | 7 | CORTICAL PARA TIBAIA PIERNA 114,663 114663 | 114,663
45MM 100140 |  PROXIMAL Y
DISTAL
SUBTOTAL SISTEMA 64. SISTEMA FIJADOR HIBRIDO PARA TIBAIA PROXIMAL Y DISTAL
PIERNA
65.SISTEMA DE
FIJADOR FIJADOR PARA
1064 | 7 | LETARIIRO | TRAMA D PEUR PIERNA 7.644.186 7644186 | 7.644.186
ARTICULADO
1065 | 7 | CORTICAL PIERNA 114,663 114663 | 114,663
nTor | TRAUMA DE FEMUR
: ARTICULADO
65.SISTEMA DE FIJADOR PARA TRAUMA DE FEMUR ARTICULADO
SUBTOTAL SISTEMA PIERNA
66. SISTEMA DE
FIADOR | FIJADOR HIBRIDO
1066 | 7 o e PIERNA 611.187 611187 | 611.187
DISTAL
UNIDAD 66. SISTEMA DE
COMPRESION | FIJADOR HIBRIDO
1067 | 7 | CQERESS o PIERNA 1149032 1149032 | 1.149.032
XCALIBER DISTAL
RO 66. SISTEMA DE
1068 | 7 | DIAMETRO- | "WADORHIBRIDO PIERNA 1.815.495 1815495 | 1.815.495
175MMDE 213 | PARAFEMUR
DISTAL
ASEGURADOR | 66, SISTEMA DE
ES DE FIJADOR HIBRIDO
10689 | 7 | (oo iRDE | | BAAaL PIERNA 143329 143309 | 143329
2H DISTAL
66. SISTEMA DE
CLAMP SLIDER | FIJADOR HIBRIDO
1070 | 7 o AT PIERNA 525,539 525530 | 525539
DISTAL
ALAMBRE DE | 66. SISTEMA DE
1o | 7 | AeAene e | %0 STENE DE PIERNA 76441 76441 76.441
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CONOLVAL2 | PARAFEMUR
X 400MM DISTAL
66, SISTEMA DE
BARRA
1072 | 7 | ReForzapa | FMADORHIBRIDO PIERNA 1 76.441 $- 76.441 76.441
by PARA FEMUR
DISTAL
CABEZAL 66, SISTEMA DE
SUPLEMENTAR | FIJADOR HIBRIDO $-
1013 | 7 e AT PIERNA 1 143329 143329 | 143329
TORNILLOS DISTAL
66, SISTEMA DE
POSTEDE | FIJADOR HIBRIDO
1014 | 7 vty AT PIERNA 1 28882 | o | 23882 | 208882
DISTAL
oo | Foa ;
1075 | 7 | CORTICAL PIERNA 1 114,663 114663 | 114663
45MM 10040 | PARAFEMUR
: DISTAL
SUBTOTAL SISTEMA 66. SISTEMA DE FIJADOR HIBRIDO PARA FEMUR DISTAL
PIERNA
TRANSPORTAD 6?@',\51;5('\)"%[’;
1076 | 7 | or ggﬁél;\lADAR i eli PIERNA 1 3525000 | ¢ | 3525000 | 3525090
EN ACERO
DINA RING CON 6?@',\51;5('\)"%[’; ;.
1077 | 7 | ADAPTADOR PIERNA 1 955,523 955503 | 955523
Ao N | OSEO PARA TIBIA
' EN ACERO
o | T ;
1078 | 7 | OSTEOTIE PIERNA 1 573314 573314 | 573314
oUTEOTE | OSEO PARA TIBIA
EN ACERO
SUBTOTAL SISTEMA 67. SISTEMA DE TRANSPORTE OSEO PARA TIBIA EN ACERO
PIERNA
ADV
SWIVELLING 81. CABEZAL
1168 | 7 e VoOREEZAL PIERNA 1 1433285 | $- | 1433285 | 1433285
MICROMETRIC
81. CABEZAL MICROMETRICO
SUBTOTAL SISTEMA -
PLACA 8 SISTEMADE 15
1226 | 8 | CONDILEA | A18CONPLACA | MANO-PIE 1 541788 | - | 541788 | 541.788
PARA MANO CONDILEA
gggﬁ:&? 8. SISTEMA DE 15 ;.
1221 | 8 A18CONPLACA | MANO-PIE 1 148 502 148502 | 148.592
AUTORROSCA
CONDILEA
NTE
8. SISTEMA DE 1.5 A 1.8 CON PLACA CONDILEA
SUBTOTAL SISTEMA e o
10, SISTEMA DE 15
1230 | g | PLACAENT | 4 ygCoNPLACA |  MANO-PIE 1 148502 | §- | 148592 | 148592
TITANIO o
ggg'#l'&? 10. SISTEMA DE 15 ;.
1230 | 8 | SORUGA | A18CONPLACA |  MANO-PIE 1 414,846 MAB6 | 414846
ENT
NTE
10. SISTEMA DE 1.5 A 1.8 CON PLACAEN T
SUBTOTAL SISTEMA e
11 SISTEMADE 15
1232 | 8 | PLACAENY 1 'S CONPLACA | MANO-PIE 1 127083 | §- 127.083 | 127.083
TITANIO o
(T;gg'#l'é;? 11. SISTEMA DE 1.5
1223 | 8 | ,CORUCA | A18CONPLACA |  MANO-PIE 1
ENY
NTE
11. SISTEMA DE 1.5 A 1.8 CON PLACA EN Y
SUBTOTAL SISTEMA A
SLACA 3. sg&gz\\ CON
1295 | 8 | BLOQUEADA | o (FLASA MANO - PIE 1 1.288.690 1288690 | 1.288.690
CALCANEO / $-
CALCANEO
TORNILLOS DE | 35. SISTEMA CON
BLOQUEO PLACA
1296 | 8 |\ ToPERFORA | BLOGUEADA DE MANO - PIE 1 130672 | o 130672 | 130672
NTES CALCANEO
TORNILLOS DE | 35. SISTEMA CON
1207 | g | TR v MANO - PIE 1 130672 . 130672 | 130672
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BLOQUEADA DE
CALCANEO
35. SISTEMA CON
AGUJA GUIA PLACA $- $- $-
2% | 8 | (opcioNAL) | BLOQUEADADE | MANO-PIE !
CALCANEO
SUBTOTAL SISTEMA 35. SISTEMA CON PLACA BLOQUEADA DE CALCANEO
MANO - PIE
CLAVO PARA INTSRZAI\C/IE@L/JOLAR
1364 | 8 PIE AR ARTRobes | MANO-PIE 1| 2694069 2604069 | 2.604.069
RETROGRADO
DE RETROPIE
52. CLAVO
BLOQUEO | INTRAMEDULAR
1365 | 8 0 | oARA ARTRODEGs | MANO-PEE 1 163.632 163632 | 163632
DE RETROPIE
52. CLAVO
BLOQUEO | INTRAMEDULAR
1366 | 8 | peotieY | oaei RS AR | MANO-PIE 1 163.632 163632 | 163632
DE RETROPIE
52. CLAVO
BLOQUEO | INTRAMEDULAR
1367 | 8 | SO | AR | MANO-PIE 1 163.632 163632 | 163632
DE RETROPIE
, 52. CLAVO
TAPONDE | INTRAMEDULAR
1368 | 8 NERRE. | PARA ARTRODESSS | MANO-PEE 1 137.426 13742 | 137426
DE RETROPIE
SUBTOTAL SISTEMA 52. CLAVO INTRAMEDULAR PARA ARTRODESIS DE RETROPIE
MANO - PIE
53. ANCLAJES
1369 | 8 | ANCLAJE28 PARAPIE Y MANO - PIE 1 1.025.042 1025.042 | 1025042
TOBILLO
53. ANCLAJES PARA PIE Y TOBILLO
SUBTOTAL SISTEMA O PE
55. Mini anclas para
1371 | g | MINANCLAEN | oye/maNo/PIE | MANO-PIE 1| 1.057.076 1.057.076 | 1.057.076
TITANIO DE 1.8 O/
de 1.8 Titanio
55. Mini anclas para CMF / MANO / PIE de 1.8 Titanio
SUBTOTAL SISTEMA M
56. Mini anclas para
1372 | g | MINANCLAER | “oye/mano/PIE | MANO-PIE 1| 1.057.076 1057.076 | 1.057.076
TITANIO DE 2.0 O/
de 2.0 Titanio
56. Mini anclas para CMF / MANO / PIE de 2.0 Titanio
SUBTOTAL SISTEMA s
67. SISTEMA DE
FIJADOR F”;\ng PARA
1378 | 8 | PENNIGIICON MANO - PIE 1| 2900570 2900570 | 2.909570
UNIDAD C/D FRACTURAS
INTRAARTICULARE
s
67 SISTEMA DE
TORN. FIJADOR PARA
CORTICAL PUNO DE
1319 | 8 | pvasoint | FRACTURAS MANO - PIE 1 114.663 114663 | 114663
70120 INTRAARTICULARE
s
67. SISTEMA DE
FIJADOR PARA
LLAVE ALLEN PUNO DE
1380 | 8 oy ERACTURAS MANO - PIE 1 76.441 76441 | 76441
INTRAARTICULARE
s
SUBTOTAL SISTEMA 61. SISTEMA DE FIJADOR PARA PUNO DE FRACTURAS INTRAARTICULARES
MANO - PIE
oo | o
1381 | 8 | MURECA R MANO - PIE 1| 2063648 2063648 | 2.063648
RADIOLUCIDO PUNO
RADIOLUCIDO
SUBTOTAL SISTEMA 62. SISTEMA DE FIJADOR PARA PURO RADIOLUCIDO
MANO - PIE
MINIFIJADOR | 63. MINIRIEL PARA
1382 | 8 PENNIG | ALARGAMIENTODE |  MANO-PIE 1| 2307.59 2307590 | 2.307590
STANDAR | METACARPIANOS
TORN. CORT. | 63. MINIRIEL PARA
1383 | 8 | AUTOPERF. |ALARGAMIENTODE | MANO-PIE 1 114.663 114663 | 114663
25MM 40115 | METACARPIANOS
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

1.384 8

LLAVE ALLEN
3MM

63. MINIRIEL PARA
ALARGAMIENTO DE
METACARPIANOS

MANO - PIE

1 76.441

$-

76.441

76.441

SUBTOTAL

SISTEMA

63. MINIRIEL PARA

MANO - PIE

ALARGAMIENTO DE METACARPIANOS

1.385 8

BARRA
ALARGAMIENT
O STANDAR

64. MINIFIJADOR
PARA
RECONSTRUCCION
Y ALARGAMIENTO
DE
METACARPIANOS,
METATARSIANOS Y
FALANGES

MANO - PIE

1.386 8

CABEZAL
MINIFIJADOR
RECTO

64. MINIFIJADOR
PARA
RECONSTRUCCION
Y ALARGAMIENTO
DE
METACARPIANOS,
METATARSIANOS Y
FALANGES

MANO - PIE

1.387 8

TUERCAS
COMPRESION-
DISRACCION /

MINIFIJADOR

64. MINIFIJADOR
PARA
RECONSTRUCCION
Y ALARGAMIENTO
DE
METACARPIANOS,
METATARSIANOS Y
FALANGES

MANO - PIE

1.388 8

AGUJA CORTA
MINI-PENNIG

64. MINIFIJADOR
PARA
RECONSTRUCCION
Y ALARGAMIENTO
DE
METACARPIANOS,
METATARSIANOS Y
FALANGES

MANO - PIE

1 114.663

114.663

114.663

1.389 8

LLAVE ALLEN
3MM

64. MINIFIJADOR
PARA
RECONSTRUCCION
Y ALARGAMIENTO
DE
METACARPIANOS,
METATARSIANOS Y
FALANGES

MANO - PIE

1 76.441

76.441

76.441

SUBTOTAL

SISTEMA

MANO - PIE

64. MINIFIJADOR PARA RECONSTRUCCION Y ALARGAMIENTO DE METACARPIANOS,
METATARSIANOS Y FALANGES

1.427 9

MATRIZ OSEA
DESMINERALIZ
ADA 5CC

12. MATRIZ OSEA
DESMINERALIZADA
5CC

SUSTITUTOS
OSEOS

1 535.245

$-

535.245

535.245

12. MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA 5 CC

SUBTOTAL SISTEMA SUSTITUTOS OSEOS

NOTA. Respecto a los valores que se relacionan en valor cero (0) el comité técnico evaluador en su
experiencia considerd que el portafolio del contratista cumple ya que permite responder de manera
funcional e integral a las patologias que presentan los pacientes de la Subred Sur Occidente E.S.E
PARAGRAFO: El suministro de material de osteosintesis objeto del presente contrato, podré variar de acuerdo
al consumo de la Subred Sur Occidente E.S.E. CLAUSULA TERCERA: VALOR. El valor total del presente
contrato, para todos sus efectos se fija en la suma de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) M/CTE -
INCLUIDO IVA. CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. EI CONTRATANTE cancelara el valor del contrato
dentro de los NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO, siguientes a la presentacion de la respectiva factura o cuenta
de cobro, los cuales deberan corresponder a los servicios solicitados por el supervisor del contrato; para el pago
el contratista debera acompafar de la certificacion expedida por el supervisor y ademas debera adjuntar la
certificacion del pago de parafiscales, incluidos los de Salud y Pensiones, conforme a lo dispuesto en el Articulo
50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de julio de 2003. El pago estara sujeto al Plan Anual de Caja (PAC).
CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCION. El término inicial de ejecucion contractual sera de TRES (3)
MESES, contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento contractual. Este término podra prorrogarse de acuerdo con las necesidades de LA SUBRED.
CLAUSULA SEXTA. ADICION Y PRORROGA: El presente contrato podra ser adicionado en su cuantia y
prorrogado en su plazo previo requerimiento del Supervisor y aprobacion del Ordenador del Gasto, conforme lo
dispuesto en el Estatuto de Contratacion Acuerdo No. 037 del 20 de septiembre de 2017, y Manual de
Contratacion - Resolucion Interna 754 del 22 de septiembre de 2017. CLAUSULA SEPTIMA: APROPIACIONES
PRESUPUESTALES. La suma de dinero a que el CONTRATANTE queda obligado en virtud de este contrato,
se subordina a las apropiaciones presupuéstales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la
entidad y se pagara con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°0518 del 21 de febrero de 2022,
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Codigo Presupuestal: 4245010401, Rubro: MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS, expedido por el responsable
del presupuesto del Area Financiera de la E.S.E. CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL
CONTRATANTE. Este se obliga a: 1) Facilitar al CONTRATISTA, los medios necesarios e indispensables de
que disponga para el cumplimiento del objeto del contrato.2) Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato, de
conformidad con lo establecido en la clausula, en lo referente al valor y forma de pago. 3) Exigir la ejecucidn
idénea y oportuna del objeto contratado, conforme a los términos de la propuesta ofrecida y aceptada por
SUBRED, lo cual se cumplira a través de la evaluacion que realice el supervisor, quien impartira las instrucciones
requeridas para la correcta ejecucion del presente contrato. 4) Adelantar las gestiones necesarias para el
reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor
dard aviso al Oficina Asesora Juridica de SUBRED. 5) Adelantar la revision correspondiente a través del
supervisor, a la solicitud de los servicios prestados para verificar que cumplan con las condiciones de calidad y
especificaciones técnicas ofrecidas. 6) Cancelar el valor pactado de conformidad con lo establecido en la clausula
cuarta y quinta del presente contrato. 7). Proveer la informacién que requiera el contratista para el adecuado
desarrollo del contrato. CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Se obliga para con el
CONTRATANTE de conformidad con la Invitacién y la propuesta presentada por el contratista, que hara parte
integral del contrato, a: OBLIGACIONES ESPECIFICAS: El contratista en desarrollo del objeto contractual se
obliga con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., a cumplir las siguientes obligaciones:
1. Realizar el cambio de los materiales que presenten cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno para la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., dentro de los ocho (8) dias calendario siguientes
al requerimiento. 2. El proveedor mantendra un stock del material de osteosintesis e injertos 6seos permanente
en las Unidades de Prestacion de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
E.S.E, de acuerdo a la necesidad de cada unidad (Kennedy, Fontibdn y Bosa), junto con el instrumental necesario
para su colocacion. La reposicidn se hara dentro de las doce (12) horas siguientes a su uso. 3. El proveedor
soportara técnicamente con el instrumental y equipos necesarios la utilizacion de cierto material de osteosintesis
e injertos 6seos cuando asi se requiera. 4. El proveedor dara acompafiamiento con soporte técnico (Personal)
entrenado en el insumo, durante los procedimientos quirlirgicos que se consideren necesarios, sin que se genere
un costo adicional para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 5. El Proveedor sera el
responsable de la seguridad e integridad fisica de las personas que vinculen para la prestacion del servicio, para
lo cual debera suministrar los elementos de proteccién personal (Chalecos, cuellos, monogafas, entre otros). 6.
El proveedor debera entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas. 7. Para la
colocacion o retiro de implantes el proveedor debera enviar a las Unidades de Prestacion de Servicios de Salud
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, el instrumental requerido para el uso de los
mismos, los cuales previamente deberan estar sometidos por parte del proveedor a mantenimiento mensual,
para garantizar el correcto funcionamiento durante los procedimientos quirirgicos a realizar. 8. El proveedor
debera garantizar el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocacion de los materiales a
contratar, de acuerdo a los procedimientos quirdrgicos a realizar. En caso de presentarse algin incidente con el
instrumental, equipos y motores, durante el procedimiento quirtrgico, el proveedor debera emitir respuesta con
los debidos soportes en un término no mayor a tres (03) dias habiles. 9. Suministrar oportunamente el material
solicitado y realizar las entregas en cada una de las Unidades de Prestacion de Servicios de Salud (Kennedy,
Fontibon y Bosa) de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, de acuerdo a la necesidad
y los horarios establecidos. 10. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones
sefialadas en cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economia de acuerdo a la propuesta
presentada. 11. Asumir los costos de transporte, fletes, seguros y similares que se ocasionen en razén de la
entrega de los materiales objeto de la presente invitacion. 12. De acuerdo a los insumos entregados por parte
del Proveedor, la fecha de expiracion no debe ser inferior en tiempo al noventa por ciento (90%) de su vida Util
declarado en el registro INVIMA. EI tiempo minimo de vida util sera de un (01) afio. 13. En caso de que los
insumos recibidos, se encuentren proximos a vencer o vencidos, por su baja rotacion, el proveedor se
compromete a realizar el cambio de los mismos 0 a generar nota crédito por el valor de adquisicién de los
mismos, sin que lo anterior genere algin costo para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
E.S.E. 14. Indemnizar a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., por los dafios que se
ocasionen durante la ejecucion del presente contrato. 15. El proveedor se compromete a mantener los precios
durante la ejecucién del contrato y cuatro (4) meses méas a la terminacion del mismo y de acuerdo a las
disposiciones del Manual de Contratacion de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
16. Asi mismo el proveedor se compromete a mantener los precios de su oferta econdmica presentada
inicialmente y en los casos de que se requiera algun item que no le haya sido adjudicado, debera suministrarlo
previa solicitud por parte de los servicios asistenciales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente E.S.E, manteniendo los precios inicialmente ofertados. 17. De acuerdo a la necesidad eventual de los
servicios asistenciales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, donde se requiera de
algun item que no se encuentre contratado, podréa ser incluido dentro del contrato, previa cotizacién emitida por
parte del proveedor y avalada por el Supervisor del contrato. 18. El proveedor debera entregar en la Central de
Esterilizacién un documento, legible y completo, del material para osteosintesis e injertos 6seos solicitados, en
dos (2) copias, una para facturacion y otra para la Coordinadora de la Central de Esterilizacién. En dicho
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documento se debera relacionar, el material para osteosintesis e injertos 6seos entregados por parte del
proveedor, cantidades por items y precios unitarios especificando si aplica o no IVA de acuerdo al contrato
celebrado, nombre procedimiento quirdrgico, nombre del paciente, nimero de identificacion y el nombre del
médico programado para la cirugia. 19. El proveedor debe entregar los materiales de osteosintesis y/o injertos
dseos a contratar, en la Central de Esterilizacién de cada Unidad de Prestacion de Servicios de Salud de la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, de acuerdo con las solicitudes realizadas
previamente, incluyendo todo el instrumental, motores y demas equipos necesarios para la colocacion del
material durante la realizacion del procedimiento quirlrgico, los cuales deberan estar en 6ptimas condiciones de
funcionamiento, operacion, empaque y almacenamiento. 20. En los casos de cirugias programadas, el proveedor
deberé realizar la entrega de los materiales solicitados previamente minimo con doce (12) horas de antelacion a
la realizacion del procedimiento quirdrgico. 21. En los casos de procedimientos quirdrgicos de Urgencia, el
proveedor debera realizar la entrega de los insumos solicitados con un tiempo no mayor a seis (6) horas
posteriores a la solicitud. 22. Radicar las facturas en el término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, posterior
al gasto presentado en cada uno de los procedimientos con los soportes de acuerdo a los requerimientos
establecidos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 23. El proveedor deberd
presentar informe de ejecucion del contrato durante los primeros cinco (05) dias habiles de cada mes y realizar
cruce de informacion con el area técnica de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 24.
El proveedor debera cumplir y seguir los procesos internos, guias y protocolos de la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 25. El proveedor se compromete a capacitar técnicamente en todo lo
referente al uso del material de osteosintesis, injertos 6seos, instrumental, motores y equipos al personal de
acuerdo a la necesidad de los servicios asistenciales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
E.S.E. 26. El proveedor garantiza que no suspenderd, cederd, retrasara o cancelara entregas y/o suministro de
los materiales a contratar, por motivos de empaques o presentacion de los mismos, vacaciones colectivas,
produccion, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. 27. La Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E. por las dinamicas propias de su labor podra incluir o excluir, aumentar o disminuir material
de osteosintesis reemplazos articulares, medicina deportiva, injertos 6seos y patologias vasculares cerebrales,
con las mismas caracteristicas y especificaciones similares o diferentes que no se encuentren en el listado, para
ello se realizara el requerimiento por escrito al contratista, quien remitira cotizacidn para aprobacion y posterior
certificacién (debidamente justificada en su aspecto técnico y en el valor aprobado, asi mismo, debera anexar la
especificacion técnica y las caracteristicas propias del elemento o servicio requerido) por parte del supervisor
del contrato, quien informara los tramites a seguir, asi como el lugar, fecha y hora de entrega. Mantener un
inventario suficiente de productos contratados para prestar un servicio agil y oportuno. 28. La cotizacién
presentada por el contratista hace parte integral del presente contrato. 29. Todas las demas relacionadas con
el objeto del presente contrato. ADEMAS DE LAS ANTERIORES OBLIGACIONES, SE DEBE DAR
CUMPLIMIENTO A LOS CRITERIOS AMBIENTALES ESTABLECIDOS EN LA GUIA VERDE DE
CONTRATACION, ADOPTADA POR LA SUBRED, ESTOS SON: 1) Dar cumplimiento a Politica Ambiental de
la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE. 2) Dar cumplimiento a las directrices establecidas
en el Plan Institucional de Gestion Ambiental, los Planes de Gestién Integral de Residuos Hospitalarios de cada
sede, Planes de Gestion de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL de cada sede y Planes de Accién Interno para
el Aprovechamiento de los Residuos de cada sede. 3). Reportar cualquier anomalia o novedad que pueda afectar
negativamente el ambiente y la salud de las personas. OBLIGACIONES GENERALES: 1) Dar cumplimiento
oportuno y estricto a lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 en concordancia con el articulo 1° de
la Ley 828 de 2003, presentando al supervisor previo a cada pago, certificacion expedida por el Revisor Fiscal o
el Representante Legal (sélo si por ley no esta obligado a tener Revisor Fiscal), acreditando encontrarse al dia
en el pago y por el valor establecido en la ley respecto de todos sus empleados, en cuanto se refiere a aportes
a salud, pensiones, cajas de compensacion, ARL, ICBF y SENA, segun el caso. 2) Cumplir con el pago de las
obligaciones sefialadas en el numeral anterior, so pena de aplicar multas sucesivas hasta tanto se dé el
cumplimiento. 3) El contratista deberd dar cumplimiento durante la ejecucién del contrato a la Legislacion
Ambiental y a la Legislacion de Seguridad y Salud Ocupacional. 4) Cumplir con las Obligaciones descritas en el
Decreto 4741 de 2005, Resolucién 1362 de 2007 y Resolucién 0371 de 2009 del Ministerio del Medio Ambiente,
para los Generadores, Distribuidores y Comercializadores de Residuos o desechos peligrosos en cuanto a la
devolucién de productos Pos consumo. 5) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales
evitando todo tipo de dilaciones o entorpecimiento que pudieran presentarse. 6) Cumplir con diligencia lo pactado
en el presente contrato. 7) El contratista sera evaluado en relacién a la ejecucion de su contrato por parte del
Supervisor designado, teniendo en cuenta que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, debe
dar cumplimiento a los lineamientos del Sistema Integrado de Gestion de Calidad. Asi mismo participara en la
Encuesta a Satisfaccion que realizara la Subred de manera aleatoria a los contratistas que hayan suscrito
contratos con la misma. 8) Todas las demés relacionadas con el objeto del contrato. CLAUSULA DECIMA:
CONDICIONES CONTRACTUALES APOYO TECNOLOGICO.- De conformidad con lo establecido el Pliego de
Condiciones de la Contratacidén Directa N°IC-054-2022, las condiciones contractuales para el Contrato de
Comodato o Préstamo de uso, en caso que aplique, son las siguientes: La firma PROMED QUIRURGICOS E.U
en calidad de COMODANTE y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE en calidad de
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COMODATARIO; acordamos celebrar un Contrato de Comodato, en los siguientes términos: PARAGRAFO
PRIMERO: OBJETO: En virtud del contrato de Comodato EL COMODANTE se compromete a entregar AL
COMODATARIO a Titulo de Comodato o préstamo de uso, los equipos conforme a las caracteristicas técnicas
descritas en el ACTA DE ENTREGA DE EQUIPOS, la cual hace parte integral del Contrato de Comodato.
ALCANCE AL OBJETO: En el evento de requerir equipos adicionales estos seran entregados a través de Actas
de Entrega, las cuales hacen parte integral del Contrato de Comodato. PARAGRAFO SEGUNDO. - VIGENCIA
DEL CONTRATO DE COMODATO: La vigencia del Contrato de Comodato estara supeditada a la vigencia del
contrato principal, es decir que sus obligaciones serdn exigibles durante el plazo de ejecucion del presente
contrato de suministro. Vencido el termino de duracién inicial, cualquier de las partes podra dar por terminado el
presente contrato mediante comunicacion escrita enviada a la otra Parte, por lo menos treinta (30) dias
calendario antes de la fecha en que entrara a regir su decision. PARAGRAFO TERCERA. - GRATUIDAD: Sin
embargo, el valor del Contrato de Comodato para efectos contables, fiscales y de responsabilidad de las partes,
sera de valor de los equipos en Comodato entregados mediante Actas, en la cual se determina su valor en pesos
colombianos. PARAGRAFO: CUARTA. - USO: Los equipos que recibe EL COMODATARIO, mediante el
contrato de comodato, deberén ser utilizados Unica y exclusivamente para la prestacion de los servicios de salud.
El uso diferente a su propdsito natural y a lo establecido en la presente Clausula, es causal de terminacion del
comodato con justa causa y por tanto procede la restitucion inmediata del Equipo al COMODANTE. El uso que
EL COMODATARIO le dé a EL EQUIPO debera ser el normal y adecuado y debe cefiirse al manual de
instrucciones que EL COMODANTE entrega con EL EQUIPO, elaborado por la casa fabricante. PARAGRAFO
QUINTO. - RESTITUCION: En atencién a la naturaleza del Contrato de Comodato EL COMODANTE se reserva
la facultad de pedir la restitucién del bien entregado en Comodato a EL COMODATARIO en cualquier momento.
PARAGRAFO SEXTO: OBLIGACIONES DEL COMODATARIO. - En virtud del Contrato de Comodato EL
COMODATARIO se obliga a: 1. Emplear el equipo objeto del Contrato de Comodato para el uso convenido en
la Clausula Cuarta, o a falta de convencién, en el uso ordinario de las de su clase. 2. Restituir la misma especie
después de terminar su uso, en las mismas condiciones en las cuales recibio, salvo el deterioro normal por el
uso. 3. Emplear el mayor cuidado en la conservacion de la cosa y responder por dafio y/o pérdida comprobado
en los términos de las clausulas precedentes. 4. Dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones generales
del Contrato de Comodato y en especial a las referentes al suministro de los insumos para la correcta utilizacién
de EL EQUIPO. 5. Se obliga a oponerse al embargo y/o secuestro de los Equipos entregados en Comodato, por
no ser de su propiedad y notificar inmediatamente al COMODANTE de cualquier accién en ese sentido. 6.
Notificar a EL COMODANTE cualquier uso inapropiado o erréneo de las patentes, marcas comerciales,
emblemas, disefios, modelos, marcas registradas o cualquier otro derecho industrial y comercial perteneciente
a EL COMODANTE, que EL COMODATARIO conozca o que pudiera haber llegado a ser de su conocimiento.
7. Usar los Equipos, incluyendo todos los accesorios, partes y componentes, segun su uso regular y previsto,
incluyendo sus requerimientos de limpieza y desinfeccion de acuerdo con sus manuales de fabricacién y sobre
instrucciones de uso. PARAGRAFO SEPTIMO. - OBLIGACIONES DEL COMODANTE: En virtud del Contrato
de Comodato EL COMODANTE se obliga a: 1. Entregar para su uso EL EQUIPO nuevo e instalado en perfecto
estado. 2. Entregar cronograma de mantenimiento preventivo del equipo objeto del Contrato de Comodato. 3.
Entregar ficha técnica de fabrica, con foto en la cual se especifiquen todas las caracteristicas donde se demuestre
que el equipo cumple con todas las caracteristicas técnicas requeridas. 4. Entregar certificado expedido por
fabricante en donde se autoriza al Comodante a distribuir su marca. 5. Entregar Protocolo de limpieza y
desinfeccion. 6. Entregar hoja de vida, manuales de usuario y técnico en espafiol, guia de uso rapido plastificada.
7. Entregar declaracion de importacion del equipo. 8. Entregar Certificacion de CCAA y Registro INVIMA y/o
permiso de comercializacién de los Equipos Biomédicos. 9. Entregar certificado de vida util del equipo emitido
por fabrica. 10. Entregar certificacion mediante oficio de que se dara capacitacion técnica y asistencial al personal
que opere el equipo. 11. Entregar carta firmada por el Representante Legal, en la cual se garantiza que se vaa
colocar un equipo de Backup cuando el equipo presente fallas técnicas, defectos de fabricacién y/o se evidencie
re manufacturaciéon que ponga en riesgo la salud o integridad de los usuarios y operarios. 12. Entregar carta
firmada por el Representante Legal, en el que se certifique que el equipo no tiene alertas sanitarias vigentes.
13. Entregar carta certificando cumplimiento a Politica Ambiental de la Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E. 14. Entregar carta firmada por el Representante Legal, en la cual se compromete a
participar de manera conjunta en el cumplimiento del programa institucional de Tecnovigilancia. PARAGRAFO
OCTAVO. - ENTREGA: El proceso de entrega y recepcion DEL EQUIPO se hara a través del AREA O
DEPENDENCIA de la INSTITUCION QUE RECIBE LOS EQUIPOS Yy finalizara una vez EL COMODATARIO
entregue a EL COMODANTE el reporte o acta final donde conste las firmas de los responsables de la recepcion
del equipo. PARAGRAFO NOVENO. - LOCALIZACION DE EQUIPOS: Los EQUIPOS objeto de Contrato de
Comodato deberan permanecer localizados en el domicilio DEL COMODATARIO, ubicado en la ciudad de
Bogota. D.C., sin que puedan ser trasladados de lugar sin autorizacion expresa DEL COMODANTE.
PARAGRAFO DECIMO. - USO Y GOCE DE LOS EQUIPOS: El presente contrato de comodato, no genera
costos ni erogaciones adicionales para el COMODATARIO, en razén a que el costo derivado del uso y goce de
los equipos se encuentra incluido en el precio de los insumos objeto del contrato principal de suministro.
PARAGRAFO DECIMO PRIMERO. - RESPONSABILIDAD POR DANOS Y/O PERDIDA: EL COMODATARIO
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asume los riesgos derivados del mal manejo debidamente probado que le dé al equipo, apartandose de las
especificaciones técnicas impartidas por EL COMODANTE en proceso de capacitacion e instruccion al personal
sefialado por EL COMODATARIO. En consecuencia, EL COMODATARIO sera responsable de cualquier dafio
que sufra EL EQUIPO por negligencia comprobada en el uso o custodia del mismo, exceptuando los casos de
fuerza mayor o caso fortuito. En caso de pérdida, robo o dafios de cualquier indole, EL COMODATARIO
notificara por escrito a EL COMODANTE en un plazo no mayor a Veinticuatro (24) horas de tal hecho.
PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO. - CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO DE COMODATO: Son
causales de terminacion del Contrato de Comodato las siguientes: 1. Expiracion de la Vigencia del contrato de
suministro principal. 2. Incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes. 3. Mutuo acuerdo de los
contratantes, manifestado expresamente y por escrito. 4. Las demés causales previstas en laLey. PARAGRAFO
DECIMO TERCERO. - DE LA FUERZA MAYOR Y EL CASO FORTUITO: EL COMODATARIO y EL
COMODANTE no son responsables por los dafios, retardos o incumplimientos que se generen en la ejecucién
de este contrato, si dichos dafios, retardo o incumplimiento es el resultado de causas imprevisibles e irresistibles
que pueden ser catalogadas como “fuerza mayor o caso fortuito” tal como lo establece la Ley. PARAGRAFO
DECIMO CUARTO. - CLAUSULA COMPROMISORIA: La ley aplicable al presente contrato sera la Ley
Colombiana. Toda controversia o diferencia que surja entre las partes en virtud de la ejecucién del presente
contrato y que no pueda ser arreglada amistosamente entre las partes dentro de los diez (10) dias calendario
siguientes a la fecha en que se presente la controversia o diferencia, se resolvera por un Tribunal de Arbitramento
designado por la CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, a solicitud de cualquiera de las partes; arbitramento
que se sujetara a las leyes vigentes sobre la materia, y de acuerdo con las siguientes reglas: a) el tribunal estara
integrado por tres (3) arbitros, quienes deberan ser abogados, b) la organizacién interna del Tribunal se sujetara
a las reglas previstas para el efecto por el CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA, c) el Tribunal fallara en derecho. d) Los arbitros seran designados de comdn acuerdo
entre las partes o en su defecto por el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota
al momento de convocarse el Tribunal. PARAGRAFO DECIMO QUINTO. - CESION DEL CONTRATO: Ninguna
de las partes podra ceder parcial o totalmente a ningun titulo, ninguno de los derechos y/u obligaciones que ha
adquirido en virtud del Contrato de Comodato, sino cuando exista autorizacién expresa de la otra parte en tal
sentido. PARAGRAFO DECIMO SEXTO - CONFIDENCIALIDAD: LAS PARTES mantendran bajo reserva,
confidencialmente y sin revelacion a terceras personas, toda la informacién confidencial que le sea suministrada
0 que sea conocida en ejecucidn del presente contrato y se obligan a no emplearlas para el desarrollo de
actividades diversas a las que constituyen el objeto del presente contrato. Para los efectos de este negocio
juridico la expresion “informacién confidencial” incluye toda la informacién relativa a las operaciones, asi como
el objeto a desarrollar en virtud del presente contrato. La informacién tendra caracter confidencial cualquiera sea
el medio bajo el cual haya sido facilitada, comprendiendo la informacién vertida en software de computador o en
medios de almacenamiento electronico, asi como la que consiste en datos, testimonios, noticias, documentos,
graficos, referencias orales, visuales o escritas. PARAGRAFO DECIMO SEPTIMO. - DOMICILIO Y
NOTIFICACIONES: Para todos los efectos legales, las partes COMODANTE Y COMODATARIO establecen
como domicilio la ciudad de Bogotd D.C. PARAGRAFO DECIMO OCTAVO: PERFECCIONAMIENTO. - El
Contrato de Comodato se entendera perfeccionado con la suscripcion del mismo por las partes y la entrega de
los Equipos, mediante Acta de Entrega. CLAUSULA DECIMA PRIMERA CESION: PROHIBICION DE CESION.
El contrato no podra ser cedido por el CONTRATISTA, sin el consentimiento previo, expreso y escrito del
CONTRATANTE, siempre y cuando cuente con el visto bueno del supervisor del contrato. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de
juramento con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidades
e incompatibilidades establecidas en la Constitucion y la Ley. CLAUSULA DECIMA TERCERA:
INTERPRETACION, MODIFICACION. El presente contrato queda sujeto a las disposiciones que sobre el
particular estipule la Ley. CLAUSULA DECIMA CUARTA: INCUMPLIMIENTO. EI CONTRATANTE, podra
declarar la terminacion unilateral del presente contrato o iniciar las acciones que estimen pertinentes, 1. Se
presente incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de EL CONTRATISTA, 2. Por mutuo
acuerdo de las partes expresado por escrito. 3. Por sentencia judicial o acto juridico de iguales efectos que asi
lo determine. 4. Por fuerza mayor o caso fortuito. CLAUSULA DECIMA QUINTA: CLAUSULA PENAL. En caso
de declaratoria de caducidad o de incumplimiento parcial y/o total de las obligaciones contraidas con ocasién del
presente contrato EL CONTRATANTE exigira directamente al CONTRATISTA a titulo de Clausula Penal una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, de acuerdo a lo estipulado en el articulo
867 del Cddigo de Comercio que se considerara como pago parcial de los perjuicios que EL CONTRATANTE
recibira en dichos casos. Esta suma podra ser tomada de la garantia constituida o descontada de las cuentas
que por cualquier concepto EL CONTRATANTE le adeude al CONTRATISTA, si esto no fuere posible, se cobrara
por jurisdiccion coactiva. CLAUSULA DECIMA SEXTA: MULTAS: En el evento en que el CONTRATISTA
incurra en mora o incumplimiento parcial a cualquiera de las obligaciones contraidas en el presente contrato, EL
CONTRATANTE le impondra por cada mes de mora o fraccion de mes multas diarias y sucesivas equivalentes
al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor total del contrato, sin que supere el diez por ciento (10%) del
valor del mismo sin perjuicio que EL CONTRATANTE haga efectiva la Clausula Penal Pecuniaria y/o declare la
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caducidad del contrato, esta suma podra ser tomada de la garantia constituida o descontada de las cuentas que
por cualquier concepto le adeude EL CONTRATANTE al CONTRATISTA, si esto no fuere posible, se cobrara
por jurisdiccion coactiva. PARAGRAFO: No habra lugar a la imposicién de multas cuando la mora o el
incumplimiento parcial se deban a fuerza mayor o caso fortuito. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: GARANTIAS.
EL CONTRATISTA constituira a favor de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
OCCIDENTE E.S.E., NIT N°900.959.048-4, las siguientes: a) POLIZAS DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES
PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION, expedida por una compafiia aseguradora o banco
legalmente autorizados para funcionar en Colombia, que ampare las obligaciones surgidas del presente contrato la
cual se mantendra vigente durante su vida y liquidacion y se ajustara a los limites, existencia y extensidn del riesgo
amparado asi: 1) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para precaver los perjuicios que se deriven del
incumplimiento de las obligaciones contractuales independientemente de las multas y de la clausula penal que se
pacte; la cuantia debe ser del diez por ciento (10%) del valor del contrato y su vigencia debe ser por el plazo de
ejecucidn el contrato y cuatro (4) meses mas. 2) DE LA CALIDAD DEL SERVICIO: Por cuantia equivalente al
diez por ciento (10%) del valor del contrato y su vigencia sera igual al plazo de ejecucién y cuatro (4) meses mas.
3) DE LA CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Por cuantia equivalente al diez por
ciento (10%) del valor del contrato y su vigencia sera igual al plazo de ejecucion y cuatro (4) meses mas. 4) DEL
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por cuantia equivalente al diez por
ciento (10%) del valor del contrato y su vigencia sera igual al plazo de ejecucién y tres (3) afios mas. b)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato y su vigencia sera igual al plazo del contrato y tres (3) meses mas. PARAGRAFO PRIMERO: La
poliza debera ser cargada en el SECOP I, para su respectivo tramite de aprobacion. PARAGRAFO SEGUNDO:
Se debera tener como asegurado al contratista y a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente E.S.E. y como beneficiario a los terceros afectados y a la Subred Integrada de Servicios de
Salud Sur Occidente E.S.E. PARAGRAFO TERCERO: La fecha de inicio de vigencia de todos los
amparos sera a partir de la aprobacion electrénica que realice la Subred integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E. PARAGRAFO CUARTO. Las prérrogas, adiciones o modificaciones a que haya lugar que
se surtan en la ejecucién del contrato, deberan ampliar las coberturas en tiempo y en valor de la pdliza
correspondiente dentro del término establecido. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SUPERVISION. Ejercera la
supervision del cumplimiento del presente contrato la INSTRUMENTADORA QUIRURGICA - DIRECCION DE
SERVICIOS HOSPITALARIOS, o quien delegue el Ordenador del Gasto, quien para ejercer su funcion debera
acogerse a lo establecido en el estatuto contemplado en el Acuerdo No. 037 de 2017, “Por medio del cual se adopta
el Estatuto de Contratacién de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.”, emitido por la
Junta Directiva de la Subred y de Supervision e Interventoria de la Entidad (Resolucion No. 1084 del 2017), vigilando
permanentemente la ejecucion del objeto contratado. Asi mismo, debera realizar un seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el
articulo 83 de la ley 1474 de 2011. CLAUSULA DECIMA NOVENA: EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL.
En ninguin caso el contrato genera relacion laboral, ni prestaciones sociales, por lo tanto, el CONTRATISTA sélo
tendra derecho a los emolumentos convenidos en la clausula valor y forma de pago. CLAUSULA DECIMA
VIGESIMA: GASTOS. Los gastos para el perfeccionamiento y la legalizacién del presente contrato seran por
cuenta del CONTRATISTA. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SUSPENSION. Cuando se presenten
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podra, de comin acuerdo entre las partes, suspender
temporalmente la ejecucion del contrato, mediante la suscripcion de un acta donde conste tal evento. Este
término de suspension no serd computable para efectos del plazo extintivo ni daré derecho a exigir indemnizacién
alguna o a reclamar cualquier gasto que se genere. Cumplido el término de suspensién acordado, el contrato se
reanudara mediante Acta de Reinicio o si la reiniciacion se da antes del vencimiento de este término. Queda
entendido que en ambos casos la ejecucion del contrato se reanudara por el plazo faltante. PARAGRAFO: El
contratista queda obligado a informar a la aseguradora todo evento que origine una suspension. En todo caso,
se compromete a modificar las garantias solicitadas conforme dicha suspension. CLAUSULA VIGESIMA
SEGUNDA: COMPROMISORIA. Las partes se comprometen a utilizar los mecanismos de solucién de
controversias previstos tales como la conciliacion, amigable composicion y transaccion. CLAUSULA VIGESIMA
TERCERA: TERMINACION. El contrato podra terminarse de com(in acuerdo antes de su vencimiento, previo
concepto favorable del supervisor del contrato y firma del acta donde conste tal evento. CLAUSULA VIGESIMA
CUARTA: LIQUIDACION DEL CONTRATO. El contrato sera objeto de liquidacion, dentro de los cuatro (4)
meses posteriores a su terminacion, conforme al Estatuto y Manual de Contratacion. En aquellos casos en que
el contratista no se presente a la liquidacion previa notificacion o invitacién que le haga la SUBRED, o las partes
no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la Entidad tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro
de los dos (2) meses siguientes. En todo caso, si vencidos los términos establecidos, no se ha realizado la
liquidacion, la misma podré realizarse en cualquier tiempo dentro de los dos (2) afios siguientes a su vencimiento
de mutuo acuerdo o de forma unilateral por parte de la E.S.E. De igual forma la Subred procedera de conformidad
con lo establecido en el Articulo 14 del Estatuto de Contratacién de la Entidad, Acuerdo No. 037 del 20 de
septiembre de 2017, Manual de Contratacién - Resolucion 754 del 22 de septiembre de 2017 de la Subred.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DOCUMENTOS. Forman parte integrante de este contrato los siguientes
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documentos: 1) Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°0518 del 21 de febrero de 2022. 2) Contratacion
Directa N°IC-054-2022. 3) Propuesta técnica y econdmica. 4) Los demas documentos que surjan dentro del
desarrollo del Objeto Contractual. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO. EL contrato se
entendera perfeccionado con la firma electrénica de las partes a través de la plataforma de Colombia Compra
Eficiente — SECOP Il. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: INDEMNIDAD. EI CONTRATISTA mantendra
indemne al CONTRATANTE por razdn de reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan o que
incurra como resultado del uso, por parte del CONTRATISTA y con miras al cumplimiento del presente contrato,
de patentes, disefios, marcas, ensefias o derechos de autor que sean propiedad de terceros, o por el gjercicio
de actividades sin las autorizaciones o licencias que exijan el ordenamiento juridico. En caso de que se entable
un reclamo, demanda o accidn legal en contra de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
E.S.E, por asuntos que, segun este contrato sean de responsabilidad del CONTRATISTA, éste sera notificado
dentro de los cinco (5) dias siguientes a la recepcion de la reclamacion, demanda o accién legal, por el
CONTRATANTE, para que adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E y adelante las negociaciones que sean necesarias
para llegar a un pronto arreglo del conflicto. Si, en cualquiera de los eventos previstos en esta clausula, el
CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente E.S.E, éste podra hacerlo directamente, previa notificacion escrita al CONTRATISTA, quien pagara
todos los gastos en que incurra el CONTRATANTE por tal motivo. En este caso, el CONTRATANTE tendra
derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA, por razén
0 con ocasion del presente contrato o a utilizar cualquier otro medio legal. En caso de que la Subred Integrada
de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E sea condenada judicial o administrativamente, el CONTRATISTA
debera responder por la satisfaccion y pago de la condena. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: IMPUESTOS Y
GRAVAMENES. EI CONTRATISTA debera cancelar los impuestos y gravamenes que exija la Ley.
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: MANIFESTACION DE NO LAVADO DE ACTIVOS NI FINANCIACION DEL
TERRRORISMO: EI CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento que los origenes de los recursos
empleados para la ejecucion del objeto del presente contrato son licitos y ajenos a las  actividades que
comprenden el tipo penal de lavado de activos, conforme a las disposiciones legales vigentes, en especial el
Art. 27 de la Ley 1121 de 2016 “Por la cual se dictan normas para la prevencion, deteccion, investigacion y
sancién de la financiacion del terrorismo y otras disposiciones. CLAUSULA TRIGESIMA: DOMICILIO
CONTRACTUAL. Las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogota D.C., y se autoriza
notificaciones al correo electrénico CONTRATISTA: erikar@promed-quirurgicos.com Dado en Bogota, D.C.,
alos Doce (12) dias del mes de mayo de 2022.

El presente Acto Administrativo se perfecciona con firma electrdnica.

Nombre Cargo Fecha (D-M-A)
Aprobado por: Ménica E. Gonzalez Montes Directora de Contratacion 12-05-2022
Elaborado por: Katherin Garcia Profesional Universitario I 12-05-2022
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