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MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA V|LLAGWON -SAN JOSE DE FR‘AGUA INCLUYE EL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE , EL SOSTENIBLE Y LA 20"
PROPUESTA ECONOMICA
FORMULARIO 1
ph ESPECIFICACIONES
Ll e DESCRIPCION UND. | caNTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
GENERAL PARTICULAR
1] 2002 20013 Desmonte y impieza en zonas no boscosas Ha 1600 § 1083131.00] § 17:330.096,00
2| 7 20113 Demolicion de Estructuras m3 13200 | § 107.11400( § 14.139.048,00
3| 21012 21013 Excavacion sin clasficar de prestamos m3 15000000 | § 1230000| § 1.845.000.000,00
4| 21022 210-13 Excavaciones en material comin de la Explanacion y Canales m3 231400 1068500| § 250.795.090,00
5| 201 2013 Temaplenes m3 15000000 | § 1280000| § 1.920.000.000,00
6| 2232 2313 Geomalla de refuerzo tipo Asphalt 160 0 similar m 20771200 | $ 1110000] § 330460320000
7| 2P 20.1P ;‘:g;’::’:::;‘;::g::::‘;x;“;:;Tr":'u"x’r‘m:’s‘;";:)’ 1o o meteriad m3 840000 § 9250000 § 7.992.000.000,00
Subtotal s 15.352.867.434,00
8 | 3101 31043 Conformacion de la caizada exstente m2 35000000 | § 92500 § 323750000,00
9 | a1 31113 Afrmado m3 7300000 | 9000000 § 6570.000.000,00
10| 301 32013 Subbase Granular clase A m3 10512000 | § 127.41000] $ 13:393.339.200,00)
1| a1 33013 Base granular clase A m3 10197200 | § 13050000] $ 14.225.094.000,00)
12| e 33013 Base granular para bacheo clase A m3 1400000 $ 14300000( § 2002.000.000,00
Subtotal s 36.514.183.200,00
13| 402 42013 Riego de imprimacién con emulsién asfaltica CRL-1 m2 52560000 | § 292100| § 1.535.277.600,00
| e 2113 Riego de liga con emulsion asfalica CRR-1 m2 52560000 | $ 185200 $ 97341120000
15| 4s0p 450.1P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 m3 3%79200| § 807.00000| § 29.691.144.000,00
16| as02p 4502p Mezcla densa en caliente Tipo MOC-19 m3 3375200| § 811.00000| § 2737287200000
17| asosp 4509P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 700000 § 82500000 § 5775.000.000,00
18| 4601p 460.1P Fresado de pavimento asfattico m3 350000 § 6550000 $ 22956500000
19| 4651 46513 i sﬁmeas‘y :::s'e"““m" de pavimento asfilico existente incluyendo el corts y a remocin de las capes | 3 7.00000 | $ 71686.00| $ 501.802.000,00)
Subtotal s 66.079.071.800,00
2| 60011 60013 | Excavaciones varias sin clasifcar m3 1039000 | § 2517000] § 261516.300,00
21 600.2.4 600-13 Excavaciones varias en material comun bajo agua m3 1.039,00 | $ 59.656.00 $ 61.982.584,00]
2| s01 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 207800 § 38696.00| § 80.410.288,00
n| s102 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 5267200 $ 10200000| § 5372,544.000,00
| s103 810-13 Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG m3 311700| § 165.16200| § 514,809 954,00]
% | 601P 630.1P Concreto clase 42 MPA. para viga cajon voladizos de puentes m3 201400 § 2000,00000| § 4028,000.000,00
27| e302p 6302P Concreto clase 42 MPA, para vigas preesforzadas lanzadas de puentes m3 805400 | $ 190000000| $ 15.302600.000,00)
2| 6301.1P 630.1.1P Concreto clase 35 MPA. para vigas puentes tio 1 m3 188200 | $ 1300.00000| § 2.446,600.000,00
2 | s012p 630.12p Concreto clase 35 MPA. para. pilas de puentes m3 1435400 § 132000000| § 18.947.280,000,00)
% | sxarp 6303 1P Concreto clase 35 MPA  para Zapatas, Estribos, Aletas, dados y placas m3 1012000 § 110000000 $ 11132.000.000,00
3t | e30ase 630.34P Concreto clase 35 MPA para ablero y anden m3 93600 s 125429900| § 1.174.023.864.00
32| swase 630.35P Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estrbos, Aletas, dados y placas m3 25400 | § 101000000| § 256.540.000,00
3| 634 63013 Concreto clase 21 MPA m3 84700 72000000 § 609.840.000,00
u| es 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 16900 | § 500.320,00| § 86.076.601,00)
3| et 632.1P Beranda Metalica m 304100 § 665.00000| § 202226500000
% | e 64013 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa kg 742766400 | § 675200( $ 50.151:587.328,00
a7 | e 64113 Acero de Preesfuerze Ttm 422862800 | $ 242600( $ 10,258 651.528,00)
3| ea21 64213 Apoyo elastomérico de neopreno, dureza 60 (0x60x5cm con 2 platinas) u 6400 s 72208100 $ 46.277.184.00
w| r | e sovpmpmpee e b i oot ||l e s




40 661.1 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Ill, de 900mm de diametro interior m 172400 | § 670.000,00( $ 1.155.080.000,00}
4 671.1 671-13 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo m3 6.25000 | $ 560.000,00( $ 3.500.000.000,00f
42 6731 67313 Geotextil Tipo Il no tejido m2 12600 ( $ 777700( $ 979.902,00]
43 6732 673-13 Material granular drenante m3 123000 $ 122.801,00| $ 151.045.230,00
44 6733 67313 Material de cobertura tipo SBG m3 56000 | § 17230400 $ 96.490.240,00]
Muro en suelo mecanicamente estabilizado en malla hexagonal doble torsion, alambre con recubrimiento
45 683.4P 683.4P 90Zn10Al revestido . Rellenos y realizados y armados Incluye m2 1218400 § 440.000,00| $ 5.360.960.000,00
transporte
Subtotal $ 142.733.717.403,00
46 1P Manual de Sefializacion Vial 2015 Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de demarcacion de pavimentos m 21832100 | $ 1.989,00( $ 434.240.469,00
47 2P Manual de Sefializacion Vial 2015 Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para marca Vial con pintura en frio m2 1.160,00 | $ 2409800 $ 27.953.680,00]
48 4P Manual de Sefializacion Vial 2015 | Suministro e instalacion de tachas reflectiva bidireccionales u 4421200| § 837700 $ 370.363.924,00|
p = Manal de Sefializacion Vial 2015 | Suministro e instalacion de senal vertical de transito sp, sty si (75cm*75¢m) con lamina acero galvanizado . a00] $ was00] § 748720800
50 7301 730-13 Defensa metalica m 321400 § 23349200 $ 750.443.288,00|
51 7302 730-13 Seccion final u 8400 | § 10378300 § 8.717.772,00]
52 7401 740-13 Captafaros u 749800 2215400 $ 166.110.692,00)
Subtotal $ 1.855.297.089,00
Proteccion de Taludes con bloques de césped 144.000,00 17.900,00 2.577.600.000,00f
Subtotal $ 2.577.600.000,00
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y préstamos para
54
distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m) TR $ 1.573.412.740.00)
Subtotal $ 7.573.412.740,00
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES NO MODIFICAR| $ 31.859.511.698,00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA NO MODIFICAR| $ 300.000.000,00
VALOR BASICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES $ 304.845.661.364,00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) $ 2.227.718.295,00
'SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) = (A) $ 307.073.379.659,00
REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O INCORPORACION YN
OPTIMIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS A FASE Il = (1) NO MODIFICAR| $ 3.340.000.000,00
IVA - REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O INCORPORACION YU
OPTIMIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS A FASE lll.= (1) * 19% = (2) 19,00% $ 634.600.000,00
TOTAL REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O INCORPORACION YU
Especificacion Particular |OPTIMIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS A FASE lll= (1) + (2) = (B) NO MODIFICAR| $ 3.974.600.000,00
GESTION SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA e IVA19%)= (C) NO MODIFICAR| $ 7.814.781.342,00
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 NO MODIFICAR| § 504.000.000,00
(INCLUYE IVA)= (D)
VALOR TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL UN PESOS MONEDA CORRIENTE
NOTA 1: Teniendo en cuenta el Manual de Sefializacion Vial - Dispositivos uniformes para la Regulacion del Transito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, - adoptado mediante
Resolucion No. 0001885 del 17 de junio de 2015 del Ministerio de Transporte, se aclara que el aparte de SENALIZACION se debe ajustar a todo su contenido, esta sefializacion debe DESCRIPCION PORCENTAJE
colocarse desde la orden de iniciacion del contrato.
NOTA 2:El control de trafico temporal (controladores de trafico) y la sefializacién provisional necesarios para la ejecucion de las obras seré por cuenta y riesgo del contratista ADMINISTRACION A= 2000%
NOTA 3: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.|.U. MFRESSTD F 5,00%
NOTA 4: E1A1Uy su discriminacion deben estar en porcentaie (%) STRIOND e 500%
INOTA 5: Cuando la hcclép decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al niimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se TOTALALU AlU= 30,00%
por defecto al nimero entero del peso.

NOTA 6: EI CONTRATISTA dara estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, asi como del Decreto 531 de 2020, la Resolucion 666 de 2020, la Resolucion 679 de 2020, la Resolucion 312 de 2019, y la Resolucion 1443 de 2014

NOTA 7: Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podran alterarse.
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