REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

Soledad, 26 de mayo de 2022

ADENDA No. 2

MENOR CUANTIA No. 22001107 H4 de 2022

OBJETO: 23200C1436 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS AIM DE LOS AEROPUERTOS DE BARRANQUILLA, CARTAGENA Y SAN ANDRES POR LOTES.

La presente adenda forma parte integral del proceso de contratación de Menor Cuantía No. 2200107 H4 de 2022, se expide de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, se hace necesario hacer la siguiente modificación, quedando así:

1) Modificar FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **LOTE 1. AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA,** cuadro de actividades página 17 y **LOTE 3. AEROPUERTO DE GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES. Cuadro de actividades,** página 175, así:

LOTE 1. AEROPUERTO ERENESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA

ACTIVIDADES MINIMAS REQUERIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
Desmonte de Muro en drywall de 3.89 de largo x 2,36 de alto	M2	9.18
Desmonte y retiro de la puerta sin importar el material. (Incluye Traslado de puerta, retiro de desperdicio y material).	UND	3
Desmonte de lámparas existente (incluye mano de obra, retiro de desperdicio y material)	UND	5
Remoción de pintura en muros existentes. (incluye retiro de desperdicios y material).	M2	600
Suministro y aplicación de pintura muros interiores de vinilo tipo 1 a dos manos (incluye filos y dilataciones).	M2	600
Suministro e instalación de timbre portero electrónico y cantonera. incluye cableado).	UND	1
Suministros e instalación en drywall a dos caras. (incluye estructura metálica, macilla, mano de obra, tornillos, retiro de desperdicio)	M2	7,31
Suministro y colocación de sellos a ventanas	ML	20.00
Suministros e instalación de luces led 60 x 60 18 w incluye soporte, interruptor, regatas, resane y cableado l de 4,5 metros).	UND	6
Suministro e instalación de extractor eléctrico (incluye cableado, mano de obra	UND	1
Suministro de escritorio de oficinas para funcionarios. (incluye sillas.)	UND	1
Suministro e instalación de puerta doble en vidrio templado incoloro De 1.50 X 2,0 grosor de 10 mm (1 cm) (incluye cerraduras).	UND	1

suministro e instalación de puertas en madera entamborada (1,0x 2,0)*2 cm y (0,70 x 2,0)*2 (incluye las visagras, cerraduras, marco y pintura).cerraduras, marcos y pinturas.)	UND	4
Suministro e instalación de interruptor dobles, (incluye regata, resane y cableado l hasta 4.5 mts).	UND	3
Suministro e instalación de tomas corriente. (incluye regata, resane y cableado l hasta 4.5 mts).	UND	4
Suministro e instalación de cielo Razo en Drywoll (incluye la estructura de soporte).	M2	74,47
Suministro e instalación de voz y datos (incluye resane y cableado hasta 4.5 mts accesorios).	PTOS	15
Limpieza general	M2	600
instalaciones y/o reparaciones eléctricas y/o mecánicas	HR	120
instalaciones y/o reparaciones hidráulicas y/o sanitarias	HR	120
instalaciones y/o reparaciones menores en edificaciones	HR	120
Bolsa de monto agotable para corrección de red contra incendios y/o reparación eléctrica, sanitaria, suministro equipo de climatización y atención de eventualidades.	GLOB	1

LOTE 3. AEROPUERTO DE GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES.

ACTIVIDADES MINIMAS REQUERIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
Desmonte y retiro de la puerta sin importar el material. (Incluye Traslado de puerta).	UND	1
Desmonte del cielo Razo. Sin importar el tipo de material (incluye retiro de soporte del cielo Razo y disposición final de elementos provenientes del desmonte retiro de escombros)	M2	81.09
Demolición de piso en cerámica de. 81.09 (Incluye retiro de escombro).	M2	81.09
Desmonte de lámparas existentes. Incluye retiro de escombro y material.)	UND	6
Remoción de pintura en muros existentes. (incluye desperdicios, retiro de escombros).	M2	81.09
Suministro y alistado de piso en plantilla de 4 cm de 81.09 M2 (incluye mano de obra, desperdicio).	M2	81.09
Suministro y aplicación de pintura blanca muros interiores de vinilo tipo 1 a dos manos (incluye filos y dilataciones).	M2	55,15

Suministro e instalación de timbre portero electrónico y cantonera. (incluye cableado, interruptor, mano de obra).	UND	1
Suministros e instalación paredes divisorias internas en drywall a dos caras. (incluye estructura metálica, macilla, mano de obra, tornillos de soporte etc.)	M2	19.96
Suministro e instalación de muro mediano en vidrio templado esmerilado 6.07 m2	M2	6.07
Suministros e instalación de luces led 60 x 60.18 w incluye soporte, interruptor, regatas, resane y cableado)	UND	10
Suministro e instalación de extractor eléctrico (incluye cableado, mano de obra, retiro de escombro).	UND	2
Suministro e instalación de escritorio en L de oficinas para funcionarios. (incluye sillas, pintura).	UND	1
Suministro e instalación de cerámica 60 x 60 trafico 4 COLOR GRIS. (incluye desperdicio, material de pega, boquilla y mano de obra).	M2	81.09
Suministro e instalación de puerta de dos dobles hojas en vidrio templado incoloro De 1.90 x 2 grosor de 10 mm (1 cm) (incluye cerraduras, bisagras, retiro de escombro).	UND	1
Suministro e instalación de puertas en madera tamboredas (incluyen Bisagras, cerraduras, marcos y pinturas.). 0,80 x 2,00, 0.80 x 2.0, 0,70 x 2,00, 0,70 x 2,00, 0.82 x 2.0, 0.70 x 1.0.	UND	6
suministro e instalación combo sanitario con grifería y pedestal. (incluye desmonte, accesorios, mano de obra. Transporte.	UND	2
Suministro e instalación de punto hidráulico lavamanos. Incluye accesorios	POT	7
Suministro e instalación de punto sanitario 4" (incluye accesorios, mano de obra).	POT	2
suministro e instalación de control y ducha (incluye accesorios, mano de obra.).	UND	2
Suministro e instalación de interruptor dobles, (incluye regata, resane y cableado l hasta 4.5 mts)	UND	8
Suministro e instalación de tomas corriente. Cuatro puntos (incluye regata, resane y cableado l hasta 4.5 mts)	UND	6
suministro e instalación tubería pvc s 4"	ML	16
suministro e instalación rejilla de piso 2"	UND	2
suministro e instalación, punto desagüe 4"	UND	3
suministro e instalación tubería pvc s 2"	ML	8
Alistado de muros para enchape	M2	4.2

suministro e instalación registro 1/2" (incluye regata y resane).	UND	3
suministro e instalación de división en "L" para baño en vidrio templado de 5mm y 1.6 mts de longitud (incluye manija y bordillo en ladrillo)	UND	2
suministro e instalación de lavaplatos de sobreponer en acero inoxidable de 100x50cm	UND	1
construcción de apoyo en bloque no. 5 para mesón en concreto	ML	0.60
Suministro e instalación de cielo Razo en PVC (incluye la estructura de soporte).	M2	81.09
pañete impermeabilizado de muro en mampostería, mortero de pega 1:4	M2	0,53
construcción de mesón en concreto de 0.88 metros de largo, 0.6 de ancho y e=8.0 cm (incluye enchape y acero de refuerzo 3/8").	M2	0,53
suministro e instalación enchape en cerámica blanca para piso de 30x30.	M2	3,8
Suministro e instalación de enchape en cerámica blanca para pared de 30 x 20 (incluye mano de obra).	M2	4.18
Suministro e instalación de voz y datos (incluye cableado de 5,5, metros, accesorios).	POT	15
Limpieza general	M2	81.09
instalaciones y/o reparaciones hidráulicas y/o sanitarias	HR	169
instalaciones y/o reparaciones eléctricas y/o mecánicas	HR.	169
instalaciones y/o reparaciones menores en edificaciones	HR	169
Bolsa de monto agotable para suministro de equipo de climatización y/o reparación eléctrica, sanitaria, y atención de eventualidades.	GLOB	1

2) De acuerdo a las observaciones realizadas se hace necesario modificar el cronograma así:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN	FECHA	LUGAR
Fecha límite de expedición de adendas	27 de mayo de 2022	SECOP II
Fecha de cierre (Fecha límite para presentación de Ofertas).	31 de mayo de 2022 Hora: 2:00 P.M	SECOP II
Informe de presentación de ofertas /Diligencia de apertura de las ofertas	31 de mayo de 2022 Hora: 2:10 P.M	SECOP II

Publicación Informe preliminar de Evaluación Requisitos habilitantes y técnicos.	6 de junio de 2022	SECOP II
Traslado o consulta del informe de evaluación y presentación de observaciones al mismo. (Plazo máximo para presentar subsanaciones).	7, 8 Y 9 de junio de 2022	SECOP II
Publicación del informe final de evaluación de la oferta. Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto.	13 de junio de 2022	SECOP II
Firma del contrato	14 de junio de 2022	De manera transaccional, a través de la plataforma SECOP II.
Entrega de garantías y aprobación de garantías	16 de junio de 2022	De manera transaccional, a través de la plataforma SECOP II.

Los demás aspectos que no se modifiquen con la presente adenda se mantienen.

JOAQUIN ALBERTO BUITRAGO ROMERO
Director Aeronáutico Regional Atlántico

Elaboró: Marta Sofia Ocampo Sanz – Abogada Contratista
Revisó: Alan Arturo Hernández Guillot – Coordinador Grupo Administrativo y Financiero