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ESTUDIOS PREVIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DEL ASCENSOR E INFORME DE INSPECCIÓN DE ACUERDO A 
NORMA TÉCNICA NTC 5926-1, DE LA OFICINA DE REGISTRO  DE 
INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE BOGOTÁ ZONA NORTE. 

 

1- MARCO GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 

La   SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO es una
 entidad descentralizada, técnica, con personería jurídica, autonomía administrativa, 
financiera y patrimonial, adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho. 

La SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ejercerá la orientación, 
inspección, vigilancia y control de los servicios públicos que prestan los Notarios y los 
Registradores de Instrumentos Públicos, atiende la organización, administración y 
sostenimiento de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y asesorará al 
Gobierno Nacional en la construcción de las políticas y el establecimiento de los 
programas y planes referidos a los servicios públicos notarial y registral. 

De conformidad con lo establecido en los Decretos Nos. 2723 y 2724 del 29 de diciembre 
de 2014, mediante los cuales se reestructuró la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO 
y REGISTRO - SNR, se establecen las funciones de las Direcciones Regionales, que 
entre otras, se encuentra la de coordinar con la Dirección de Contratación, las políticas, 
planes y proyectos en materia de infraestructura y servicios administrativos que 
corresponden a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de su jurisdicción. 

 

2- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL 
PRETENDESATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

Considerando, que es misión de las entidades públicas velar por el cuidado y 
mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles a su cargo y por consiguiente le asiste 
a la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO la obligación de cuidar y 
mantener los inmuebles donde se presta el servicio registral y dotar a los funcionarios de 
instalaciones apropiadas que permitan una correcta y eficiente prestación del mencionado 
servicio, en condiciones de comodidad y seguridad, para éstos y los usuarios, surge la 
necesidad de realizar el mantenimiento preventivo del ascensor de la oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Bogotá Norte. 

Es prioridad de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO brindar a los 
usuarios y funcionarios la comodidad necesaria para utilizar los servicios que ofrecen las 
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, a través de espacios adecuados y 
seguros, así como el mantenimiento de los mismos, dado que los inmuebles donde se 
presta el servicio registral en algunos casos superan los diez años de antigüedad en 
cuanto a su construcción, se hace necesario el mantenimiento de la infraestructura en las 
Oficinas de Registro. 

Asimismo, surge la necesidad de realizar el mantenimiento periódico de los elementos 
que son necesarios para el buen funcionamiento de las oficinas y el servicio que se 
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presta, dicho mantenimiento tiene como finalidad alargar la vida útil de estos y minimizar 
la frecuencia de fallas, en este caso el ascensor del edificio donde funciona la Oficina de 
Registro de Instrumentos públicos de Bogotá Norte, el cual debe arrojar un informe de 
inspección de acuerdo a norma técnica NTC 5926-1, teniendo en cuanta que se hace 
necesario la certificación del mismo.  

El marco legal del contenido de estos estudios es el artículo No. 2.2.1.2.1.5.1.- Estudios 
y documentos previos del Decreto No. 1082 de 2015, demás decretos reglamentarios de 
las Leyes Nos. 80 de 1993 y 1150 de 2007. 

 
 

3- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL 
CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS, EL OBJETO A 
CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO A CELEBRAR. 

 
 

3.1 OBJETO DEL CONTRATO. 
 
REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR 
E INFORME DE INSPECCIÓN DE ACUERDO A NORMA TÉCNICA NTC 5926-1, DE 
LA OFICINA DE REGISTRO                   DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE BOGOTÁ ZONA 
NORTE. 

 
 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR 
E INFORME DE INSPECCIÓN DE ACUERDO A NORMA TÉCNICA NTC 5926-1, DE 
LA OFICINA DE REGISTRO                   DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE BOGOTÁ ZONA 
NORTE. 
 
Para la realización de dicho mantenimiento se deberá tener en cuenta las 
especificaciones técnicas entregadas por el grupo de infraestructura de la entidad. 

 

3.3 CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

The United Nations Standard Products and Services Code® - UNSPSC - Código Estándar 
de Productos y Servicios de Naciones Unidas, es una metodología uniforme de 
codificación utilizada para clasificar productos y servicios fundamentada en un arreglo 
jerárquico y en una estructura lógica. 

Este sistema de clasificación permite codificar productos y servicios de forma clara ya que 
se basa en estándares acordados por la industria los cuales facilitan el comercio entre 
empresas y gobierno. La versión implementada en Colombia es la UNSPSC, V.14.080, 
traducida al español. 

La clasificación de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratación, es el siguiente: 
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CLASIFICACION 

UNSPSC 

 
DESCRIPCI

ON 

72101506 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 

3.4 LUGAR DE EJECUCIÓN. 

El lugar donde se debe realizar el mantenimiento del ascensor es la oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Norte, ubicada en la calle 74  # 13-40  tel: 
312 5608300. 

 
 

1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACION. 

El termino de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2022, en este tiempo se deben realizar 
(07) ciclos de mantenimiento, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, la liquidación 
del contrato se efectuará dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la finalización (acta final), de 
acuerdo al artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el articulo No. 217 Decreto No. 019/2012 
parágrafo primero. El plazo de ejecución podrá ser modificado o terminado de forma anticipada si 
así lo convienen las partes por escrito. 

 

 

4- MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO
 LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN. 

MODALIDAD DE SELECCIÓN Y REGIMEN JURIDICO APLICABLE 

En cumplimiento del Artículo No. 2.2.1.2.1.5.1. Estudios Previos para la contratación de 
mínima cuantía del Decreto No. 1082 de 2015 y el Artículo No. 94 de la Ley No. 1474 de 
2011, por el cual se reglamenta la modalidad de selección de mínima cuantía, 
específicamente el artículo No. 2.2.1.2.1.5.2, se aplicará esta modalidad atendiendo a la 
regla general señalada por la Ley. Teniendo en cuenta que el valor de la contratación a 
realizar no supera el diez por ciento (10%) de la menor cuantía del presupuesto de la 
entidad, garantizando la libre concurrencia y la transparencia en desarrollo de todas y 
cada una de las actividades que se realicen para terminar con éxito el presente proceso 
selectivo, escogiendo la oferta más favorable para la entidad y lograr satisfacer la 
necesidad previamente identificada en los estudios efectuados con anterioridad. 

La presente modalidad de selección se aplica teniendo en cuenta que la cuantía y el 
objeto de la contratación no corresponden a ningún otro procedimiento contractual 
establecido en la Ley No. 1150 de 2007, garantizando la selección objetiva de la oferta 
más favorable a La Entidad con la observancia estricta de los parámetros legales 
definidos para el efecto. 

 
 

5- CONDICIONES TÉCNICAS 

Las especificaciones técnicas se fijan siguiendo la viabilidad entregada por el Grupo de 
Infraestructura así: 
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1. MARCA: ANDINO – W-TECH (MODERNIZADO)  

2. No de Paradas: Cuatro (4) alternadas  

3. Tipo de Control : VVVF- Variador Velocidad y Frecuencia 

4.  Capacidad: 6 Personas  

5.  Tracción: 1 a 1  

6.  Llamadas de hall: colectiva en descenso indicadores digitales en punto en cabina en hall. 
Retroceso de puertas a base de cortinas electrónica. LLAMADAS DE HALL: SIMPLEX 

 

LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES CONTEMPLADAS EN EL SERVICIO DE MANTENIMINETO 
GENERAL SON: 
 

 MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS INDUCTORES 
EN LOS SELECTORES DEL POZO. 

 REVISIÓN DE LOS CONEXIONADOS DEL MOTOR 

 REVISIÓN DE LOS GOBERNADORES DE VELOCIDAD 

 LIMPIEZA DE QUICIOS DE HALL Y DE CABINA 
REVISIÓN DE LOS RODAMIENTOS DE LAS 
MÁQUINAS 

 LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE LAS CORREDERAS 
DE PUERTAS DE HALL 

 CALIBRACIÓN DE CABLE DE TRACCIÓN 

 AJUSTE DE LOS PICAPORTES DE CERRADURAS 

 LIMPIEZA DE CUARTO DE MÁQUINAS 

 ASEO Y LUBRICACIÓN GENERAL DE LOS EQUIPOS 

 VERIFICACIÓN PARÁMETROS VARIADORES DE 
FRECUENCIA 

 VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA 
FOTOCELDA  

 CONSTATAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS LÍMITES 
FINALES  

 PRUEBA DE LOS PARACAÍDAS 

 LIMPIEZA DE CABINA Y OPERADOR DE PUERTAS 

 TENSIÓN Y AJUSTE DE VELOCIDAD 

 REVISIÓN DE ALARMA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 
BOTONES DE CABINA 

 REVISIÓN DE LAS SUSPENSIONES Y ZAPATAS DE 
PUERTAS 

 REVISIÓN DE LOS REGULADORES DE VELOCIDAD 

 VERIFICACIÓN PARÁMETROS DE TARJETA DE 
ETAPA LÓGICA 

 REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS EN 
CONTROL DE MANIOBRA 

 REVISIÓN DEL SELECTOR 

 REVISIÓN DE LAS BANDAS DE FRENO A LA 
MÁQUINA TRACTORA 

 VERIFICACIÓN DE AJUSTE DE PUERTAS 
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 MANTENIMIENTO ELECTROMAGNÉTICO AL 
SISTEMA DE FRENOS. 

 EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEBERÁ INCLUIR 
EL REEMPLAZO DE REPUESTOS MENORES QUE 
REQUIERA EL ASCENSOR. 

  
 

 El mantenimiento preventivo debe tener como alcance, arrojar un informe - diagnostico real del 
estado de funcionamiento del equipo, con el cual se busque certificar bajo la norma técnica NTC 
5926-1.  

 
MATERIALES CONTENIDOS DENTRO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
 
 
                  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- CONTACTOS Y BOBINAS DE RELEVOS 

2- MICROINTERRUPTOR  

3- TARJETAS ELECTRÓNICAS 

4- ESCOBILLAS 

5- FUSIBLES DEL PANEL DE CONTROL 

6- MOTOR DE PUERTAS 

7- REDUCTOR DE VELOCIDAD PARA EL REDUCTOR 
DE PUERTAS 

8- CABLES DE BANDA 

9- MICROS DE BANDA 

10- MICROS DE GOBERNADOR 

11- INTERRUPTORES DE PUERTA DE HALL 

12- INTERRUPTORES DE PUERTA DE CABINA 

13- CONTACTO DE OPERADOR DE PUERTAS 

14- RESISTENCIAS EN GENERAL 

15- BREAKERS DEL CONTROL MONOPOLARES Y 
TRIPOLARES 

16- DISPLAY DIGITALES 

17- BOMBILLERIA DE INDICADORES, DIRECCIONALES Y 
BOTONERAS 

18- CONTACTOS MÓVILES Y FIJOS 

19- SOCKETS 

20- PILAS PARA INTERCOMUNICADORES 

21- CODIFICADOR DE ROTACIÓN 

22- DIODOS 

23- TRANSISTORES 

24- TRISTORES Y RODAMIENTOS 

25- ACEITES Y GRASAS ESPECIALES PARA LA 
LUBRICACIÓN DEL EQUIPO 

http://www.supernotariado.gov.co/


7 

Superintendencia de Notariado y Registro 

Calle 26 No. 13-49 Int. 201 – PBX (1)328-21- 21 
Bogotá D.C. – Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 

 

 

 
LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES CONTEMPLADAS EN EL SERVICIO DE MANTENIMINETO 
CORRECTIVO SON LAS SIGUEINTES LAS CUALES DEBEN INCLUIR CAMBIO DE 
REPUESTOS: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. SE DEBE ARREGLAR EL SISTEMA DE REAPERTURA 
(BANDA RETRÁCTIL, FOTO CELDA, MICRO OBSTÁCULO, 
ULTRASONIDO ETC.) DE LAS PUERTAS DE ACCESO 

2. NO EXISTE REJILLA O MECANISMOS DE VENTILACIÓN 
DE CABINA  

3. NO EXISTE FALDÓN GUARDAPIÉS EN CABINA  

4. NO EXISTE SISTEMA DE REAPERTURA DE CABINA  

5. NO EXISTE INTERCOMUNICADOR ENTRE CABINA Y 
PORTERÍA  

6. DISTANCIA ENTRE PISADA DE CABINA Y PISADERA DE 
HALL 

7. NO ESTÁ IDENTIFICADA LA PALANCA DE FRENO  

8. SE EVIDENCIA HOLGURAS EN LAS PUERTAS DE HASTA 
9.5 MM 

9. NO EXISTE INDICACIÓN DE GIRO  

10. FALTA DATO DE VELOCIDAD NOMINAL DE PLACA  

11. SE DESLIZA CABLE SOBRE POLEA  

12. NO SE REALIZA PRUEBA DE LIMITADOR DE VELOCIDAD 
POR AUSENCIA DE DATOS DE PLACA DE 
CARACTERÍSTICAS  

13. NO EXISTE BOTÓN DE PARADA (STOP) EN BANCADA  

14. CADA INTERRUPTOR ELÉCTRICO (BREAKER) NO SE 
IDENTIFICA CON EL CIRCULO QUE PROTEGE Y/O LOS 
INTERRUPTORES DE PROTECCIÓN NO SE IDENTIFICA 
CON SU CÍRCULO DE ALIMENTACIÓN  

15. SE EVIDENCIA TUBERÍA DE AGUA LLUVIA , TUBERÍA DE 
AIRE DE SHUT , TUBERÍA , CAJAS Y CABLEADO DE 
TELEVISIÓN EN CUARTO DE MÁQUINA Y POZO  

16. HUMEDAD EN CUARTO DE MAQUINA  

17. NO EXISTE PLACA DE ACCESO PROHIBIDO A CUARTO DE 
MAQUINAS  

18. NO EXISTE CANDADO EN CUANTO DE MAQUINAS  

19. ILUMINACIÓN DE CUARTO DE MÁQUINAS SE 
ENCUENTRA EN 6 LUX  

20. INGRESO INSEGURO AL CUARTO DE MÁQUINA , 
SEGUNDO ACCESO SE EVIDENCIA DESAJUSTADO 

21. SISTEMA DE ALARMA ES AUTÓNOMO 

22.  NO EXISTE CORRAL O PUNTO DE ANCLAJE SOBRE 
CABINA  

23. ZONA DE DES ENCLAVAMINETO SUPERIOR A 35 CM POR 
ENCIMA O POR DEBAJO DEL NIVEL DEL PISO  

24. NO EXISTE MICRO ELÉCTRICO DE SEGURIDAD EN POLEA 
TENSORA  

25. NO FUNCIONA SISTEMA MECÁNICO POR 
DESLIZAMIENTO DE CABLE LIMITADOR  
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El cubrimiento del servicio de mantenimiento en casos de emergencias, debe estar disponible las 
24 horas del día los siete días de la semana, se debe fijar un aviso dentro y fuera del ascensor 
con los contactos de emergencia de la empresa prestadora de servicio. 

 
5.1. OBLIGACIONES GENERALES 

El contratista se obliga para con la Superintendencia a: 
 

 Allegar a la supervisión, en los plazos en los que se le determine, los documentos 
requeridos para la cumplida iniciación del contrato. 

 Ejecutar con plena autonomía técnica y administrativa el objeto contractual. 

 Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender las instrucciones y 
lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del 
Supervisor del contrato. 

 Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 
dilaciones y trabas. 

 Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecución 
del objeto contractual. 

 Encontrarse a paz y salvo por el pago de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a Caja de 
Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio 
Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida 
por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, 
o por el representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal. Todo 
de conformidad con lo establecido en el artículo 50 dela Ley 789 de 2002. 

 Disponer lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad. 

 Prestar la totalidad de los servicios ofrecidos en la propuesta y cuando lo 
requiera la entidad. 

 Mantener reserva sobre la información que le sea suministrada para la ejecución 
del 

objeto del contrato. 

26. NO FUNCIONA CONTACTO ELÉCTRICO DE PARACAÍDAS  

27. NO EXISTE SENSOR DE CARGA  

28. NO EXISTE INTERRUPTOR STOP EN FOSO 

29. AMORTIGUADOR DEL CONTRAPESO SE EVIDENCIA 
SUELTOS Y ESTÁN CON LAS BASES OXIDADAS  

30. LA CABINA EN LA ÚLTIMA PARADA EL CONTRAPESO SE 
ENCUENTRA A UNA DISTANCIA MENOR A 15 CM 
DISTANCIA ENTRE AMORTIGUADOR Y CONTRAPESO 15 
CM  

31. REJA PARA INDEPENDIZAR CUARTO DE MAQUINAS  

32. CAMBIO DE TRES INDUCTORES PARA SELECTOR DEL 
PULSO  

33. CAMBIO DE MICROPROCESADOR PRINCIPAL PARA 
TARJETA EXPANSIVA  
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 No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con 
el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente 
a la Superintendencia de Notariado y Registro y demás autoridades competentes 
cuando se presenten tales peticiones o amenazas. 

 Cumplir con los demás deberes a su cargo que se deriven de la naturaleza del 
contrato, de los pliegos de condiciones y de la propuesta. 

 
 

5.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 

1. OBLIGACIONES EN MATERIA DE EQUIPO: Estará a cargo del CONTRATISTA 
la adquisición, transporte, montaje, utilización, reparación, conservación y 
mantenimiento de todos los equipos, herramientas, repuestos y demás elementos 
necesarios para la ejecución del objeto contractual. 

2. PAGO DE SALARIOS: El CONTRATISTA debe asumir el pago de los salarios, 
prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral, del personal que contrate para 

la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de los impuestos, gravámenes, aportes y 
servicios de cualquier género, que establezcan las leyes colombianas. Es entendido que 
todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA e incluidos en el precio de 
su oferta. Así mismo debe pagar oportunamente los salarios y prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales del personal que el contratista utilice o haya utilizado en la 
ejecución del contrato. 

3. CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES: Durante la ejecución del objeto, el 
CONTRATISTA tendrá la obligación de poner en práctica procedimientos 
adecuados de seguridad del recurso humano y protección contra cualquier daño o 
deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados. Asimismo, deberá 
tener debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado las estructuras 
e instalaciones existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de 
su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales 
inmuebles, estructuras, instalaciones o redes. 

4. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice, como 
a terceros en la ejecución del contrato. 

5. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el 
objeto del presente Contrato. 

6. En general responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la 
actuación contractual. 

7. Establecer procedimientos y controles que le permitan verificar 
permanentemente los trabajos realizados frente a los recursos que financian el 
contrato en forma discriminada. 

8. Presentar al supervisor del contrato un informe al finalizar su ejecución que 
consolide todo lo relacionado con la gestión realizada durante la vigencia del 
contrato  el Contratista para la prestación del servicio, se compromete a desarrollar las 

actividades descritas en el objeto y de acuerdo a los cuadros de cantidades descritas 
tales como: 
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1- Cumplir con las características técnicas mínimas exigidas por la Dirección 
Regional Centro de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

2- Las demás que surjan durante el desarrollo del contrato. 

3- Avisar al supervisor del contrato sobre cualquier modificación o cambio forzoso 
de alguno de los ítems. 

4- Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato. 
 

5.3 OBLIGACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO 

1. Pagar el valor del contrato en la forma pactada. 
2. Poner a disposición de EL CONTRATISTA toda la información que sea de vital 

ayuda de tal manera que facilite su labor. 
3. Delegar la supervisión del presente contrato al Registrador de la Oficina 

correspondiente o al Coordinador del Grupo de Gestión Tecnológico y 
Administrativo según sea el caso, para ejercer la supervisión por intermedio de 
este, para la correcta ejecución del contrato. 

4. Hacer el seguimiento a la suscripción de actas necesarias durante la ejecución 
del contrato. 

5. Elaborar el acta de liquidación del contrato, una vez firmada se remitirá al 
supervisor para lo de su competencia. 

6. Las demás derivadas de la naturaleza del Contrato, que se requieran para 
su debida ejecución. 

 
 

5.4 SUPERVISIÓN 

La Dirección Regional Centro, ejercerá la supervisión del contrato a través del 
Coordinador Tecnológico y Administrativo de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Bogotá Norte, la cual contará con el respectivo apoyo técnico de la 
Coordinación de Infraestructura de la SNR en caso de que se requiera. 

 
 

3- EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO INDICANDO LAS VARIABLES 
UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACIÓN Y LOS 
RUBROS QUE LA COMPONEN. 

 
El valor del presente proceso de selección es la suma de: VEINTITRÉS MILLONES 
CUATROCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 
23.410.275), incluido el IVA, monto que será financiado a cargo del rubro presupuestal 
(A-02-02- 02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E 
INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN), de la siguiente manera: 
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RUBRO PRESUPUESTAL VALOR CONTRATACIÓN VALOR TOTAL 

 

SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO

, REPARACIÓN E 

INSTALACIÓN 

(EXCEPTO 

SERVICIOS DE 

CONSTRUCCI
ÓN) 

 
 

$ 23.410.275 

 
 

$ 23.410.275 

 

 

3.1 ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

Se ha realizado solicitud de cotizaciones a diferentes personas jurídicas que prestan el 
servicio especializados, se tiene entonces el respectivo estudio de Mercado: 

 
 

 
 

De acuerdo a los anteriores valores para la elaboración de la propuesta, el oferente debe 
tener en cuenta todos los costos directos o indirectos derivados de la preparación de la 
oferta y para la ejecución del contrato en el evento en que resulte beneficiado con la 
adjudicación, tales como sueldos, prestaciones del personal profesional, técnico, 
administrativo, auxiliar vinculado al contratista, honorarios, asesorías en actividades 
objeto del contrato, desplazamientos, horas extras y alquileres, suministros, 
publicaciones, impuestos y en general, todos los gastos requeridos para el cabal 
cumplimiento de las actividades contratadas. 

ORIP BOGOTÁ ZONA NORTE

V/UNITARIO IVA 19% V/TOTAL V/UNITARIO IVA 19% V/TOTAL V/UNITARIO IVA 19% V/TOTAL V/UNITARIO IVA 19% V/TOTAL V/UNITARIO IVA 19% V/TOTAL

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO ASCENSOR 

MARCA MPL UBICADO EN

LA OFICINA DE REGISTRO

BOGOTA ZONA NORTE

7 510.000,00 96.900,00 4.248.300,00 660.000,00 125.400,00 5.497.800,00 550.000,00 104.500,00 4.581.500,00 571.428,00 108.571,32 4.759.995,24 572.857,00 108.842,83 4.771.898,81

V/UNITARIO IVA 19% V/TOTAL V/UNITARIO IVA 19% V/TOTAL V/UNITARIO IVA 19% V/TOTAL V/UNITARIO IVA 19% V/TOTAL V/UNITARIO IVA 19% V/TOTAL

MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO ASCENSOR

MARCA MPL UBICADO EN

LA OFICINA DE REGISTRO

BOGOTA ZONA NORTE

1 7.000.000,00 1.330.000,00 8.330.000,00 7.000.000,00 1.330.000,00 8.330.000,00 15.530.000,00 2.950.700,00 18.480.700,00 15.965.000,00 3.033.350,00 18.998.350,00 11.373.750,00 2.161.012,50 13.534.762,50

7.510.000,00 1.426.900,00 12.578.300,00 7.660.000,00 1.455.400,00 13.827.800,00 16.080.000,00 3.055.200,00 23.062.200,00 16.536.428,00 3.141.921,32 23.758.345,24 11.946.607,00 2.269.855,33 18.306.661,31

PROMEDIOMANTENIMIENTO DE ELEVADORES SAS

VALORES TOTALES 1

PROMEDIO

ASCENSORES D&F A.B.C. DE LOS ASCENSORES MANTENIMIENTO DE ELEVADORES SAS PROMEDIO

DESCRIPCION
CANTIDAD 

(RUTINAS)

ASCENSORES D&F A.B.C. DE LOS ASCENSORES MANTENIMIENTO DE ELEVADORES SAS

TECNI - ELEVADORES DE COLOMBIA LTDA.

TECNI - ELEVADORES DE COLOMBIA LTDA.

TECNI - ELEVADORES DE COLOMBIA LTDA.

DESCRIPCION
CANTIDAD 

(RUTINAS)

ASCENSORES D&F A.B.C. DE LOS ASCENSORES
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Así las cosas, deberá diligenciar el formato de presentación de la propuesta económica, 
adjunto en el Anexo No. 1, de los presentes estudios previos. La propuesta que sobrepase 
el presupuesto oficial estimado para el presente proceso, será rechazada. 

 
 

3.2 CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL 

Esta contratación será financiada con cargo al rubro presupuestal SERVICIOS
 DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS 
DE CONSTRUCCIÓN) según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 422 con fecha 

2022-05-27 expedido por la Dirección Regional Centro. 

 
3.3 CONDICIONES DE PAGO. 

Se pagará al contratista en pagos mensuales correspondientes al valor unitario mensual 
de los siete (07) servicios de mantenimiento que se debe recibir en la ejecución del 
contrato y recibidos a satisfacción por parte del supervisor y el mantenimiento correctivo 
por una vez. 

El pago se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos y presupuestales 
y una vez los documentos descritos a continuación: 

 Certificación de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato. 

 Factura o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos legales. 

 Acta de recibo final o parcial según sea el caso, firmada por el contratista y la 
supervisión. 

 Acreditar encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al sistema 
integral de seguridad social y parafiscales. 

Liquidación del contrato: La liquidación del contrato se efectuará dentro de los 4 meses 
siguientes al recibo a satisfacción del contrato. 

 
 

3.4 VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

La visita al lugar de donde se ejecutaran las obras, no constituye un requisito obligatorio 
para la presentación de la propuesta, sin embargo con la sola presentación de la 
propuesta, el oferente estará aceptando todas las condiciones del sitio en donde se 
ejecutaran los trabajos. 

 
 

7. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE
 PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES: 

ASPECTOS JURÍDICOS 

Este aspecto no da lugar a puntaje pero habilita o descalifica las propuestas para su 
evaluación técnica. Se estudiarán y analizarán los requisitos esenciales de orden legal 
exigidos en la Invitación Publica, verificando su estricto cumplimiento. 
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7.2 DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO 
 
La evaluación consistirá en verificar la presentación y contenido de los documentos de 
contenido técnico. La presentación y aceptación de estos documentos le permitirá al 
proponente acceder en igualdad de condiciones para ofertar. 

 
7.3. OFRECIMIENTO MÁS FAVORABLE 

De conformidad con el Decreto No. 1082 del 26 de mayo de 2015, artículo No. 
2.2.1.2.1.5.2 numeral 4, para el presente contrato se aplicará lo allí establecido: “La 
Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio 
cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la 
invitación, la entidad Estatal debe verificar el cumplimiento de los requisitos de la invitación 
de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente.” 

 
 

7.5. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION 

De acuerdo a lo previsto en el Artículo No. 94 de la Ley No.1474 de 2011 y el Artículo No. 
2.2.1.2.1.5.2 Procedimiento para la contratación de mínima cuantía del Decreto No.1082 
de 2015, el único factor de selección para escoger la propuesta adjudicataria será el menor 
precio ofertado, en consecuencia, solo se verificarán los requisitos habilitantes (jurídicos, 
técnicos y financieros, cuando sean exigidos) respecto del proponente que oferte al 
menor precio. 

El procedimiento de evaluación se efectuará con lo establecido en el Artículo 
No.2.2.1.2.1.5.2 Procedimiento para la contratación de mínima cuantía del Decreto No. 
1082 de 2015, numeral 4: “La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y 
verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si ésta no 
cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el 
cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y 
así sucesivamente.” Y numeral 6: “La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor 
precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitación a participar 
en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe 
informar al contratista el nombre del supervisor del contrato.” 

Debe entenderse que la oferta con el menor precio será aquella que contenga el número 
entero y dos decimales en pesos colombianos más bajo, el cual deberá cobijar la totalidad 
de la oferta, por cuanto no se admiten propuestas parciales o alternativas 

La oferta económica propuesta contemplará todos los costos directos, indirectos, 
impuestos, tasas y contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución 
del contrato resultado del presente proceso de selección, teniendo en cuenta las 
especificaciones técnicas contenidas en los Estudios Previos. 

Cualquier error en los cálculos aritméticos realizados en la propuesta económica del 
proponente para determinar el valor de la propuesta no dará lugar a su modificación y 
será rechazada la propuesta. 
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No obstante, si de acuerdo con la información obtenida por La Entidad en su deber de 
análisis de que trata el Artículo No. 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades 
Estatales del Decreto No.1082 de 2015, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, 
La Entidad debe requerir al 
oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las 
explicaciones, el comité evaluador o quien haga la evaluación de las ofertas, debe 
recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación 
de las ofertas. 

Cuando el valor de la oferta sobre la cual La Entidad tuvo dudas sobre su valor, responde 
a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta no ponen en riesgo el cumplimiento 
del contrato si este es adjudicado a tal oferta, La Entidad debe continuar con el análisis en 
el proceso de evaluación de ofertas. 

7.6 Experiencia específica (Requisito habilitante) 

De conformidad con la naturaleza, valor y objeto del presente proceso de selección, se 
considerará la experiencia mediante la presentación de máximo dos (2) certificaciones o 
actas de liquidación, suscritas por el contratante, que acrediten el cumplimiento del 
proponente en contratos celebrados con entidades públicas o privadas, que se 
encuentren EJECUTADOS en los últimos cinco (5) años inmediatamente anteriores a la 
fecha de cierre de la invitación pública, que cumplan los siguientes requisitos: 

 Que sean expedidas por quién tenga la facultad para hacerlo. 

  Que la sumatoria de las certificaciones o actas de liquidación aportadas presenten 
una cuantía igual o superior al presupuesto oficial del presente proceso. 

 Que incluyan como mínimo la siguiente actividad, en el objeto o capítulos o ítems, 
las cuales podrán acreditarse en una o en el máximo número de certificaciones o 
actas de liquidación permitidos, en: 

Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores y conexos. 

 En caso de presentar certificaciones por adiciones a los contratos principales, 
éstas se verificarán en conjunto con el contrato principal al que están adicionando. 

 
 

En las certificaciones o actas de liquidación deberá especificarse lo siguiente: 

 Número del contrato, cuando a ello hubiere lugar. 

 Contratante. 

 El objeto. 

 El valor o cuantía. 

 Fecha de inicio. 

 Fecha de terminación. 

 Nombre y firma de la(s) persona(s) autorizada(s) para suscribir este tipo de 
documentos. 
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En el evento de que la certificación o acta de liquidación sea expedida por personas de 
derecho privado, el proponente anexará a la misma: copia del contrato o su documento 
equivalente, en donde se puedan verificar su objeto, plazo, valor. 
Nota 1: Para el caso de certificaciones o actas de liquidación que no incluyan la totalidad 
de la información que se requiere, se deberá adjuntar adicionalmente a la certificación o 
acta de liquidación requerida, el acta de liquidación (si lo aportado fue una certificación) o 
acta de recibo final o acta de recibo a satisfacción (si lo aportado fue una certificación o 
un acta de liquidación) donde se evidencie la información faltante (la mencionada acta 
deberá estar suscrita por las partes) 

En caso de presentarse certificaciones por adiciones a los contratos principales, éstas se 
verificarán en conjunto con el contrato principal al que están adicionando. 

No se aceptan auto-certificaciones, es decir, certificaciones de experiencia específica de 
que trata el presente numeral expedido por el proponente o por su representante legal, ni 
certificaciones expedidas por el o los miembros de consorcios o uniones temporales. 

Nota 2: En ningún caso se considerará la experiencia de contratos que se reporten 
vigentes a la fecha de cierre del presente proceso de selección. 

Nota 3: Se aceptará la acreditación de la experiencia requerida en una (1) o dos (2) 
certificaciones, siempre y cuando cada contrato certificado cumpla con los requisitos 
establecidos en el presente numeral. 

Nota 4: La Regional centro se reserva el derecho de verificar la información consignada 
en estas Certificaciones o actas de liquidación. 

Nota 5: En el evento de propuestas presentadas por uniones temporales o consorcios, 
la experiencia podrá corresponder a cualquiera de sus integrantes, de manera individual o 
conjunta, independientemente de su grado de participación, cumpliendo con los requisitos 
establecidos en el presente numeral. 

Nota 6: 

6.1. Cuando el proponente presente certificaciones o actas de liquidación en las cuales 
conste que participó en la ejecución de un contrato bajo la modalidad de consorcio o 
unión temporal, estas expresarán su porcentaje de participación, con el fin de verificar el 
cumplimiento de los requisitos de cuantía y período de ejecución previstos en este 
numeral. 

6.2. Para acreditar la experiencia solo se tendrá en cuenta el grado de participación que 
haya tenido el proponente en el consorcio o unión temporal; en tales eventos, se 
recuerda, la certificación o acta de liquidación debe contener exactamente el grado de 
participación. 

Nota 7: En el evento de identificarse en las certificaciones o actas de liquidación 
aportadas, calificación desfavorable al contratista o que la prestación del servicio o 
entrega de los bienes no fue recibida a satisfacción, o notas similares; las mismas nos 
serán tenidas en cuenta por la Entidad. 
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8. EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN 
DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO 
ECONÓMICO DEL CONTRATO. 

Están establecidos en la siguiente matriz de riesgo y se describen las circunstancias que 
se consideran constituyen riesgos que en un futuro puedan afectar el equilibrio económico 
del contrato, determinando su tipificación, estimación cualitativa y cuantitativa y 
asignación, permitiendo reducir la posibilidad de ocurrencia del evento y de su impacto 
en el proceso de contratación. 

A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo (Inicio y 
ejecución) el Contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos 
asociados a este Contrato, al igual que respecto a los que logre determinar, salvo los 
casos en que expresamente se ha determinado lo contrario. 

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan 
más adelante de manera general, además de aquellos que se desprendan de otras 
cláusulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos o que se deriven de la naturaleza 
de este Contrato. Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en 
el suceso de alguno de los riesgos asumidos por el Contratista y como consecuencia la 
Superintendencia no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía 
alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la 
ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se 
encuentren expresamente pactados en el Contrato que se suscriba. 

 
 
 

MATRIZ DE 
RIESGO 

N° 1 2 3 4 5 

CLASE GENERAL GENERAL ESPECÍFICO ESPECIFICO ESPECIFICO 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN SELECCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO OPERACIONALES ECONÓMICO OPERACIONALES OPERACIONAL
ES 

OPERACIONALE
S 

DESCRIPCIÓN (QUE DAÑOS A LA OFERTAS NO CUMPLE CON DEMORA EN 
EL 

FALLAS 

PUEDE PASAR Y CÓMO EDIFICACION POR ARTIFICIALMEN
TE 

LAS CONDICIONES TIEMPO DE ATRIBUIBLES AL 

PUEDE OCURRIR) MALAS MANIOBRAS BAJAS TÉCNICAS EJECUCIÓN MANTENIMIENT
O 

     REALIZADO 
CONSECUENCIA DE LA AFECTACIÓN AL PERDIDA DEL INCONFORMIDAD RETRASO EN 

LA 
INCONFORMIDA

D 
OCURRENCIA DEL INMUEBLE EQUILIBRIO POR EJECUCIÓN 

DEL 
DE LOS 

EVENTO  ECONÓMICO 
DEL 

INCLUMPLIMIENTO CONTRATO FUNCIONARIOS 
Y/O 

  CONTRATO DE LAS NORMAS  USUARIOS 
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   DE 
SEGURIDAD 

  

PROBABILIDAD 3 3 3 3 3 

IMPACTO 4 4 5 3 3 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

7 7 8 6 6 

CATEGORÍA ALTO ALTO EXTREMO ALTO ALTO 

¿A QUIÉN SE LE 
ASIGNA? 

CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA 

TRATAMIENT
OS 
CONTROLES A 
SER 
IMPLEMENTAD
OS 

TRANSFERIR EL 
RIESGO ES 

RESPONSABILIDAD 
DEL 

CONTRATISTA 

TRANSFERIR 
EL RIESGO 

EXIGENCIA DE 
GARANTÍA 

DE 
CUMPLIMIEN

TO 

REDUCIR EL 
IMPACTO DEL 
RIESGO EXIGIR LA 
GARANTIA 
DECALIDAD 

TRANSFERIR 
EL RIEGO 

EXIGENCIA DE 
LA GARANTÍA 

DE 
CUMPLIMIEN

TO 

REDUCIR 
IMPACTODE 

RIESGO EXIGIR 
GARANTIA DE 

CALIDAD 

PROBABILIDAD 2 2 2 2 2 

IMPACTO 3 3 3 2 2 

VALORACIÓN DE 
RIESGO 

5 5 5 4 4 

CATEGORÍA MEDIO MEDIO MEDIO BAJO BAJO 

¿AFECTA LA 
EJECUCIÓNDEL 

CONTRATO? 

SI SI NO SI NO 

PERSONA 
RESPONSABLE 

POR 
IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO 

SUPERVISOR 
DEL 
CONTRAT
O 

SUPERVISOR 
DEL 
CONTRAT
O 

SUPERVISOR 
DEL 
CONTRAT
O 

SUPERVISOR 
DEL 
CONTRATO 

SUPERVISOR 
DEL 
CONTRAT
O 

FECHA ESTIMADA EN 
LAQUE SE INICIA EL 

TRATAMIENTO 

     

FECHA ESTIMADA EN 
LAQUE 

SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

     

¿CÓMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO
? 

SEGUIMIENTO A 
LA EJECUCION 

DEL CONTRATO 

SEGUIMIENTO 
ALA EJECUCION 

DEL 
CONTRATO 

VERIFICACIÓN DE 
LAS 

ESPECIFICACION
ES SEGÚN 

FICHATÉCNICA 

SEGUIMIENTO 
AL 

CRONOGRAMA 
DE EJECUCIÓN 

DEL 
CONTRATO 

VERIFICACIÓN DE 
LAS 
ESPECIFICACIO
NES 

PERIODICIDAD 
¿CUÁNDO? 

MENSUALMENTE MENSUALMENT
E 

MENSUALMEN
TE 

MENSUALMEN
TE 

MENSUALMENTE 

 
 

9. EL ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A 
AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, DEL 
OFRECIMIENTOO DEL CONTRATO. 

De acuerdo al Estudio del Sector y a la matriz de riesgos, se observa que el 
incumplimiento a las obligaciones contractuales y la calidad de los servicios prestados 
constituyen el mayor riesgo para el normal desarrollo del objeto contractual por lo que el 
contratista deberá constituir a favor de la Dirección Regional Centro de La 
Superintendencia de Notariado y Registro cualquiera de las garantías que de conformidad 
con el Decreto No. 1082 de 2015 sección 3 (garantías), sean aplicables, con la siguiente 
cobertura: 

  De cumplimiento cuyo valor será del diez por ciento (10%) del valor del contrato, 
la cual estará vigente por el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más, 
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contados a partir de la fecha de expedición de la póliza y realizar la actualización 
de la garantía a la fecha de suscripción del acta de inicio. (Numeral 3 del artículo 
2.2.1.2.3.1.7 y Artículo 2.2.1.2.3.1.12, del decreto 1082 de 2015.) 

   De responsabilidad civil extracontractual, en cuantía de 200 SMMLV, y si la cuantía 
de los accidentes supera este valor asegurado el contratista de su patrimonio deberá 
responder ante el tercer afectado, por el término de ejecución del servicio, contados 
partir de la fecha de expedición de la póliza. (Artículo 2.2.1.2.3.1.17 del decreto 1082 de 
2015). 

 

 

Bogotá, 26 de mayo de 2022 
 
 
 
 
 
           

CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA 

Director Regional Centro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Proyectó: Jean Piero Yani Oñate 
Profesional especializado- Dircentro 
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FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA 

 

 1 

SE DEBE ARREGLAR EL SISTEMA DE REAPERTURA 
(BANDA RETRÁCTIL, FOTO CELDA, MICRO OBSTÁCULO, 
ULTRASONIDO ETC.) DE LAS PUERTAS DE ACCESO 

$1.300.000,00 

 2 
 NO EXISTE REJILLA O MECANISMOS DE VENTILACIÓN DE 
CABINA  

$400.000,00 

 3 NO EXISTE FALDÓN GUARDAPIÉS EN CABINA  $400.000,00 

 4 NO EXISTE SISTEMA DE REAPERTURA DE CABINA  $500.000,00 

 5 
NO EXISTE INTERCOMUNICADOR ENTRE CABINA Y 
PORTERÍA  

$1.300.000,00 

 6 
DISTANCIA ENTRE PISADA DE CABINA Y PISADERA DE 
HALL 

$700.000,00 

 7 NO ESTÁ IDENTIFICADA LA PALANCA DE FRENO  $800.000,00 

 8 
SE EVIDENCIA HOLGURAS EN LAS PUERTAS DE HASTA 
9.5 MM 

$100.000,00 

 9 NO EXISTE INDICACIÓN DE GIRO  $100.000,00 

 10 FALTA DATO DE VELOCIDAD NOMINAL DE PLACA  $200.000,00 

 11 SE DESLIZA CABLE SOBRE POLEA  $200.000,00 

 12 

NO SE REALIZA PRUEBA DE LIMITADOR DE VELOCIDAD 
POR AUSENCIA DE DATOS DE PLACA DE 
CARACTERÍSTICAS  

$500.000,00 

 13 NO EXISTE BOTÓN DE PARADA (STOP) EN BANCADA  $50.000,00 

 14 

CADA INTERRUPTOR ELÉCTRICO (BREAKER) NO SE 
IDENTIFICA CON EL CIRCULO QUE PROTEGE Y/O LOS 
INTERRUPTORES DE PROTECCIÓN NO SE IDENTIFICA 
CON SU CÍRCULO DE ALIMENTACIÓN  

$800.000,00 

 15 

 SE EVIDENCIA TUBERÍA DE AGUA LLUVIA , TUBERÍA DE 
AIRE DE SHUT , TUBERÍA , CAJAS Y CABLEADO DE 
TELEVISIÓN EN CUARTO DE MÁQUINA Y POZO  

$550.000,00 

 16 HUMEDAD EN CUARTO DE MAQUINA  $40.000,00 

 17 
NO EXISTE PLACA DE ACCESO PROHIBIDO A CUARTO DE 
MAQUINAS  

$50.000,00 

 18  NO EXISTE CANDADO EN CUANTO DE MAQUINAS  $600.000,00 

 19 
 ILUMINACIÓN DE CUARTO DE MÁQUINAS SE 
ENCUENTRA EN 6 LUX  

$700.000,00 
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 20 
 INGRESO INSEGURO AL CUARTO DE MÁQUINA , 
SEGUNDO ACCESO SE EVIDENCIA DESAJUSTADO 

$300.000,00 

 21 SISTEMA DE ALARMA ES AUTÓNOMO $500.000,00 

 22 
NO EXISTE CORRAL O PUNTO DE ANCLAJE SOBRE 
CABINA  

$300.000,00 

 23 
ZONA DE DES ENCLAVAMINETO SUPERIOR A 35 CM POR 
ENCIMA O POR DEBAJO DEL NIVEL DEL PISO  

$400.000,00 

 24 
NO EXISTE MICRO ELÉCTRICO DE SEGURIDAD EN POLEA 
TENSORA  

$330.000,00 

 25 
 NO FUNCIONA SISTEMA MECÁNICO POR 
DESLIZAMIENTO DE CABLE LIMITADOR  

$350.000,00 

 26  NO FUNCIONA CONTACTO ELÉCTRICO DE PARACAÍDAS  $500.000,00 

 27 NO EXISTE SENSOR DE CARGA  $300.000,00 

 28 NO EXISTE INTERRUPTOR STOP EN FOSO $500.000,00 

 29 
 AMORTIGUADOR DEL CONTRAPESO SE EVIDENCIA 
SUELTOS Y ESTÁN CON LAS BASES OXIDADAS  

$404.478,00 

 30 

LA CABINA EN LA ÚLTIMA PARADA EL CONTRAPESO SE 
ENCUENTRA A UNA DISTANCIA MENOR A 15 CM 
DISTANCIA ENTRE AMORTIGUADOR Y CONTRAPESO 15 
CM  

$280.000,00 

 31  REJA PARA INDEPENDIZAR CUARTO DE MAQUINAS  $800.000,00 

 32 
 CAMBIO DE TRES INDUCTORES PARA SELECTOR DEL 
PULSO  

$1.350.000,00 

 33 
CAMBIO DE MICROPROCESADOR PRINCIPAL PARA 
TARJETA EXPANSIVA  

$200.000,00 

 34 
MANTENIMINETO PREVENTIVO- INCLUYE IVA 19% -  (7) CICLOS 
MENSUALES  
VALOR UNITARIO  ( $ 550,000) 

$3.850.000,00 

  IVA -19%  $3.755.797,00 

  TOTAL  $23.410.275,00 
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