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ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCION DE
UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA
LAS CUBIAS EN LA VEREDA LOS ROBLES EN EL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.

OBJETO A CONTRATAR

ASPECTOS LEGALES

A continuacién, presento los Estudios Previos, requeridos conforme a lo dispuesto en la ley 1150
de 2007 y el articulo 2.2.1.1.2.1.1, del Decreto 1082 de 2015.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACION

1.1. Los referentes Constitucionales

La Constitucion Politica de Colombia preve en el articulo 1°; Colombia es un Estado social de
derecho, organizado en forma de Replblica unitaria, descentralizada, con autonomia de sus
entidades territoriales, demaocratica, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalencia del interés general. Y en su articulo 2° Son fines esenciales del Estado: Servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la constitucion; facilitar la participacion de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la
nacion...”.

Adicionalmente, el articulo 209 idem, estipula que “la funcién administrativa esta al servicio de
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la
delegacion y la desconcentracion de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

De igual manera, en virtud del articulo 311 se menciona que el Municipio, como entidad
fundamental de la division politico administrativa del Estado, e corresponde prestar los servicios
publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participacién comunitaria, el mejoramiento social y cultural
de sus habitantes, y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes.

1.2. Los Referentes Legales, normativos y técnicos

La ley 136 de 1894 establece en su Art. 1°: El municipio es la entidad termritorial fundamental de
la division politico administrativa del Estado, con autonomia palitica, fiscal y administrativa,
dentro de los limites que sefalen la Constitucion y la ley y cuya finalidad es el bienestar general
y el mejoramiento de la calidad de vida de |a poblacion en su respectivo territorio.

La Ley 80 de 1993. Estatuto de Contratacion y sus decretos reglamentarios.

Ley 1150 del 16 de julio de 2007. “Por medio de la cual se infroducen medidas para la eficiencia
y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratacion con recursos publicos”.

Decreto 1082 de 2015: “Por medio del cual se expide el decreto tnico reglamentario del sector
administrativo de planeacién nacional”; en sus articulos 2.2.1.2.1.5.2 establece el procedimiento
para la contratacion de Minima cuantia, en concordancia con el Art. 94 de la Ley 1474 del 2011.
En desarrollo de lo sefialado en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la ley 80 de 1993,
modificado este ultimo por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011 y el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del
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decreto 1082 de 2015, se hace necesario la elaboracion y suscripcion de un Estudio Previo que
estara conformado por los documentos definitivos que serviran de soporte para la elaboracion y
ejecucion de la confratacion.

Las siguientes normas NTC del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificacion,
ICONTEC, y de la Sociedad Americana para Ensayos y Materiales, ASTM, forman parte
integrante del Reglamento NSR-10. _

Normas NTC promulgadas por el ICONTEC

NTC 1493 - Suelos. Ensayo para determinar el limite plastico y el indice de plasticidad. (ASTM
D4318)

NTC 1494 - Suelos. Ensayo para determinar el limite liquido. (ASTM D 4318)

NTC 1495 - Suelos. Ensayo para determinar el contenido de agua. (ASTM D 2216)

NTC 1503 — Suelos. Ensayo para determinar los factores de contraccion. (ASTM D 427)

NTC 1504 - Suelos. Clasificacion para propésitos de ingenieria. (ASTM D 2487)

NTC 1522 — Suelos. Ensayo para determinar la granulometria por tamizado. NTC 1527.

NTC 1528 — Suelos. Ensayo para determinar la masa unitaria en el terreno. Método del balén
de caucho. (ASTM D 2167)

NTC 1667 — Suelos. Determinacion de la masa unitaria en el terreno por el método del cono de
arena. (ASTM D 1556)

NTC 1886 — Suelos. Determinacion de la humedad, ceniza y materia organica. (ASTM D 2974)
NTC 1917 — Suelos. Determinacion de la resistencia al corte. Método de corte directo (CD).
(ASTM D3080)

NTC 1936 — Suelos. Determinacion de la resistencia en rocas. Método de ia compresion triaxial.
(ASTM D 2664)

NTC 1967 ~ Suelos. Determinacion de las propiedades de consolidacién unidimensional. (ASTM
D 2435)

NTC 1974 — Suelos. Determinacion de la densidad relativa de los solidos. (ASTM D854)

NTC 2041 — Suelos. Suelos cohesivos. Determinacion de la resistencia. Método de compresién
triaxial. (ASTM D 2850)

NTC 2121 — Suelos. Obtencion de muestras para probetas de ensayo. Método para tubos de
pared delgada. (ASTM D 1587)

NTC 2122 - Suelos. Ensayo de la relacion de soporte. Suelos compactados (ASTM D1833)
NTC 4630 — Método de ensayo para la determinacion del limite liquido, del limite plastico y del
indice de plasticidad de los suelos cohesivos.

Acuerdo 029 del 1 de julio de 2001 “Por medio del cual se adopta el plan de ordenamiento
territorial del municipio de Fusagasuga™

ACUERDO No. 100-02.01- 05 DE 2020, por medio del cual se adopta el plan de desarrollo del
municipio de Fusagasuga 2020-2024 “CON LA FUERZA DE LA GENTE"

Normas INVIAS 2013

320-13: Sub base Granular

330-13: Base Granular

500-13: Pavimento de concreto hidraulico

411-13: Suministro de emulsion asfaltica

450-13: Mezclas asfalticas en caliente de gradacién continua
661-13: Tuberia de concreto reforzado

671-13: Cunetas revestidas en concreto

INVIAS - Norma Colombiana de Diseno de Puentes CCP14
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Los materiales deberan cumplir la normatividad INVIAS. INV 640-13: Acero de refuerzo. INV
630: Concretos.

1.3. Plan de Desarrollo y/o Plan de Gobierno.

NOMBRE: 2020-2024 “Con la fuerza de la gente”
LINEA ESTRATEGICA: Ordenamiento territorial, Infraestructura y Movilidad
SECTOR: Transporte, Vias y Movilidad
PROGRAMA: Vias al servicio de la gente
OBJETIVO DEL | Mantener la infraestructura adecuada para una
PROGRAMA: movilidad eficiente logrando un efectivo transporte de
personas y de carga.

- Construir o rehabilitar 2 puentes en via terciaria

METES: existente
; Nimero de puentes construidos o rehabilitados en via

INDICADOR: terciaria existente

1.4. Justificacion de la Necesidad

Actualmente el Municipio de Fusagasuga y espécialmente la secretaria de Infraestructura
presenta inconvenientes al momento de Ia estructuracion de proyectos viales teniendo en cuenta
que no existen hermramientas que precisen el diagnostico real de los suelos con los que
actualmente contamos en nuestro municipio y especificamente en el area rural.

Adicionalmente no se cuenta con un documento técnico donde se precisen detalles como
estudios geotécnicos, disenos geometricos de vias y estudios hidroldgicos e hidraulicos, por lo
que se requiere adelantar un proceso donde se pueda realizar una implantacién de un puente
vehicular que nos permitan conocer en detalle el comportamiento de los suelos en donde se
requiere invertir recursos para proyectos viales.

Con respecto a esto, la Administracion Municipal a través de la secretaria de Infraestructura y
con el apoyo integral de la Oficina de Proyectos, adelantaran |a organizacién de los proyectos,
tanto en su formulacion como estructuracién, Se han identificado para tal fin la implementacion
de un puente vehicular sobre la quebrada las Cubias en la vereda los robles en el municipio de
Fusagasuga.

Este tramo vial a intervenir ha sido identificado como punto estratégico que ayudara a los
habitantes a mejorar sus condiciones de intercomunicacion terrestre, por lo tanto, se adelantara
la estructuracion de los estudios y disefios necesarios para la compilacién integral de los
soportes metodoldgicos y de estructuracion de los proyectos.

Con respecto a las metas establecidas por la administracién municipal en el plan de desarrollo
2020-2024 "CON LA FUERZA DE LA GENTE”, contempla el fortalecimiento e implementacién
de instrumentos de planeacién que garanticen el uso efectivo de los recursos de inversion y por
consiguiente un mayor beneficio para la poblacion Fusagasugeria. Dentro de estas herramientas
de planeacién se encuentran los estudios y disefios que se requieren adelantar para dicho
proyecto.

Ubicacion
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Norte Este Altura
Punto GPS1 4° 23' 34.52633" - 74° 18' 28.9161” 1981,088

L'a Aguadita

La Selva

Imagen 1. Localizacian Zona Proyeda para Puente vehicular sabre la quebrada las Cubias en la vereda los
robles en el municipio de Fusagasuga.

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL SECTOR
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|en 3. Estado General de la Zona

1.5. Conclusion

En virtud de lo expuesto, resulta conveniente y oportuno realizar los estudios y disenos
correspondientes para la intervencion de la via focalizada, que permita contar con los insumos
técnicos indispensables para la posterior etapa de inversion y de esta forma generar bienestar

para la comunidad objetivo.

Por lo anteriormente expuesto, e indispensable contratar los ESTUDIOS Y DISENOS DE UN
PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LAS CUBIAS EN LA VEREDA LOS ROBLES

EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.

2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION
DEL CONTRATO A CELEBRAR.

2.1. TIPO DE CONTRATO

CONSULTORIA

2.2. OBJETO

ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION
DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA
QUEBRADA LAS CUBIAS EN LA VEREDA LOS
ROBLES EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.,

2.3. LUGAR DE EJECUCION DEL
CONTRATO Y/O SITIO DE ENTREGA

La ejecucién de las actividades de consultoria se
desarrollara sobre la quebrada las Cubias en la vereda
los robles en el municipio de Fusagasuga, de acuerdo
con las coordenadas indicadas en el presente estudio
previo. El sitio de entrega de los productos de la
Consultoria sera el CAM de la Alcaldia de
Fusagasuga.

2.4. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién del contrato sera de Dos (2)
meses calendario, termino contado a partir de la
suscripcion del acta de inicio entre el contratista y el
supervisor. El contrato se entiende perfeccionado con
la aprobacién de las partes en la plataforma secop L.
Para su ejecucion se requerira la aprobacion de las
garantias si a ello hubiere lugar y la expedicion del
registro presupuestal.

La vigencia del contrato sera igual al término de
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ejecucion y cuatro (4) meses mas, los cuales se
destinaran a la aplicacion de sanciones al contratista
y/o a la liquidacién del contrato.

2.5. VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO

El valor del presupuesto es de CUARENTA Y
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MIL VEINTICINCO PESOS
($44,994,025.00) MCTE, IVA INCLUIDO y demas
impuestos de ley, el cual esta respaldado por el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se
adjunta al presente estudio, expedido por la Direccion
de Presupuesto del Municipio de Fusagasuga.

2.6. FORMA Y REQUISITOS DE
PAGO

El valor del contrato sera cancelado al contratista de la
siguiente manera: un Unico pago correspondiente al
100% del valor del contrato previo recibido a
satisfaccion del supervisor del contrato los estudios y
disefios, la certificacion de cumplimiento en donde
conste la ejecucion del 100% del contrato, Ia
presentacion de los documentos idéneos que
acrediten el cumplimiento del pago a los sistemas de
seguridad social en salud y pension, y de los demas
documentos correspondientes.

El pago se realizaran previa presentacion de la
certificacion de cumplimiento dada por el supervisor
del contrato. El municipio de Fusagasuga efectuara las
adecuaciones a que haya lugar sobre el pago de
conformidad con lo dispuesto en |a legislacion vigente
sobre la materia. El pago sera cancelado al contratista
en la Secretaria de Hacienda, por el sistema
automatico de pago. El contratista asumira todos los
impuestos, tasas y similares que se deriven de la
ejecucion del contrato, de conformidad con la Ley
Colombiana.

2.7. SUPERVISION Y/O
INTERVENTORIA

La supervision estara a cargo del secretarioc de
Infraestructura Ing. Oscar Fabian Espinel Manrique o
quien haga sus veces, quien tendra las siguientes
obligaciones: 1) Verificar el cumplimiento del objeto
contractual y de las obligaciones contraidas por las
partes. 2) Elaborar el informe de supervision
remitiéndolo de manera oportuna a las instancias
correspondientes. 3) Elaborar el certificado de
cumplimiento o recibo a satisfaccion del objeto
contractual, con el fin de proceder al pago
correspondiente. 4) Verificar el cumplimiento por parte
del contratista con sus obligaciones con los sistemas
de salud, pensiones y riesgos profesionales. 5)
Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad
e incumplimiento que se presente en la ejecucién del
contrato. 6) Solicitar oportunamente las adiciones o
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modificaciones al contrato, cuando sea procedente. 7)
Las demas establecidas en los Arts. 82,83 y 84 de la
ley 1474 de 2011.

2.8. CARACTER[STlCI:\S DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR
(ESPECIFICACIONES TECNICAS) - FICHA TECNICA)

El contratista debe entregar los siguientes productos:
1. Levantamiento topografico (incluye caracterizacion):

El contratista debe ejecutar el Levantamiento topografico del lugar en donde se van a realizar los disefios,
este debe ir amarrado a la red MAGNA SIRGAS y levantado con GPS de precision. Se deben incluir en
los planos, las redes de servicios publicos, se deben detallar las ubicaciones de las cercas, postes de
energia eléctrica, abras de arte y arboles de gran tamano. La caracterizacion vial se debe realizar de
acuerdo con lo dispuesto en la Norma Colombiana de Disefio de Puentes CCP14, el CONPES 3857 y en
las resoluciones 1860 de 2013 y 1067 de 2015.

Los planos minimos que se deben entregar del levantamiento topografico son los siguientes:

. Plano Levantamiento topagrafico de la via existente.
. Plano Eje en planta.

. Plano Planta- Perfil.

2 Estudio Geologico, Geotécnico y de Suelos.

Realizar los estudios geoldgicos, geotécnicos y de suelos, los cuales deberan contemplar lo consagrado
en la Norma Colombiana de Disero de Puentes CCP14, el Contratista debera contar con la disponibilidad
de un Laboratorio certificado, dentro del presupuesto se contempla el costo de los ensayos, el cual incluye
personal, equipos y traslados a la zona para su ejecucion.

El estudio debe contener, ademas, la zonificacion geologica y descripcion geomorfoldgica de la zona;
definicion e identificacion de fallas geoldgicas y de zonas de riesgo potencial de deslizamientos, aluviones
o avalanchas pasadas, asi como el riesgo de ocurrencia en eventos futuros y recomendaciones para
prevencion de estos riesgos.

Adicionalmente se debera entregar.

. Planos de localizacién de los sitios en donde se realizaron los sondeos.

. Perfiles estratigraficos del suelo y subsuelo correspondiente a cada uno de los sondeos realizados
dentro de las areas que se intervengan.

. Informe técnico con la informacion anteriormente consolidada, el cual debera ir firmado o

respaldado por el Ingeniero Civil especialista en Geotecnia avalado dentro de la propuesta. Se deben
incluir los certificados de calibracién de los equipos utilizados y el registro fotogréfico.

. Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas en situ.
. Parametros de diserio
3. Estudio Hidrologico e Hidraulico

El analisis hidrolagico {Estudios de socavacién) e hidraulico debera contemplar lo consagrado en la Norma
Colombiana de Disefio de Puentes CCP14, debe contener recoleccion y analisis de informacién
meteoroldgica e hidrométrica del IDEAM, estudio de precipitaciones para las areas aferentes, fotografias
aéreas y/o planos cartograficos; caracterizacién general de la cuenca; caudales maximos y niveles de
aguas maximas y otros que se requieran para la obtencion de los permisos ambientales (permiso de
ocupacion de cauce) con su respectiva modelacion. Se incluye el dimensionamiento de las estructuras de
evacuacion de aguas de escorrentias, aguas subsuperficiales y los puntos de evacuacion final, es decir,
cunetas, alcantarillas, box culvert, filtros y otras que se requieran con sus respectivos planos.
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4, Estudio de Transito

Estudio de transito en donde se establezca la proyeccién de los componentes de TPD o Trafico Promedio
Diario, nivel de servicio, capacidad contemplando el transito generado y atraido para el tramo objeto de
este estudio, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

5. Plan de Manejo Ambiental

Se debe elaborar el Diagnostico Ambiental de Alternativas (DAA) de acuerdo con lo establecido en el
Decreto 2041 de 2014 y los téminos de referencia establecidos por la Autoridad Ambiental competente.
Ademas, se debe tener en cuenta lo que aplique de la GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA, SUBSECTOR VIAL, para el caso del puente que se va a disefar.

6. Plan de Manejo de transito

El Plan de manejo de trénsito debe estar ajustado al Codigo nacional de Transito Ley 769 de 2002,
Adicionalmente, debera presentar el estudio de sefalizacion post-construccion el cual debe ser ajustado
al codigo nacional de transito ley 769 de 2002 y al manual Invias para sefalizaciones verticales y
horizontales post-construccion. Este documento debe ser aprobado por la Secretaria de movilidad el
municipio y la Supervision.

7. Implantacion Y Diseiio Geométrico de Accesos
El Contratista debe ajustar el disefio geométrico de la via de empalme con el objeto de 1a contratacion.

Disenar el eje en planta y en perfil, disefio de la seccion transversal y definir aspectos requeridos para el
disefio geométrico considerando estudios de hidrologia e hidraulica y placas de aproximacion.

Se debe presentar organizado el resumen de cantidades de excavacion, relieno y materiales.
8. Planos del proyecto:

- Caratula (localizacion del proyecto a nivel nacional y regional, indice de planos).

- Localizacion exacta de con abscisas y coordenadas geograficas.

- Plano Planta — Perfil.

- Reducido en planta y perfil escala H 1:200 y V 1:2000.

9. Memoria de cantidades de obra

Las memorias de cantidades deben presentarse por cada item o actividad definida para la correcta
ejecucion del puente.

10. Analisis de precios unitarios APU

Los APU se tomaran de la cartilla ICCU 2022, en caso que se requiere un APU gue no se encuentre en
la cartilla mencionada, el contratista creara el item a partir de al menos 3 cotizaciones de material y equipo,
considerando rendimientos reales y verificables a partir de las cuadrillas de mano de obra existentes en
mismas cartillas mencionadas.

11. Presupuesto

Se debe entregar presupueste para el disefio de acuerdo con las cantidades y precios unitarios aprobados
por la supervision segun cartilla ICCU 2022 con su respectivo Cronograma y Plan Integral de Gestién de
Obras (PGIO).

12. Especificaciones Técnicas y Proceso constructivo.

Se consolidan de acuerdo con las especificaciones de la Norma Colombiana de Disefio de Puentes
CCP14 del INVIAS.
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Tados los productos deberan entregarse en formato digital (planos en formato dwg, tablas y APU en Excel,
documentos en formato editable y en PDF, segln corresponda) asi como impresos, planos en tamano
pliego y documentos en tamano carta. Las fotografias deberan venir iguaimente en digital e impresas a
color con buena definicion. Ademas, todos los documentos se deberan presentar debidamente firmados
en original por los profesionales iddneos segln cada caso, respaldados con fotocopia de la tarjeta
profesional y su certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios profesionales.

2.9. OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

a)

b)

d)

e)

g)

h)

)

k)

Contar con el recurso humano idéneo para la direccion y
administracién del proyecto, el cual debe estar conformado
por el equipo de trabajo minimo requerido en el actual
proceso.

Mantener durante la ejecucion del contrato, a todo el
personal requerido y propuesto conforme a la aceptacion de
la oferta, con sus respectivos cargos y dedicacion al
proyecto.

El equipo de trabajo sera de exclusividad para el
cumplimiento del objeto del contrato, en lo referente a
aquellos que requieran de una dedicacion del 100% y en
ningun caso haran parte de otro proceso ni contrato que se
suscriba dentro de la jurisdiccion del municipio de
Fusagasuga.

Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato y lo
especificado en la propuesta de acuerdo con lo establecido
en la invitacion publica de forma inequivoca segun las
actividades y cantidades establecidas en el presupuesto del
proyecto y los requerimientos y especificaciones técnicas.
Adaquirir los insumos y/o herramientas y realizar actividades
con la calidad acorde a la normatividad y las especificaciones
técnicas requeridas.

El contratista debera tener el aval del supervisor del contrato
para cada uno de los productos que componen esta
consultoria.

Presentar al supervisor antes de la suscripcion del acta de
inicio, todos los documentos previos que de conformidad se
requieran para la iniciacién del contrato.

Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado
informacién falsa.

Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el
presente estudio y sus anexos.

Informar oportunamente al municipioc sobre cualquier
eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el
desarrollo del contrato.

Programar oportunamente las actividades que debe
desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.
Entregar al municipio de Fusagasuga su absoluta
responsabilidad, de acuerdo a la solicitud realizada y la
propuesta presentada, los elementos relacionados conforme
a las especificaciones y requerimientos senalados.

m) Rendir y elaborar los informes que solicite el municipio,

n)

conforme al objeto del contrato.

Acatar las observaciones que formule el municipio con base
en requerimientos técnicos igualmente expuestos a través
del supervisor durante la vigencia del contrato y subsanar de
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o)

P)

q)
r)

Y

u)

V)
w)
X)

y)

inmediato cualquier deficiencia en la prestacion del servicio.
Mantener debidamente archivada toda ia documentacion
pertinente, derivada del contrato y disponible para las visitas
de seguimiento que realice el municipio o entes de control.
Asistir a los comités programados por la entidad para las
observaciones y ajustes a que haya lugar en la ejecucion del
objeto contractual.

Entregar al supervisor del contrato, un cronograma de
entrega de la informacion solicitada del proyecto.

Las situaciones que se puedan presentar en la ejecucion del
objeto del contrato que puedan constituir incumplimiento
parcial o total de los productos segun lo que esta establecido
en el mismo, informando y adelantando las acciones
pertinentes de acuerdo a la normatividad vigente.
Programar las actividades que deba desarrollar para el
cumplimiento del objeto del contrato.

Acatar las instrucciones que en desarrollo del contrato se
impartan por parte de la entidad.

Entregar a la administraciéon municipal toda la informacion
correspondiente al objeto contratado en medio magnético en
archivos editables sin claves ni contrasenas, toda la
informacion metodologica, planos en formato PDF y DWG sin
claves ni contrasefias, tablas de presupuestos, documentos
en Word y Excel editables sin claves ni contrasenas.
Cumplir con los compromisos propios para el tramite legal del
contrato a suscribir.

Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en la
presente invitacion y sus anexos.

Mantener reserva profesional sobre la informacion que le sea
suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.
Rendir y elaborar los informes que solicite el Municipio,
conforme al objeto del contrato

OBLIGACIONES GENERALES:

a)

Cumplir con |a constitucion y las leyes de |a republica

[

b) Prestar los servicios en las condiciones establecidas en los|

C)

d)
e)

f)

)
k)

estudios previos, la propuesta presentada y el contrato
celebrado

Rendiry elaborar los informes, conceptos, estudios y demas
trabajos que se le soliciten en el desarrollo del contrato
|Cumplir con las metas del contrato

Programar las actividades que deba desarrollar para el
cumplimiento del objeto contratado

Acatar las instrucciones que durante el desarrolio del
contrato se le imparta por parte del supervisor del contrato
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas
contractuales evitando dilaciones y entrabamientos

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por
fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algtin hecho
Mantener la reserva sobre la informacion que le sea
suministrada para el desarrollo del objeto del contrato
Mantener vigentes todas las garantias que amparan el
contrato en los téerminos del mismo, si a ello hubiere lugar
Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la
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celebracién del presente contrato y de la ejecucion del
mismo, de conformidad con lo establecido en las leyes 80
de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios
1) Estar afiliado en los sistemas de pension, salud y riesgos
laborales, si a ello hubiera lugar, tener afiliado al personal a
cargo en el Sistema General de Seguridad Social.
m) Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia

del contrato y cuatro meses mas y presentar en la alcaldia
municipal en el momento en que sea requerido.

Guardar reserva, confidencialidad y secreto profesional
sobre los asuntos sometidos a su conocimiento con ocasion
de la actividad contractual

El Contratista debe cumplir con las normas del sistema general
de Riesgos Laborales en especial las siguientes:

a) Procurar el cuidado integral de su salud.

b) Contar con los elementos de proteccion personal
necesarios para ejecutar la actividad contratada para
lo cual asumira su costo.

c) Informar a los contratantes la ocurrencia de
incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
laborales.

d) Participar en las actividades de prevencion y
promocion organizadas por los contratantes, los
Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el trabajo
o Vigias Ocupacionales o la Administradora de
Riesgos Laborales.

e) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST).

f) Informar oportunamente a los contratantes toda
novedad derivada del contrato.

2.10. OBLIGACIONES DEL
MUNICIPIO

. Tramitar las apropiaciones presupuestales que requiere para

solventar las obligaciones que hayan surgido como
consecuencia de la suscripcion del presente contrato

. Cancelar al contratista el valor del contrato, en la forma y

plazos estipulados

. Ejercer el control de la ejecucion del contrato por intermedio

del supervisor

Verificar la afiliacién y pago oportuno y completo de los
aportes a los sistemas de seguridad social integral en salud
y pension.

2.11. LIQUIDACION DEL
CONTRATO

Se podra liquidar de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la terminacion del contrato, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado
por el Art. 217 del decreto ley 019 de 2012 y el articulo 11 de la
Ley 1150 de 2007.

3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION.
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El fundamento juridico que soporta la modalidad de la seleccion se encuentra regulado en el
articulo 274 de la Ley 1450 de 2011, la cual adiciono el numeral 5 del articulo 2 de la Ley 1150
de 2007, estableciendo la modalidad de seleccion de MINIMA CUANTIA, al igual la Ley
Anticorrupcion, Ley 1474 de 2011, articulo 94; modalidad de seleccién que fue reglamentada por
los articulos 2.2.1.2.1.5.1y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

La metodologia de analisis que soporta el valor estimado del contrato se realizé con base en:

El valor estimado del contrato de consultoria es producto de la Resoluciéon No 055 de 18 de junio
de 2020 establecida por el Municipio de Fusagasuga para la contratacién de personal, teniendo
en cuenta los perfiles profesionales alli establecidos, acorde a esto la Secretaria de
Infraestructura realizo el presupuesto del presente proyecto basados en la formacion académica
de cada uno de los profesionales que requiere el proyecto para su debida ejecucion,
manteniendo de esta manera sus costos por la prestacion de honorarios los cuales son
afectados por un factor multiplicador establecido para proyectos de consultoria por la Secretaria
de Infraestructura, garantizando de esta manera los sueldos de cada profesional, las
restaciones sociales y los gastos legales de administracion o indirectos del proyecto.

ESTUDIOS Y DISENOS DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LAS CUBIAS EN
LA VEREDA LOS ROBLES EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.
COSTOS DE LA CONSULTORIA
PLAZO TOTALDE LA DOS (2)
CONSULTORIA: MESES
SUELDO Y/O %
CANT CARGO / OFICIO MESES | DEDICA VALOR PARCIAL
JORNAL MENSUAL CION
COSTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
Director o Coordinador de
1 Consultoria $ 5.385,350.00 2 15% $ 1615605.00
Ingeniero Civil esp. en .
1 Geotechia $ 3,676,675.00 2 20% $ 1,47CET0.00
1 Ingeniero Civil esp. en Vias $ 3,676,675.00 2 15% $ 1,103.002.50
Ingeniero Civil esp. en a - ve
1 Estinctinas § 3,676,675.00 2 20% $ 1,470670.00
1 Ingeniero Civil exp. En Aguas & 3,676,675.00 2 20% $ 1,470,670.00
1 Ingeniero Civil Auxiliar § 2,363,550.00 2 100% $ 4,727,300.00
PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO
1 Topografo $§ 1,705,800.00 1 100% $ 1,705,600.00
1 Cadenero $ 1,083675.00 1 100% $ 1,093,675.00
SUB TOTAL COSTO DE PERSONAL $ 14657,193.00
FACTOR MULTIPLICADOR 210
SUB TOTAL COSTOS PERSONAL $ 30,780,105.00
ITEM CONCEPTO UNIDAD COSTO ($8) Cantidad VALOR PARCIAL
OTROS COSTOS DIRECTOS
Edicion de Informes (Incluye
1 fotografias; papeleriz, eds, Mes $ 230,000.00 1 $ 230,000,00
fotocopias)
Comunicaciones teléfono, fax
correo, soclalizaciones, videcs,
2 incluye pasajes terrestres de Mes $ 1,800,000.00 1 $ 1,800,000,00
persenal, alquiler de vehiculo,
etc.)
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| Equipo de topografia (Estacion, Dia $ 200,000.00 1 $  200,000.0p

| prisma, jalones, etc.)

J Ensayos de laboratorios
4

(Geotecnia - PDC, Sondeo, LL, Unidad $ 320,000.00 15 $ 4,800,000_0‘)
LP, entre otros.)

TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 7,030,000.00
SUB TOTAL COSTOS BASICOS $ 37,810,105.00

IVA (19% $ 7,183,919.98

COSTO TOTAL $ 44,994,024,95

AJUSTE AL PESO $ 0,05

COSTO TOTAL AJUSTADO _ $ 44,994,025.00

El presupuesto oficial con que cuenta la entidad es hasta por el valor de CUARENTA Y CUATRO
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTICINCO PESOS
($44,994,025.00) MCTE, IVA INCLUIDO y demas impuestos de ley.

El contratista asumira todos los impuestos, tasas y contribuciones.

5 i g PRODU
cT0

A
| DEP | RUBRO | SECT | PROGRA META| G CPC| FUENTE PBIN VALOR
OR MA MGA T
23202 24 2402 $22.504,872
I [t 2402083| 83323| 1.2.4.3.03) 2020252900072
23202 24 2402 2402053 911 83323 1.3.3.1.00] 2020252900072 $22,489.153
0009 | 02.008

5. LA JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN
IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la oferta
mas favorable para la Alcaldia de Fusagasuga sera aquella con el menor precio, siempre que
cumpla con los requisitos habilitantes:

DOCUMENTOS HABILITANTES DEL ORDEN JURIDICO

e Carta de presentacion de la oferta que cumpla con lo establecido en el anexo 2 de la
invitacion publica.
 Fotocopia de la cédula de ciudadania del proponente persona natural, del representante
legal de |a persona juridica o de cada uno de los integrantes de otra forma asociativa o
consorcial.
e Certificado de existencia y representacion legal expedida por la cdmara de comercio en
original, dentro de los treinta (30) dias anteriores al cierre (para personas juridicas),
debidamente renovado
» Registro Unico Tributario (RUT), donde certifique el régimen de ventas al cual pertenece el
oferente.
e Registro mercantil expedido dentro de los 30 dias anteriores al cierre, para oferentes
5 persona natural, debidamente renovado.
. «Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y
articulo 23 de la ley 1150 de 2007, el proponente debera acreditar, mediante certificacion
expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, por]
el representante legal o por la proponente persona natural, que se encuentran al dia en el pago
de Aportes de seguridad social (salud y pension) y Parafiscales dentro de los dltimos seis (6)
meses
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o Certificado de antecedentes del Registro Nacional de Medidas Correctivas
del representante legal de la persona juridica o del proponente persona natural.

» Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona juridica y del representante legal
o del proponente persona natural.

» Certificado de antecedentes fiscales de la persona juridica y del representante legal o
del proponente persona natural.

¢ Certificado de antecedentes judiciales del representante legal y del proponente

! persona natural.

e Para proponentes de estructura plural, se debe presentar el documento de conformacion

de Consorcio o Unién Temporal y cada uno de los miembros debera allegar la

documentacion anteriormente descrita segin sea el caso.

REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO TECNICO
Experiencia

El proponente debera acreditar la ejecucion de maximo dos (2) contratos de Consultoria
mediante acta de liquidacion o certificado de cumplimiento expedido por la entidad contratante,
relacionados con la elaboracién de estudios y disefios para la construccion de puentes
vehiculares con entidades piblicas o privadas que sumados sean igual o superior al
presupuesto oficial del presente proceso expresado en SMMLYV.

En virtud de lo previsto en la ley 842 de 2003, y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la
ingenieria, la persona natural que pretenda participar en el presente proceso de contratacion,
debera acreditar que posee titulo profesional de Ingenieria Civil 0 Arquitecto, para lo cual debera
adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de la matricula
profesional expedida por el COPNIA y/o CPNAA dentro de los seis (06) meses anteriores a la
fecha de cierre del presente proceso de contratacion.

En virtud de lo previsto en el articulo 20 de la ley 842 de 2003, si el representante legal o
apoderado del proponente individual persona juridica o el representante legal o apoderado de
la estructura plural, no posee titulo profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera
| ser avalada por un profesional de Ingenieria Civil o Arquitecto matriculado, para lo cual debera
adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de la matricula
| profesional expedida por el COPNIA y/o CPNAA dentro de los seis (06) meses anteriores a la
fecha de cierre del presente proceso de contratacion

Ademas, en la documentacién aportada de los contratos presentados para demostrar la
experiencia, se verificara que en conjunto se cumpla con minimo lo siguiente:

¢ Estudios y Disefios de Puente Vehiculares.

Estudios y Experiencia del Equipo de Trabajo

El proponente debera acreditar la conformacion de un grupo de trabajo incluyendo las hojas de
vida de los siguientes profesionales:

Cargo Cant. | Categoria Estudios académicos Experiencia
Director o 1 i Profesional Titulo  Universitario en | General: 10 aftos de experiencia |
Coordinador de Especializado Il | Ingenieria Civil o Ingenieso | profesional.
i Consultoria | de transporte y vias
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Especlfica: Certificar la participacién
Disponibilidad Titulo de posgrado en | como Director en la ejecucién de dos
15% modalidad de | proyectes de estudios y disefios de
especializacion en Gerencia | puentes.
de obras o afines.
Titulo  Universitario en | General: § afos de experiencia
Ingeniero Civl Ingenieria Civil. profesional.
oop. en Gectecria 1 Prefesional Titulo de posgrado en | Especifica: Cerificar la participacién
Di ibilidad Especializado | modalidad de | como especialista en geotecnia en la
'Sng'% especializacion en | ejecucién de dos proyectos de
Geotecnia estudios de geotécnicos y de suelos.
Thulo  Universitario en | General 5 afics de experiencia
Ingeniero Civil Ingenieria Civil. profesional,
esp. en
Estructuras 1 Profesional Titulo de posgrado enh | Especifica: Certificar la participacion
Especializado | mecalidad de | como especialista Estructural en la
Disponibilidad especializacion en | ejecucion de dos proyectos de
20% Estructuras estudios de puentes.
Titule  Universitaric en | General. 5 arios de experiencia
Ingeniero Civi Ingenierfa Civil, profesional,
Sep; eMiiias 1 Profesional Titulo de posgrado en | Especifica: Certificar Ia participacian
3 st Especializado | modalidad de | como especialista en vias en la
Dispenibilidad gL g 3 02
especializacion en Vias ejecucion de dos proyectos de
15% ; 3 :
estudios y disefios viales.
Titulo  Universitario  en | General. 5 afos de experiencia
Ingeniero Civil Ingenieria Civil profesional,
esp. En Aguas Profesional - i -
1 Especializado | Especifica: Certificar ia ejecucion de
Disponibilidad P dos proyectos de  estudios
20% hidrolégicos e hidraulicos para
Ingeniero Civil Thulo  Universitaric  en | Generall 2 afo de experiencia
Auxiliar Ingenieria Civil. profesicnal.
1 Profesional |
Disponibilidad
100%

El proponente elegido en el presente proceso de contratacion debera garantizar durante la
ejecucion del objeto contractual, contar con el personal necesario e idéneo para garantizar la
buena marcha de los trabajos, los cuales deben ser los presentados en su propuesta.

El proponente debera anexar de los profesionales solicitados, la siguiente informacion:

Los respectivos soportes de la formacion académica.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadania.

Fotocopia legible de la matricula tarjeta Profesional seglin corresponda.

Certificado de la vigencia de la matricula o tarjeta profesional y antecedente disciplinarios
emitido por el Consejo Profesional que rige su profesion.

Formato de hoja de vida del profesional propuesto.

Carta de compromiso del profesional.

Certificaciones de experiencia emitidas por la entidad contratante donde conste: Obijeto del
contrato en el cual desemperfi6 sus labores, cargo desempefiado, fecha de inicio, fecha
terminacion de la obra y valor total de la obra ejecutada y calidad del servicio.

A o L L Mo e

Recursos y Equipos requeridos

El oferente debe presentar la disponibilidad de:
e Laboratorio de suelos Certificado: para cumplir con este aspecto, debe presentar un
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oficio dirigido a la administracion municipal firmada por el representante legal, Gerente o
propietario del Laboratorio de suelos donde se comprometa a prestar el servicio para el
presente proyecto. Ademas, debe presentar los certificados de calidad que posea el
laboratorio.

« Equipo topografico: El oferente debe presentar los documentos de una estacion total con
su certificado de calibracion vigente y certificar la disponibilidad por parte del propietario
para el proyecto.

El oferente debera presentar su protocolo de medidas sanitarias y de proteccion para ejecucion
de obras Puablicas, documento que sera elaborado de acuerdo a los lineamientos establecidos
por la Administracion Municipal para el manejo de personal y/o supervisién, en relacion a la
declaratoria de emergencia sanitaria COVID-19. Una vez revisado y aprobado este documento
se procedera a la suscripcion del acta de inicio

El oferente que no cumpla con los requisitos para el personal minimo exigido, su oferta sera
calificada como NO HABIL.

DOCUMENTOS ECONOMICOS
El proponente deberda adjuntar en la propuesta, su oferta econémica indicando todos los

componentes que la integran y determinando el valor total de la misma, la cual en todo caso no
podra ser superior al presupuesto oficial que aqui se ha establecido

6. EL ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A
AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O
EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O
DEL CONTRATO SEGUN EL CASO.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 7 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con el
decreto 1082 de 2015, el contratista se obliga a constituir en favor del municipio una garantia
unica expedida por una compaiiia de seguros o una entidad bancaria legalmente autorizada
para funcionar en Colombia, cuyas pélizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia
Financiera.

La garantia unica debera amparar los siguientes riesgos:

RIESGO CUANTIA VIGENCIA
Cumplimiento del contrato | 20% del valor del contrato | Igual al plazo de ejecucion y
6 meses mas
Calidad del servicio 20% del valor del contrato | Igual al plazo de ejecucion y
un (1) afno mas.

Pago de salarios Yy | 15% del valor del contrato | Igual al plazo de ejecucion y
prestaciones sociales e tres (3) anos mas.
indemnizaciones

En caso de que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender la ejecucion del contrato
resultante, el contratista se obliga a modificar la garantia Unica de acuerdo con las normas
legales vigentes.

El contratista debera mantener vigente la garantia unica y seran de su cargo el pago de todas
las primas y demas erogaciones de su constitucion. El municipio podra solicitar a la aseguradora
la prorroga o modificacion de las polizas a cargo del contratista, cuando este se negare a hacerio,
valor que se descontara de las sumas a é| adeudadas.
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