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Instituto para el Deporte y la
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Fecha de elaboracién:

08/04/2022

Para:

Coordinacién Juridica y contratacion

Nombre e identificacién del
responsable:

NELSON ALCIDES RIOS MUNETON
C.C.8.106.120

Nombre y nUmero del rubro
presupuestal:

2.3.2.02.02.009-001.802 Construccién de
la Estrategia Todos somos deporte,
actividad fisica y recreacion-TMI

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR PRESTACION DE SERVICIOS
DE APOYO A LA GESTION

De conformidad con lo establecido en el numeral 12 del articulo 25 de Ia
Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011 y el
articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se realizan los presentes

estudios previos asi:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATACION Y SU CORRESPONDIENTE

JUSTIFICACION.

EL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SABANETA INDESA, es
un ente descentralizado del Municipio de Sabaneta con autonomia
administrativa y financiera creado bajo acuerdo Municipal nUmero 024 del

06 de noviembre de 1996.

ELINSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SABANETA., es la entidad
responsable de realizar las actividades deportivas, 1Udicas, recreativas y
culturales en todo el municipio de Sabaneta, asi como impulsar actividades
de estilos de vida saludable que contribuyan con la promocién y prevencion
de la salud, favoreciendo el mejoramiento de la calidad de vida de los

pobladores del municipio.

En cumplimiento a los fines del Estado el Instituto debe prestar un servicio a
la comunidad, para esto, se requiere de todo un manejo administrativo que
sive para orientar y atender a la comunidad sabanetefia mediante las
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diferentes oficinas administrativas creadas con el fin de brindar la atencion
a los sabanetefos y que de igual forma se desarrollen las labores que dan
apoyo al proceso misional del Instituto; por lo tanto la labor administrativa
requiere de suministros de papeleria para llevar a cabo el buen
cumplimiento del servicio.

Por esta razén es necesario adelantar las contrataciones necesarias pard
dar cumplimiento a la misién establecida en los acuerdos de creacion y
estatutarios, asi como las metas impuestas en EL PROGRAMA DE GOBIERNO,
que estructurd dentro de su plan de desarrollo diferentes dimensiones que
permiten el desarrollo de la actividad fisica, recreacién y deporte como
factor de desarrollo social y humano.

Los programas que ejecutard el Instituto se encuentran inmersos en la
dimensién T1 “TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR HUMANQ" con los retos
dosy tres que son DEPORTE y RECREACION respectivamente, sobre los cuales
se establecen a su vez programas y proyectos claves por su fuerza para
potenciar el desarrollo a corto y mediano plazo que cobije a todos sus
habitantes, entre estos:

- El deporte como instrumento de transformacién social

- El deporte garantiza la calidad de vida.

- El deporte como factor de salud fisica y mental.

- El deporte como instrumento de transformacién social.

- Desarrollo y fortalecimiento de la recreaciéon en funcion del
mejoramiento de la calidad de vida de los sabatenos.

Para el desarrollo de las labores asociadas a la prestacién de los servicios
por parte del INDESA, se hace necesario que el Instituto cuente con los
suministros de papeleria.

Por lo expuesto anteriormente, el Instituto para el deporte y la recreacion de
sabaneta INDESA requiere “SUMINISTROS DE IMPLEMENTOS DE PAPELERIA
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS EN LAS INSTALACIONES
DEL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SABANETA INDESA”. Es
necesaria esta contratacién para garantizar una excelente calidad en la

prestacién del servicio.
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2. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION.

Con fundamento en el articulo 30 de la Ley 80 de 1993, concordado con el
numeral 1° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, es deber de la entidad
justificar de manera previa a la apertura del proceso de seleccion de que
se frate, los fundamentos juridicos que soportan la modalidad de seleccién
gue se propone adelantar.

El Articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 consagra las modalidades de seleccién.

Manifestando que: "La escogencia del contratista se efectuard con arreglo
alas modalidades de seleccién de licitacién pUblica, seleccién abreviada,
concurso de meéritos y contratacién directa, con base en las siguientes
reglas:

1. Llicitacion PUblica. La escogencia del contratista se efectuard por
regla general a través de licitacién publica, con las excepciones que
se senalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente articulo™,

Selecciéon Abreviada.

Concurso de Méritos.

Contratacién Directa.

Minima Cuantia.

O AW

El presente proceso de contratacién se enmarca dentro de I modalidad
de selecciéon de Minima Cuantia, acorde con lo dispuesto en el Articulo 94
de la Ley 1474 de 2011, la cual adiciona el articulo segundo de la Ley 1150
de 2007 y en concordancia con los articulos 2.2.1.2.1.5.1 Y 2212152 del
Decreto 1082 de 2015 y demds decretos reglamentarios, normas orgdnicas
del presupuesto, Estatuto Tributario y las demds normas concordantes con la
materia, gue rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso; en
fodo lo demds no regulado expresamente, se aplicardn las normas
comerciales, civiles y lo establecido en la Invitacién Publica. Las normas
actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley
colombiana se presumen conocidas por todos los proponentes.
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3. OBJETO DEL CONTRATO.

“SUMINISTROS DE IMPLEMENTOS DE PAPELERIA PA
LAS ACTIVIDADES PROPIAS EN LAS INSTALACIONE

DEPORTE Y LA RECREACION DE SABANETA INDESA".

RA EL CUMPLIMIENTO DE
S DEL INSTITUTO PARA EL

4. CODIFICACION DELBIEN, OBRAO SERVICIO SEGUN LAS NACIONES UNIDAS

— UNSPSC
TABLA 1 CLASIFICACION UNSPSC

Segmento Familia Clase Producto |

44000000 44120000 44122000 44122003
Equipos, accesorios y suministros de Carpetas de Carpetas

suministros oficina archivo, carpetas

y separadores

44000000 44120000 44121600 44121611
Equipos, accesorios Y Suministros de Suministros de Punzones para

suministros oficina escritorio papel u ojales

44000000 44120000 44121700 44121701
Equipos, accesorios ¥ Suministros de | Instrumentos de Boligrafos

suministros oficina escritura

44000000 44120000 44121700 44121708
Equip0os, aCCesorios y Suministros de | Instrumentos de Marcadores

suministros oficina escritura

44000000 44120000 44121700 44121709
Equipos, aCcesorios y Suministros de | Instrumentos de Crayolas

suministros oficina escritura

44000000 44120000 44121700 44121710
Equipos, accesorios y Suministros de | Instrumentos de Tiza

suministros oficina escritura

44000000 44120000 44121700 44121716
Equipos, accesorios y Suministros de | Instrumentos de Resaltadores

suministros oficina escritura

44000000 44120000 44121700 44121705
Equipos, accesorios y Suministros de | Instrumentos de Lapiceros

suministros oficina escritura mecanicos.

44000000 44120000 44121700 44121707
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Equipos, accesoriosy | Suministros de Insfrumentos de Ldpices de
suministros oficing escritura colores.
44000000 44120000 44121800 44121804
Equipos, accesorios y | Suministros de Medios de Borradores
suministros oficina correccion
44000000 44120000 44121800 44121805
Equipos, accesoriosy | Suministros de Medios de Esferos de
suministros oficina correccion correccion
44000000 44120000 44121600 44121612
Equipos, accesorios y | Suministros de Suministros de cortadoras de
suministros oficina escritorio papel o
repuestos
44000000 44120000 44121600 44121615
Equipos, accesoriosy | Suministros de Suministros de grapadoras
suministros oficina escritorio
44000000 44120000 44121600 44121618
Equipos, accesorios y | Suministros de Suministros de tijeras
suministros oficina escritorio
44000000 44120000 44121600 44121619
Equipos, accesorios y | Suministros de Suministros de tajaldpices
suministros oficing escritorio manuales
44000000 44120000 44121600 44121634 rollos
Equipos, accesoriosy | Suministros de Suministros de adhesivos
suministros oficina escritorio
44000000 44120000 44121500 44121503
Equipos, accesorios y | Suministros de Suministros de sobres
suministros oficina correo
44000000 44120000 44122000 44122011
Equipos, accesoriosy | suministros de Carpetas de folders
suministros oficina archivo, carpetas
y separadores
44000000 44120000 44122000 44122019
Equipos, accesoriosy | suministros de Carpetas de bolsillos para
suministros oficina archivo, carpetas archivos o
y separadores ACCcesorios
44000000 44120000 44122100 44122107
Equipos, accesorios y | suministros de Suministros de Grapas.
suministros oficing sujecion.
14000000 14110000 14111500 14111506
papel para
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Materiales y Productos de Papel de impresion de |
productos de papel papel imprenta u papel computadores
de escribir
14000000 14110000 14111500 14111512
Materiales y Productos de Papel de Papel para
productos de papel papel imprenta u papel graficos
de escribir
14000000 14110000 14111500 14111514
Materiales y Productos de Papel de Blocs o
productos de papel papel imprenta u papel | cuadernos de
de escribir papel
14000000 14110000 14111500 14111519
Materiales y Productos de Papel de Papeles
productos de papel papel imprenta u papel cartulina
de escribir
31000000 31210000 31211500 31211502
Componentesy Pinturas y Pinturas y tapa Pinturas de
suministros de bases y pOros agua
Manufactura acabados
60000000 60120000. 60121200 60121226
Instrumentos Equipo, Pintura del aula y | pinceles para
musicales, juegos, accesorios y de bellas artes, acuarela
juguetes, artes, suministros de medios,
artesanias y equipo arte y aplicadores y
educativo, manualidades accesorios
materiales, accesorios
y sSUministros

5. PLAZO DE EJECUCION:

Desde la aprobacion de las garantias y suscripcion del acta de inicio, sin
superar el 30 de julio de 2022.

6. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO.

En el Instituto del Deporte y la Recreacién de S

Municipio de Sabaneta o donde la entidad lo requiera.

abaneta — INDESA del

7. ESTUDIO DEL MERCADO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y OBLIGACIONES
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ESTUDIO DEL MERCADO

Se realizé estudio del mercado donde se allegaron dos cotizaciones
econdmicas con los valores de cada uno de los items de las
especificaciones técnicas.

Producto Proveedor 1 | Proveedor 2 | Promedio
“SUMINISTROS DE IMPLEMENTOS
DE PAPELERIA, PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS | $27.990.228 | $25.854.069 | $26.922.149
ACTIVIDADES PROPIAS EN LAS
INSTALACIONES DEL INSTITUTO
PARA EL DEPORTE Y LA
RECREACION DE SABANETA
INDESA"

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para tal efecto satisfacer la necesidad de
Contratacién se requiere que el oferente cumpla con las condiciones
técnicas establecidas por el Instituto.

iTEM " DETALLE . ' . UNIDAD CANTIDAD
RESMA CARTA HOJA BLANCA
PAPEL CANA DE AZUCAR
‘ CAJAS X 10 RESMAS X 500 CAIA 12
HOJAS
CARPETAS CELUGUIA TAMANO
: OFICIO DE CARTON uNR i
3 RESALTADORES NARANJA UND 70
RESALTADORES AMARILLO
: FLUORESCENTE UND 70
5 RESALTADORES FUCSIA UND 70
LAPICEROS NEGROS SEMI GEL
: 0.7 CAJA X 12 UND EAJA o
, PORTAMINAS 0.7 CAJA X 12 —_— =
UND
8 | MINASO.7 CAJA X 12 TUBITOS CAJA 10
OPALINA OFICIO BLANCO
4 PAQUETE X 50 UND PAQUETES o0
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OPALINA CARTA BLANCO
10 PAQUETE X 50 UND PAGQUETE —
OPALINA OFICIO DE COLORES
i PAQUETE X 50 UND PAGUETE .
12 TIJERAS PUNTA ROMA UND 40
13 TIJERAS GRANDES UND 25
CUADERNO ARGOLLADO
14 | GRANDE CUADRICULADO (20 UND 30
FEM-20 MAS)
TAPICEROS ROJOS SEMI GEL
e 0.7CAJA X 12 UND EAA 2
COLORES PUNTA FINA
% | sEsoNDA CAJAX 12 nidodes | 25
BLOCK IRIS DE 40 HOJAS
17 TAMANO CARTA DE 8 UND 10
COLORES
ALOCK IRIS DE 40 HOJAS
18 TAMANO QOFICINA DE 8 UND 10
COLORES
EOMBAS COLORES FELIZ
19 | cUMPLEAROS X 12 UNDRI2 | TAGUETE 2
BOMBAS R12 VERDE
& ANTIOQUIA PQ X 50 UND PAQUETE 30
BOMBAS R12 NARANJA
& ENCENDIDO PQ X 50 UND PAGUETE a0
TABLAS PLANILLERA PARA
22 APOYAR HOJAS SR 15
23 SOBRES DE MANILA OFICIO UND 180
24 SOBRES DE MANILA CARTA UND 180
MARCADOR BORRABLE NEGRO
25 CAJA X 10 UND CAdA :
MARCADOR BORRABLE ROJO
Ae CAJA X 10 UND CAJA B
MARCADOR BORRABLE AZUL
il CAJA X 10 UND A d
T AARCADOR BORRABLE VERDE
- CAJA X 10 UND AN d
29 BORRADOR PARA TABLERO UND 12
30 CD DISCO UND 5
31 PEGANTE EN BARRA UND 120
- UMEDECEDOR DACTILAR NG :
20Gr
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33 | BANDERINES VERDE ANTIOQUIA UND 6
BANDERINES NARANJA
= ENCENDIDO dh &
INFLADOR DE PISO PARA
BALONES FINO MANUAL
FUNCIONAMIENTO PARA LOS
DOS TIPOS DE VALVULA
= (PRESTA Y SCHRADER) o 2
UNA PRESION MAXIMA DE 160
PSI'Y CON MANOMETRO PARA
REVISAR LA PRESION.
36 MEMORIAS USB 16GB UND 5
37 | CALCULADORA DE 12 DIGITOS UND z
PAPEL GLOBO X PLIEGOS
=5 VARIADO COLORES U2 ol
39 | CARTULINA PLIEGO COLORES UND 120
MARCADOR NEGRO PUNTA
= FINA CAJA X 12 UND Radn 3
CINTAS DE PAPEL COLORES X
41 g ROLLOS 10
42 | CINTA ENMASCARAR 60MM ROLLOS 50
43 | CINTA ENMASCARAR 36MM ROLLOS 30
44 CINTA ENMASCARA 18MM ROLLOS 30
PAPEL ADHESIVO NOTAS
5 BANDERITAS ADHESIVAS. VD 15
46 BOLSILLO OFICIO X 50 UND PAQUETE 15
COSEDORA MANUAL MEDIANA
47 PARA GRAPA ESTANDAR UND 13
GRAPA ESTANDAR
48 GALVANIZADA PARA CAJA 15
COSEDORA 5,000 UNIDADES
MARCADORES DE COLORES
| PERMANENTECAJAXI10UND | CAJA o
50 BISTURI ENCAUCHETADO UND 8
ROLLO GRANDE DE CONTAC
< TRANSP ARENTE UNE ]
52 CINTA NEGRA AISLANTE UND 10
CORRECTOR LIQUIDO TIPO
* | LAPIZ CAJA X12UNIDADES AR :
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54

PERFORADORA MEDIANA

METALICA DE DOS ORIFICIOS AL

10

55

LAPICERO MICROPUNTA

0,4MM CAJA CAJA

56

PAD MOUSE ERGONOMICO

APOYA MURNECA EN GEL UNE

o7

MOUSE INALAMBRICO CON
DISENO CURVADO TAMANO UND
NORMAL

15

58

SELLO FECHADOR CLASSIC

MM UND

59

CAJAS ARCHIVO TIPO NEVERA

CON ROTULO REGLAMENTARIA UND

80

60

ROLLO CINTA AMARILLA DE

SENALIZACION (NO PASE) ROLLO

61

PAPEL ADHESIVO TAMANO

CARTA. PAQUETE X 50 UND PAQUETE

62

PILAS AA UND

50

63

PILAS AAA UND

30

64

TONER IMPRESORA 414A / 415A
TONERS SEAN NUEVOS, NO
RECARGADOS, NO
REMANUFACTURAS Y QUE
CUMPLAN CON LA CALIDAD
EN CUANTO A LA TINTA, LA
IMPRESION Y EL RENDIMIENTO
DE LOS MISMOS- NEGRO

UND

10

65

TONER IMPRESORA 414A / 415A
TONERS SEAN NUEVOS, NO
RECARGADOS, NO
REMANUFACTURAS Y QUE
CUMPLAN CON LA CALIDAD UND
EN CUANTO A LA TINTA, LA
IMPRESION Y EL RENDIMIENTO
DE LOS MISMOS- 4 COLORES
MAGENTA

66

TONER IMPRESORA 414A / 415A
TONERS SEAN NUEVOS, NO
RECARGADOS, NO
REMANUFACTURAS Y QUE

CUMPLAN CON LA CALIDAD UND
EN CUANTO A LATINTA, LA
IMPRESION Y EL RENDIMIENTO
DE LOS MISMOS- 4 COLORES
AMARILLO.
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TONER IMPRESORA 414A / 415A
TONERS SEAN NUEVOS, NO
RECARGADOS, NO
REMANUFACTURAS Y QUE
67 CUMPLAN CON LA CALIDAD UND 5
EN CUANTO A LA TINTA, LA
IMPRESION Y EL RENDIMIENTO
DE LOS MISMOS- 4 COLORES

CIAN

TONER IMPRESORA. CE285A

. ORIGINAL -NEGRO s .
TONER IMPRESORA. CF226A

& ORIGINAL- NEGRO JhiE %
CERPENTINAS PARA FIESTAS

n PAQUETES 12 UND PAQUETE =0

71 TECLADOS CON CABLE USB UND 6

NYLON NATURAL 0,60MM
72 S APEAVEN S ROLLO 10
- ROLLO DE PITA BLANCA DE e .

COMETA-GRANDE
PAPEL TACOS NOTAS
P ADHESIVAS X 400 HOJAS UND 15

TABLERO BLANCO BORRABLE

- 1X120 MT UND 2

76 | BORRADOR # 3 CAJAX24UND | CAJA 7

77 CAJA PLASTILINA GRANDE CAJA 60
BLOCK DE HOJAS DE PINTURA

78 GRANDES UND 10

79 CAJA DE SACAPUNTAS CAJA 2

80 COLBON GRANDE 250GR UND 8
VINILOS 125G DE TODOS LOS

81 il UND 60

82 PINCELES UND 60

83 PUNZONES MADERA UND 20

84 TARROS DE BURBUJAS UND 10
CARTULINA PLANA DIFERENTES

éb COLORES ik e

55 | TIZAS DE COLORES CAJA -TIZA i ;

GRUESA Y DELGADA
87 FOMI COLORES X PLIEGO UND 50
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88 CRAYOLAS CAJA X 12 CAJA 20
BOMBAS R12 PAQUETE X 12
e UND SURTIDAS i 2
BOMBAS R9 PAQUETE X 12 UND
90 SURTIDAS PAQUETE 10
91 FOLDER GRANDES UND 6
LANA ROLLOS VARIADOS
92 COLORES UND 10

NOTA: el proponente deberd presentar una propuesta economica, la cual
deberd estar ajustada segun o preceptuado por el estudio de mercado y
las condiciones en las que se emerge el sector econdmico y de conformidad
con las especificaciones técnicas de los estudios previos.

El contratista para la suscripcion y durante la ejecucion del contrato debe
cefiirse a las especificaciones técnicas brindadas

Los suministros de papeleria deben ser enfregados en la bodega del
Instituto ubicada en el segundo piso de la Unidad Deportiva Zona Sur,

Calle 76E sur No 46B 82 - Sabaneta.

Los implementos de papeleria serdn solicitados por el almacén del
Instituto y los mismos deberdn ser entregados por el proveedor al dia
siguiente de la solicitud.

Los suministros serdn entregados en una Unica oportunidad, esta,
cuando el Instituto realice la solicitud de los productos y serdn
descargados en la bodega del Instituto ubicado en el segundo piso
de la Unidad Deportiva zond sur.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Cumplir con el objeto del contrato en la forma dentro del plazo
establecido en el contrato, de conformidad con las especificaciones
técnicas sefialadas en los estudios previos y |a invitacion.

Acatar las recomendaciones del supervisor, COmo enlace directo
entre el INDESA y el Contrafista.
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Informar por escrito al supervisor, las quejas, dudas, reclamos y demds

inquietudes que puedan surgir en el desarrollo del objeto contractual.
» Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor y

para efectos de ejecutar en debida forma el contrato.

e Abstenerse de facturar por encima del presupuesto disponible, de

acuerdo con el valor del contrato.

e Estar a paz y salvo con el Sistema Integral de Seguridad Social y asi
como a Riesgos Laborales en los términos de la Ley 797 de 2003, la Ley
789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, el Decreto 723 de 2013 y demds

normas concordantes.
» Cumplir con todo lo ofrecido en su propuesta.

e Adelantar oportunamente los trdmites y cumplir los requisitos para la

ejecucion y legalizacién del contrato.
o Constituir las pdlizas solicitadas por el INDESA

e Todas las demds inherentes o necesarias para la correcta ejecucién

del objeto contractual.

e Las demas contempladas en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993.

OBLIGACIONES DEL INDESA

e Entregar y brindar al CONTRATISTA la informacién y documentacion
que requiera, para el adecuado desarrollo y cumplimiento del

contrato.

e Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista con ocasién

de la ejecucion del objeto del contrato.

e Impartir al contratista las diferentes directrices y orientaciones para el
desempeno de las actividades propias del objeto contractual.
» Exigirla ejecucion idonea y oportuna del objeto contractual, asi como

velar por el cumplimiento del mismo.

e Desembolsar al CONTRATISTA en la forma y condiciones pactadas y

senaladas en el contrato

e Las demds contempladas en el articulo 4° de la Ley 80 de 1993,

7. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION
El presente proceso de contratacién se enmarca dentro de la modalidad
de seleccién de Minima Cuantia, acorde con lo dispuesto en el Articulo 94
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de la Ley 1474 de 2011, la cual adiciona el articulo segundo de la Ley | 150
de 2007 y en concordancia con los arficulos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del
Decreto 1082 de 2015.

El marco legal del presente proceso de selecciéon y del confrato que
se derive de su adjudicacién, estd conformado por la Constitucion
Politica, las Leyes de la Republica de Colombia y en especial por la Ley 80
de 1993, la Ley 1150 de 2007, la ley 1474 del 2011 y el decreto 1082 de 2015,
los demds decretos reglamentarios, normas orgdnicas del presupuesto,
Estatuto Tributario y las demdas normas concordantes con la materia, que
rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso; en todo lo
demds no regulado expresamente, se aplicaran las normas comerciales,
civiles y lo establecido en el pliego de condiciones.

La seleccién de minima cuantia se adjudicard por la totalidad de los
implementos requeridos. No habrd adjudicaciones parciales. La
contrataciéon para “SUMINISTROS DE IMPLEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDES PROPIAS EN LAS INSTALACIONES DEL
INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SABANETA INDESA", se
realizard en virtud de los principios de eficiencia y trasparencia  por la
modalidad de seleccién de minima cuantia de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1082 de 2015 en su articulo 2.2.1.2.1.5.1. En
desarrollo de la actividad contfractual, requiere de la celebraciéon de
diferentes contratos para el cabal funcionamiento de la entidad.

8. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO EL CONTRATO.

La ley 1150 de 2007, en su articulo 2°, numeral 2°, literal b, senala que las
entidades gue tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios
minimos legales mensuales, la menor cuantia serd hasta 280 salarios minimos
legales mensuales, equivalentes a $280.000.000 Cuando la cuantia del
objeto a contratar es igual o inferior al 10% de la menor cuantia de la
Enfidad, como ocurre en el presenfe caso, pard la vigencia 2022
corresponde hasta $28.000.000

Forma de pago: un Unico pago cuando se constate la entrega completa y
a satisfaccion por el supervisor del confrato por parte de INDESA.
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De acuerdo al andlisis del sector realizado, senala que el presupuesto oficial
estimado para esta contfratacién asciende a la suma de VEINTISEIS
MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE COP
(526,922,149) IVA incluido de conformidad con el certificado de
disponibilidad presupuestal nimero 203 del 22 de abril de 2022, expedido
por la oficina financiera de la entidad.

NOTA: cuando el oferente presente oferta por un valor superior al
presupuesto oficial estimado, esta serd rechazada.

9. JUSTIFICACION DE LOS CRITERIOS DE SELECCION:

El ofrecimiento mas favorable para el INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA
RECREACION DE SABANETA INDESA, se determinard de conformidad con el
articulo 94 de la ley 1474 de 2011 y el articulo 2.2.1.2.1.5.1. Del Decreto 1082
de 2015, se tendrd como Unico factor de evaluacién el menor precio
ofrecido.

10. ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS:
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11- GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO
DE CONTRATACION:

o Péliza de Cumplimiento del contrato y clausula penal: En cuantia
equivalente como minimo, al quince por ciento (15%) del valor del
confrato, por el plazo del contrato y cuatro (4) meses mas.

e Poliza de calidad y correcto funcionamiento de los bienes: En
cuantia equivalente como minimo, al quince por ciento (15%) del
valor del contrato, por el plazo del contratoy cuatro (4) meses mas.
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12. SUPERVISOR-INTERVENTOR. Se designa como supervisor del contrato que
se derive del presente proceso de seleccion del contratista al sefior NELSON
ALCIDES RIOS MUNETON en calidad de Gerente del INDESA o quien haga sus
veces, ciudadano mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania
No. 8.106.120, quien serd responsable de velar por los intereses de la enfidad
en procura de que el contrato cumpla con las obligaciones contfractuales.

13. ANEXOS:

« Cerfificado de Disponibilidad Presupuestal
e Estudios previos
e Invitacion

Neléon fl%oi Mo?{e}d\

NELSON ALCIDES RiOS MUNETON
GERENTE INDESA

COMITE
Comité Intemo de Contratacién del INDESA AV U . P
Numero de acta y fecha de recomendacion Comité
Interno de Contratacion Gk OE’J QOCE, dldfll 2022ﬂ/
Firma del Secretario Técnico del Comité Infermo de
Confratacién:
APROBACION del Gerente

Elabord: w aric Castafieda E. Revisé: AlejanérefMbnio
asistente $fG Juridica - Contrafista Abogadt Aol
Frmaee=—2 3\ Firma:
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