MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMÁTICA

2022186001192851
Al contestar, cite este número

Radicado No. **2022186001192851**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE- CENACB -17.2

Facatativá, D.C., 2 de junio de 2022

Señor
ALVARO ANDRES ARIAS PAEZ
R/L JAP CONTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SAS
NIT: 900683012-3
CR 11 A 13 240 BRR ICACAL
CEL: 3125876578 - 3118518562
Email: alvarodjap@hotmail.com
Melgar Tolima

Asunto: Comunicación de Aceptación de Oferta del **PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA Nº 040-COADE-DICRE-CENAC-TELEMATICA-2022** cuyo objeto es el **"MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR DE FACATATIVÁ PARA LA VIGENCIA 2022".**

Mediante el presente escrito, el MDN-COADE-DICRE-CENAC-TELEMATICA, representado por el señor Teniente Coronel **LEWIS CHAITH MAHECHA ARDILA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 93.406.466 de Ibagué, en su carácter de DIRECTOR DEL CENAC TELEMATICA Y ORDENADOR DEL GASTO, informa para todos los fines y con las consecuencias jurídicas que de ello se desprende, que **ACEPTA** expresa e incondicionalmente la oferta presentada por la firma **JAP CONTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SAS,** identificada con NIT. No. **900683012-3**

Es de aclarar que por tratarse de un contrato de SUMINISTRO se adjudicará por la suma total del presupuesto asignado por un valor de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE ($55.437.180,00) incluido AIU e IVA sobre la utilidad** y hasta agotar el presupuesto asignado, respaldado mediante **CDP No. 7222 del 11 de febrero de 2022**

Teniendo en cuenta lo anterior, por tratarse de un contrato de suministro no se determinan cantidades en la presente aceptación de oferta, ya que las mismas se determinarán en la ejecución del contrato de conformidad con la necesidad de la unidad, y/o hasta agotar el presupuesto asignado, así mismo el comité económico evaluador presenta los valores unitarios adjudicados para el presente contrato así:

ÍTEM	ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANT	PRECIO REFERENCIA ANTES AIU	VALOR UNITARIO ANTES AIU	IVA 19% (N/A)	VALOR UNITARIO ANTES AIU	VALOR TOTAL ANTES AIU
A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS DE ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN								
1	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A CANAL PARA AGUAS LLUVIAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, incluye accesorios de instalación y fijación.	M	1	57.391,00	31.712,00	N/A	31.712,00	31.712,00
2	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS en tubería	M	1	60.253,00	37.997,00	N/A	37.997,00	37.997,00

COPIA TELEMATICA

2022186001192851 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE- CENACB -17.22 de junio de 2022

	PVC de 3",4".6" incluye codo, unión y abrazadera de fijación)							
3	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS.	M2	1	86.010,00	54.240,00	N/A	54.240,00	54.240,00
4	MANTENIMIENTO, A CUBIERTA INCLUYE DESMONTE DE TEJA , LIMPIEZA, Y REINSTALACIÓN en Teja de asbesto cemento.	M2	1	37.417,00	23.596,00	N/A	23.596,00	23.596,00
5	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte cargue y retiro de tejas, caballetes. Revisión, ajuste flanches y canales, cambio de tejas afectadas en fibrocemento, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para cerchas y correas)	M2	1	56.940,00	35.907,00	N/A	35.907,00	35.907,00
6	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO EN FIBROCEMENTO, pendiente de 15° y 20°.	M	1	40.841,00	25.755,00	N/A	25.755,00	25.755,00
7	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED en cerámica brillante formato 20,5*30,5. color de acuerdo a necesidad de la unidad.	M2	1	52.436,00	33.067,00	N/A	33.067,00	33.067,00
8	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED en cerámica brillante formato 25*35. color de acuerdo a necesidad de la unidad.	M2	1	54.931,00	34.641,00	N/A	34.641,00	34.641,00
9	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED en cerámica brillante formato 24.5*40,5. color de acuerdo a necesidad de la unidad .	M2	1	55.094,00	34.743,00	N/A	34.743,00	34.743,00
10	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED en cerámica brillante formato 30*45. color de acuerdo a necesidad de la unidad.	M2	1	55.943,00	35.279,00	N/A	35.279,00	35.279,00
11	MANTENIMIENTO A SUPERFICIES METÁLICAS (incluye pulidora, grata, soldadura a partes afectadas, anticorrosivo y pintura en esmalte)	M2	1	30.764,00	19.400,00	N/A	19.400,00	19.400,00
12	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA	M2	1	26.000,00	16.396,00	N/A	16.396,00	16.396,00
13	MANTENIMIENTO DE MURO EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE a=0.15 m.	M2	1	29.807,00	18.797,00	N/A	18.797,00	18.797,00
14	MANTENIMIENTO DE MURO EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE a=0.30 m.	M2	1	45.634,00	28.777,00	N/A	28.777,00	28.777,00
15	MANTENIMIENTO ANDEN EN CONCRETO hasta h=0.10 m.	M2	1	39.899,00	25.161,00	N/A	25.161,00	25.161,00
16	MANTENIMIENTO DE PAÑETE DE MURO EXISTENTE	M2	1	16.000,00	10.090,00	N/A	10.090,00	10.090,00
17	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO RÍGIDO E=0,2m	M2	1	70.704,00	44.588,00	N/A	44.588,00	44.588,00
18	MANTENIMIENTO MANUAL ENCHAPE DE MUROS en mal estado.	M2	1	21.267,00	13.412,00	N/A	13.412,00	13.412,00
19	MANTENIMIENTO MANUAL ENCHAPE DE PISOS DIFERENTES DIMENSIONES	M2	1	23.223,00	14.645,00	N/A	14.645,00	14.645,00
20	MANTENIMIENTO MANUAL DE CONCRETO MASIVO ZAPATAS, VIGAS, COLUMNAS	M3	1	401.025,00	110.811,00	N/A	110.811,00	110.811,00
21	MANTENIMIENTO CANAL EN LAMINA EXISTENTE	M	1	17.000,00	10.721,00	N/A	10.721,00	10.721,00

2022186001192851 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE- CENACB -17.22 de junio de 2022

22	MANTENIMIENTO DE CUNETA EN CONCRETO Ancho: 0,6m; alto: 0,4m; espesor: 0,1m; incluye arreglo piso, base en concreto, remoción de concreto deteriorado.	M	1	92.377,00	40.721,00	N/A	40.721,00	40.721,00
23	MANTENIMIENTO A CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18.	M	1	23.806,00	15.012,00	N/A	15.012,00	15.012,00
24	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS en tubería PVC de 3",4".6".	M	1	66.984,00	42.241,00	N/A	42.241,00	42.241,00
25	MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERÍA EN FACHADA INCLUYE, LAVADO CON HIDRÓFUGO, RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO.	M2	1	21.343,00	13.459,00	N/A	13.459,00	13.459,00
A-02-02-02-005-004-06 SERVICIOS DE INSTALACIONES								
26	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN anden en adoquín	M2	1	42.345,00	26.703,00	N/A	26.703,00	26.703,00
27	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES.	unidad	1	26.000,00	16.396,00	N/A	16.396,00	16.396,00
28	CANALIZACIÓN EMBEBIDA DE REDES ELÉCTRICAS en tubería conduit de 1/2" (incluye regata, resane de muros y sus acabados).	M	1	23.463,00	14.796,00	N/A	14.796,00	14.796,00
29	DESMONTE, CAMBIO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES con polo a tierra.	unidad	1	30.027,00	18.936,00	N/A	18.936,00	18.936,00
30	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ROSETAS EN PORCELANA.	unidad	1	15.594,00	9.834,00	N/A	9.834,00	9.834,00
31	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERÍA TIPO PUSH. Para cualquier aparato sanitario. Incluye desmonte, limpieza y reinstalación.	unidad	1	18.331,00	11.559,00	N/A	11.559,00	11.559,00
32	DESMONTE, CAMBIO E INSTALACIÓN DE LLAVE terminal de 1/2 (línea moderna y decorativa).	unidad	1	35.544,00	22.415,00	N/A	22.415,00	22.415,00
33	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LAS REDES HIDROSANITARIAS INCLUYE, EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL HETEROGÉNEO, PARA REDES INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como máximo	M3	1	103.736,00	65.418,00	N/A	65.418,00	65.418,00
34	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELÉCTRICA 1/8 x 60m.	M	1	12.277,00	7.742,00	N/A	7.742,00	7.742,00
35	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCIÓN (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación, Tamaño máximo 1m x1m x1m).	unidad	1	71.609,00	58.739,00	N/A	58.739,00	58.739,00
36	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA DIÁMETRO MAX 8" (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación).	M	1	33.002,00	20.812,00	N/A	20.812,00	20.812,00
37	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN COMBO SANITARIO en porcelana de color blanco, línea moderna y decorativa.	unidad	1	234.000,00	80.721,00	N/A	80.721,00	80.721,00
38	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN GRIFERÍA TIPO GANZO PARA LAVAPLATOS.	unidad	1	56.765,00	35.797,00	N/A	35.797,00	35.797,00

2022186001192851 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE- CENACB -17.22 de junio de 2022

39	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DE 4" para desalojo de aguas lluvias, incluye excavación manual e max = 1m	M	1	45.129,00	28.460,00	N/A	28.460,00	28.460,00
40	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A REJILLAS METÁLICAS en varilla corrugada de 1/2" Pulg. Y Angulo de 2"*3/16", distancia entre varillas 0.10 mts ancho mínimo 0.30 mts.	M	1	62.345,00	39.316,00	N/A	39.316,00	39.316,00
41	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A REJILLAS METÁLICAS en varilla corrugada de 3/4" Pulg. Y Angulo de 2"*3/16", distancia entre varillas 0.15 mts. Ancho mínimo 0.30 mts.	M	1	74.560,00	47.019,00	N/A	47.019,00	47.019,00
42	DESMONTE, CAMBIO Y REINSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTRE 1000lt y 2000lt, (incluye reconexión a la tubería)	unidad	1	843.844,00	80.747,00	N/A	80.747,00	80.747,00
43	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DIVISIONES EN ALUMINIO Y ACRÍLICO.	M2	1	178.574,00	80.991,00	N/A	80.991,00	80.991,00
44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA galvanizada de 24".	M	1	62.439,00	39.376,00	N/A	39.376,00	39.376,00
45	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERÍA TIPO PUSH. Para cualquier aparato sanitario. Incluye desmonte, limpieza y reinstalación.	unidad	1	36.035,00	22.725,00	N/A	22.725,00	22.725,00
46	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELÉCTRICA 1/8 x 60m.	M	1	12.277,00	9.009,00	N/A	9.009,00	9.009,00
47	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE ORINALES (cambio de rejillas o tubería de desagüe si se requiere; el contratista debe suministrar los materiales)	M	1	34.567,00	21.799,00	N/A	21.799,00	21.799,00
48	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA DIÁMETRO MAX 8" (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación).	unidad	1	49.517,00	31.227,00	N/A	31.227,00	31.227,00
49	DESMONTE Y CAMBIO DE LÁMPARAS ALÓGENAS INTERIOR (consiste en realizar el desmonte, monte y cambio de las lámparas alógenas por lámpara led redonda de 22 cm de diámetro; el contratista debe suministrar los materiales)	unidad	1	82.208,00	31.712,00	N/A	31.712,00	31.712,00
50	MANTENIMIENTO LÁMPARAS LED INTERIORES (consiste en realizar el desmonte y monte, limpieza y cambios de luminaria led si se requiere; el contratista debe suministrar los materiales)	unidad	1	46.739,00	29.475,00	N/A	29.475,00	29.475,00
A-02-02-02-005-004-07 SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS								
51	DESMONTE DE VENTANERIA METÁLICA	M2	1	23.996,00	15.133,00	N/A	15.133,00	15.133,00
52	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINAS DE SUPERBOARD	M2	1	16.000,00	10.090,00	N/A	10.090,00	10.090,00
53	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRY WALL	M2	1	15.659,00	9.875,00	N/A	9.875,00	9.875,00
54	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINAS DE PVC	M2	1	10.665,00	8.108,00	N/A	8.108,00	8.108,00
55	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINAS DE ICOPOR	M2	1	10.665,00	8.108,00	N/A	8.108,00	8.108,00

2022186001192851 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE- CENACB -17.22 de junio de 2022

56	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. (incluye limpieza, Nivelación y ajuste de perfilería)	M2	1	17.140,00	10.809,00	N/A	10.809,00	10.809,00
57	DESMONTE MURO EN DRY WALL	M2	1	15.716,00	14.058,00	N/A	14.058,00	14.058,00
58	MANTENIMIENTO PAÑETE LISO ALLANADO 1:3 (incluye filos y dilataciones).	M2	1	22.270,00	14.044,00	N/A	14.044,00	14.044,00
59	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN CIELO RASO PLANO EN DRY-WALL. (Incluye todos los elementos para su correcto montaje e instalación).	M2	1	59.906,00	37.779,00	N/A	37.779,00	37.779,00
60	RETIRO MANUAL DE ADOQUÍN SOBRE ARENA	M2	1	10.970,00	8.910,00	N/A	8.910,00	8.910,00
61	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA mediacaña en granito fundido en sitio h= 15 cm (incluye fundida pulida y brillada.	M	1	34.869,00	21.989,00	N/A	21.989,00	21.989,00
62	MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN PORCELANATO BLANCO. (Incluye, re emboquillada, lavado y aseo general).	M2	1	12.693,00	11.880,00	N/A	11.880,00	11.880,00
63	MANTENIMIENTO DE PISOS: (incluye, Hidrolavado y desmanchado de pisos en granito de mármol, con limpiador sika, rinse o similar, pulida, y brillada,).	M2	1	32.000,00	20.180,00	N/A	20.180,00	20.180,00
64	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS CERÁMICOS brillantes formato 33.8*33.8cm. Color de acuerdo a necesidad de la unidad	M2	1	32.000,00	20.180,00	N/A	20.180,00	20.180,00
65	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISO MARMOLIZADO formato 41,6*41,6 cm.	M2	1	54.896,00	34.619,00	N/A	34.619,00	34.619,00
66	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS CERÁMICOS brillantes formato 45.8*45.8cm. Color de acuerdo a necesidad de la unidad .	M2	1	27.619,00	17.417,00	N/A	17.417,00	17.417,00
67	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS CERÁMICOS brillantes formato 50*50cm. Color de acuerdo a necesidad de la unidad	M2	1	24.000,00	15.135,00	N/A	15.135,00	15.135,00
68	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS CERÁMICOS mate formato 33,8*33,8cm. Color de acuerdo a necesidad de la unidad (incluye boquilla y pegante)	M2	1	30.474,00	19.218,00	N/A	19.218,00	19.218,00
69	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS CERÁMICOS mate formato 45,8*45,8cm. Color de acuerdo a necesidad de la unidad.	M2	1	27.619,00	17.417,00	N/A	17.417,00	17.417,00
70	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS CERÁMICOS mate formato 32,3*56 cm. Color de acuerdo a necesidad de la unidad .	M2	1	27.241,00	17.179,00	N/A	17.179,00	17.179,00
71	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS CERÁMICOS mate formato 56*56 cm. Color de acuerdo a necesidad de la unidad.	M2	1	33.085,00	20.864,00	N/A	20.864,00	20.864,00
72	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS CERÁMICOS acabado rustico formato	M2	1	27.460,00	17.317,00	N/A	17.317,00	17.317,00

2022186001192851 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE- CENACB -17.22 de junio de 2022

	33,8*33,8 cm. Color de acuerdo a necesidad de la unidad							
73	RASPADO, RESANE Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO sobre muros.	M2	1	14.567,00	13.860,00	N/A	13.860,00	13.860,00
74	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE PINTURA dos manos en esmalte para cielo rasos en lámina de superboard.	M2	1	15.000,00	13.959,00	N/A	13.959,00	13.959,00
75	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN VIDRIO PLANO INCOLORO 4 MM.	M2	1	56.767,00	35.799,00	N/A	35.799,00	35.799,00
76	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN ESPEJO 4 MM BISELADO en sus cuatro lados.	M2	1	85.677,00	54.030,00	N/A	54.030,00	54.030,00
77	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN VENTANAS EN ALUMINIO ANODIZADO.	M2	1	198.702,00	62.126,00	N/A	62.126,00	62.126,00
78	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores institucionales).	M2	1	10.411,00	9.801,00	N/A	9.801,00	9.801,00
79	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores institucionales).	M2	1	11.002,00	10.395,00	N/A	10.395,00	10.395,00
80	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE PINTURA EXTERIOR PARA CUBIERTAS EN FIBROCEMENTO, tres manos, tipo Koraza, Acrilán o similar (colores institucionales).	M2	1	18.456,00	17.820,00	N/A	17.820,00	17.820,00
81	MANTENIMIENTO DE ENCHAPE EN PIEDRA MUÑECA. Incluye pulida, lavado e impermeabilizado con hidrófugo.	M2	1	47.361,00	29.867,00	N/A	29.867,00	29.867,00
82	MANTENIMIENTO DE VIGAS, COLUMNAS, COLUMNETAS EN PERFILARÍA METÁLICA- (Incluye soldadura, en partes afectadas, lijada, aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte a dos manos).	M	1	23.456,00	19.602,00	N/A	19.602,00	19.602,00
83	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE GRANIPLAS SOBRE PAÑETES, (colores institucionales).	M2	1	36.423,00	28.215,00	N/A	28.215,00	28.215,00
84	INSTALACIÓN PAÑETE DE ESPESOR DE 0,05M BAJO PLACA	M2	1	32.455,00	25.146,00	N/A	25.146,00	25.146,00
85	MANTENIMIENTO ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No 4. (Incluye anclajes perforación y adhesivo epoxico).	M2	1	49.697,00	31.340,00	N/A	31.340,00	31.340,00
86	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN TABLÓN GRAFILADO DE GRESS formato 33*33.	M2	1	58.849,00	37.112,00	N/A	37.112,00	37.112,00
87	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED en cerámica brillante formato 30*60. color de acuerdo a necesidad de la unidad.	M2	1	62.044,00	39.127,00	N/A	39.127,00	39.127,00
88	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. (incluye limpieza, Nivelación y ajuste de perfilería; el contratista debe suministrar los materiales)	M2	1	33.424,00	28.215,00	N/A	28.215,00	28.215,00

2022186001192851 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE- CENACB -17.22 de junio de 2022

89	CAMBIO LAMINAS DRYWALL DE CIELO RASO. (incluye lamina drywall para instalar lámparas led redonda de 22cm de diámetro; el contratista debe suministrar los materiales)	M2	1	65.444,00	59.400,00	N/A	59.400,00	59.400,00
90	MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN PORCELANATO NEGRO. (Incluye, re emboquillada, lavado y aseo general; el contratista debe suministrar los materiales).	M2	1	18.837,00	14.850,00	N/A	14.850,00	14.850,00
91	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS CERÁMICOS brillantes formato 50*50cm. Color de acuerdo a necesidad de la unidad; el contratista debe suministrar los materiales	M2	1	33.519,00	29.304,00	N/A	29.304,00	29.304,00
92	RASPADO, RESANE Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO sobre muros; el contratista debe suministrar los materiales.	M2	1	22.783,00	14.368,00	N/A	14.368,00	14.368,00
93	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores institucionales; el contratista debe suministrar los materiales).	M2	1	16.000,00	15.048,00	N/A	15.048,00	15.048,00
94	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores institucionales); el contratista debe suministrar los materiales.	M2	1	14.567,00	13.068,00	N/A	13.068,00	13.068,00

AIU

ITEM	DESCRIPCION	IMPUESTO	%	TOTAL
1	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR DE FACATATIVÁ PARA LA VIGENCIA 2022			$ 44.725.437,68
		ADMINISTRACIÒN	14%	6.261.561,27
		IMPREVISTOS	4%	1.789.017,51
		UTILIDAD	5%	2.236.271,88
		IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	424.891,66
		VALOR TOTAL OFERTA		$ 55.437.180,00

PRESUPUESTO ASIGNADO POR UNIDAD

RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR
A-02-02-02-005-004	10 CSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	BRCOM	11.087.436,00
			BASCO	11.087.436,00
			EJECO	11.087.436,00
			BIMAC	11.087.436,00
			CENACTEL	11.087.436,00
TOTAL CDP				$55.437.180,00

2022186001192851 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE- CENACB -17.22 de junio de 2022

Atentamente,

Teniente Coronel **LEWIS CHAITH MAHECHA ARDILA**
Director CENAC TELEMÁTICA

Elaboró:

AS. LEIDY JOHANA GOMEZ OCHOA
Comité Económico Evaluador CENAC-TELEAMTICA

AS. KAREN JULIETTE DEL TEJADA SILVA
Asesor Jurídico CENAC TELEMÁTIC

Vo.Bo.
MY. MILTON L ACOSTA
Jefe de Contratación CENAC TELEMÁTICA

CENAC TELEMATICA