FUERZA AEREA COLOMBIANA Caodigo: DE-DEAJU-FR-009

FORMATO ACTA DE INICIO Versién N°: 02
CONTRATO DE BIENES Y
SERVICIOS Vigencia: 07-05-19
ACTA DE INICIO CONTRATO DE
SERVICIOS 26-05-2022 HORA: 15:00
CONTRATO N° ] 088-04-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022
FECHA DE SUSCRIPCION DEL
CONTRATO 13/05/2022
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
REPUESTOS Y VISITAS CORRECTIVAS PARA LOS
OBJETO DEL CONTRATO EQUIPOS DE RADIOLOGIA MEDICA DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR FUERZA
AEREA COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO $24.237.920,00
Lote No. 4:

Comando Aéreo de Combate No. 1 (Puerto salgar,
Cundinamarca)

Comando Aéreo de Combate No. 2 (Apiay, Meta)
LUGAR DE EJECUCION: Lote No. 5:

Comando Aéreo de Combate No. 1 (Puerto Salgar,
Cundinamarca)

Comando Aéreo de Combate No. 2 (Apiay, Meta)
Comando Aéreo de Combate No. 6 (Bogota D.C)

CONTRATISTA INTELNET MEDICA S.A.S
INTERVENTOR No aplica
SUPERVISOR (PRINCIPAL o

SUPLENTE) T2. JEISON JESUS ALTAMAR DIAZ

En pagos parciales, dentro de los 60 dias siguientes a la fecha
de APROBACION de las facturas y sus documentos de
soporte de acuerdo a los desembolsos realizados por parte del
Tesoro Nacional y previa prestacion del servicio después de
agotados todos los tramites administrativos a que haya lugar,
acompafiandose para su pago de: 1. Certificacion de pago al
Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de
aportes en Salud, Pension y Sistema de Riesgos Laborales) y
FORMA DE PAGO ge A.p.ortes Parafiscales (ICBF, SI_ENA, Caja de_Com.pensacién

amiliar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la
empresa o0 el representante legal de la misma, en
cumplimiento del Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828
de 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. 2. La
publicacion en el SECOP Il de la factura y el certificado de
aportes parafiscales, por el contratista una vez sea aprobada y
radicada por la entidad. 3. Acta de recibo a satisfacciéon por
parte del supervisor del contrato. 4. Orden de alta expedida
por el alimacenista JEFSA FAC en el caso de repuestos.

PLAZO DE EJECUCION 09/12/2022

SEGUROS DEL ESTADO
Pdliza No. 17-44-101200157

AMPARO DESDE HASTA VALOR
GARANTIA CONTRACTUAL Cumplimiento del contrato 13/05/2022 | 09/04/2023 $4.847.584,00
Calidad del servicio 09/12/2022 | 09/06/2023 $4.847.584,00
Pago de salarios 13/05/2022 | 15/12/2025 $1.211.896,00

POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

No aplica
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El dia 26 de mayo de 2022, en Bogota D.C, se reunieron el sefior JAIME TORRES AVILA, en su condicion
de Representante Legal de la empresa INTELNET MEDICA SAS y el sefior T2. JEISON JESUS
ALTAMAR DIAZ, en calidad de Supervisor, con el fin de dejar constancia de la iniciacién real y
material de la ejecucidbn del contrato en mencidon, cuyo objeto es el “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPUESTOS Y VISITAS CORRECTIVAS PARA LOS EQUIPOS DE
RADIOLOGIA MEDICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR FUERZA AEREA
COLOMBIANA”, de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

OTROS (TARJETA
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO PROFESIONAL/TITULO
PROFESIONAL O TECNICO)

JONATHAN DANIEL Ingeniero de servicio Matricula profesional No.
VALDERRADA CALIXTO CN206-7246
JESUS ALONSO GUTIERREZ Ingeniero de servicio Matricula profesional No.
GONZALEZ CN206-28053
FERNANDO ARTURO DUARTE Ingeniero de servicio Matricula profesional No.
PRADO NS206-49114
LEONARDO ESTEBAN PEREZ Ingeniero de servicio Matricula profesional No.
LERMA VL206-68859

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Lote No. 4. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVQC Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS
PARA LOS EQUIPOS DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL MARCA: ECORAY DE CACOM-1, CACOM-2.

CANTIDAD A
[TO?A?.%?&AS UNIDAD
ESM EQUIPO MARCA MODELO DE
PREVENTIVAS MEDIDA
X ANOQ) 2022
Equipo de
CACOM-1 Puerto Salgar Bkl ot HF 525 02 UND
(Cundinamarca) Cc:-lwenc%nal y Plus
Equipo de HF 525
CACOM-2 Apiay (Meta) Radiologia Ecoray Plus 02 UND
Convencional

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a. Cumplir con el cronograma de visitas de mantenimiento preventivo establecido por la JEFSA
FAC para todo el afio de la vigencia del contrato.

b. Entregar por cada visita de mantenimiento realizado un reporte de servicio Técnico en donde
se especifique los trabajos realizados y los repuestos instalados de forma clara (en caso de
efectuarse), cada vez que se intervengan los equipos biomédicos, estos deben estar firmados
por los respectivos supervisores o por el personal del ESM responsable de verificar el estado
del equipo posterior al servicio técnico.
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Suministrar posterior a la visita técnica la siguiente informacion: Marca equipo, Modelo
equipo, Serie equipo, Marca tubo RX, Modelo tubo RX, Serie tubo RX, Tensién maxima tubo
RX [kV], Corriente maxima del tubo RX [mA], Energia de fotones [MeV], Energia de
electrones [MeV], de acuerdo a formato entregado por el supervisor durante la ejecucion del
contrato.

. Actualizar las hojas de vida de cada equipo segun el formato establecido por la Jefatura de
Salud, después de cada sesion de mantenimiento, las cuales se encuentran en cada
Establecimiento de Sanidad.

Realizara las visitas adicionales correctivas que se requieran de acuerdo a solicitud, deberan
ser atendidas o dar respuesta via telefonica dentro de las 24 horas siguientes al llamado por
parte del supervisor del contrato.

Realizar una evaluacion acerca de las necesidades de repuestos para la vigencia después de
efectuada la primera visita de mantenimiento preventivo e informar al Area de Ingenieria de
Ingenieria de la JEFSA FAC, con el fin de iniciar los tramites administrativos para su
adquisicion.

Instalar los repuestos suministrados por la Institucién independientemente de la modalidad de
adquisicion, compra y/o proveedor, los cuales son destinados para ser instalados en los
equipos objeto del proceso.

. Asesorar a la institucion respecto a los requerimientos de infraestructura y eléctricos
necesarios para conectar una sefial luminosa al exterior del area donde se encuentra ubicado
el equipo de rayos X con el fin de sincronizar la activacién con el obturador del equipo, asi
mismo habilitar y efectuar la conexiéon de los puntos eléctricos solicitados al generador del
equipo de rayos X convencional de acuerdo a solicitud del supervisor del contrato, una vez se
cuente con todos los requisitos solicitados por el contratista para ello.

Hacer acta de entrega en caso de instalacion de repuestos mayores (no consumibles en caso
de instalarse; igualmente los repuestos extraidos deben ser reintegrados al Area de
Ingenieria de Ingenieria Biomédica de la JEFSA FAC con copia del acta de entrega y firma de
recibido a satisfaccion.

Garantizar que los gastos por desplazamiento del técnico y/o ingeniero a cada uno de los
ESM FAC, corre por cuenta del contratista, excepto las visitas a Unidades Aéreas donde
unicamente se ingresa por vuelo de apoyo Fuerza Aérea.

Estar en capacidad de ofrecer asesoria y/o capacitacion para la manipulacién de los equipos,
cuando los usuarios lo requieran durante la visita técnica.

Tener la idoneidad, capacidad y conocimiento necesario para efectuar el mantenimiento de
los equipos objeto del contrato.

. Poseer los manuales, planos y documentacion técnica de los equipos biomédicos objeto del
contrato, que les permita la realizacion de las rutinas de mantenimiento de acuerdo al
fabricante.

Garantizar que la visita de mantenimiento preventivo tiene minimo tres meses de garantia (el
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proveedor debera ejecutar visita de mantenimiento correctivo en caso de requerirse durante
este lapso asi se haya finalizado el plazo de ejecucion del contrato y mientras esté vigente la
garantia de calidad del servicio).

Realizar las visitas de mantenimiento preventivo con base en los manuales de servicio y/o
protocolos establecidos por el fabricante, se debe establecer una rutina de mantenimiento
preventivo asi:

EQUIPO DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL

Revisiéon de estado del tubo de RX y de la mesa (Frenos y ruedas).

Revision Estacién de visualizacién de imagenes y Estacion de trabajo.

Lubricacion de guias.

Configuracioén de software y correccion de fallas.

Actualizacién de software en caso de requerirse.

Revision de hardware de sistema de computo asociado.

Revision operativa y calibracién de en las unidades eléctricas, electrénicas, hidraulica y
neumaticas del sistema y en general todas las actividades recomendadas por el fabricante,
para lograr una 6ptima operacion del sistema.

Pruebas de funcionamiento.

Inspecciones y monitoreo de la operacion de los equipos por 24 horas continuas en caso de
emergencias por falla de los mismos.

Lote No. 5: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS
PARA EL DIGITALIZADOR DE PLACAS RADIOGRAFICAS MARCA: KONICA DE LOS ESM DE CACOM-1,
2, EMAVI Y CACOM 6.

CANTIDAD A
ADQUIRIR (TOTAL | yNIDAD
ESM EQUIPO MARCA MODELO VISTAS DE
PREVENTIVAS X MEDIDA
ANO) 2022
CACOM 1 (Puerto -
Salgar. Cundinamarca) Regius Sigma 45 MT 2 UND
CACOM2 (Apiay, | Digitalizadorde | s | Regius Sigma 45 MT 2 UND
Meta) placas :
N Minolta
radiograficas
CACO"E)%B“W"" Regius Sigma 1 UND

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a. Cumplir con el cronograma de visitas de mantenimiento preventivo establecido por la JEFSA

FAC para todo el afio de la vigencia del contrato.




FUERZA AEREA COLOMBIANA Caodigo: DE-DEAJU-FR-009

FORMATO ACTA DE INICIO Versién N°: 02
CONTRATO DE BIENES Y ) ]
SERVICIOS Vigencia: 07-05-19

ACTA DE INICIO CONTRATO DE

SERVICIOS 26-05-2022 HORA: 15:00

Entregar por cada visita de mantenimiento realizado un reporte de servicio Técnico en donde
se especifique los trabajos realizados y los repuestos instalados de forma clara (en caso de
efectuarse), cada vez que se intervengan los equipos biomédicos, estos deben estar firmados
por los respectivos supervisores o por el personal del ESM responsable de verificar el estado
del equipo posterior al servicio técnico.

Actualizar las hojas de vida de cada equipo segun el formato establecido por la Jefatura de
Salud, después de cada sesién de mantenimiento, las cuales se encuentran en cada
Establecimiento de Sanidad.

Realizara las visitas adicionales correctivas que se requieran de acuerdo a solicitud en el
lugar donde esté ubicado el equipo; deberan ser atendidas o dar respuesta via telefonica
dentro de las 24 horas siguientes al llamado por parte del supervisor del contrato.

Después de efectuada la primera visita de mantenimiento preventivo, realizara una evaluacion
acerca de las necesidades de repuestos para la vigencia e informar al Area de Ingenieria de
la JEFSA FAC, con el fin de iniciar los tramites administrativos para su adquisicion.

Instalar los repuestos suministrados por la Institucion independientemente de la modalidad de
adquisicion, compra y/o proveedor, los cuales son destinados para ser instalados en los
equipos objeto del proceso.

Hacer acta de entrega en caso de instalacion de repuestos mayores (no consumibles en caso
de instalarse; igualmente los repuestos extraidos deben ser reintegrados al Area de
Ingenieria de Ingenieria Biomédica de la JEFSA FAC con copia del acta de entrega y firma de
recibido a satisfaccion.

Estar en capacidad de ofrecer asesoria y/o capacitacion para la manipulacion de los equipos,
cuando los usuarios lo requieran durante la visita técnica.

Tener la idoneidad, capacidad y conocimiento necesario para efectuar el mantenimiento de
los equipos objeto del contrato.

Poseer los manuales, planos y documentacion técnica de los equipos biomédicos objeto del
contrato, que les permita la realizacion de las rutinas de mantenimiento de acuerdo al
fabricante.

La visita de mantenimiento preventivo tiene minimo tres meses de garantia (el proveedor
debera ejecutar visita de mantenimiento correctivo en caso de requerirse durante este lapso
asi se haya finalizado el plazo de ejecucién del contrato y mientras esté vigente la garantia de
calidad del servicio).

A garantizar que los repuestos a adquirir son nuevos (sin uso previo), no remanofacturados,
originales y contramarcados de fabrica y en su empaque original, Digitalizadores de placas
radiograficas marca Konica Minolta, modelos Regius 110, Regius Sigma, por lo que deben ser
compatibles con el equipo.
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m. A garantizar que el material, con que han sido fabricados los repuestos y su composicion son
de alta calidad y deben estar respaldados por garantia.

n. A garantizar que los repuestos suministrados por parte del contratista deben tener como
minimo (06) meses de garantia.

0. A garantizar que los repuestos suministrados deberan ser entregados y posteriormente
instalados en el equipo en la visita de mantenimiento preventivo que corresponda, con el fin
qgue sean verificador por parte del supervisor. Se deberan realizar pruebas de funcionamiento
del equipo una vez instalados los repuestos.

p. Realizar las visitas de mantenimiento preventivo con base en los manuales de servicio y/o
protocolos establecidos por el fabricante, se debe establecer una rutina de mantenimiento
preventivo asi:

DIGITALIZADOR KONICA MINOLTA

Inspeccién de cable AC

Revision de voltaje de entrada

Limpieza de placa de fosforo

Limpieza de casete

Limpieza de lector

Limpieza de ranura de insercion de casete

Limpieza de entrada de ventilaciéon y exhosto de salida

Limpieza de unidad generadora luz

Limpieza de filtro

Chequeo de tarjetas electronicas

Limpieza interna y externa.

Mantenimiento de hardware y software

Configuracién de software y correccion de fallas.

Actualizacién de software en caso de requerirse.

Configuracion de software y correccion de fallas.

Configuracioén de conectividad de red al sistema PACS con que cuenta la institucion.
Revision de hardware de sistema de computo asociado.

Copia de seguridad de imagenes.

Revision y limpieza de estacion para visualizacién de imagenes

Pruebas de funcionamiento.

Realizar visitas adicionales correctivas que se requieran de acuerdo a solicitud.
Inspecciones y monitoreo de la operacion de los equipos por 24 horas continuas en caso de
emergencias por falla de los mismos.

OBSERVACIONES

e Se anexa a la presente certificado de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral
(pago de aportes en salud, pension y sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes
Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensacion Familiar).
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Asimismo, el contratista debe enviar en un plazo no mayor a 15 dias habiles, la constancia del
registro o actualizacion de la declaracion de conflicto de intereses de persona juridica, esto

segun la ley 2013 de 2019 y de acuerdo al instructivo para la Publicacion y divulgacion
proactiva de informacién de dicha norma.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

/ i NIT 800204547

JAIME TORRES AVILA
CONTRATISTA

20 /A/Hﬂmar.

T2.\JEISON JESUS ALTAMAR DIAZ
SUPERVISOR




BOGOTA D.C, 02 DE JUNIO DE 2022

CERTIFICACION

Yo, HECTOR OSWALDO CARDENAS RAMIREZ, identificado con cedula de
ciudadania No. 7.218.889 de Duitama, Tarjeta profesional No. 36955 — T, en mi
calidad de revisor fiscal de la firma INTELNET MEDICA SAS identificada con NIT
800.204.547-5, certifico que la compafia se encuentra a PAZ Y SALVO por
concepto de: Sistema de salud (EPS), riesgos laborales (ARL) , pensiones (AFP),
aportes de caja de compensacion, SENA, ICBF, desde los ultimos seis (6) meses.

Atentamente,

C.C 7.21_ 889 de Duitama
T.P36955-T



ogcompenscr | miplanilla.com

Informacion basica de la planilla

Empresa:

Detalles del pago

Razoén social recaudo:

INTELNET MEDICA S.A.S.
E

PRINCIPAL

59277522

02/06/2022

02/06/2022

Compensar OI
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
BANCO DE BOGOTA

Transaccion aprobada

REPORTE RESUMEN DE PAGO

800204547
mayo 2022
junio 2022
$18,080,300
22

12

9998600669427
Pago Electronico por PSE

1485689714

*Numero de Valor descontado
Codigo NIT Administradoras Num. Afiliados incapacidad por en incapacidad Total Pagado
riesgos laborales y/o licencia
14-7 860002503 Cia. de Seguros Bolivar S.A. 22 $0 $732,400
230201 800229739 Proteccion (ING + Proteccion) 4 $0 $2,967,500
230301 800224808 Porvenir 5 $0 $2,091,500
231001 800227940 Colfondos 2 $0 $1,369,800
25-14 900336004 Administradora Colombiana de Pensiones - 9 $0 $4,923,500
CCF04 890900841 Comfama Caja de Compensacion Fliar 1 $0 $145,200
CCF24 860066942 Compensar Caja de Compensacion Fliar 18 $0 $2,569,000
CCF57 890303208 Comfamiliar Andi Comfandi Caja de 2 $0 $221,100
EPS005 800251440 Sanitas EPS 7 $0 $786,500
EPS008 860066942 Compensar EPS 11 $0 $1,596,400
EPS010 800088702 EPS Sura 1 $0 $145,200
EPS017 830003564 Famisanar EPS Cafam Colsubsidio 3 $0 $532,200
$18,080,300

*Si desconté incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion




