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1. INFORMACION GENERAL

REGISTRO BP y P No.: BPIN 2021-15-516-0070

MODALIDAD DE CONTRATACION: MINIMA CUANTIA

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y
MOVILIDAD

DOCUMENTO: ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

OBJETO: *ELABORACION DE ESTUDIOS DE SUELOS, CONTROL DE
CALIDAD DE ESTRUCTURAS Y MATERIALES, PARA, PROYECTOS DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PAIPA-BOYACA’
FUNCIONARIO QUE PRESENTA EL ESTUDIO: JOSE UBALDO CASTRO
ACOSTA '
CIUDAD Y FECHA: PAIPA, MAYO DE 2022

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON
LA CONTRATACION

De conformidad con lo regulado en las leyes 38 de 1989, 179 de 1994, 225 de
1995 y 819 de 2003, las administraciones territoriales deben manejar sus recursos
dentro de un esquema de planeacién financiera, que conlleve a una eficiente y
optima utilizacién de los recursos publicos, de tal manera que se garantice la
ejecucion del Plan de Desarrollo del Municipio y el Programa de Gobierno del
Alcalde, y el Municipio tenga unas finanzas sanas, apartadas de cualquier déficit
fiscal.

La Constitucion Politica de la Republica de Colombia en su Articulo 2, determina
como fines del Estado los de servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en ella; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la Nacion;
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. '

En el mismo sentido, la Constitucion Politica en su articulo 311 establece que es
el Municipio la entidad fundamental de la division politico administrativa y en tal
medida le impone como su responsabilidad “la prestacién de los servicios publicos
que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar
el desarrollo de su territorio, promover la participacién comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes”.

Que el Municipio de Paipa como entidad territorial, cuya funcion es la de
servir a la comunidad, desarrollar actividades para la inversiéon social y
seguridad ciudadana, implementando el desarrollo  comunitario, el desarrollo
turistico, movilidad vial y mejorando la calidad de vida, requiere logistica
adecuada para llevar a cabo el control de calidad de las obras adelantadas por el
municipio a su vez realizar los estudios y disefios para proyector de inversion y
poder desarrollar con eficiencia los planes, programas y proyectos contemplados
en el Pian de desarrollo “CON SUMERCE PODEMOS AVANZAR” 2020-2023

Que el municipio de Paipa requiere la ELABORACION DE ESTUDIOS DE
SUELOS, CONTROL DE CALIDAD DE ESTRUCTURAS Y MATERIALES,
PARA, PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL

MUNICIPIO DE PAIPA-BOYACA ya que el municipio se encuentra realizando
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obras de infraestructura, mejoramiento vial, construccién de vias, edificios
municipales los cuales requieren contar con los medios necesarios para realizar
el control de calidad de materiales, base, sub-base, carpeta asfaltica, concreto
entre otros ensayos de calidad, a su vez realizar pruebas de resistencia a
estructuras existentes en el caso de la construccidén de vias nuevas es necesario
realizar la toma de las densidades para garantizar que estas capas cumplan con
los porcentajes de compactacion establecidos en la norma para‘la mstalacnon de
carpeta asfaltica .

Que el municipio de Paipa esta adelantando proyectos de inversion con recursos
del municipio y para la cofinanciacién de los diferentes entes cofinaciadores como
la gobernacién de Boyaca, el INVIAS, el DPS, y otros organismos del orden
nacional e internacional, en sectores viales, equipamiento, deportivos entre otros
sectores de inversién, estos proyectos que requieren ‘contar con todos los
estudios técnicos, estudios de suelos , disefios de pavimentos , disefios de
estructuras, geométricos , caracterizacion vial , estudios de transito, topografia y
en general todos los estudios , disefios , ensayos de iaboratorios y tecnlcos para
garantizar la estabilidad y cahdad de cada uno de los- proyectos

El municipio de Paipa no cuanta con el personal y equipos para la elaboracion de
dichos estudios siendo esta una causa de justificacion para la contratacion de un
equipo que elabore dichos estudios como se indica en el objeto de la presente
invitacion.

Que el municipio de Paipa atendiendo la necesidad de realizar un control de
calidad de las vias, construcciones, estructuras dentro del municipio, requiere la
contratacion ELABORACION DE ESTUDIOS DE SUELOS, CONTROL DE
CALIDAD DE ESTRUCTURAS Y MATERIALES, PARA, PROYECTOS DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PAIPA-BOYACA
y dado que la Administracién Municipal no cuenta con la disponibilidad de
recursos humanos y logistica requerida para realizar este proceso, se hace
necesario contratar con personas naturales o juridicas de reconocida idoneidad,
que permitan la evaluacion técnica , calidad obras y proyectos adelantados por el
municipio -

Para poder suplir esta necesidad en virtud de los preceptos legales de la ley de
contratacion, en aras de dar transparencia y garantizar la correcta ejecucion de los
recursos, la Administracién Municipal requiere realizar el proceso de escoger la
persona idénea que retna los requisitos juridicos legales establecidos por la
norma, a través del procedimiento de la Invitacién Publica.

ANALISIS DE CONVENIENCIA:
CONSIDERANDO QUE:

-La ELABORACION DE ESTUDIOS DE SUELOS, CONTROL DE CALIDAD DE
ESTRUCTURAS Y MATERIALES, PARA, PROYECTOS DE LA SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PAIPA-BOYACA, se constituye
como un proyecto de alto impacto en la verificacion de las condiciones de los
terrenos, vias, estructuras, calidades en los diferentes proyectos y obras
adelantadas por el municipio

ANALISIS DE OPORTUNIDAD, CONSIDERANDO QUE:
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-El municipvio cuenta con la disponibilidad presupuestal por valor de VEINTIOCHO
MILLONES DE PESQOS ($28.000.000,00) M/CTE para la vigencia del afio 2022.

En consecuencia, a las anteriores consideraciones es oportuno seleccionar y
contratar una persona externa, natural o juridica, que realiza la ejecucion del
proyecto en aras de cumplimiento de un disefio desarrollado con las normas
técnicas adecuadas para la posterior construccion de una obra estable y duradera
que en primera medida satisfaga la necesidad de los disefios a ser realizados en
cada sitio.

IMPACTO SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL DEL PROYECTO (ARTICULO
87 LEY 1474 DE 2011).

De conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, articulo 87 se precisa
que el proyecto es viable y que los estudios y planos que aporta la Entidad
permiten establecer el impacto social, econémico y ambiental que pueda llegar a
tener el mismo como ha sido concebido.

SOCIAL

El proyecto de ELABORACION DE ESTUDIOS DE SUELOS, CONTROL DE
CALIDAD DE ESTRUCTURAS Y MATERIALES, PARA, PROYECTOS DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PAIPA-BOYACA
es viable socialmente debido a que se da una solucién sentida para iniciar con el
desarrollo de las obras adelantadas por el municiono de Palpa y los proyectos de
interés social y beneficio de la comunldad

ECONOMICO

Adelantar ensayos de laboratorio, elaboracién de estudios y disefios para generar
calidad a las diversas obras adelantadas por el municipio y preservar las obras
existentes influye en el sector econémico

AMBIENTAL

El objeto del presente proyecto no podria ocasionar eventuales impactos
ambientales ya que no hay contaminacion de aguas, ni de viento, ni ninguna otra
por que los elementos con los cuales se trabajara no ofrecen desperdicios ni
productos quimicos mal usados.

ESTUDIOS Y DISENOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO '

El presente proyecto establece la ELABORACION DE ESTUDIOS DE SUELOS,
CONTROL DE CALIDAD DE ESTRUCTURAS Y MATERIALES, PARA,
PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL. MUNICIPIO
DE PAIPA-BOYACA, el cual debe ser elaborado cumpliendo la normatividad para
el disefio de este tipo de estructuras como es, NSR 10, INVIAS , NTC vy las
demas normatividades aplicadas a los ensayos , estudios y disefios.

PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO

U2
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El presente proyecto contara con los siguientes permisos y licencias, los cuales se
encuentran vigentes a la fecha y expedidos por las autoridades y organismos
competentes: )

1. Licencia de-Construccion, no aplica segun el decreto 1469 de 2010, decreto
- 19 de 2012 articulo 192.
2. Licencia Ambiental (No aplica).

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS
ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A
CELEBRAR

OBJETO: ‘ELABORACION DE ESTUDIOS DE SUELOS, CONTROL DE
CALIDAD DE ESTRUCTURAS Y MATERIALES, PARA, PROYECTOS DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PAIPA-
BOYACA’

3.1 lDENTIFICACI()N DENTRO DE LA CLASIFICACION DE BIENES Y
SERVICIOS - CODIGO UNSPSC

Luego de analizado el documento que consagra los Codigos Estandar de
Productos y Servicios de naciones Unidad —UNSPSC- y el Manual para la
Codificacioén de Bienes y Servicios, expedido por Colombia Compra eficiente, se
ha establecido que el objeto del contrato del presente proceso de seleccion se
identifica asi:

“Bien o Servicio a contratar”

NIVEL | CODIGO UNSPSC NOWIBRE ,
SERVICIOS BASADOS EN INGENIERIA,
SEGMENTO 81000000 INVESTIGACION Y TECNOLOGIA
SERVICIOS PROFESIONALES DE
FAMILIA 81100000 INGENIERIA Y ARQUITECTURA
CLASE 81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
“Bien o Servicio a contratar”
NIVEL CODIGO UNSPSC NONMBRE
' ‘ SERVICIOS BASADOS EN INGENIERIA,
SEGMENTO | 81000000 INVESTIGACION Y TECNOLOGIA
SERVICIOS PROFESIONALES DE
FAMILIA 81100000 INGENIERIA Y ARQUITECTURA
CLASE 81102600 SERVICIOS DE MUESTREO
“Bien o Servicio a contratar”
NVEL | CODIGO UNSPSC NOMBRE
SERVICIOS BASADOS EN INGENIERIA,
SEGMENTO 61000000 INVESTIGACION Y TECNOLOGIA
FAMILIA 81140000 TECNOLOGIAS DE FABRICACION
CLASE 81141500 CONTROL DE CALIDAD

“Bien o Servicio a contratar” ~ |
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N|'VEL | CODIGO UNSPSC NOMBRE
. 'SERVICIOS BASADOS EN INGENIERIA,
SEGMENTO | 81000000 INVESTIGACION Y TECNOLOGIA
FAMILIA 81 1500_00 ‘ SERVICIOS DE PEDAGOGIA
CLASE 81151700 ' | GEOLOGIA

3.2IDENTIFICACION DEL CONTRATO O CONVENIO A CELEBRAR: Se
trata de un CONTRATO DE CONSULTORIA, que se suscribird con el
Municipio de Paipa para el buen funcionamiento de las dependencias de la
Administracién Municipal y asi poder cumplir con los requerlmlentos y Ia buena
labor de la entidad. .

3.3IDENTIFICACION DE LAS PARTES:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAIPA
CONTRATISTA: PERSONA NATURAL / JURIDICA / CONSORCIO O UNION
TEMPORAL

3.4ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A CONTRATAR O A REALIZAR
3.4.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con el objeto del contrato.

2. Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo a lo estipulado en el pliego de
condiciones y la oferta presentada por el contratista.

3. Constituir las pélizas pactadas en el contrato.

4. Hacer las publicaciones a que haya lugar.

5. obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne
el supervisor del contrato.

6. Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro.

7. Presentar los certificados de pago de aportes parafiscales.

8. Las demas inherentes al objeto del contrato.

3.4.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

-_—

. Responder por la calidad de los estudios realizados

2. El contratista debe asumir todos los costos y gastos que implique el
desplazamiento de su equipo de trabajo.

3. Hacer entrega de los entregables ante el supervisor del Municipio de Paipa.

4. Atender los requerimientos y solicitudes que formule la interventoria y la
supervision

5. Realizar y analizar los disefios, planos, estudios, permisos de intervencion
y demas que sean requeridos, asi como los demas documentos técnicos
para el adecuado desarrollo del proceso

6. Cumplir con los tramites, permisos, normas legales, técnicas y demas
requisitos necesarios que requiera la ejecucion del proyecto.

7. Velar por el debido y cabal cumplimiento de las obligaciones adquiridas por
la celebracion y ejecucion del contrato

8. Realizar oportunamente los estudios y disefios descritos dentro del plazo y
las condiciones que le indique el Municipio.

9. Garantizar la calidad del proyecto a realizar, segin la propuesta del

contratista
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10.El contratista sera quien vinculara a los trabajadores a los sistemas de
salud y pension requeridos, los cuales no tendran ninguna relacion laboral
con el Municipio.

11.Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando y entregando los
estudios y disefios contratados, de acuerdo con los criterios de calidad
exigibles y las especificaciones de técnicas y normas exigidas por el ente
financiador del proyecto, su Supervisor, el Interventor del Contrato y el
Supervisor del Municipio o

12. Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen
su cabal y oportuna ejecucion.

13.El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecucion de los
servicios. materia del contrato y hasta la entrega final y recibo del contrato
suscrito para la ejecucion del proyecto, los equipos y el personal ofrecido
en su propuesta con su idoneidad aprobado por el Municipio, necesario
para el desarrollo de los trabajos obligandose a permanecer personalmente
al frente de los mismos. '

14.El contratista debera presentar al supervisor del contrato, informes
completos con la informacion detallada de los disefios y entregables acorde
al cronograma de trabajo g presenta a la entidad.

15.El Municipio se reserva el derecho de exigir, por escrito, al contratista el
reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Esta exigencia no
dara derecho al contratista para elevar ninglin reclamo contra el Municipio.

16.EL contratista debera cumplir con las obligaciones frente al sistema integral
de la seguridad social- y parafiscales de conformidad con el articulo 41 de
la ley 80 de 1993 modificado por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007

17.Los estudios y disefios se ejecutaran en un todo de acuerdo con la Norma
de construcciones sismo resistentes NSR-10, NTC, INVIAS vy las normas
que apliquen para el disefio de este tipo de estructuras y estudios. En caso
de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informara sobre
ello al Interventor, quien decidira conjuntamente con el Municipio y los
supervisores, sobre la prelacion entre estos documentos.

18.Las demas inherentes al objeto contractual

3.4.3 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

1. Desembolsar al contratista las sumas pactadas de acuerdo a'la forma
de pago establecida, una vez retina los requisitos necesarios para los
desembolsos.

2. Designar un profesional o un funcionario idéneo para ejercer
directamente la interventoria supervisién al Contrato.

3. Solicitar al contratista los' informes necesarios o que se crean
convenientes para el seguimiento y supervision del contrato.

4. Convocar y realizar Comités Técnicos cuando lo considere conveniente.

5. Realizar comités técnicos para verificar el estado de avance de los
proyectos a realizar

6. Brindar al contratista la colaboracion que resulte necesaria para la
debida ejecucion del contrato.

7. Contribuir a efectuar en conjunto de la Interventoria, la liquidacion del
Contrato en los términos previstos por la ley.

3.5 CONDICIONES TECNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR

El objeto del contrato sera “ELABORACION DE _ESTUDIOS DE SUELOS,




MUNICIPIO DE PAIPA NIT. 891.801.240 -1

Modelo Integrado de Planeacion| codigo: GCO-F-02
Y Gestion = MIPG i _
Formato | Version: 03

ESTUDIOS PREVIOS Fecha Version: 21/02/2020

CONTROL DE CALIDAD DE ESTRUCTURAS Y MATERIALES, PARA,
PROYECTOS DE LA SECRETTARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL
MUNICIPIO DE PAIPA-BOYACA” segtn las siguientes caracteristicas técnicas:

ALCANCE MIiNIMO DEL PLAN DE ENSAYOS DE LABORATORIO POR ITEM

Para el desarrollo del objeto previsto en el numeral anterior el proponente debera
observar el detalle, caracteristicas que a continuacién se relacionan.

EXPLORACION ESTUDIO DE SUELOS-AEROPUERTO JUAN JOSE RONDON
PAIPA

%Humedad natural: minimo 24

Limites de Atterberg (LL, LP): minimo 14.

Granulometria por lavado: minimo 14

Compresién inconfinada: minimo 5

Consolidacién: minimo 1

Pesos unitarios: minimo 1

Gravedad especifica: minimo 1.

EXPLORACION ESTUDIO DE SUELOS PARQUE CORREGIMIENTO DE
PALERMO PAIPA

% Humedad natural: minimo 29

Limites de Atterberg (LL, LP): minimo 15.

Granulometria por lavado: minimo 15

Compresioén inconfinada: minimo 3

Pesos unitarios: minimo 3

Gravedad especifica: minimo 5.

CARACTERIZACION SUBRASANTE PLACA HUELLAS - MUNICIPIO DE
PAIPA

% Humedad natural: minimo 12

Limites de Atterberg (LL, LP): minimo 12
Granulometria por lavado: minimo 12
Limite de contraccion: minimo 3

CBR inalterado: minimo 3

PDC: minimo 3

Expansién: minimo 3

CBR de laboratorio: minimo 3

Proctor modificado: minimo 3.

3.5.4.1 ESTUDIO DE SUELOS

El Estudio de Suelos se realizara de acuerdo con lo establecido en el Reglamento
Colombiano de Construccion Sismo resistente NSR-10 con equipo manual, y
profundidad de acuerdo a las categorias de clasificacibn mencionada en el
Capitulo H del mencionado Reglamento (clasificacion, granulometria, limites,
capacidad portante, y los otros necesarios y exigidos de acuerdo a la NSR-2010
para edificaciones, vias , equipamientos

3.5.4.2 ESTUDIO GEOTECNICO PRELIMINAR — Conjunto de actividades
necesarias para aproximarse a las caracteristicas geotécnicas de un terreno, con
el fin de establecer las condiciones que limitan su aprovechamiento, los problemas
potenciales que puedan presentarse, los criterios geotécnicos y parametros
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generales para la elaboracion de un proyecto.

El estudio debe presentar en forma general el entorno geoldgico y geomorfolégico,
caracteristicas del subsuelo y recomendaciones geotécnicas para la elaboracion
del proyecto incluyendo la zonificacion del area, amenazas de origen geologico,
criterios generales de cimentacion y obras de adecuacion del terreno. Este estudio
no es de presentacion obligatoria, pero es recomendable para proyectos
especiales o de magnitud considerable, en los que pueda orientar el proceso de
planeamiento. Su realizacion no puede reemplazar, bajo ninguna circunstancia, al
estudio geotécnico definitivo

3.5.4.3 ESTUDIO GEOTECNICO DEFINITIVO — Trabajo realizado para un
proyecto especifico, en el cual el ingeniero geotecnista debe precisar todo lo
relativo a las condiciones fisico-mecanicas del subsuelo y las recomendaciones
particulares para el disefio y construccién de todas las obras relacionadas,
conforme a este Reglamento y en especial los Titulos A y H. Su presentacion es
obligatoria ya que en este se definen el tipo de suelo, el disefio y las
recomendaciones de la cimentacion y del proceso constructivo.

H.2.2.2.1 — Contenido — EI estudio geotécnico definitivo debe contener como
minimo los siguientes aspectos:

(a) Del proyecto — Nombre, plano de localizacién, objetivo del estudio,
descripcion general del proyecto, sistema estructural y evaluacién de cargas. No
se podran considerar como ESTUDIO GEOTECNICO DEFINITIVO aquellos
estudios realizados con cargas preliminares ni donde sélo se hayan tenido en
cuenta las cargas de gravedad.

(b) Del subsuelo — Resumen del reconocimiento de campo, de la investigacion
adelantada en el sitio especifico de la obra, la morfologia del terreno, el origen
geoldgico, las caracteristicas fisicomecanicas y la descripcion de los niveles
freaticos o aguas subterraneas con una interpretacién de su significado para el
comportamiento del proyecto estudiado

(c) De cada unidad geoldgica o de suelo, se dara su identificacion, su espesor, su
distribucién y los parametros obtenidos en las pruebas y ensayos de campo y en
los de laboratorio, siguiendo los lineamientos del Capitulo H.3. Para el analisis de
efectos locales, la definicidon de tipo de suelo se debe hacer siguiendo los
lineamientos del numeral A.2.4. Se debe estudiar el efecto o descartar la
presencia de suelos con caracteristicas especiales como suelos expansivos,
dispersivos, colapsables, y los efectos de la presencia de vegetacion o de cuerpos
de agua cercanos.

(d) De los analisis geotécnicos — Resumen de los anélisis y justificacion de los
criterios geotécnicos adoptados que incluyan los aspectos contemplados
especialmente en el Titulo H y en el numeral A.2.4. También, el analisis de los
problemas constructivos de las alternativas de cimentaciéon y contencion, la
evaluacion de la estabilidad de taludes temporales de corte, la necesidad y
planteamiento de alternativas de excavaciones soportadas con sistemas
temporales de contencién en voladizo, apuntalados o anclados. Se deben incluir
los analisis de estabilidad y deformacion de las alternativas de excavacion y
construccion, teniendo en cuenta, ademas de las caracteristicas de resistencia y
de formabilidad de los suelos, l1a influencia de los factores hidraulicos.

(e) De las recomendaciones para disefio — Los parametros geotécnicos para el
disefio estructural del proyecto como: tipo de cimentacién, profundidad de apoyo,
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presiones adm|S|bIes asentamlentos calcutados incluyendo Ios dlferenCIales tlpos
de estructuras de contencién y parametros para su disefio, perfil del suelo para el
disefio sismo resistente y parametros para andlisis de interaccion suelo-estructura
junto con una evaluacién del comportamiento del depésito de suelo o del macizo
rocoso bajo la accién de cargas sismicas asi como los limites esperados de
variacion de los parametros medidos y el plan de contingencia en caso de que se
excedan los valores previstos. ‘Se debe incluir también ‘la evaluacion de la
estabilidad de las excavaciones, laderas y rellenos, disefio geotécnico de filtros y
los demas aspectos contemplados en este Titulo.

(f) De las recomendaciones para la proteccién de edificaciones y predios vecinos
— Cuando las condiciones del terreno y el ingeniero encargado del estudio
geotécnico lo estime necesario, se hara un capitulo que contenga: estimar los
asentamientos ocasionales originados en descenso del nivel freatico, asi como
sus efectos sobre las edificaciones vecinas, disefiar un sistema de soportes que
garantice la estabilidad de las edificaciones o predios vecinos, estimar los
asentamientos inducidos por el peso de la nueva edificacién sobre las
construcciones vecinas, calcular los ‘asentamientos y deformaciones laterales
producidos en obras vecinas a causa de las excavaciones, y cuando las
deformaciones o asentamientos producidos por la excavacion o por el descenso
del nivel freatico superen los limites permisibles deben tomarse las medidas
preventivas adecuadas.

(9) De las recomendaciones para construccion. Sistema Constructivo — Es un
documento complementario o integrado al estudio geotécnico definitivo, de
obligatoria elaboracién por parte del ingeniero geotecnista responsable, de
acuerdo con lo establecido en el numeral H.8.1. La entrega de este documento o
su inclusion como un numeral del informe, debera ser igualmente verificada por
las autoridades que expidan las licencias de construccion. En el sistema
constructivo se deben establecer las alternativas técnicamente factibles para
solucionar los problemas geotécnicos de excavacion y construccion. Para
proyectos de categoria Alta o Especial (véase el numeral H.3.1.1) se debe cumplir
lo indicado en el numeral H.2.2.3. NSR-10 — Capitulo H.2 — Definiciones H-5

(h) Anexos — En el informe de suelos se deben incluir planos de localizacion
regional y local del proyecto, ubicacion de los trabajos de campo, registros de
perforacién y resultado de pruebas y ensayos de campo y laboratorio. Se debe
incluir la memoria de calculo con el resumen de la metodologia seguida, una
muestra de calculo de cada tipo de problema analizado y el resumen de los
resultados en forma de gréaficos y tablas. Ademas, planos, esquemas, dibujos,
graficas, fotografias, y todos los aspectos que se requieran para ilustrar y justificar
adecuadamente el estudio y sus recomendaciones.

3.5.1 ESTUDIO GEOTECNICO O DE SUELOS, PARA VIAS HASTA 1 km.
INVESTIGACION DEL SUBSUELO
3.5.5.1 EXPLORACION, MUESTREO Y ENSAYOS DE CAMPO
Para determinar las caracteristicas estratigraficas, nivel freatico y las propiedades
geo mecanicas del perfil de suelo, subrasante y afirmado actual del tramo de via;
se programaran cuatro (4) sondeos o apiques, dispuestos alternadamente sobre el
eje y los bordes de la via en una longitud de 1 km, la profundidad promedio de

exploracion serade 1,5 m.

Las perforaciones se efectuardn con barra y aholladora para efectuar
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inmediatamente la toma de muestras para el ensayo CBR in-situ. El muestreo y
los ensayos se llevara a cabo de acuerdo con las Especificaciones Generales De
Construccion De carreteras del INVIAS. Se tomaran muestras alteradas
manualmente (Bolsa). El muestreo se realizard cada vez que haya cambio de
estrato o capas de suelo. Segun las caracteristicas del perfil del suelo que se
encuentren en campo, el Ingeniero Geotecnista o de Suelos decidira si se requiere
el incremento de la profundidad de exploracion y/o el aumento del nimero de
sondeos, sin que esto cambie el costo del estudio.

3.5.5.2 ENSAYOS DE LABORATORIO

La totalidad de las muestras obtenidas de los sondeos seran identificadas
visualmente y sobre un nimero representativo para los diferentes estratos de
suelo, se realizaran ensayos de humedad natural, clasificaciéon y plasticidad
(limites de Atterberg y/o analisis granulométrico), peso unitario y CBR inalterado,
también se seleccionaran muestras representativas de cada una de las zonas de
suelos geotécnicamente homogéneas, para realizar en cada una de ellas un
ensayo de expansion, compresibilidad y pruebas de compactacion para definir la
densidad maxima y humedad 6ptima del suelo al ser sometido a determinada
energia de compactacion y con estos datos realizar el ensayo de CBR de
laboratorio para determinar los valores de disefio.

3.5.5.3 ASPECTOS GEOTECNICOS ADICIONALES E INFORME

Con base en los resultados de la investigacién del subsuelo y las especificaciones
geométricas de la via, topografia y drenaje, se seleccionaran las unidades
homogéneas de suelo para el disefio del pavimento (zonificacion geotécnica);
estableciendo como resultado final todos los parametros necesarios para el disefio
estructural del pavimento.

Los suelos explorados se clasificaran por los sistemas USC. Se debe contemplar
ademas recomendaciones geologicas y geotécnicas especificas de cada uno de
los tramos del proyecto y sus zonas de influencia, previendo problemas de este
tipo que de cualquier manera afecten al proyecto.

De igual forma se recomendara todos los aspectos que sean necesarios
contemplar en el disefio y construccion del proyecto de acuerdo con las
caracteristicas geotécnicas que presente la via.

El informe final se entregara en original y copia magnética incluyendo todos los
calculos pertinentes, memorias de registros, ensayos en campo y laboratorio y las
conclusiones y recomendaciones necesarias para el disefio y construccion,
normas y especificaciones de la calidad de materiales a utilizar.

Se debe incluir copia de la Tarjeta del profesional que realizo el estudio
memoriales de responsabilidad, vigencia de las tarjetas profesionales junto con el
informe

3.5.5.4 DISENO ESTRUCTURA DE PAVIMENTO HASTA 1 km
Con base en el estudio geotécnico o de suelos, donde se encuentran las

caracteristicas de la sub-rasante o suelo natural, y las caracteristicas geo
mecanicas de los materiales que la conforman, y el transito de disefio, se disefiara

10
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la estructura de pavimento en una longitud aproximada de 1 km empleando los
métodos del INVIAS y la AASHTO.

« DISENO DE GEOMETRICO DE ViAS HASTA 1 KM

e ESTUDIO GEOTECNICO O DE SUELOS PARA URBANIZACIONES

o ESTUDIO GEOTECNICO O DE SUELOS PARA VIiAS HASTA 1 KM DE
LONGITUD

« ESTUDIO GEOTECNICO O DE SUELOS PARA EDIFICIOS DE
EQUIPAMENTO

¢ CONCEPTOS TECNICOS Y GEOTECNICOS, ESTABILIDADES DE

TALUDES, VIAS, RELLENOS OBRAS EN EJECUCION Y PROYECTOS

TOPOGRAFIA DE VIAS HASTA 1 KM

DISENO ESTRUCTURAL PROYECTOS

ESTUDIO DE TRANSITO VIAS HASTA 3 KM

ESTUDIO GEOTECNICO O DE SUELOS PARA ESTRUCTURAS Y

PROYECTOS

3.6 PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion del presente contrato sera de
un (1) mes contado a partir de la suscripcion del acta de inicio

3.7 LUGAR DE EJECUCION: EI Objeto del contrato debera ser ejecutado por el
contratista en el municipio de Paipa Boyaca.

3.8 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

Conforme a la consulta de precios en el mercado se ha establecido que el valor
aproximado del futuro contrato ascienda a maximo VEINTISIETE MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS MI/CTE ($
27.984.040,00) teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del objeto a
contratar, y otros costos tanto directos como indirectos relacionados con los
servicios y productos requeridos. Por lo anterior el secretario de
INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MOVILIDAD ha llegado a la conclusion de que
el presupuesto oficial del proceso de seleccion es por la suma de VEINTISIETE
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS
M/CTE ($ 27.984.040,00) incluye impuestos, tasas y demas costos directos e
indirectos en que deba incurrir el contratista para cumplir con el objeto a contratar,
de acuerdo con el analisis realizado por la entidad

3.9 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para efectos del presente proceso de seleccion del contratista, la Secretaria de
Hacienda del Municipio Paipa ha emitido el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal. CDP No. 2022000477 de fecha 24 de marzo de 2022, por un valor
de ($ 28.000.000,00)

3.10 FORMA DE PAGO

El Municipio de Paipa cancelara al Contratista el valor contratado asi, a) Por
medio de actas parciales, previa legalizacion del Contrato y suscripcién del Acta
de Inicio del mismo, un desembolso por maximo el noventa por ciento (90%) del
valor del Contrato, previa entrega del informe del supervisor, donde se constate
la ejecucion y avance de las actividades programadas, y constancia de pago de

11
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los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiOnes y
riesgos profesionales, y b) Un (ltimo pago por el diez por ciento (10%) restante
del valor del Contrato, previa suscripcion del Acta de Recibo Final y el Acta
de Liquidacion del Contrato, una vez realizadas en su totalidad Ilas
actividades programadas, y recibidas a satisfaccion por parte del supervisor
contratado- por el Municipio de Paipa. Si con la cuenta no se acomparian los
documentos requeridos para el pago, sera responsabilidad del Contratista y no
tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna
naturaleza, estd debera ser radicada en la Secretaria de Hacienda del
Municipio de Paipa, dando cumplimiento al Articulo 19 de la Ley 1150 de Julio
16 de 2007. DEL DERECHO DE TURNQ La retencion del IVA y la retencion en
la fuente a los pagos y abonos en cuentas, se’ haran de ‘acuerdo a las
disposiciones legales sobre la materia.

4. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACION Y

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE LA SOPORTAN

En cumplimiento del Articulo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 donde se
indica: “Estudios previos para la contrataciéon de minima cuantia”; y el Articulo 94
de la Ley 1474 de 2011, por el cual se reglamenta la modalidad de seleccion de
minima cuantia, se aplicara esta modalidad atendiendo a la regla general
sefialada por la Ley, Teniendo en cuenta que el valor de la contratacion a realizar
no supera el diez por ciento (10%) de la menor cuantia, garantizando la libre
concurrencia y la transparencia en desarrollo de todas y cada una de las
actividades que se realicen para terminar con éxito el presente proceso selectivo,
| escogiendo la oferta mas favorable para la entidad y lograr satisfacer la necesidad
previamente identificada en los estudios efectuados con anterioridad.

La modalidad de seleccion de minima cuantia es aplicable a todos los objetos de
contratacion cuando el presupuesto oficial del contrato sea inferior o igual a la
minima cuantia de la Entidad Estatal, sin importar la naturaleza del contrato

5. ESTRUCTURA DEL ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR (ANALISIS DE

MERCADO, ANALISIS DE LA DEMANDA Y ANALISIS DE LA OFERTA)
ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO

Para dar cumplimiento al analisis del sector segin lo referido en el articulo
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y de conformidad con lo que al respecto
establece la guia para andlisis del sector de la agencia nacional de contratacion
publica, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

5.2 Analisis de la Demanda: Se analizara a continuacién los siguientes
aspectos:

a) ¢Como la Entidad en el pasado ha adquirido el bien, obra, servicio o
suministro a contratar?

La Entidad Publica tiene registros de haber contratado en los CUATRO (ultimos
afios actividades similares en especial el suministro de combustible para los
vehiculos que hacen parte del ELABORACION DE ESTUDIOS DE SUELOS,
CONTROL DE CALIDAD DE ESTRUCTURAS Y MATERIALES, PARA,

PROYECTOS DE LA SECRETTARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL

12
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potemos

/

MUNICIPIO DE PAIPA-BOYACA, los cuales se relacionan a continuacion:

NO.

CESO
PROCES b

ITIPO DE

ROCESO

ESTADO

ENTIDAD

OBJETO

MUNICIPIO
DE
EJEQUC!O

CUANTIA

FECHA / DD-
MM-AA

.

CcM
006/2021

Concurso de
Méritos
Abierto

.

Celebrado

BOYACA -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
PAIPA

REALIZACION DE
ESTUDIOS Y DISEROS
PARA LA ADECUACION,
MEJORAMIENTO Y
EMBELLECIMIENTO DEL
PARQUE PRINCIPAL DE
_PAIPA-BOYACA

‘Boyacé : Paipa

$49.999.992

Fechade
Celebracion del
Primer Contrato
05-11-2021

cMm
005/2018

iConcurso de
Méritos Abierto

Liquidado

BOYACA -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
PAIPA

ELABORACION DE
ESTUDIOS DE SUELOS O
GEOTECNICOS,ENSAYO
S DE LABORATORIO
PARA VIAS, CENTROS
DEPORTIVOS,
ESTRUCTURAS Y
. EQUIPAMIENTOS,
DISERO DE LA
ESTRUCTURA DEL
PAVIMENTOS, DISENOS B
GEOMETRICOS,
PATOLOGIAS DE
ESTRUCTURAS CIVILES,
ANALISIS DE
ESTABILIDAD Y DISENOS
DE ESTRUCTURAS DE
CONTENCION Y
CONTROL DE CALIDAD
EN SUELOS
CONCRETOS Y
PAVIMENTOS,
MUNICIPIO DE PAIPA
DEPARTAMENTO DE
BOYACA

oyaca : Paipa

$99.993.441,0
0

FECHA DE
LIQUIDACIO
N
12-12-2018

CM-283 de
2017

Concurso de
Méritos Abierto

Liquidado

BOYACA -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
PAIPA

ELABORACION DE
ESTUDIOS DE SUELOS O
GEOTECNICOS,ENSAYO
S DE LABORATORIO
PARA VIAS, CENTROS
DEPORTIVOS,
ESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTOS,
DISENO DE LA
ESTRUCTURA DEL
PAVIMENTOS, DISENOS
GEOMETRICOS,
PATOLOGIAS DE
ESTRUC‘[URAS CIVILES,
ANALISISDE _
ESTABILIDAD Y DISEROS
DE ESTRUCTURAS DE
CONTENCION Y
CONTROL DE CALIDAD
EN SUELOS
CONCRETOS Y
PAVIMENTOS,
MUNICIPIO DE PAIPA
DEPARTAMENTO DE

BOYACA

Boyacé : Paipa

$89.472.791

FECHA DE

LIQUIDACIO
N

28-12-2017

b) ¢Como adquieren las otras Entidades Estatales y las empresas privadas
este bien, obra, servicio o suministro?

Adicional visitando algunos portales links del SECOP, se observd que
entidades publicas como alcaldias y entidades del Gobierno Nacional, utilizan
este mecanismo de contrataciéon, y ademas teniendo como base precios
generales de mercado solicitado en cotizaciones

NO. MUNICIPIO
PROCESO[[FODE. | EsTADO  [ENTIDAD OBJETO DE cuantia | FECHA/DD-
MM-AA
: EJECUCION

13
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SI-CM-004-
2017

Concurso de

Méritos Abierto

Convocado

SANTANDER -

ALCALDIA

MUNICIPIO DE
PIEDECUESTA

PARA LA ELABORACION
DE PROYECTOS VIALES

DIFERENTES SECTORES|

ESTUDIO DE SUELOS

Y ESTRUCTURALES EN

DEL MUNICIPIO DE
PIEDECUESTA,
SANTANDER

Santander :
Piedecuesta

$150,000,000

FECHA DE
APERTURA
08-05-2017

IPMC-
020-
2013

Contratacién
Minima
Cuantia

Liquidado

BOYACA -
ALCALDIA

MUNICIPIO DE
CHIQUINQUIRA

CONTRATAR LA
CONSULTORIA PARA
LA ELABORACION DEL
LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO,
ESTUDIOS DE SUELOS,
TECNICOS Y
COMPLEMENTARIOS
REALIZAR LOS
DISENOS DE
ESTRUCTURA DE
PAVIMENTO PARA LA
VIA DE ENTRADAA LA
VEREDA CORDOBA Y
ASISTENCIA EN LA
ELABORACION DE
ESTUDIOS TECNICOS Y|
PREVIOS PARALA |
PAVIMENTACION DE
VIiAS EXISTENTES
DENTRO DEL
PERIMETRO URBANO
DEL MUNICIPIO DE
CHIQUINQUIRA-
BOYACA

Boyacéa:
Chiquinquira

$23,650,000

FECHA DE
LIQUIDACIO
N
25-06-2013

1P-2013-

Contratacién

Minima

168 Cuantia

Celebrado

NARINO -
ALCALDIA

MUNICIPIO
DE PASTO

EL CONTRATISTA SE
COMPROMETE PARA
CON EL MUNICIPIO DE
PASTO -SECRETARIDE
DE INFRAESTRUCTURA
Y VALORIZACION A
REALIZAR LOS
"ESTUDIOS DE SUELOS
PARA LA ELABORACION
DE PROYECTOS VIALES
EN LOS SECTORES DE
CAICEDO, CARLOS
PIZARRO, SAN DIEGO
NORTE, SANTA MARTA,
PUCALPA ALTO,
PORTAL DE ARANDA,
TORRES DE LADERA,
EL PILAR, LAS
CUADRAS, PALERMO,
LORENZO, JUAN XXIlI'Y
EL ROSARIO DE LA
CIUDAD DE PASTO'

Naririo :
Pasto

$27,450,000

Fecha de
Celebracién
del Primer
Contrato
22-10-2013

053-2013 “eion
Minima
Guantia

RISARALDA -
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
SANTA ROSA

DE CABAL

REALIZAR ESTUDIO!

DE SUELOS Y:ESTUDIO
DE SENALIZACION
PARA EL PROYECTO
'CONSTRUCCION DE
CONEXIONES VIALES
EN ELMUNICIPIO DE

Risaralda’* Santa

Rosa de Cabal

Celebracion del
;;|Primer Contrato

Fecha de

27-09-2013

Fuente SECOP |

5.3 ANALISIS DE LA OFERTA:

Conforme a las cotizaciones realizadas por esta entidad, se ha establecido el

siguiente valor:

14
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VALOR

) ,.AEROPUERTO JUAN JOSE RONDON PAIPA:

UNID ~VALOR VALOR VALOR VALOR
ACTIVIDAD | AD | GANT | UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL PROMEDIO TOTAL
Exploracién  y T - o
muestreo ) $ $
e 0es de| ML | 159 | 825200000 | $4.006.800,00 | $248.000.00 | 4550000 | $260.00000 | 4 reg 00
campo) »
Ensayos de $ $ $
Ensayos GB | 1 | 4500000y | 5215000000 | $2.153.200.00 | , oo oog o0 | $2.151.600,00 | 5 ey ang op
Interpretacién de i ) ) )
resultados- $ $ $
edicion de| GLB T | 1.930.000,00 | ¥1:930.000,00 | §1.870.000,00 | 4 g6 ggg,00 | $1-950-000,00 } 4 950 000,00
informe.
' "SUB-TOTAL X - : L.
$ 8.086.800,00 $ 8.066.400,00 $ 8.076.600,00
755 Y ),00 — : — ,
VA | % $ 1.536.492,00 $1.532.616,00 $  1.534.554,00
TOTAL $9.599.016,00 $ 9.611.154,00

$ 9.623.292,00

EXPLORACION ESTUDlO DE. SUELOS PARQUE CORREGIMIENTO |

5.4 ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR

$ 9.534.280,00

UNID ~ VALOR VALOR VALOR VALOR | VALOR |
ACTIVIDAD AD | CANT | UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL PROMEDIO TOTAL
Exploracion vy | ) ) ‘
muestreo $
(actividades de ML 15,9 | $252.000,00 | $4.006.800,00 | §248.000,00 | 56,5500 09 s
campo) $ 250.000,0 | 3.975.000,00
Ensayos de $2.267.800,0 $2.287.800,0 3 $
laboratorio GLB ! 0 $2.267.800,00 | $2.287.800,00 0 2.277.800,00 | 2.277.800,00
Interpretacién de ’
resuitados- $ $
cdicion de| GLB 1 1.100,000,00 | § 1:100.000,00 } $ 1:.117.200,00 1.417.200,00 $
informe. 7 $ 1.108.600,00 | 1.108.600,00
SUB-TOTAL
$ _7.374.600,00 $ 7.348.200,00 $ 7.361.400,00
va | 190 '
% $ 1.401.174,00 $ 1..396.158,00 $ 1.398.666,0Q
TOTAL $8.775.774,00 $ 8.744.458,00 $ 8.760.066,00
CARACTEI TERI ACION SUBRASANTEf L;LACA HUELLAS MUNIC’I”PIO DE PAIPA
UNID | VALOR VALOR "VALOR VALOR VALOR
ACTIVIDAD AD | CANT | UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL PROMEDIO TOTAL
Exploracion  y )
muestreo $ $
(actvidades  de ML 9 $148.000,00 | $1.332.000,00 | $152.000,00 | 4 a5a00000 | 150.000,00 $1.35%000.o
campo) i
$ $
Ensayos de| GLB 1 $2.480.000,00 | $2.492.000,00 $2.486.000,00 | $2.486.000,0
laboratorio 2.480.000,00 2.492.000,00 0
Interpretacion de ’
resultados- $ $
edicion de| GLB 6 $700.000,00 | $4.200.000,00 | $714.000,00 | , 25400000 | 707.00000 | 4242:000,00
informe.
SUB-
TOTAL $ 8.012.000,00 $ 8.144.000,00 $ 8.078.000,0
va | 190 $  1.547.360,00
% $ 1.’522.280,00 e ! $1.534.820,00
TOTAL $ 9.612.820,0

$ 9.691.360,00

ESTIMADO DEL CONTRATO.

Para lo cual se ha realizado la conformacién del presupuesto oficial basado en los
anteriores datos y se ha logrado formular el presupuesto definitivo que es el
siguiente:
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EXPLORACI@N ESTUD]O DE SUELOS-AEROPUERTQ JUA:T ‘JOSE ROND@N PAIP

1 DESCRIPCION ACTIVIDADES UND | CANT V/UNITARIO VITOTAL
1, | Exploracién y muestreo (actividades | '
1 decampo) . _mi 159 | $ 250.000,0 $_ '3.975.000,00
1,
Ensayos de laboratorio gl 1 $2.151.6000 | $ 2.151.600,00
Interpretacion de resultados-edicion ) -
de informe.

$1.950.000,0 | $ 1.950.000 ook
| Subtotal” " 1's 8.076.600,00
%IVA 4,

ps TOTAL ESTUDIO +IVA

15 oet145400;

fg;igigﬁsxpl_’ RACGION ESTUDIODE SUELOS PARQUE:CORREGIMIENTOIDE PALERMO PAIP

DESCRIPCION ACTIVIDADES UNND CANT VIUNITARIO "~ TOTAL
‘ExploraCIon y muestreo (actividades ' ﬂ
de campo) m_| 159 | $ 250.0000|$  3.975.000,00
Ensayos de laboratorio gl 1 $1.910.0000 | § 2.277.800,00
Interpretacién de resultados-edicion ' '
de mforme ‘ gl 1 $ 1.108.600,0 $ 1.108.600,00

By

'$7.361.400,00 °7
$.1,398.666,00.
| $ 8.760.066,00

TOTAL ESTUDIO -HVA :

“f‘??fCARACTERIZACION SUBRASANTE PLACA HUELLAS MUNICIPIG’DE PAIP/

gl 6 $707.000,00 |$ 4.242.000,00

- $%§18.07{;8.000,‘00
$.1.534.820,00
$:9.612. 820 00

de mformes

3 DESCRIPCION ACTIVIDADES UND CANT V/UNITARIO | TOTAL

3 Sg‘ggrrﬁgg’)” y muestreo (actividades | | g | 445000000 |$  1.350.000,00
:3’ Ensayos de laboratorio gl 1 $2.486.000,00 | $ 2.486.000,00
3, | Interpretacion de resultados-edicion

3

Por lo tanto, el valor estimado del contrato es por la suma de VEINTISIETE
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS
M/CTE ($ 27.984.040,00), precio el cual se ha establecido en virtud de las
anteriores variables y que incluye IVA, impuestos y demas costos directos e
indirectos a que haya lugar.

6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN
IDENTIFICAR LA PROPUESTA MAS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON

LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE

Carta de Presentacion de la Propuesta (Anexo 1 de la Invitacién). Firmada en
original por la persona natural proponente, o por el representante legal de la
sociedad, Consorcio o Unidon Temporal proponente, el cual debera adjuntar para
todos los casos fotocopia de la cedula de ciudadania

COPIA CEDULA DE CIUDADANIA persona natural o del representante legal de la
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persona juridica

Certificado de existencia y Representacion legal y/o certificado de Matricula

Mercantil: para personas juridicas o naturales con fecha de expedicién no mayor a
treinta dias.
Adicionalmente que se incluya las siguientes actividades economicas: Actividades de

ingenieria y ofras actividades conexas de consultoria técnica Y Ensayos y analisis

técnicos

Registro Unico Tributario (RUT). El proponente sea persona “natural o juridica,
deberd presentar copia del Registro Unico Tributario vigente y
actualizado expedido por la DIAN;

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, deberan presentar este

documento los miembros que la con forman y el representante legal de las mismas

cuando sea persona diferente de los miembros.

Certificado Antecedentes Judiciales El proponente debe presentar el certlflcado'

judicial vigente a la fecha del cierre del presente proceso de seleccién. Si es persona
juridica se allegara el de su Representante Legal. Si se trata de Consorcios o Uniones
Temporales, se debera allegar copia del certificado de todos los integrantes.

Certificado Antecedentes Fiscales (Contraloria General de la Republica)
vigente, para Persona Natural, para el Caso de Personas Juridicas, debera
presentar tanto la del Representante Legal como de la Persona Juridica. Para el
caso de consorcios 0 Uniones Temporales, cada integrante de los mismos, debera
anexar este certificado, cumpliendo de manera independiente con los requisitos
minimos exigidos.

Certificado Antecedentes Disciplinarios (Procuraduria General de la Nacion)
vigente, para Persona Natural, para el Caso de Personas Juridicas, debera
presentar tanto la del Representante Legal como de la Persona Juridica. Para el
caso de consorcios o Uniones Temporales, cada integrante de los mismos, debera
anexar este certificado, cumpliendo de manera independiente con los requisitos
minimos exigidos.

Certificacion de Ausencia de Multas y Sanciones, que impidan la contratacion con
las entidades estatales y Consulta Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC — POLICIA. En aplicacion al Art. 183 de la Ley 1801 de 2016.
Tratandose de personas juridicas, debera adjuntarse a la oferta fotocopia de los
antecedentes disciplinarios y fiscales del representante legal. Este requisito también
aplica para todos los miembros del consorcio o la unién temporal quienes deberan
cumplirio de manera individual.

Definicion de la situacién militar (persona natural o representante legal de la
persona juridica).

Declaracion Juramentada de No Encontrarse Incurso de Inhabilidad,
Incompatibilidad o Prohibiciones (Anexo 2 de la Invitacién).

Declaracion Juramentada donde Consta Tener Plena Capacidad para Contratar
(Anexo 3 de la Invitacién).

Certificacion de Pago de Seguridad social y Aportes Parafiscales.

De conformidad con lo consagrado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el
proponente debe allegar con su propuesta certificacion que expida el Revisor Fiscal,
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante
legal, respecto al cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad
Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje de sus empleados.

La certificacion debe acreditar el pago de dichos aportes con seis (6) meses de
anticipacion a la fecha de cierre de la contratacion. En el evento que la sociedad no
tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir de la
fecha de constitucion. En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del
consorcio o unién temporal debe allegar este documento.
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Las personas naturales lo haran de conformidad con lo establecido en el Articulo 9
de la ley 828 de 2003.

La informacién presentada en desarrollo del presente numeral, se entiende
suministrada bajo la gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad.

El Municipio de Paipa verificara tnicamente la acreditacion del respectivo pago a la
fecha de presentacion de la propuesta y a la fecha de la suscripcion del contrato, sin
perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago
dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes.

Consorcio o Union Temporal. Si el proponente es un Consorcio o Unién Temporal,
deberéa presentar Documento de conformacion del consorcio 0 unién temporal.

Pacto de Integridad El proponente debera suscribir y adjuntar a su propuesta Pacto
de Integridad (Anexo 04 de la Invitacién).

Experiencia Especifica

Como factor habilitante de la propuesta, el proponente debera acreditar experiencia
en la ejecucion de dos (02) contratos celebrado y ejecutados con entidades publicas
y/o privadas, cuyo objeto contenga: Estudio(s) de suelo(s) y/o Ensayos de laboratorio
y control de calidad, cuyo valor ejecutado de cada uno sea mayor a 0,95 veces el
presupuesto oficial del presente proceso expresado en SMMLYV.

Para acreditar la experiencia obtenida con entidades publicas el proponente debera
allegar en su propuesta, copia del contrato acompafiado de certificacion de ejecucion
expedida por la entidad contratante y/o acta de recibo final y/o acta de liquidacion, en
la que se pueda corroborar la siguiente informacion:

Nombre de la entidad contratista y contratante

Objeto del contrato

Vigencia del contrato indicando fecha de inicio de la ejecucion y terminacion
Valor total de contrato: debera indicarse el valor total de cada contrato,
incluidas las adiciones que pudieron presentarse durante su ejecucion. El valor
se verificard en salarios minimos mensuales legales vigentes al momento de
la suscripcioén de los mismos

HON =

Para acreditar la experiencia obtenida con entidades privadas el proponente debera
allegar en su propuesta, copia del contrato, copia de la factura legal con registro
DIAN, certificacion de ejecucion expedida por la entidad contratante y/o acta de recibo
final y/o acta de liquidacion, en la que se pueda corroborar la siguiente informacion:

Nombre de la entidad contratista y contratante

Objeto del contrato

Vigencia del contrato indicando fecha de inicio de la ejecucion y terminacion
Valor total de contrato: debera indicarse el valor total de cada contrato,
incluidas las adiciones que pudieron presentarse durante su ejecucion. El valor
se verificard en salarios minimos mensuales legales vigentes al momento de
la suscripcién de los mismos

PN~

Nota. Si los contratos correspondientes fueron ejecutados en Consorcio o Unidén
temporal, el proponente debera anexar el documento de constitucion de los mismos a
fin de determinar el porcentaje de participacion que el proponente tuvo en la ejecucién
de respectivo contrato, a efectos de establecer frente a esta participacion, el valor del
contrato a tener en cuenta. Cuando dicho porcentaje no se encuentre especificado en
el documento solicitado ni en la certificacion, el valor total ejecutado se dividira entre e
numero de integrantes del correspondiente consorcio o unién temporal. Se aceptar

como equivalente a la certificacion de experiencia de los contratos ejecutados con

T G T "o U ROV
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entidades estatales, copia del acta de recibo final de obra o de liquidacién siempre
que de las mismas se exiracte la informacidén expresada en este numeral.

En caso de encontrarse alguna inconsistencia entre la informacién relacionada y la
certificada, primara la informacién contenida en esta titima.

EQUIPO MINIMO DE TRABAJO

El proponente debera anexar en su oferta los soportes correspondientes al siguiente
personal:

DIRECTOR DE CONSULTORIA

Experiencia general: Ingeniero Civil o Ingeniero Gedlogo, con una experiencia
profesional minima de diez (10) afios, contada a partir de la fecha de expediciéon de
la Matricula Profesional hasta la fecha de cierre del presente proceso y debe contar
posgrado en geotecnia vial o gerencia de proyectos. Se debe acreditar mediante la
presentacion de copia de los titulos, copia de la matricula profesional y presentacién
del certificado de vigencia del COPNIA.

Experiencia especifica Debera acreditar una experiencia como Especialista en
Geotecnia o Asesor Especialista en geotecnia verificable mediante la presentacion
de minimo (05) certificaciones de labor ejecutada donde se acredite la participacion
en contratos/proyectos, cuyo objeto o alcance haya sido igual o esté relacionado con
la realizacion de Estudios y/o Disefios de proyectos relacionados con obras viales u
obras civiles y/o estudios geotécnicos y/o Asesorias geotécnicas y/o consultorias
geotécnicas.

Incluir carta de compromiso de vinculacion firmada en original, donde se abone un
porcentaje de dedicacion correspondiente al cien por ciento (100%); copia del
documento de identificacion, copia de la matricula profesional, copia del diploma o
acta de grado como profesional y del posgrado, y certificacién de vigencia y
antecedentes disciplinarios expedida por la autoridad competente.

RESIDENTE DE CONSULTORIA

Experiencia general: Ingeniero civil experiencia general no menor de 5 afios,
contada desde la fecha de expedicion de la matricula profesional a la fecha de cierre
del presente proceso y debe contar con posgrado en geotecnia vial o infraestructura
vial o estructuras. Se debe acreditar mediante la presentacion de copia de los titulos,
copia de la matricula profesional y presentacion del certificado de vigencia del
COPNIA.

Experiencia especifica: Debera acreditar una experiencia acumulada en el area de
geotecnia o infraestructura vial o infraestructura civil de por lo menos (03) afios de
labor ejecutada.

Incluir carta de compromiso de vinculacion firmada en original, donde se abone un
porcentaje de dedicacién correspondiente al cien (100%); copia del documento de
identificacion, copia de la matricula profesional, copia del diploma o acta de grado
como profesional y del posgrado, y certificaciéon de vigencia y antecedentes
disciplinarios expedida por la autoridad competente

EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO

De igual forma el proponente debera certificar la disponibiliplad del siguiente equipo:
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Una (01) cazuela Casagrande manual y ranurador metalico.
e Un (1) Set de tamices de minimo los siguientes tamices: Tamiz malla No. 4, No.
10, No. 40, Tamiz malla 3/8”, tamiz malla %", tamiz malla %, tamiz malla 17,
tamiz malla 1”7 72", tamiz malla 2”.
Una (01) balanza eléctrica
Una (01) maquina multiensayos o maquma de ensayos a compresion Marshall.
Un (01) horno eléctrico (para secado de muestras)
Un (01) molde para compactacion CBR

Si los equipos anteriormente mencionados son puestos en calidad de alquiler se debe
adjuntar a la propuesta el contrato donde el propietario manifiesta que el equipo esta
disponible para al momento de la ejecucion del contrato; se deben anexar facturas o
algiin documento que demuestre la propiedad del equipo.

Si los equipos anteriormente mencionados son propiedad del proponente se debe
adjuntar a la propuesta facturas o algiin documento que demuestre la propiedad del
equipo.

Para los siguientes equipos se deben presentar certificados de calibracién vigentes:
¢ Una (01) balanza eléctrica
¢ Una (01) maquina multiensayos o maquina de ensayos a compresion Marshall.
¢ Un (01) horno eléctrico

Propuesta Econémica (Anexo 5 de la Invitacion)
Especmcacmnes Técnicas (Anexo 6 de la Invitacion)

7. SOPORTE QUE PERMITA LA lDENTIFlCACION CLASIFICACION,

EVALUACION, CALIFICACION, ASIGNACION, TRATAMIENTO Y MONITOREO

DE LOS RIESGOS PREVISIBLES

Incapacidad  de
. futuro contratista | Incumplimiento
1 General Interna | contratacién | Operacional | de cumplir con lo | parcial del objeto | 1 1 2 Bajo
incluido en su | contractual
oferta
Fallas en los
sistemas de
informacién y
1e: i - comunicaciones Perdida de .
2 General Interna | Ejecucién tecnoldgict : "
" ) ogico (datos y | informacién 1 1 2 Bajo
elementos
tecnologicos  del
contratista)
Eventos de fuerza
mayor Gomo 108 | orabiligad en
fenémenos de la
el avance del
naturaleza, contrato.
generalmente :
. Demoras en la
catastréficos, ejecucion del R
3 General Externa | Ejecucién naturales :gg:mg’ss ci?;'a:(;: contrato. improbable | mayor Alto
movimientos Suspensiones
sismicos prolongadas
M terminacion
erupciones i |
volcnicas unilateral del
maremotos, contrato
inundaciones,
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deslizamientos de
tierra, etc
| T T Retrasos en las |
actividades y
deficiencias en la
calidad del
trabajo realizado
Cambios de | por cambios
personal en el | momentaneos
4 Especifico | Interna | Ejecucién Operacional | desarrollo de las [de labores'| 2 1 bajo
| actividades desarrolladas
contratadas por el recurso
saliente y
deficiencias en la
definicion y
aplicacion de
estandares
. o _ g:ljo desir;glergg Deficiencias  en '
5 Especifico | Inferna | Ejecucion Operacional la calidad del |1 1 Bajo
humano del trabajo realizado
contratista.
Falta de
oportunidades en | pescontento
: : ) . el desarrolio de | gyrante el
6 Especifico | Interna | Ejecucion Operacional las actividades a | desarrollo de i3 4 Alfo
ejecutar actividades
Fallas en Ia
entrega de
estudios y
. . " . Calidad del { disefios sin .
7 especifico | Interna | Ejecucion Operacional servicio ajustarse a los 2 1 Bajo
parametros
exigidos por la
entidad
pacto después del
tratamiento ;-

Solicitud de

garantia de

cumplimiento y/o

ampliacion de su N

vgensa o et

solicitud de acta de acta de valor de la En los
1 | contratista cualquiera de las | 1 1 2 Bajo | NO | juridico inicio terminaci poliza  de documen

garantias on cumplimien tos

previstas en el to

régimen . de

contrataciéon que

amparen el

riesgo

Seguimiento a la Superwgol

ejecucion del rContratoe

contratc:’ intervento g acta de ;eriﬁcac(:jién gn los

. exigiendo . : acta e . | de estudios | documen

2 | Contratista informacién  de 1 1 2 Bajo | SI na, linicio t'ermmam de forma|tos del

actividades Supervisio on continua contrato

desarrolladas en 3

medios seguros contratista

El contratista por i

encontrarse en el

mejor  posicion

para  mitigario;

previa Verificar

. autorizacion de acta de | eventos documen

3 %oandtratlsta/ent la entidad, esto |1 1 2 Bajo | SI supervisor ie:i:::?o de terminaci | naturales y | tos  del

€es, on el tiempo | proceso

supervisorfinterv de demora

entor, Yy

ordenador  del

gasto (en caso

de que los costos
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superen o
disminuya el
presupuesto
establecido;
procederd  con
los elementos
operativos a
realizar
actividades
tendientes - a
disminuir el
riesgo. Caso
contrario la
entidad
procedera a
suspender el
contrato por
causas de fuerza
mayor y caso
fortuito, mientras
toma las
medidas
tendientes a
superar el riesgo
presentado. .
Revision
Monitoreo en las acta de condicione |
Contratista/ condiciones . . acta de .~ |s técnicas | en a
4 entidad técnicas de la 1 1 2 Bajo NQ_ SUPEIVISOT | jnicio ger]rm inact 1 ge la | ejecucion
oferta. ejecucion
del contrato
Realizar el Estipulacio
. seguimiento  del acta de documen
5 Coptratlsta/ equipo 1 1 2 |Bajo |NO | supervisor acta de terminaci contractual tos  del
entidad ! inicio ) sobre
profesional 6n f proceso
propuesto cambios en
el personal.
Desarrollo
de labores
de
aseguramie
nto de
calidad
sobre el
trabajo
realizado
Realizar por el
seguimiento  al Supervisor
desempefio  de seguimient
los recursos. op ericdico
Modificar el a riesgos &
. ; incidencias
equipo de trabajo N
relacionado
en‘d caso de o s con el P
evidenciar acta de = ocumen
6 | entidad repetidas 1 1 2 Bajo | SI supervisor ;??o de terminaci nger;pling tos del
desviaciones et 6n de trgb;'o proceso
sobre el del /
cronograma  ©
deficiencias ggysocrtnoitzg
recurrentes en el .
trabajo realizado establecuilo
por el recurso del : npara 9] OZ
contratista Documento
S del
proceso
Verificacién
del
empalme
entre
recurso
entrante y
saliente.
Asistencia al Realizando
contratista para reuniones
el cabal continuas
cumplimiento de entre la
las actividades a entidad y el
ejecutar Dialogo contratista
N permanente acta de | para documen
7 %oargratlsta/ent entre contratista | 1 1 2 |{Bajo |SI supervisor :1?::?0 de terminaci | verificar el [ tos  del
y la entidad para on Desarrollo | proceso
establecer  los del objeto
criterios y contractual
oportunidades en Establecien
el Desarrollo del do un
objeto didlogo
contractual entre  la
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entidad y el
contratista
para
verificar y
asistir en la
informacion
necesaria
para el
cabal
cumplimien
to

banipe bt Ptetalatortn’

ey 16
taconsaencion gt confrachael. -

ohjels Loniencied).

H

i knpacta sy

g sl sd contratodn
H Aol

TABLA CATEGORIA DEL RIESGO

VALORACION DEL CATEGORIA
RIESGO
8,9y10 Riesgo extremo
6y7 Riesgo alto
5 Riesgo medio
2,3y4 Riesgo bajo

8. ANALISIS QUE SUSTENTA DE LA EXIGENCIA DE LAS GARANTIAS

EL Contratista se obliga a constituir a favor del MUNICIPIO a través de una
compaiiia aseguradora legalmente constituida en Colombia, una garantia que
cubra los siguientes amparos:

a) Cumplimiento, para garantizar las obligaciones contractuales y el pago de
sanciones, una garantia por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato y vigencia por el plazo del mismo y cuatro (4) meses mas.
b) Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del
personal que utilice en la ejecucion del contrato, una garantia por la suma
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia
del plazo del mismo y treinta y seis (36) meses mas.

c) Calidad del Servicio, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
| Contrato, y una vigencia por el plazo del mismo y un (01) afio mas, contados a
partir de la suscripcion del Acta de recibo final a satisfaccion.

9. DESIGNACION DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

La Alcaldia de Paipa realizara la supervision del presente contrato por intermedio
de LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MOVILIDAD de
| acuerdo con cada fuente presupuestal y especificacion técnica del proceso de
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seleccion, quienes seran responsables de velar por Ios mtereses de la Entldad en
procura de que el contratista cumpla con las obhgacnones contractuales. De
acuerdo con el objeto del contrato a celebrar no se requiere interventoria externa
de manera excepcional a lo establecido en el ley 80 de 1993

10. INDICAR S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN

ACUERDO COMERCIAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE
PARA EL ESTADO COLOMBIANO. REFERIR EL. ACUERDO O TRATADO

Los municipios estan obligados por los Acuerdos Comerciales con Chile,
Guatemala, Liechtenstein, Suiza, la Unidén Europea y por la Decision 439 de 1998
de la Secretaria de la CAN. Los Acuerdos Comerciales con Chile, Liechtenstein,
Suiza y la Unién Europea son aplicables a los Procesos de Contratacion de las
Entidades Estatales de nivel mun|C|paI para: (i) adquirir bienes y servicios a partir
de $586'634.000; y (i) para servicios de construccion a partir de $14.665'850.000;
por esto éste proceso no estd cubierto con ninguno de estos acuerdos de
comercio.

11. CERTIFICACION DE ESTAR INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES

Se anexa certificacion de plan anual de adquisiciones

12. LIMITACION A MIPYMES

Conforme se determiné en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3, del decreto 1082 de
2015, modificado por el decreto 1860 de 2021 del 24 de Diciembre de 2021 en los
articulos 2.2.1.2.4.2.2, 2.21.2423 y 221.24.23, Las Entidades Estatales
independientemente de su régimen de contratacién, los patrimonios auténomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos,
deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratacion con pluralidad de oferentes
a las Mipymes colombianas con minimo un (1) afio de existencia, cuando concurran los
siguientes requisitos:

o El valor del Proceso de Contratacién sea menor a ciento veinticinco mil délares de
los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio
que para el efecto determina cada dos afios el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.

o Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para
limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales
independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos
publicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de la
expedicion del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de
acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratacion.

« Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme,
cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso
contractual.

De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades
Estatales, independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos,
pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en
los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme
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debera acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente articulo.

Acreditacion de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme
colombianas deben acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley de la
siguiente manera:

o Las personas naturales mediante certificacion expedidét_ por ellos y un contador
pablico, adjuntando copia del registro mercantil.

 Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legaly

el contador o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del

" certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacién empresarial
establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las
normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

13 CONVOCATORIA A VEEDURIAS

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 850 de 2003 y el articulo 66 de la Ley 80
de 1993, el Municipio de Paipa convoca a las veedurias ciudadanas establecidas
de conformidad con la Ley, para que desarrollen su actividad durante la etapa
precontractual, contractual y post contractual en el proceso de contratacion objeto
de esta convocatoria, realizando oportunamente las recomendaciones escritas
que consideren necesarias e interviniendo en las audiencias que se convoquen
durante el proceso, caso en el cual, se les suministrara toda la informacion y
documentacién pertinente que soliciten y que no esté publicada en portal de
contratacion

14. DOCUMENTOS ADICIONALES S| SE REQUIEREN

CDP

BANCO DE PROYECTOS
VIABILIDAD TECNICA
COTIZACIONES

14. Vo. Bo. JEFE DE DEPENDENCIA

FIRMA -
NONMBRE JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA
DEPENDENCIA | Secretaria De Infraestructura Pablica y Movilidad
Elaboro: Natalia Lopez
Reviso: Adriana Munevar
Cargo: Apoyo Juridico
[ "Aprobé: | José Ubaldo Castro Acosta ]
[ Cargo: | Secretaria de Infraestructura Publica y Movilidad }




