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Entre El Municipio de Palmira (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, por 
una parte; y por la otra GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. (en 
adelante el “Consultor”) a través de su representante legal, identificado como aparece en el 
Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato de 
Consultoría, previas las siguientes consideraciones:   

I. Que mediante la Resolución 059 del 12 de mayo de 2022 la Entidad abrió el Procedimiento 
de Contratación Concurso de Méritos Abierto No. MP-SIRUV-CMA-C-037-2022 

II. Que a través de la Resolución 021  del 02 de junio de 2022 la Entidad adjudicó el Contrato 
al oferente GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario. Los términos definidos son utilizados en 
singular y en plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con 
mayúscula inicial deben entenderse de acuerdo con la definición contenida en el artículo 
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de 
conformidad con su significado natural y obvio, en el entorno del proyecto de infraestructura de 
transporte en donde se pretende ejecutar las labores propias de la consultoría. 

CLÁUSULA 2. OBJETO  
 

El objeto del Contrato es ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE 
CONSTRUCTIVO, PARA LOS MUROS DE CONTENCIÓN DE LA VEREDA LOS OLIVOS, 
CORREGIMIENTO DE CALUCÉ Y LA VEREDA LA NEVERA, CORREGIMIENTO DE TOCHE 
PARA LA MITIGACIÓN DE DESLIZAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA – VALLE DEL 
CAUCA, en adelante el “Contrato 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los documentos del Proceso de Contratación MP-SIRUV-CMA-C-037-
2022, los cuales hacen parte integral del Contrato. 
El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta  y con 
sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las actividades propias de Consultoría según lo establece la legislación 
vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercerá la 
Consultoría.  
El Consultor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con 
la presentación de la propuesta. 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de dos (02) meses, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio,  previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de 
común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del Contrato, siempre que la naturaleza 
de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas 
para superar las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
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CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 
 

El valor del Contrato es hasta por la suma de CIEN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA 
Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS  MCTE ($100.857.546,00). M/Cte., 
incluye el valor del IVA aplicable y todos los costos directos e indirectos en que deba incurrir el 
contratista para adelantar las labores de consultoría, el pago de impuestos y descuentos de Ley 
a que haya lugar, equivalentes a 100,857 SMLMV para el año de suscripción del Contrato 2022. 
 
El Consultor con la suscripción del Contrato acepta que en el evento en que el valor total a 
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si 
la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total 
establecido en el Contrato. 

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
 

Para este Contrato la Entidad no entregará al Consultor Anticipo y/o Pago Anticipado  
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente  
 
INFORMACIÓN DE CERTIFICADO DE DIS´PONIBILIDADN PRESUPUESTAL: 
 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 1462  
Expedición:  27/04/2022,  
Valor: $ 100.871.540,00  
Rubro: 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción,  
CPC: 83327 Servicios de ingeniería en proyectos de tratamiento de agua, drenaje y 
alcantarillado,  
CPI: 4003042 Estudios pre inversión e inversión  
Centro de Costo: 1169 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y 
VIVIENDA, Fondo: 228 SGP Propósito General Agua Potable y Sana 
 

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 

La forma de pago es por precio global, el Municipio de Palmira por medio de la Secretaría de 
Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda cancelará el valor del contrato consultoría 
mediante actas parciales de la siguiente forma:  

A. Un primer pago que será equivalente al cuarenta (40%) por ciento del valor total del 
contrato, contra entrega del informe de consultoría que contenga los resultados de los primeros 
tres volúmenes del proyecto que corresponden a la documentación preliminar, el levantamiento 
topográfico del proyecto, el estudio geotécnico, geofísico (prospección sísmica), análisis de 
estabilidad de taludes, estudio hidrológico, hidraúlico, de socavación. Se deberá presentar acta 
parcial donde conste la aprobación por parte de la supervisión designada por la entidad. 
Adicional deberá aportar la constancia de pago actualizada al sistema de seguridad social y 
aportes parafiscales del respectivo periodo a facturar. 

B. Un segundo pago que será equivalente al cincuenta (50%) por ciento del valor total del 
contrato, contra entrega del informe de consultoría que contenga los resultados y el análisis de 
los tres últimos volúmenes del proyecto que corresponde a, los diseños estructurales definitivos 
(Edición de informes, planos y especificaciones) del proyecto, cantidades, costos, presupuesto 
de obra y manejo ambiental. Se deberá presentar acta parcial donde conste la aprobación por 
parte de la supervisión designada por la entidad. Adicional deberá aportar la constancia de pago 
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actualizada al sistema de seguridad social y aportes parafiscales del respectivo periodo a 
facturar. 

C. Un último pago que será equivalente al diez (10%) por ciento restante del valor del 
contrato, el cual se pagará con el acta final que contenga el recibo final y a satisfacción de las 
actividades del contrato de consultoría, que deberá venir acompañada de los informes finales 
ajustados según las recomendaciones de la entidad, previa aprobación por parte del supervisor 
designado por la entidad contratante. Adicional deberá aportar la constancia de pago 
actualizada al sistema de seguridad social y aportes parafiscales del respectivo periodo a 
facturar. 

 
Las actas de costos deben ser presentadas por el representante legal del contratista de 
consultoría y avaladas por el supervisor del contrato. En todo caso, tales pagos de la 
consultoría deberán corresponder a los productos realmente entregados por el consultor en el 
proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programación establecida y aprobada 
por EL MUNICIPIO a través del Supervisor y las modificaciones propias del desarrollo del 
contrato avaladas por la entidad pública. 
Las actas de costo deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al 
mes de ejecución de los trabajos, EL CONSULTOR deberá radicar en la dependencia las 
correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las 
actas y éstas se pagarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de 
presentación de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes a la fecha en que el CONSULTOR subsane las glosas que formule  EL MUNICIPIO. 
EL MUNICIPIO verificará a través del supervisor del contrato de consultoría, que los costos de 
personal correspondan a los efectivamente pagados a los profesionales vinculados al proyecto. 
Los pagos se realizarán con cargo a los recursos relacionados en el aparte de imputación 
presupuestal. Para el pago, el contratista deberá entregar los siguientes documentos: 

 
 Acta de recibo parcial y final según corresponda una vez sea revisada, aceptada, recibida y 

firmada a satisfacción por el supervisor. Dichas actas deberán estar acorde a los avances 
que, en términos de porcentaje, se evidencian en el contrato de consultoría. 

 Factura con el cumplimiento de los requisitos legales. 
 Certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato de consultoría. 
 Acreditación de encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al sistema integral de 

seguridad social y parafiscales. 
 

Adicionalmente, el proponente deberá tener en cuenta que el Contrato objeto de este proceso de 
selección, está sujeto al pago de tasas, contribuciones, deducciones e impuestos, de orden 
Nacional, Departamental y Municipal, entre los que se encuentran:  

Impuesto Descripción Rangos Tasa 
impositiva 

Regulación 

PRO-
UNIVALLE 

APLICA PARA TODOS LOS 
CONTRATOS 

Valor del pago o el 
abono en cuenta. 
Sin incluir IVA 

2% Ordenanza 
474-2017 

PRO-
HOSPITALES 

APLICA PARA TODOS LOS 
CONTRATOS 

Del valor total, antes de 
IVA 

1% Ordenanza 
474-2017 

PRO-
DEPORTE Y 
RECREACIÓN 
MUNICIPAL 

APLICA PARA TODOS LOS 
CONTRATOS. 

Valor del contrato 
determinado en el 
comprobante de 
       egreso que 
se establezca entre el 
ente territorial y las 
personas naturales, y/o 
jurídicas, y/o públicas 

2% Acuerdo 
Municipal 
009-2020 
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y/o            privadas. 

ADULTO 
MAYOR 

APLICA PARA TODOS LOS 
CONTRATOS 

Del valor del contrato 
determinado en el 
comprobante de egreso 
que se establezca entre 
el ente territorial y las 
personas naturales, y/o 
jurídicas, y/o públicas y/o 
privadas sin incluir IVA. 

 2% Decreto 
163-2018 

PRO-
CULTURA 

Aplica Sobre todos los 
contratos y adiciones si las 
hubiere, que celebren personas 
naturales y jurídicas, con el 
Municipio, las Entidades 
Descentralizadas del Orden 
Municipal, las empresas 
sociales del estado, las 
Empresas Industriales y 
Comerciales, las Sociedades 
de Economía Mixta y las 
Empresas por Acciones con 
participación municipal, que 
superen el monto de 50 salarios 
mínimos legales mensuales 
vigentes, pagarán el uno punto 
por ciento (1%) del valor del 
contrato por concepto de la 
estampilla Procultura 

Valor total del contrato 1% Acuerdo 
Municipal 
064-2010 

 
Lo anterior, sin perjuicio de que la Alcaldía de Palmira deba aplicar nuevas deducciones e 
impuestos en cumplimiento de normas legales superiores que entren en vigencia con posterioridad 
a la emisión del presente documento, en todo caso, con la presentación de la propuesta se 
entenderá aceptada por parte del proponente, la forma de pago y todas las deducciones y 
retenciones aplicables, así como IVA, garantías y seguros y Todos los demás que establezca la 
ley. 

En todo caso, los pagos se sujetarán a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales 
correspondientes y a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. 

Los pagos se realizarán previa presentación de la factura aprobada por el supervisor de la 
consultoría. Para el pago, la factura debe acompañarse la certificación que acredite el paz y salvo 
por parte del contratista de consultoría, de las obligaciones al sistema general de seguridad social 
(salud, pensiones y riesgos laborales) y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, 
SENA e ICBF). 

La cancelación de los recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a 
que haya lugar. Todo pago a que se obliga el Municipio, en virtud del contrato que se celebre, se 
sujetará a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes 

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones 
y condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso, el 
Contratista se obliga a: 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
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2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

3. Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de acuerdo con el 
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del proceso. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad. 

6. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 
durante la ejecución del Contrato. 

7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se 
desarrolla la Consultoría. 

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta. 

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 
los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o 
en el extranjero que afecten al Consultor o incidan en su capacidad para continuar con la 
ejecución del Contrato. 

10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este Contrato así como 
Informar a más tardar al tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

11. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las 
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la 
persona jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas. 

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Ejecutar el Contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del Contrato, el Consultor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 
tres (3) días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable 
debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Información del personal 
clave evaluable” y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener un título de 
posgrado adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. 

15. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad. 

16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características; (i) estar certificado en el 
Sello Ambiental Colombiano, o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libres de cloro elemental. 
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17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social 
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que 
llegare a emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y 
parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002 y artículo 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para 
cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

18. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del Contrato. 

19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad. 

20. El Consultor dará estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad así como de la 
Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las modifiquen o 
sustituyan, mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. 

21. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 7ª – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el [La Entidad Estatal 
incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del 
cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 

22. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 7B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de 
personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

23. Presentar los informes requeridos por el contratante para el seguimiento de las tareas 
encomendadas. Una vez finalice el objeto del contrato, el contratista deberá entregar al 
supervisor, un informe de las actividades realizadas durante su ejecución indicando los asuntos 
asignados, tramitados y pendientes por resolver, así como los archivos físicos y magnéticos que 
se hubieren generado durante la ejecución del mismo. 

24. Manejar la documentación a su cargo de conformidad con normativa vigente, aplicando los 
instructivos correspondientes al Sistema de Gestión de Calidad y el Modelo Estándar de Control 
Interno adoptado por la Entidad, organizando los documentos físicos correspondientes a su 
labor, atendiendo la normatividad según la Ley General de Archivo y efectuar la entrega de la 
misma al supervisor del contrato, aplicando los formatos adoptados por la Entidad. 

25. En el evento en que el contratista al momento de suscribir el presente contrato pertenezca al 
régimen tributario no responsable de IVA y durante la vigencia del mismo adquiera la obligación 
de inscribirse en el régimen como responsable de IVA, se compromete a realizar cambio de 
régimen ante la DIAN dentro de los términos que otorga la ley y a reportar dicha situación al 
contratante para lo cual aportará el RUT actualizado, lo anterior de conformidad con normativa 
vigente aplicable. 

26. El contratista se compromete a mantener actualizados todos sus documentos en la Entidad, 
especialmente el RUT. 

27. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito 
a la entidad contratante y recomendar la actuación que debe proceder, siempre que se afecte o 
pueda afectar la adecuada ejecución del contrato. 

28. Reportar al contratante el número de cuenta bancaria de ahorro o corriente, donde se le ha de 
consignar el pago derivado de la ejecución del presente contrato. 

29. Toda información o formatos generados por el contratista son propiedad de la Alcaldía de 
Palmira. 

29. Cumplir durante el desarrollo del objeto contractual, cuando se requiera utilizar dispositivos y/o 
equipos tecnológicos personales o de la administración, con que todo software y herramientas 
utilizadas e instaladas en la ejecución de sus obligaciones no vulneran ninguna normativa, 
contrato, derecho, interés, patentes, legalidad o propiedad de tercero, y que por el contrario 
todo lo utilizado esté debidamente licenciado. 
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30. Cumplir con las estrategias, políticas y actividades en materia de transparencia, integridad, 
prevención y detección de la corrupción y ante cualquier conocimiento de hechos que atente 
contra este principio, lo hará conocer al contratante.  

31. Presentar oportunamente la factura cuando a ello haya lugar, con todos sus soportes, para 
efectos de expedición de certificación por parte del supervisor del contrato a celebrar sobre su 
correcta ejecución.  

32. El contrato que se celebre en virtud del presente proceso de selección no podrá ser cedido a 
título alguno mientras no medie autorización expresa y escrita por parte del Municipio de 
Palmira – Secretaría de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda.  

33. Dar cumplimiento al plan de trabajo avalado por la supervisión del contrato, con el equipo de 
trabajo que proponga para el efecto. En caso de realizar ajustes a los mismos, deberá presentar 
la justificación que soporta dicha solicitud y la respectiva propuesta, siempre y cuando esta no 
sea de inferior calidad, requerimientos y obligaciones. 

34. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al 
personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de 
éste. 

35. Responder por el pago de los tributos que se causen o lleguen a causarse por la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. 

36. Estar en comunicación con el supervisor del contrato.  
37.Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 
38. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, para 

desarrollar el Contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos. 
39. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 

Contrato.  
40. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en 

el trabajo que rijan durante la vigencia del Contrato y atender las acciones y evidencias que 
deben presentarse de conformidad con los anexos del Contrato. 

41. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza y objeto del contrato, que garanticen 
su cabal y oportuna ejecución 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR  

 
El contratista deberá asumir las obligaciones específicas señaladas a continuación y las demás 
contenidas en el ordenamiento jurídico: 

Obligaciones frente al personal requerido 

1) Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de la 
consultoría y hasta la entrega de la misma, el personal requerido para la ejecución del objeto 
contractual, que deberá cumplir con las cualidades técnicas o profesionales y la experiencia 
exigida en el pliego de condiciones o mejores. En todo caso, el contratista deberá contar con 
los profesionales o técnicos requeridos para cumplir con el objeto contractual, que en todo 
caso deberán estar comprometidos en la dedicación requerida para la ejecución de la 
consultoría. 

2) Garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad 
requerida en las especificaciones técnicas de la consultoría a ejecutar. 

3) Mantener al profesional idóneo y aprobado por el supervisor. El director de proyecto y 
representante del contratista decidirá, con el supervisor, sobre los aspectos técnicos 
relacionados con la ejecución de la consultoría. 

4) Cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación del personal colombiano 
y/o extranjero a los profesionales, técnicos y no calificado para la ejecución del contrato de 
consultoría. 
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5) Cumplir con el pago de todos los salarios, prestaciones sociales, honorarios o cualquier 
acreencia relacionada con el personal vinculado para la ejecución del contrato. El Contratista 
no tiene vinculación laboral con el Municipio de Palmira y, en consecuencia, las relaciones 
trabajador- empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás 
disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza 
corresponde al Municipio de Palmira y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna. 

6) Vincular al personal profesional, técnico y de operarios quienes laborarán en la ejecución del 
objeto del contrato al Sistema de Seguridad Social. 

7) Obtener la aprobación de la supervisión con antelación al cambio de profesionales o técnicos 
requeridos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y 
estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades 
profesionales o técnicas y la experiencia del nuevo personal. El nuevo profesional deberá 
tener un perfil igual o superior al profesional a ser reemplazado, quien cumplió con los 
requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la regulación específica 
que sobre este aspecto se establece para el personal mínimo requerido. Las obligaciones 
relacionadas con el personal requerido para la ejecución del contrato serán objeto de 
especial verificación por la supervisión y en el evento de su incumplimiento, incluida la 
ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del personal mínimo 
requerido, acarreará la imposición de las sanciones contractuales correspondientes. 

 
Obligaciones relacionadas con las medidas de higiene, seguridad industrial y seguridad y 

salud en el trabajo 

1) En el planteamiento de los trabajos deberán observarse todas las disposiciones legales 
sobre la seguridad y, además, ejercerse un control permanente de los factores que puedan 
afectar la salud o la vida de los trabajadores, o las condiciones ambientales y ecológicas de 
la zona. Si el contratista faltare a esta disposición, el Municipio de Palmira podrá tomar las 
medidas de seguridad necesarias y cargará su costo al contratista. 

2) El contratista deberá cumplir a satisfacción con todos los requisitos ambientales, sanitarios, 
médicos y de seguridad que prescriba la Ley o que puedan ser necesarios para la apropiada 
ejecución del trabajo, según lo ordenado por el Municipio de Palmira a través del supervisor. 

3) El contratista deberá exigir de sus empleados y operarios el cumplimiento de las normas de 
seguridad y ambientales y deberá proporcionar y exigir el uso de anteojos, cascos, botas, 
tapabocas, guantes y otros elementos de protección personal que se requieran. 

4) El contratista asumirá todos los costos y todos los riesgos por los anteriores conceptos. 
5) El contratista no tendrá derecho a pagos adicionales por concepto de los gastos anteriores, 

cuyo valor total debe quedar incluido en los costos indirectos de la propuesta. 
Obligaciones de información 

1) Proporcionar al supervisor del contrato y a los veedores comunitarios la información sobre la 
ejecución del contrato cuando así lo soliciten, en temas relacionados con avance de cada 
una de las actividades programadas y relación del personal empleado en la ejecución de la 
consultoría. 

2) Elaborar los planos a nivel de detalle de la totalidad del proyecto los cuales deberán ser 
entregados al Municipio digitalizados a través de formatos DWG, compatibles con el sistema 
AUTOCAD y en medio impreso debidamente firmados por los profesionales responsables 
del diseño. 

3) Elaborar la memoria de cantidades de obra a partir de los planos de construcción, entrega de 
especificaciones técnicas de construcción, presupuesto de obra y análisis de precios 
unitarios de proyecto, los cuales deberán ser entregados al Municipio en formato editable 
(Excel) y en medio impreso. 

4) Suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para ello. 
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5) Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor, las actas de entrega parcial, de 
entrega final de productos de la consultoría y de liquidación. 

6) Presentar toda la información requerida por el supervisor o por el Municipio. 
 
Obligaciones relacionadas con los diseños, planos y estudios técnicos 

1) Utilizar los diseños, planos, estudios y especificaciones técnicas definidas por el Municipio, 
únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido 
algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como 
cesión de derechos o licenciamiento. 

2) Las especificaciones o normas técnicas bajo las cuales se ejecutarán, ensayarán, medirán y 
pagarán los varios aspectos del contrato, se encuentran establecidas en el presente proceso 
contractual. 

3) Si el Contratista desea o necesita desviarse o apartarse de las especificaciones o normas 
mencionadas, deberá someter a la aprobación del Supervisor un informe en el cual se 
indique la naturaleza y justificación de los cambios y las nuevas especificaciones o normas 
que sugiere aplicar, quien a su vez informará de tal situación al Municipio de Palmira. Si la 
Supervisión y/o el Municipio de Palmira no las aprueba, el Contratista deberá ajustarse a los 
requisitos estipulados en las especificaciones establecidas en el presente documento. 

 
Obligación previa a la suscripción del acta de inicio 

1) Presentar el programa detallado y definitivo de los trabajos, el cual deberá ser entregado al 
supervisor para su aprobación dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción 
del contrato. Este cronograma en todo caso deberá respetar el plazo máximo establecido por 
la entidad para el desarrollo de la consultoría, es decir, dos meses. 

2) Aportar las garantías necesarias para la ejecución del contrato.  
3) Aportar las hojas de vida del personal que se pondrá a disposición del contrato, para la 

aprobación por parte de LA ENTIDAD. 
4) Los plazos establecidos en el cronograma son contractuales y su incumplimiento dará lugar 

a la aplicación de las multas establecidas en el presente documento. 
5) Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobación por parte del 

SUPERVISOR y avalado por LA ENTIDAD CONTRATANTE, serán obligatorios para EL 
CONTRATISTA quien no podrá modificarlos unilateralmente. La modificación de cualquiera 
de los planes y programas deberá fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la 
aprobación escrita y previa del supervisor y la verificación por parte de LA ENTIDAD 
CONTRATANTE. 

 
Obligaciones relacionadas con la ejecución de la consultoría 

1) Será responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA ejecutar el contrato acorde a la 
normatividad vigente (Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, NSR-10) 
para los diferentes procesos involucrados en la conceptualización, estudios y diseños con el fin 
de garantizar la seguridad, durabilidad, funcionamiento adecuado, calidad, eficiencia y 
sostenibilidad de los productos entregables. 

2) Ejecutar todos los trabajos según el presupuesto, cronograma y especificaciones técnicas.  
3) En el evento imprevisible en que se requiera realizar alguna modificación al contrato esta 

deberá estar acompañada de justificación amplia y suficiente y deberá ser aprobada y 
autorizada por el Ordenador del Gasto, previo aval del supervisor, lo cual constara por escrito 
en actas firmadas. 

4) El consultor deberá contar con una atención al público permanente, la cual deberá ser accesible 
para los beneficiados por el proyecto o quienes presenten interés legítimo, pero especialmente 
para la población de las comunidades rurales intervenidas y deberá garantizar un medio de 
recepción idóneo y eficiente para las PQRS de la comunidad y dará respuesta a las mismas en 
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un plazo razonable que no podrá exceder los plazos determinados por ley para responder el 
derecho de petición. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONSULTOR 

 
El Consultor tiene derecho a:  

1. Recibir la remuneración por la ejecución del Contrato de Consultoría en los términos pactados 
en la cláusula 8 del Contrato. 

2. Obtener la información necesaria para la debida ejecución del contrato. 
 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de 
Contratación.  

2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Consultoría en los términos pactados en la 
cláusula 8 del Contrato.  

3. Efectuar la vigilancia y control del contrato, así como realizar las recomendaciones que 
estime pertinentes para la correcta ejecución del mismo por intermedio del supervisor 
encargado para ejercer la vigilancia, seguimiento y control al contrato, el cumplimiento de 
las obligaciones del contratista frente al pago de los aportes al Sistema General de 
Seguridad Social en salud y pensión.  

4. Realizar el recibido a satisfacción a través del supervisor del contrato, siempre que  las 
obras hayan sido bien ejecutadas por el contratista.  

5. Efectuar los pagos en la forma y términos estipulados en el contrato.  
6. Las demás obligaciones inherentes al contrato y las consignadas en el manual de 

contratación.  
7. Liquidar el contrato 
 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados por 
sus contratistas o empleados y sus subcontratistas. 

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD  
 

El contratista se obliga a indemnizar al MUNICIPIO con ocasión de la violación o el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. El contratista se obliga a 
mantener indemne al Municipio de cualquier daño o perjuicios originados en reclamaciones de 
tercero que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio 
causado y hasta por el valor del presente contrato. 
 
 

CLÁUSULA 15. PROPIEDAD INTELECTUAL.  
 
El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este 
Contrato son realizados por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los 
derechos patrimoniales de autor a la Entidad, que será la única y legítima titular de los derechos 
patrimoniales de autor, conservando el Consultor para sí la titularidad de los derechos morales, de 
conformidad con la Decisión Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las 
normas que las sustituyan o reformen. 
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CLÁUSULA 16. MULTAS  

 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el noventa por ciento 
(90 %), de personal colombiano, causará multas equivalentes a [1,00857 SMMLV] por cada día de 
incumplimiento.  
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Consultor, se causarán las 
siguientes multas: 

 
Causales:  

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Consultoría se causará una multa equivalente 
al [0,2 %] del [valor del contrato], por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que 
el Contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos 
y por los montos establecidos en la cláusula [18], de acuerdo con el Contrato o sus 
modificaciones, se causará una multa equivalente al [1 %] del [valor del contrato], por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento.  

3. Si el Consultor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se 
relacione con el objeto del Contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a 
ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa 
equivalente al [0,2 %] del [valor del contrato]. Estas multas se causarán sucesivamente por 
cada día de atraso, hasta cuando el Consultor demuestre que subsanó el incumplimiento 
respectivo a satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Consultor en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,2 %] del [valor del contrato], por 
cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Consultor no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la Entidad, se causará una multa 
equivalente al [1 %] del [valor del contrato], [por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación] .  

6. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del 
Supervisor, al Consultor se le impondrá una multa equivalente al [1 %] del [Valor del contrato]. 

7. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o 
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al Consultor se le impondrá 
una multa equivalente a [1,00857 SMMLV salarios mínimos diarios], [por cada día calendario 
de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 
 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  

Parágrafo 2. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de cumplimiento del Contrato. 

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Consultor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Consultor de 
continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que 
emanen del mismo. 
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Parágrafo 4. En caso de que el Consultor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas, el salario mínimo diario o mensual 
vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del Contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de 
que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 

CLÁUSULA 17. CLÁUSULA PENAL  
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Consultor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento grave por parte del Consultor de las obligaciones contraídas en el 
Contrato, la Entidad podrá aplicar la cláusula penal pecuniaria al Consultor hasta por un valor del 
[veinte por ciento (20 %)] del valor del Contrato, suma que la Entidad hará efectiva mediante el 
cobro de la garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los costos que adeude al 
Consultor, si los hubiere. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de 
perjuicios, de conformidad con los artículos 870 del Código del Comercio y 1546 del Código Civil. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Consultor en virtud del presente Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de 
las obligaciones a cargo del contratista.  

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  
 

18.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía 
tendrá las siguientes características:  

  
Características Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales, (ii) patrimonio autónomo o (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario Municipio de Palmira, identificado con NIT 891.380.007-3 

Amparos, vigencia y 
valores asegurados 

 
Amparo Vigencia Valor 

Asegurado 
Cumplimiento general del Contrato y 
el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
Contrato y seis (6) 
meses más. 

Veinte por ciento 
(20%) del valor 
del contrato. 
 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el 

Plazo del Contrato y 
tres (3) años más. 

Diez por ciento 
(10%) del valor 
total del 
contrato. 
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Características Condición 
territorio nacional para la ejecución 
del Contrato 
Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 
prestado. 

Por un término de 
cinco (5) años 
contados a partir de la 
fecha de suscripción 
del acta de recibo final. 

treinta por ciento 
(30%) del valor 
total del contrato 

Responsabilidad civil 
extracontractual. 

Por el período de 
ejecución del 
contrato. 

Doscientos 
(200) smmlv 

 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

 No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir la razón social, el NIT y el porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión temporal, 
Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

 Número y año del Contrato  
 Objeto del Contrato 
 Firma del representante legal del Contratista 
 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
El Consultor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los 
eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del 
Consultor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 

18.2  DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 
CUMPLIMIENTO  

 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Consultor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante 
que se produzcan con posterioridad a la terminación del Contrato, y que se compruebe tienen su 
causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como 
resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre 
y cuando se acredite que éstos son imputables al Consultor. El Consultor se obliga a llevar a cabo 
a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR 
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El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONSULTOR 

 
El Consultor ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante su desarrollo será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el consultor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Consultor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Consultor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
 
El Consultor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el 
que inició la ejecución del Contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Consultor de 
las responsabilidades que asume por las labores de consultoría y por las demás obligaciones 
emanadas del Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Consultor. La Entidad podrá 
exigir al Consultor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y 
directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 

CLÁUSULA 21. CESIÓN  
 
El Consultor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga 
para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de 
la Ley 80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás 
disposiciones vigentes sobre la materia. 
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
  

El presente contrato se liquidará dentro del término estipulado por el artículo 11 de la ley 1150 de 
2007 Igualmente El Municipio, procederá a la liquidación del contrato en los siguientes casos:  

1) Cuando se haya ejecutoriado la providencia que declaró la caducidad. 

2) Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, lo cual podrá hacerse en 
todos los casos en que tal determinación no implique renuncia a derechos causados o adquiridos a 
favor de la entidad contratante.  

3) Cuando se haya ejecutoriado la providencia judicial que lo declaró nulo.  

4) Cuando la autoridad competente lo declare terminado unilateralmente conforme a lo establecido 
en el contrato y la Ley 80 de 1993.  

5) Además de los casos señalados, y si a ello hubiere lugar, el contrato deberá liquidarse una vez 
se haya cumplido o ejecutado las obligaciones surgidas del mismo. La liquidación del contrato se 
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efectuará dentro del término estipulado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 o a la ocurrencia 
de cualquiera de los eventos señalados anteriormente.  

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de 
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente 
contrato..  

Si el Consultor no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato o las Partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada 
susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 
11 de la Ley 1150 de 2007, si el Consultor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad 
podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos 
que no hayan sido objeto de acuerdo.  

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

El Contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como la manifestación 
del acuerdo sobre el objeto y la contraprestación. Para la ejecución se requerirá que el Consultor 
se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes 
parafiscales correspondiente, si es del caso; la aprobación de las garantías y el Registro 
Presupuestal correspondiente.  

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en n la Vereda los Olivos del 
Corregimiento de Calucé y la Vereda la Nevera del Corregimiento de Toche - zona rural del 
municipio de Palmira – Valle del Cauca.  

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Consultor.
4. Las Garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de ejecución

del Contrato.

Para constancia se firma por las partes en Secop II 

Proyectó: : María Xiomara Mosquera Nova – P.U Dirección de Contratación
Revisó:     Luis Antonio Muñoz Pérez - Contratista Dirección de Contratación Pública 

Diana Alexandra Pino Giron – Directora de Contratación Pública 
Alejandra Londoño Parra – Contratista Secretaria de Infraestructura Renovación Urbana y Vivienda
Orfa Cecilia Velasco Ruiz - Contratista Secretaria de Infraestructura Renovación Urbana y Vivienda
Laura Isabel González Guerrero - Contratista Secretaria de Infraestructura Renovación Urbana y Vivienda
Edwin Leandro Rojas - Contratista Secretaria de Infraestructura Renovación Urbana y Vivienda
Angelica Panesso - P.U Secretaria de Infraestructura Renovación Urbana y Vivienda
Sergio Andrés Díaz Ruiz - Contratista Secretaria de Infraestructura Renovación Urbana y Vivienda
Ana Marcela Castro - P.U Secretaria de Infraestructura Renovación Urbana y Vivienda

Aprobó: Giancarlo Stornio Gonzalez  – Secretario  de Infraestructura Renovación Urbana y Vivienda




