CIUDAD: FUSAGASUGA FECHA

OFICINA MISIONAL O
DEPENDENCIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SOLICITANTE

ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION Y/O
REHABILITACION DE VIAS URBANAS EN LA COMUNA
OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA,
CUNDINAMARCA

"ESTUDIO DE MERCADO

OBJETO A CONTRATAR

La definicion del Presupuesto se realiza por personal y factor multiplicador. Este valor se
detallé teniendo en cuenta el personal requerido por factor multiplicador y otros costos
directos. Teniendo en cuenta que el municipio de Fusagasuga no cuenta con una resolucion
de costos de personal para contratos de consultoria, la secretaria de infraestructura con
base en los requerimientos de personal profesional necesarios para el proyecto, tom6 como
base la CIRCULAR INFORMATIVA No. 20-3.1.023 del 28 de diciembre de 2021~ por la cual
se actualizaron los valores de la Tabla de Honorarios para contratos de prestaciéon de
servicios y apoyo a la gestién vigencia 2022, segun RESOLUCION No. 055 de 2020
modificada por la Resolucion No. 0325 del 2021 por el Municipio de Fusagasuga; "por medio
de Ia cual se adoptan la tabla de perfiles y honorarios para contratacion de prestacion de
servicios con personas naturales, en la Alcaldia Municipal de Fusagasuga" y, la
“Actualizacion tabla de Honorarios”.

A continuacién, se presenta el Presupuesto oficial para la contratacion.

COSTOS DEDICACION | PARTICIPACION VALOR
CANT.

CARGO / OFICIO DE PERSONAL % (mes) PARCIAL ($)
(1) 2) ' (3) 4) (1*((2)(3))(4) = (5)
=  COSTOSDIRECTOSDEPERSONAL - = = = e

A e I Y e ————

Director o Coordinador de .
1 Consultoria 4.463.875,00 13.391.625,00

Especialista en costos, -

presupuestos y o
1 especificaciones técnicas de 3.676.675,00 90% 1,0 3.309.008,00

materiales y construccion

Especialista en Geotecnia y

1 B aios 3.676.675,00 45% 2,0 3.309.008,00
1 ESPeCia"yStTar::s\F’f:é Trénsito 3.676.675,00 45% 2,0 3.309.008,00
1 Profesional Ambiental 2.363.650,00 30% 2,0 1.418.190,00
1 Especialista en Estructuras 3.676.675,00 45% 2,0 3.309.008,00

Especialista en Recursos 3.676.675,00 3.300.008,00

Hidricos o Hidraulica

1.477.538,00 .

Aforador 1.000.000,00 300.000,00

1 Cadenero 1.000.000,00 30% 1,0 300.000,00
Direccion: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldia Fusagasugé - Cundinamarca
con la FUERZA de ka www.fusagasuga-cundinamarca.qov.co

atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.qov.co
Teléfonos: 886 81 81 ~ Fax: 886 81 86

Linea gratuita: 01 8000 12 7070

FUSAGASUGA Cédigo Postal: 252211
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CONCEPTO

UNIDAD

Ensayos de laboratorio
(Previa aprobacion de!

)TROS COS

TOS DIRECTOS

Contratante y segtin UNIDAD 700.000,00 7.0
comprobantes)
Equipo completo de
Topografia (incluye equipos, MES . 2.662.606.00 1]

nivel, y elementos
complementarios)

i A i R

Gastos de oficina y pago de
equipamientos

950.000,00

Edicién, ploteo y elaboracién
de informe final.

FUERZA de la

e

FUSAGASUGA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

GESTION DOCUMENTAL:
Original: Destinatarios

Proyecté: Hugo Fernando Narvaez Z — Profesional Universitario ”’(j‘
Revis6 y Aprobé: Ing. Oscar Fabian Espinel Manrique — Secretario de Infraestructura W

494.913,00

Direccién: Calle. 6 N
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ANALISIS DEL SECTOR
(Decreto 1082 de 2015 )

FECHA
DEPENDENCIA SOLICITANTE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION Y/O
OBJETO A CONTRATAR REHABILITACION DE VIAS URBANAS EN LA COMUNA
OCCIDENTAL DEL  MUNICIPIO DE FUSAGASUGA,
CUNDINAMARCA '
El presente formato solo se utiliza para adelantar procesos de seleccion

1.INTRODUCCION Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1, del Decreto 1082 de 2015, la alcaidia municipal de
Fusagasuga procedera a la elaboracion, del analisis para contratar ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS EN LA COMUNA OCCIDENTAL DEL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA, y dejar constancia mediante el presente documento.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articuio 2.2.1.1.1.6.1, del Decreto 1082 de 2015, la alcaldia municipal de
Fusagasuga procedera a la elaboracion, del analisis para contratar ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS EN LA COMUNA OCCIDENTAL DEL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA, y dejar constancia mediante el presente documento.

1.1. Los referentes Constitucionales

La Constitucién Politica de Colombia prevé en el articulo 2 como fines del Estado: “servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econémica,
politica, administrativa y cultural de la nacion, defender la independencia nacional, mantener la integridad
territorial, y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

Adicionalmente, establece el articulo 209 que “la funcion administrativa esta al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de
funciones”.

Para lograr el cumplimiento de estos cometidos, el articulo 288 ibidem sefiala que la ley organica de
ordenamiento territorial establecera la distribucion de competencias entre la Nacion y las entidades territoriales,
y que las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales seran ejercidas conforme a los principios
de coordinacion, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley. :

De igual manera, en virtud del articulo 311 se menciona que el Municipio, como entidad fundamental de la
divisién politico administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios publicos que determine Ia ley,
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la
participacién comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, y cumplir las demas funciones
que le asignen la Constitucion y las leyes.

1.2. Los Referentes Legales.

La Ley 136 de 1994 establece en su articulo 1° establece: “El municipio es la entidad territorial fundamental de
la division politico administrativa det Estado, con autoriomia politica, fiscal y administrativa, dentro de los limites
que sefialen la Constitucion y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de
vida de la poblacién en su respectivo territorio”.

Ley 1151 de 2012. Art. 3 literal f. ... En desarrollo de este principio, las autoridades Municipales promoveran el
control de las actuaciones de la Administracion, por parte de los ciudadanos, a través de los ejercicios que lo
involucren en la planeacién, ejecucion y rendicion final de cuentas, como principio de responsabilidad politica y
administrativa de los asuntos oficiales a fin de prevenir la ocurrencia de los actos de corrupcion relacionados
con la ejecucién del presupuesto y contratacion estatal, en cumplimiento de la legislacion espacial que se
expida en la materia.

Ley 80 de 1993 Articulo 32 numeral segundo.

20. Contrato de Consultoria.
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Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales refer
la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagndstico, prefactibilic
proyectos especificos, asi como a las asesorfas técnicas de coordinacion, co

Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la Intervento
proyectos, direccion, programacion y la ejecucion de disefios, planos, antepr

Ninguna orden del interventor de una obra podra darse verbalmente. Es obl

por escrito sus 6rdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términ

Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la
Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contrataci

Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Regl:
de Planeacién Nacional"

Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalece
investigacion y sancién de actos de corrupcion y la efectividad del control de

1.3. Plan de Desarrollo y/o Plan de Gobierno.

La Administracién Municipal debera garantizar su correcto funcionamiento
objeto de dar cumplimiento a lo preceptuado en el Acuerdo No. 100 -0:
honorable concejo municipal, mediante el cual se adopta el Plan de Desart
“CON LA FUERZA DE LA GENTE”, en su capitulo V LINEA ESTRATEGICA
INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD: ORDENAMIENTO TERRITORIAL, INF

Con base en el Plan de desarrollo econémico, social, ambiental y de obras
GENTE” Fusagasuga 2020 — 2024; la Direccion de Planificacién del Des
Secretaria de Planeacion, mediante un proceso participativo, pluralista, trans
de acercar la comunidad con la municipalidad; llevé a cabo un trabajo m
Municipal con la ciudadania, logrando la consolidacion del Plan de Desarro
Corregimientos cuyo contenido obedece a las necesidades y problematic
orientado al progreso sistémico de la calidad de vida de los habitantes del mu

La mesa de Gestién del Ordenamiento Territorial, Infraestructura y Movili
Planeacién, Secretaria de Infraestructura y la Secretaria de Movilidad, iden
comunidad problematicas concernientes a los temas de desarrollo urbano
prestacion de servicios puablicos de uso racional y sostenible del territ
manifestaban alternativas de solucion a los problemas, las que se er
diagnostico general del Plan de Desarrollo.

Plan de Desarrollo - Articulo 60. Sector, vias y movilidad: A través de
infraestructura y las condiciones que permitan la prestacion adecuada de s
con el proposito de minimizar costos en la operacién del comercio, de pr
fortalecimiento de las cadenas productivas, asi como la prestacion de s
pasajeros en condiciones de calidad y con estandares de servicios adec
control y seguimiento de estrategias, planes y acciones dirigidas a dar cu
politicas de Seguridad vial en los diferentes modos de transporte y con in
involucrados en todo el territorio.

Programa “vias al servicio de la gente”: Orientado a proveer la infraestruc
garantizar infraestructura para la movilidad peatonal y la generacién de
encuentro para la interaccion social y el disfrute de las personas, contribu
regiones, en el marco del Plan Maestro de Transporte. :
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CON LA FUERZA DE LA GENTE 2

020-202

LINEA ESTRATEGICA: ORDENAMIENTO TERRITORIAL)|
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SECTOR;

TRANSPORTE, VIAS Y MOVILIDA
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PROGRAMA:

VIAS AL SERVICIO DE LA GENTE
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eficiente logrando un efectivo’ transporte de personas y de

Construir y/o Ampliar 8.000 metros cuadrados de

vias urbanas
META RESULTADO: 920 Construir 3.000 metros cuadrados de Andenes

023 Realizar dos destaponamientos rurales y/o urbanos
Metros cuadrados de vias urbanas construidas y/o
ampliadas

INDICADOR Metros cuadrados de andenes construidos

Numero de destaponamientos viales rurales y urbanos
realizados

1.5 Via urbana construida

META PRODUCTO: 1.11 Espacio publico construido

1.13 Destaponamientos viales rurales y urbanos

MEJORAMIENTO REHABILITACION Y
CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y
PROYECTO ASOCIADO RURAL Y ADECUACION DEL ESPACIO
PUBLICO DEL  MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA PARA BENEFICIO DE LA
GENTE FUSAGASUGA

CODIGO BPIN 2020252900072

CODIGO PBINF 0400082020

1.4. Justificacion de la Necesidad

De acuerdo con lo establecido dentro del Plan de Desarrolio CON LA FUERZA DE LA GENTE, se
incluyé en las metas anteriormente citadas, “Construir y/o Ampliar 8.000 metros cuadrados de vias
urbanas, Construir 3.000 metros cuadrados de Andenes y Realizar dos destaponamientos rurales y/o
urbanos”, debe tenerse en cuenta que los estudios y disefios se regiran a la norma establecida para
el sistema de transito y vias reglamentado por el Instituto Nacional de Vias - INVIAS.

La Secretaria de Infraestructura en la actualidad no cuenta con estudios y disefios completos de
pavimentos, ni de espacio publico municipal de las vias a intervenir que le permitan estructurar
proyectos viales y urbanisticos, herramientas necesarias para precisar el diagnostico real de los
suelos con los que actualmente se cuenta en el municipio, especificamente en areas urbanas y
especificamente en los sectores definidos en este estudio.

Adicionalmente, no existe un documento técnico donde se especifique un estudio de transito
actualizado, detalles topograficos, estudios geotécnicos detallados, disefios geométricos, de espacio
publico en vias y proyeccion de nuevos disefios de pavimentos para los tramos precisados en este
documento. Por lo anterior, se requiere adelantar un proceso de contratacion donde se pueda realizar
una caracterizacién de los tramos viales priorizados en mencion.

Teniendo en cuenta la condicién finita del ciclo de vida de la malla vial la cual se ve afectada por
agentes externos a la estructura de pavimento como el clima, y las cargas impuestas por el transito, y
agentes propios de la estructura vial como lo son la calidad de los materiales y las buenas practicas
ingenieriles durante el proceso constructivo, las vias presentan un deterioro progresivo que afecta el
nivel de servicio de las mismas, afectando las condiciones de comodidad, seguridad y capacidad de
soporte de carga durante el periodo de operacion de estas (vida util).

Debido a lo anterior, se requiere realizar en primera instancia los estudios y disefios de los tramos aca
mencionados para seguir con la ejecucién de obras de construccion y/o rehabilitacion de las vias y el espacio
publico, mediante la ejecucion de obras de repavimentacion, obras de estabilizacion del terreno y manejo de

aguas si asi lo requiere el proyecto vial, asi como las recomendaciones minimas de construccion de obras

kf
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basicas arquitectonicas de espacio publico y la presentacién de un plan de [mantenimientd.|on| éstas obras se-
pretende obtener los siguientes beneficios:

» Prevenir la accidentalidad y mejorar la movilidad y confort| de los||vehiclos| sobre Ia via,
disminuyendo los costos de operacion para los usuarios.
e Recuperar y rehabilitar espacios publicos (vias y andenes), mante
paisajistico y cultural del municipio, brindando percepcién |de segurida
espacios publicos.
e Mejorar las condiciones de pasos peatonales (andenes) en pro de la movilidad y seguridad de
los peatones.

» Realizar un plan correctivo del pavimento de la malla vial mediante |la|[|construccion de
pavimentos en vias urbanas del Municipio de Fusagasuga.

endol el si§tema
organjzacién a

]

Los tramos viales a intervenir han sido identificados como puntos priorizados yl|[estratégicos que

ayudaran a los habitantes a mejorar sus condiciones de movilidad terrestre, transitghilidad vehicular y

peatonal.

Por lo tanto, se adelantaré la estructuracion de los estudios y disefios necesarios [pira Ia co mpilacion
integral de los soportes metodolégicos y de estructuracion del proyecto| civil nLra su |posterior
contratacion, todo con el objeto de contar con los estudios pertinentes que a futurp|permitan lograr la
intervencion de vias urbanas y espacio publico (andenes).

DESCRIPCION DE LAS ZONAS DE INTERVENCION

A continuacion, se describen las zonas de cada uno de los tramos viales que componen lajcppnsultoria

A. SECTORLA SALLE

Se busca contratar los estudios y disefios para rehabilitacién o construccion de vias y arn dﬁanes de lajcomuna
Occidental del municipio, en el sector La Salle, teniendo en cuenta la normativa y Plal.] de| Ordenamiento !

Territorial vigente, con el objetivo principal de generar destaponamiento |vial y mejorar [las condiciones de
movilidad en el municipio. |

Tramos identificad

T-1
CALLE 25 ENTRE CARRERA 17 Y CARRERA 16 67
T-2 201
CALLE 25 ENTRE CARRERA 16 Y CARRERA 13 v
T-3 119
CARRERA 13 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 24
T-4 156
CALLE 25 ENTRE CARRERA 13 Y CARRERA 8
T-5 121
CALLE 25 ENTRE CARRERA 8 Y CARRERA 6
T-6 145
CARRERA 16 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 24
:
|
|
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T7
CALLE 24 ENTRE CARRERA 16 Y CARRERA 15 81
T-8 178
CALLE 24 ENTRE CARRERA 15 Y CARRERA 13
T-9 379
CARRERA 15 ENTRE CALLE 24 Y DIAGONAL 23B
T-10 310
CARRERA 13 ENTRE CALLE 24 Y DIAGONAL 23D

Ubicacion tramos identificados para el Sector La Salle

4,847,800

2,036,600

2,036,400

4,847,800 4,847,300

4,348,000

4,848,000

4,848,200

AN,
m | TARARSYRUCTURA | Qs&[}w
-

2,036,600

MAPA DE
LOCALIZACION PROYECTO

LEYENDA TEMATICA
CLASIFICACION VIA
VCALE
~GARRERA
“~7DIAGONAL

2,006,400

2,026,200

1:4,000
u

Cotrdingte Systerc CTH12
Priedticn. Transverss Marusior

AGNA

Esting: 5,000.0¢0.0050
Falya Norin g: 2.000.CC.
Cradias Merkbity_ TA.2OCC
Senlg Foctor: 5.9902

Latituda Of Origia: 4.0000
Unlta: Mator

2,038,000

4,848,200 4,848,400 4,848,600

REGISTRO FOTOGRAFICO

Sobre la Carrera 15, se encontré un cuerpo de agua

Construccién Calle 25 entre Cra 17 y Cra 16 (T-1).
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hidrolégico para el anélisis o disefio de la estructura
adecuada. (T-9

que pasa debajo de la via, lo que requiere un estudio Ausencia de estructura de pavime

nto

s

y andenes.

hidrolégico para el disefio de la estructura adecuada, |(T-10)

Sobre la Carrera 13, se enc‘L entraju L cue‘r po de ‘
. agua que pasa debajo de la via, lo que{requiere un
Interseccién Cra 15 con Calle 24 estudio hidrolégico para el d|<eno de es‘tr”uctura
d 'quada (TH0).
Construccién de Carrera 13 entre Calle 24 y Diagonal 23D. Ausencia de estrulctura de pavimentg y a‘nﬂdenes,
agregado a esto, se encuentra otro cuerpo de agua que pasa debajo de la v a, lo que|requigre|un estudio

1.5. Conclusion

Como consecuencia, de lo anteriormente descrito, es necesario adelantar el procesc
COMUNA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA?”.

1.6 Descripcion y especificaciones técnicas

técnicos que hacen parte del proceso:

e Especificaciones técnicas de las actividades a realizar INVIAS 2013.

topografia.
Disefio de la estructura de pavimentos por el método AASHTO (1993).

intervencién propuesta.

Adicionalmente para llevar a cabo las actividades necesarias, la consultoria de

pavimento flexible, pavimento rigido, normas NTC del Instituto Colombiano
Certificacion, ICONTEC, y de la Sociedad Americana para Ensayos y Materiale
intégrante del Reglamento NSR-10.

mencionadas son publicos.

los “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE

La ejecucion objeto del presente proceso, se debe realizar teniendo como base los siguients

¢ Archivo DWG localizados geograficamente desde las curvas de ni

¢ Informe ejecutivo que contiene el diagndstico de la situaciéon actual

gerencia y administracion, haciendo cumplir la normatlwdad exnstlente els’.
Fusagasuga vigente, Cart:lla de Andenes, manuales del INVIAS para la colnstrl
d

para
VIA

No se anexan a este estudio previo, puesto que los documentos que contienen las espe

d

Hedt
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M, form
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2.0BJETO CONTRACTUAL

ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE \
COMUNA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA

VIAS

URBANAS EN LA
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La alcaldia municipal de Fusagasugd, en atencion al objeto del presente proceso de contratacion, requiere
realizar un contrato para los ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE
VIAS URBANAS EN LA COMUNA OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA
de conformidad con la normatividad colombiana, la cual establece las siguientes previsiones para las entidades
del sector publico.

Teniendo en cuenta la naturaleza del servicio que se pretende contratar, se debe acudir al procedimiento de
Concurso de Méritos de conformidad con lo establecido en el numeral 2° del articulo 32 de la ley 80 de 1993;
Numeral 3° del Art 2°. de la Ley 1150 de 2007 modificado por el Articulo 219 del decreto 19 de 2012 y el
Articulo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2.015.

En consideracion a lo anterior, la alcaldia municipal de Fusagasuga esta obligado a dar cumplimiento a dicha
normatividad.

4.ANALISIS DE LA OFERTA

Para el andlisis de la oferta se consulté la base de datos de la Camara de Comercio de Bogota con
sede en Fusagasuga en la cual se tienen registros de mas de 300 empresas de ingenieria o servicios
técnicos en capacidad de ofertar.

En busqueda realizada a la base de datos del SIREM bajo el codigo ClIU M7110 y M7120:
“Actividades de arquitectura e ingenieria y actividades conexas de asesoramiento técnico, se
encontré un total de 25570 registros, de los cuales con base en la capacidad econdmica se filtraron
50 posibles oferentes para el presente estudio preliminar, se incluyen solo registros de Bogota D.C.

por ser la plaza grande y competente mas cercana.

NIT RAZON SOCIAL CIUDAD DEPARTAMENTO
800007208 | GRUPO POSSO SAS BOGOTA D.C. | CUNDINAMARCA _
800007367 | HIDROYUNDA SAS BOGOTA D C. | CUNDINAMARCA
800008400 | WILCHES LTDA BOGOTADC. | CUNDINAMARCA
800008639 | INESSMAN LTDA BOGOTAD.C. | CUNDINAMARCA
DISENOS INTERVENTORIA Y

800010028 | DISENOS INTERVERT BOGOTAD.C. | CUNDINAMARCA

800011292 S:gPER INGENIERIA CIA BOGOTAD.C. | CUNDINAMARCA -
PROYECTOS INTEGRALES

800012140 | PLANEACION Y BOGOTAD.C. | CUNDINAMARCA
DESARROLLO SAS

800015547 | GEOSISTEMAS SAS BOGOTAD.C. | CUNDINAMARCA

800015774 | B &C SA BOGOTAD.C_ | CUNDINAMARCA

800028222 | HACER DE COLOMBIA LTDA | BOGOTAD.C. | CUNDINAMARCA _

800028455 | VELNEC SA BOGOTAD.C. | CUNDINAMARCA
ESTUDIOS TEGNICOS Y

800032277 | o S e oA BOGOTAD.C. | CUNDINAMARCA

800032486 | INPROTEKTO LIMITADA BOGOTAD.C. | CUNDINAMARCA

800035887 gﬁgg%ﬁgﬂ INGENIERIA BOGOTAD.C. | CUNDINAMARCA

800038815 | VISA INGENIERIA SA BOGOTAD.C. | CUNDINAMARCA

800041501 Eﬁ,ﬂiﬁﬁ INGENIERIA BOGOTAD.C. | CUNDINAMARCA

800049096 | CBI CARIBE LTD BOGOTAD.C. | CUNDINAMARCA
GENERACION ELECTRICA

800049823 | DE COLOMBIA GENELEC BOGOTAD.C. | CUNDINAMARCA
SAS

800052405 | ROADCON LIMITADA BOGOTAD.C. | CUNDINAMARCA
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800055792 | GEZETA INGENIERIA LTDA BOGOTAD.C. | CUNDINAMARCA
800080763 | NILE INGENIERIA CIA LTDA BOGOTA D.C. | CUNDINAMARCA
800061409 | BATEMAN INGENIERIA SA BOGOTAD.C. | CUNDINAMARCA
800064761 | SESAC SA BOGOTA D.C. | CUNDINAMARCA
800066663 | VELZEA LTDA BOGOTAD.C. | CUNDINAMARCA
800067647 | COLSERPETROL LTDA BOGOTAD.C. | CUNDINAMARCA
800067946 | GAIA SAS BOGOTAD.C. | CUNDINAMARCA
\
800070853 &BORATOR'OS PRODYCON | pqsotAaD.C. CUNDI‘NH:\MARCA
ASESORIA EN INGENIERIA L Il
800070886 | )2 PETROLEOS SAS BOGOTA D.C. CUNDI‘N/LMARC/}\
|
800072172 | SOCNIERIA Y TELEMATICA | gogorap e CUNDI‘NAMARC/'\
800076814 | CONTEXTO URBANO SA BOGOTAD.C. | CUNDINAMARCA
800077226 | ARCADIA INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. | CUNDINAMARCA
800078300 | CIVALCO LTDA BOGOTAD.C. | CUNDINAMARCA
800079085 | INCOCIVIL SA BOGOTAD.C. | CUNDINAMARCA] |
APLICACIONES R Nl
800085098 | ~mr N ETICAS LTDA BOGOTAD.C. | CUWNDINA Mf‘\ RC,lA |
GEODESIA POR SATELITE L N
800085328 DE COLOMBIA LTDA BOGOTAD.C. | CUNDINA M/‘\ QC/'A\
T
800086501 | ENRIQUE DAVILA LOZANO BOGOTAD.C. | CUNDINAMARCA
EDL SAS
ROJAS IRAGORRI L |
800086581 ARQUITECTOS SAS BOGOTA D.C. CUNDINn MA 50/\
800093661 | GEOAMBIENTAL SA BOGOTA D.C. | CUNDINAMARCA
CIC CONSULTORES DE
800097495 | INGENIERIA Y | BOGOTAD.C. | CUNDINAMARCA
CIMENTACIONES SAS
INGENIERIA CONSULTORIA L %
800097991 | v B ANEACION SA BOGOTAD.C. | C JNDINnihMA‘\ ?C,Li\
800112150 | PRATCO SAS BOGOTAD.C. | CUNDINAMARCA
MGP  ARQUITECTURA Y . MARC A
800115037 | |\ A NISMO S AS BOGOTAD.C. | CUNDI NHMA QCfi\
800129789 | HACE INGENIEROS SAS BOGOTAD.C. | CUNDINAMARCA
800132791 | VIAS Y AMBIENTE LIMITADA BOGOTA D.C. | CUNDINAMARCA
800140391 | GEOSOLUCIONES SAS BOGOTA D.C. | CUNDINAMARCA
GEOTECNIA Y CIMIENTOS | | ‘
800155100 INGEOCIM SAS BOGOTAD.C. C‘L NDI \MNMARCA
INGENIERIA Y | |
800.163.234 | ANTENIMIENTO SAS BOGOTA D.C. CL‘. NDI \Jﬁ)HMAr]aCAi\
800.163.387 | SANER INGENIERIA LTDA BOGOTAD.C. | CUNDINAMARCA
5.ANALISIS DE LA DEMANDA
Como se anotd anteriormente, la administracion municipal ha contratado 3 p‘ oceso de‘ concurso de
meritos relacionados con estudios y/o disefios en los Ultimos afios, estos se descrlbeT ai‘conti’nuacién:
OBJETO ESTUDIOS, ESTUDIOS, ELUABORKCION DE
DISENOS Y | DISENOS LOS ESTUDID|8
LICENCIAMIENTOS LICENCIAMIENTOS TECNICOS DE
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NECESARIOS, QUE

NECESARIOS, QUE

DIAGNOSTICO Y

entrega de disefios
constructivos y 10%
aprobaciéon de las
entidades

entrega de disefos
constructivos y 10%
aprobacion de las
entidades

PERMITAN LA | PERMITAN LA | PROYECTO
POSTERIOR POSTERIOR INTEGRAL DE
CONSTRUCCION DE | CONSTRUCCION RESTAURACION
LA SEDE | DEL CENTRO DE | DEL BIEN DE
ADMINISTRATIVA INTEGRACION INTERES
DE LA SECRETARIA | SOCIAL Y PARQUE | CULTURAL
DE SALUD, DEL | CULTURAL, DEL | MUNICIPAL QUINTA
MUNICIPIO ~  DE MUNICIPIO - DE | TIERRA GRATA EN
FUSAGASUGA FUSAGASUGA FUSAGASUGA -
CUNDINAMARCA.
VALOR $ 88.357.500 $ 265.430.000 $ 397.175.537
PLAZO DE 3 MESES 5 MESES 5 MESES
EJECUCION
FORMA DE PAGO | Cuatro actas | Cuatro actas | Anticipo del 15%
parciales: 20% | parciales: 20% | previo al contrato y
entrega entrega aprobacion de
anteproyecto anteproyecto garantias y pago
arquitectonico, 40% | arquitecténico, 40% | final del 85% previo
proyecto proyecto recibido a
arquitectonico y | arquitectonico y | satisfaccion
escultural, 30% | escultural, 30%

GARANTIAS

Garantias de
cumplimiento,
salario y
prestaciones

sociales, calidad del
servicio

Garantias de
cumplimiento,
salario y
prestaciones

sociales, calidad del
servicio.

Garantias de
cumplimiento,
salario y
prestaciones

sociales, calidad del
servicio

5.1 ANALISIS DEL SECTOR

Teniendo en cuenta el objeto contractual, se consulté en la pagina de SECOP |1, procesos en otras entidades,
encontrando algunos procesos con objeto similar, que comparten algunas caracteristicas y sirven como
referencia para analizar el mercado.

] No. VALOR DEL
ARO ENTIDAD | conNTRATO OBJETO CONTRATISTA | (A0RDE.
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
REHABILITACIONDE VIAS Y
CONSTRUCCION DE ANDENES DE
ALCALDIA CMA.000. | LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS | CONSORCIO
2021 | MUNICIPIO DE oy INCLUIDOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS V& | $ 290.000.000
ZIPAQUIRA DESARROLLO 2020-2023 A
ZIPAQUIRA LA CIUDAD DE LOS
SERVICIOS Y LAS
OPORTUNIDADES
ALCALDIA ESTUDIO Y DISEROS PARA LA OSPAM
MUNICIPIO DE | MCH-CMA- | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
2021 | GHITARAQUE - | 2021-003 | EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO 'NGEE'SER'A $49.257.200
BOYACA DE CHITARAQUE - BOYACA :

10



RESOLUCION No. 055 de 2020 modificada por la Resolucion No. 0325 del 2021

Fusagasuga; "por medio de la cual se adoptan la tabla de perfiles y

onorar

prestacion de servicios con personas naturales, en la Alcaldia Municipal

“Actualizacién tabla de Honorarios”.
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CONTATAR LA CONSULTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
LA REALIZACION DE LOS ESTUDIO | CONSORCIO
2021 | SRRSO 104 Y DISEROS PARA LA INGECONSULT]|| $/6981951.260
PAVIMENTACION DE LAS VIAS O RES 2021
URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL
ESPINAL — DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA
CONSULTORIA PARA LOS UNION
ALCALDIA Al-CM-1608- ESTUDIO Y DISENOS DE LA TEMPORAL
2021 IBAGUE - 2021 INTERSECCION DE LA CARRERA 5 INTERSECCIOl[| $/1-805.460.717
TOLIMA CON CALLE 60 DEL MUNICIPIO DE | /852 ’
IBAGUE

6. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, JUSTIFICACION, ANALISIS DE LAS CONDICIONES
Y PRECIOS DEL MERCADO
La definicién del Presupuesto se realiza por personal y factor mul iplicadqr. Este r se d?tallé
teniendo en cuenta el personal requerido por factor multiplicador y otros costgs diregtos. Teniie ndo en
cuenta que el municipio de Fusagasuga no cuenta con una resolucién de icostos arsonallpara
contratos de consultoria, la secretaria de infraestructura con base en| los requerinie de personal
profesional necesarios para el proyecto, tomé como base la CIRCULAR INFOR VA ll\log. 20-
3.1.023 del 28 de diciembre de 2021- por la cual se actualizaron los Yvalores a Tabla de
Honorarios para contratos de prestacion de servicios y apoyo a lg gestion viger 202i2, segun

el Municipio de

cion de
”"n y, Ia

7. FIRMA
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GESTION DOCUMENTAL:
Original: Destinatarios

Proyect6: Hugo Fernando Narvaez Z — Profesional Universitario “;4‘— A
Revisé y Aprobé: Ing. Oscar Fabian Espinel Manrique — Secretario de lnfraestructura&ﬁ'




