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ACTA DE AJUSTE DE ESTUDIO PREVIO 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 13468 

 
08 de junio de 2022 
 
ORGANISMO: Departamento de Antioquia – Secretaría de Suministros y Servicios 
OBJETO: Mantenimiento y adecuación de la infraestructura física del inmueble donde opera actualmente la 
Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE. 
 
 
A CONTINUACIÓN, SE PROCEDE A INCLUIR LAS MODIFICACIONES AL ESTUDIO PREVIO N° 13468, LAS 
CUALES QUEDARÁN ASÍ: 
 
1. Modificación al numeral 2.2 Especificaciones técnicas, el cual quedará así: 
 
Para dar mantenimiento al inmueble propiedad del Departamento de Antioquia, donde actualmente funciona la 
Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia - FLA EICE, se requiere de un contratista que realice las obras 
civiles para la buena operación y mantenimiento de la misma, de acuerdo con las especificaciones técnicas 
contenidas en las normas y las cantidades presupuestadas. 
 
A continuación, se relacionan y especifican las consideraciones a tener en cuenta en la presente contratación 
para el mantenimiento de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia - FLA EICE, para la adecuada 
conservación del bien inmueble:  
 
En desarrollo del contrato el contratista deberá ejecutar actividades generales como son: 
 

- Adecuación de cubiertas, canoas y bajantes 
- Demoliciones, retiros, desmontes. 
- Cubiertas, canoas y bajantes 
- Mantenimiento general de pisos 
- Disposición final de basura y escombros.  
- Impermeabilizaciones  
- Resane y pintura  
- Revoques  
 

En la ejecución de los trabajos que son materia de este contrato, el contratista se ceñirá a las especificaciones, 
planos en caso de ser necesario y normas específicas que garanticen el buen funcionamiento de las obras 
realizadas. 
 
Los materiales y demás elementos que el contratista suministre para la ejecución de los trabajos que se le 
encomienden, deberán ser acordes a las especificaciones técnicas de los pliegos, cumpliendo las normas 
colombianas (NTC, NSR10, RETIE, RETILAP, RAS, entre otras) para el fin a que se le destine. 
 
Los materiales que el contratista emplee en la ejecución de los trabajos y que se encuentren deficientes podrán 
ser rechazados por el interventor cuando no los encuentre convenientemente adecuados. 
 
Las obras extras deberán ser acordadas entre el interventor y el contratista y aprobadas por el ordenador del 
gasto, para lo cual se suscribirá la respectiva acta o modificación al contrato antes de ser ejecutadas siempre y 
cuando las modificaciones solicitadas no impliquen alteración al objeto del contrato, sin afectar la ecuación 
económica del mismo, lo cual se hará constar en actas que suscriban las partes. En todo caso se establecerán 
las especificaciones técnicas de las mismas, además el contratista deberá presentar mínimo 3 cotizaciones para 
establecer el costo del mercado de las mismas. La entidad se reserva el derecho de realizar otras cotizaciones. 
El precio será el promedio del valor de las cotizaciones presentadas por el contratista y la entidad. Cuando las 
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mismas impliquen mayores costos u obra adicional deberán cumplirse los requisitos internos de modificación del 
contrato, además de cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
Toda obra extra o adicional ejecutada sin el cumplimiento de los requisitos legales no será reconocida por la 
entidad, igualmente la mayor permanencia en obra que esta genere.  
 
El contratista deberá cumplir inmediatamente cualquier indicación que sea emitida por el interventor, si el 
contratista considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los estipulados en el contrato o 
si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha orden por escrito, durante los primeros diez días 
calendario. 
 
El contratista deberá reparar prontamente y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que cause con la ejecución 
del contrato. 
 
Cuando se reciba la notificación escrita del Contratista, donde informe que ha concluido las obras, el interventor 
hará una inspección minuciosa de toda la obra. Todos los defectos u omisiones que se encuentren, serán 
corregidos por el Contratista. 
 
El Contratista se obliga a mantener en el lugar de los trabajos el personal con facultades idóneas para resolver 
los problemas que se le presenten, de modo que no obstaculice la ejecución de las obras. 
 
El Contratista acatará las exigencias establecidas en la Ley 842 de 2003, su decreto reglamentario 2500 de 1987 
y la Ley 9 de 1990. 
 
El Contratista tiene la obligación de hacerse cargo del material sobrante de cada obra (escombros, residuos, 
basura que genere el trabajo realizado) y de mantener aseado el lugar de ejecución de los trabajos, como 
también de la señalización y delimitación zona de trabajo. 
 
Los escombros empacados y su cargue y transporte para su disposición final deben ser por cuenta del 
Contratista y su disposición final se debe realizar en un botadero o escombrera debidamente autorizada por la 
autoridad ambiental. El contratista deberá adjuntar certificación de ello. 
 
Las instalaciones provisionales para almacenamiento de materiales y herramientas, deben ser construidas en 
tableros de madera o de Superboard, con cercas metálicas y techo en teja ondulada, de fácil desmonte y deben 
ubicarse en un lugar previamente autorizado por el interventor. 
 
Para adelantar estas actividades se hace necesario contar con los profesionales que garanticen la correcta 
ejecución de los procesos constructivos con el fin de satisfacer la necesidad de la entidad de erradicar las 
filtraciones de agua, así como mantener las instalaciones técnicas en las condiciones necesarias para su 
correcto funcionamiento y evitar inconvenientes que puedan alterar el funcionamiento o puedan ocasionar 
accidentes. 
 
2. Modificación al numeral 2.2.4. Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos, el cual 

quedará así: 
 
El proceso en mención no requiere aprobación de ningún organismo interno y/o externo de la entidad, ni requiere 
licencia de curaduría urbana, toda vez que la ejecución de las actividades propias del contrato no modifica 
elementos estructurales, ni altera fachadas de la edificación, tampoco se altera la espacialidad ni se cambia el 
aspecto de la misma. Así mismo, no requiere cálculos estructurales toda vez que el objeto contractual es 
mantenimiento correctivo, que se realizará como reparación locativa, exenta de la necesidad de aprobación de 
licencia de construcción según el artículo 10 del Decreto 1469 de 2010. 
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EL CONTRATISTA instalará todos los equipos, materiales y elementos necesarios para las instalaciones objeto 
de este contrato, de acuerdo con las últimas Normas vigentes y reguladoras, entre otras: 
 
- Norma técnica colombiana NTC 2050 y en las recomendaciones de las últimas publicaciones 
- Acuerdos de los respectivos POT de los municipios donde se ejecuten las obras 
- Especificaciones técnicas de Construcción de EEPPMM 
- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 
- Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado público RETILAP 
- Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10   
- La guía de manejo socio - ambiental de obras. 
- Ley 400 de 1997, Decreto 926 de 2010, modificado parcialmente por los Decretos 2525 de 2010, 092 de 

2011, 340 de 2012, 945 de 2017, 2113 de 2019 y 1711 de 2021. 
- Normas Técnicas Colombianas NTC 1500: Código Colombiano De Fontanería 
- Resolución 1151 de 2010, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
- Territorial, Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión 
 
3. Modificación al numeral 2.7.2. Obligaciones Técnicas, respecto a las obligaciones N° 21 y 26, el 

cual quedará así: 
 
21. Abrir el día en que se inicien los trabajos, un libro en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos 
relacionados con el desarrollo de las obras, así como las observaciones o sugerencias que haga el interventor. 
En este libro se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en los frentes de trabajo, tales 
como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relación de la herramienta y equipo requerido, avance 
de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes 
de trabajo, etc. Cada anotación diaria deberá llevar la fecha y la firma de los residentes de obra e interventoría. 
El responsable de mantener al día este diario será el residente de obra. Cada libro diario deberá permanecer 
en la sede de trabajo y se entregará a la Entidad una vez finalizados los trabajos. 
 
26. Entregar dentro del plazo indicado para la legalización del contrato la siguiente documentación como 
requisito previo para el inicio de los trabajos: - Análisis del Precio Unitario (APU) de cada uno de los ítems 
presentados en la propuesta económica. - Factor Prestacional. - Programa de trabajo e inversión. - Listado del 
personal que se empleará en la ejecución de la obra. - Afiliación a la Seguridad Social y Parafiscales de todo 
el personal que será empleado en la obra. - El Plan de acción socio ambiental en obra. - Protocolo de 
bioseguridad que contenga los parámetros establecidos en la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 expedido 
por el Ministerio de Salud y Protección Social o norma que la modifique, adicione o derogue - Cálculo del AIU. 
 
4. Modificación al numeral 2.7.2. Obligaciones Técnicas, respecto a la obligación N° 17 de Gestión 

ambiental, el cual quedará así: 
 
17. Cumplir con todo lo establecido en la resolución 541 de diciembre 14 de 1994 por la cual se regula el cargue, 
descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concreto y 
agregados sueltos, de construcción de demolición y capa orgánica suelo y subsuelo de excavación y lo 
establecido en el Decreto 948 de 1995 por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, los artículos 
33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto – Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 
1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la 
protección de la calidad del aire, compilado en el Decreto 1076 de 2015. 
 
5. Modificación al numeral 2.7.2. Obligaciones Técnicas, respecto a la obligación N° 5 de Gestión 

social, el cual quedará así: 
 
5. Participar activamente de las reuniones solicitadas por personal de la Gobernación, para tratar temas 
relacionados con el proyecto. 
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6. Modificación al numeral 2.7.2. Obligaciones Técnicas, respecto a la obligación N° 1 y 5 de materia 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual quedará así: 

 
1. El contratista deberá mantener, mientras se realice cualquier actividad en el sitio de la obra, un responsable 

de SST (SISO) (profesional o tecnólogo con licencia en seguridad y salud en el trabajo vigente). 
5. Al momento de iniciar la ejecución del contrato se deberá presentar la planilla de pago de seguridad social 

para cada uno de los trabajadores, para los trabajadores nuevos en vinculación con la empresa o 
contratistas deberá presentarse su afiliación, la afiliación y el pago deberá corresponder al nivel de riesgo 
de la actividad a ejecutar, este requisito también deberá ser cumplido por el personal de los subcontratistas, 
si los hay. 

 
7. Modificación al numeral 2.7.2.2 Obligaciones Administrativas, Legales y Financieras, respecto a la 

obligación N° 1, 4, 7, 14, 18, y 26 en adelante, el cual quedará así: 
 
1. Presentar mensualmente un informe que dé cuenta del avance físico, administrativo, financiero y ambiental 

de la ejecución del contrato, además este deberá contener las fotos del antes y el después de la obra. 
4. Disponer de los medios necesarios para la ejecución del contrato, conforme a lo estipulado en los pliegos 

de condiciones definitivo, sus anexos, adendas, oferta económica, contrato y/o modificaciones, y demás 
documentos del proceso. 

7. Allegar la Garantía suscrita por el tomador con la cual se amparen los riesgos previstos del proyecto para 
el inicio del plazo contractual, así como las requeridas de acuerdo al inicio del contrato, las prórrogas, las 
adiciones, modificaciones o restablecimiento de las mismas de conformidad con el plazo establecido. 

14. Los informes, recolección de información, resultado y demás actividades asociadas a la ejecución del 
contrato, son de uso exclusivo y propiedad al 100% del Departamento de Antioquia, razón por la cual el 
contratista debe facilitar todos los documentos, estudios, bases de datos, resultados y demás relacionados 
al objeto del presente contrato. 

18. Para efecto de todas las actividades que se van a desarrollar en el marco del contrato, el contratista y las 
personas que estos contraten para el desarrollo del objeto, están obligados a adoptar todas las 
precauciones y medidas establecidas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, en cuanto a la 
bioseguridad para la prevención de la propagación del COVID 19, lo que se evidenciará con la presentación 
de protocolos de bioseguridad para proteger a todos trabajadores, contratistas, y visitantes del lugar de 
trabajo los cuales deberán ser implementados bajo su responsabilidad. Dichos protocolos deberán allegarse 
a la respectiva dependencia contratante por intermedio del interventor, en el momento de la firma del acta 
de inicio, o a más tardar dentro de los cuatro (4) días posteriores a la suscripción de la misma. Los protocolos 
presentados podrán ser sujetos de verificación con el fin de corroborar que se cumplan los requisitos 
normativos definidos por los entes gubernamentales para enfrentar la pandemia por el COVID 19. 

26. Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato, la condición referida en su propuesta con respecto al 
emprendimiento y empresas de mujeres, siempre y cuando la hubiere acreditado en la presentación de la 
propuesta. 

27. El contratista adjudicatario, deberá acreditar que cuenta con mínimo el 5% del personal para la ejecución 
del contrato en condición de especial protección constitucional, situación que será verificada por parte del 
Supervisor/Interventor designado para el contrato, como requisito previo para la firma del acta de inicio. En 
todo caso, el contratista, desde el inicio y durante el tiempo de ejecución del contrato, deberá contar con el 
mismo porcentaje de personal para la ejecución en condición de sujetos de especial protección 
constitucional, so pena de incurrir en la multa dispuesta para tal efecto. 

 
La acreditación de tales situaciones será verificada por parte del Supervisor/Interventor de la siguiente 
forma:  
 
1. Las personas desplazadas y víctimas del conflicto deberán acreditar tal situación aportando la 
certificación expedida por el registro único de víctimas (RUV). 
2. Los adultos mayores acreditaran tal situación con copia simple de su cédula de ciudadanía, la cédula de 
extranjería o el pasaporte. 
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3. Las personas con discapacidad/ movilidad reducida acreditaran tal situación con la certificación expedido 
por el Ministerio de trabajo. 
4. La situación de pobreza extrema se acreditará con la copia simple del Sisbén donde se indique su 
pertenencia a los grupos poblacionales a los grupos A1, A2, A3, A4, A5. 
5. Las personas reintegradas o reincorporadas acreditaran tal situación con i) la certificación en las 
desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que 
emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma 
individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite 
que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado 
que para el efecto determine la Ley. 
6. Las mujeres cabeza de familia acreditaran tal situación con una declaración bajo la gravedad de 
juramento rendida ante notario, alcalde o autoridad judicial competente. 
7. Las personas pertenecientes a poblaciones indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palanqueros, 
Rrom o gitanas, acreditarán tal situación con una Certificación expedida por el Ministerio del Interior. 

28. En virtud del artículo 50 de la Ley 2195 de 2022, el proponente adjudicatario deberá registrar en su 
contabilidad, bien sea, por centro de costo o de manera individualizada el contrato, de forma que permita al 
Estado verificar la ejecución y aplicación de los recursos públicos del mismo, como práctica de transparencia 
y de buen gobierno corporativo. 

29. Actualizar la garantía de calidad y estabilidad de la obra con el acta de recibo final a satisfacción. 
30. Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato. 

 
8. Modificación al numeral 4.3. Forma de pago de los recursos, respecto al primer párrafo, el cual 

quedará así: 
 

En contraprestación por las obras ejecutadas, EL DEPARTAMENTO reconocerá a EL CONTRATISTA actas de 
pago parciales mensuales conforme al avance de obra realmente ejecutada y cuando se haya recibido a entera 
satisfacción por parte del interventor contratado, las actividades de qué tratan estos Estudios y Documentos 
Previos, y un acta de pago final mínimo del 10% del valor del contrato, una vez se apruebe y suscriba el acta 
recibo final a entera satisfacción por parte del interventor contratado la totalidad de las actividades.  
 
Los pagos a EL CONTRATISTA se efectuarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación 
de la factura y visto bueno por parte del interventor contratado y el respectivo supervisor designado del recibo a 
satisfacción de las obras, acompañada del Acta de Pago parcial, Memorias de cantidades de obra de acuerdo 
al avance de obra, informe de obra aprobado por la interventoría y de la certificación de encontrarse EL 
CONTRATISTA al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad 
con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. En todo caso, el pago estará sujeto a 
la planeación financiera de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Antioquia. 
 
9. Modificación al numeral 5.1.1 REQUISITOS DE ORDEN JURÍDICO, agregando un nuevo requisito al 

final del numeral, así: 
 
MULTAS O SANCIONES O DECLARACIÓN JURAMENTADA 
 
El ANEXO MULTAS Y SANCIONES debe ser diligenciado y firmada por el proponente si ha sido objeto de 
multas y/o sanciones a consecuencia de incumplimientos cualquiera sea su denominación, de lo contrario 
deberá suscribir el ANEXO DECLARACIÓN JURAMENTADA. 
 
10. Modificación al numeral 5.1.2.2 EQUIPO DE TRABAJO HABILITANTE, el cual quedará así: 
 
El proponente deberá presentar junto con su propuesta los documentos para acreditar el siguiente personal 
habilitante: 
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5.1.2.2.1. DIRECTOR DE OBRA: Disponibilidad del 50% por ciento en la ejecución de las obras. 
 
Un (1) Director de Obra: Deberá ser Arquitecto, Ingeniero Civil o Arquitecto Constructor, con experiencia 
profesional mínima de SEIS (6) AÑOS como Director de Obra en proyectos cuyo objeto haya sido: 
Mantenimiento y/o Adecuación y/o Reparación y/o Construcción de edificaciones; la cual deberá demostrarse 
únicamente mediante certificaciones laborales o certificaciones de contratos y/o actas de liquidación de 
contratos en los cuales se evidencie el ejercicio de la profesión únicamente como Director de Obra con el 
objeto de la misma tal como se solicita. 
 
Para el presente proceso de selección el Departamento de Antioquia tomara únicamente las certificaciones de 
la experiencia Profesional y Especifica únicamente como Director de Obra en proyectos cuyo objeto haya 
sido: Mantenimiento y/o Adecuación y/o Reparación y/o Construcción de edificaciones, de tal manera que la 
Entidad evite desgastes administrativos innecesarios con base en experiencias de proyectos con objeto y cargo 
diferente. 
 
5.1.2.2.2. PROFESIONAL RESIDENTE DE OBRA: Disponibilidad del 100% por ciento en la ejecución de 
las obras. 
 
Dos (2) Residentes de Obra: Deberán ser Arquitecto, Ingeniero Civil o Arquitecto Constructor, con experiencia 
profesional mínima de CINCO (5) AÑOS como Residente de Obra en proyectos cuyo objeto haya sido: 
Mantenimiento y/o Adecuación y/o Reparación y/o Construcción de edificaciones;  la cual deberá demostrarse 
únicamente mediante certificaciones laborales o certificaciones de contratos y/o actas de liquidación de 
contratos en los cuales se evidencie el ejercicio de la profesión únicamente como Residente de Obra con el 
objeto de la misma tal como se solicita; sin que el profesional presentado por los proponentes para ser 
Residente de Obra, haya sido directamente el contratista o haga parte integral de un modelo de asociación 
(Consorcios y Uniones Temporales), ni tampoco si se presenta como proponente directamente.  
 
Para el presente proceso de selección el Departamento de Antioquia tomara únicamente las certificaciones de 
la experiencia Profesional y Especifica únicamente como Residente de Obra en proyectos cuyo objeto haya 
sido: Mantenimiento y/o Adecuación y/o Reparación y/o Construcción de edificaciones, de tal manera que la 
Entidad evite desgastes administrativos innecesarios con base en experiencias de proyectos con objeto y cargo 
diferente. 
 
11. Modificación al numeral 5.1.2.3 EQUIPO DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, el 

cual quedará así: 
 
Los documentos que soportan el cumplimiento de los requisitos solicitados a los profesionales residente 
ambiental, profesional en seguridad y salud en el trabajo y auxiliares residente de obra, deberán ser presentados 
al inicio de la ejecución del contrato. 
 
5.1.2.3.1. PROFESIONAL RESIDENTE AMBIENTAL: Disponibilidad del 100% por ciento en la ejecución de 
las obras. 
 
Un (1) Residente Ambiental: Deberá ser Profesional en Ingeniería ambiental o Ingeniería sanitaria o Ingeniería 
forestal o Ingeniería de Recursos Naturales o Ingeniería de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental o Ingeniería 
Geográfica o Ingeniería Geográfica y Ambiental o en Administración Ambiental o Biología o Ecología. Podrá 
ser profesional en Ingeniería civil o Ingeniería de vías y de transporte, o Geología con especialización en el 
área ambiental, con experiencia profesional mínima de CINCO (5) AÑOS como Residente Ambiental y/o 
especialista ambiental, y/o profesional ambiental en proyectos cuyo objeto haya sido: Mantenimiento y/o 
Adecuación y/o Reparación y/o Construcción de edificaciones; la cual deberá demostrarse únicamente 
mediante certificaciones laborales o certificaciones de contratos y/o actas de liquidación de contratos en los 
cuales se evidencie el ejercicio de la profesión únicamente como Residente Ambiental y/o especialista 
ambiental, y/o profesional ambiental con el objeto de la misma tal como se solicita; sin que el profesional 
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presentado por los proponentes para ser Residente Ambiental haya sido directamente el contratista o haga 
parte integral de un modelo de asociación (Consorcios y Uniones Temporales), ni tampoco si se presenta como 
proponente directamente.  
 
Para el presente proceso de selección el Departamento de Antioquia tomara únicamente las certificaciones de 
la experiencia Profesional y Especifica únicamente como Residente Ambiental y/o especialista ambiental, 
y/o profesional ambiental en proyectos cuyo objeto haya sido: Mantenimiento y/o Adecuación y/o Reparación 
y/o Construcción de edificaciones, de tal manera que la Entidad evite desgastes administrativos innecesarios 
con base en experiencias de proyectos con objeto y cargo diferente. 
 
5.1.2.3.2. PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Disponibilidad del 100% por ciento en 
la ejecución de las obras. 
 
Un (1) Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo: Deberá ser Profesional en Salud y Seguridad en el 
Trabajo o Administrador en seguridad y salud en el trabajo o profesional en ingeniería con especialización en 
seguridad y salud en el trabajo o salud ocupacional, con licencia en Salud Ocupacional vigente, con experiencia 
profesional mínima de CINCO (5) AÑOS como Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo o profesional 
SISO o Residente en seguridad y salud en el trabajo o coordinador en seguridad y salud en el trabajo 
en proyectos cuyo objeto haya sido: Mantenimiento y/o Adecuación y/o Reparación y/o Construcción de 
edificaciones; la cual deberá demostrarse únicamente mediante certificaciones laborales o certificaciones de 
contratos y/o actas de liquidación de contratos en los cuales se evidencie el ejercicio de la profesión 
únicamente como Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo o profesional SISO o Residente en 
seguridad y salud en el trabajo o coordinador en seguridad y salud en el trabajo con el objeto de la misma 
tal como se solicita; sin que el profesional presentado por los proponentes para ser Profesional Seguridad y 
Salud en el Trabajo, haya sido directamente el contratista o haga parte integral de un modelo de asociación 
(Consorcios y Uniones Temporales), ni tampoco si se presenta como proponente directamente.  
 
Para el presente proceso de selección el Departamento de Antioquia tomara únicamente las certificaciones de 
la experiencia Profesional y Especifica únicamente como Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo o 
profesional SISO o Residente en seguridad y salud en el trabajo o coordinador en seguridad y salud en 
el trabajo en proyectos cuyo objeto haya sido: Mantenimiento y/o Adecuación y/o Reparación y/o Construcción 
de edificaciones, de tal manera que la Entidad evite desgastes administrativos innecesarios con base en 
experiencias de proyectos con objeto y cargo diferente. 
 
5.1.2.3.3. AUXILIAR RESIDENTE DE OBRA: Disponibilidad del (100%) por ciento en la ejecución de las obras. 
 
Cuatro (4) Auxiliares Residente de Obra: Deberán ser Tecnólogo en construcciones civiles, con experiencia 
profesional mínima de CUATRO 4 AÑOS como Auxiliar Residente de Obra en proyectos cuyo objeto haya 
sido: Mantenimiento y/o Adecuación y/o Reparación y/o Construcción de edificaciones; la cual deberá 
demostrarse únicamente mediante certificaciones laborales o certificaciones de contratos y/o actas de 
liquidación de contratos en los cuales se evidencie el ejercicio de la profesión únicamente como Auxiliar 
Residente de Obra con el objeto de la misma tal como se solicita; sin que el profesional presentado por los 
proponentes para ser Auxiliar Residente de Obra, haya sido directamente el contratista o haga parte integral 
de un modelo de asociación (Consorcios y Uniones Temporales), ni tampoco si se presenta como proponente 
directamente.  
 
Para el presente proceso de selección el Departamento de Antioquia tomara únicamente las certificaciones de 
la experiencia Profesional y Especifica únicamente como Auxiliar Residente de Obra en proyectos cuyo 
objeto haya sido: Mantenimiento y/o Adecuación y/o Reparación y/o Construcción de edificaciones, de tal 
manera que la Entidad evite desgastes administrativos innecesarios con base en experiencias de proyectos 
con objeto y cargo diferente. 
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12. Modificación al numeral 5.1.3.2 Requisitos de Capacidad Organizacional, el cual quedará así: 
 
Para verificar el cumplimiento se tomará la información que aparezca en el RUP según las mismas indicaciones 
dadas en el numeral anterior.  
 
Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio. Mayor o igual que 0.1 
Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total: Mayor o igual que 0.09 
 
13. Modificación al numeral 7. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN 

EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, agregando la justificación de exigencia de la garantía de 
estabilidad y calidad de la obra, así: 

 
Garantía de estabilidad y calidad de la obra Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios 
ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a 
satisfacción. (Artículo 2.2.1.2.3.1.7. del Decreto 1082 de 2015). 
 
Conforme con el Artículo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015 “Esta garantía debe estar vigente por un 
término no inferior a cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción 
la obra. La Entidad Estatal debe determinar el valor asegurado de esta garantía en los documentos del proceso, 
de acuerdo con el objeto, la cuantía, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato a celebrar.” 
 
Así las cosas, para el presente proceso se exige que la garantía de calidad y estabilidad de la obra tenga una 
suficiencia del 20% sobre el valor total del contrato y por el término de cinco (5) años contados a partir de la 
fecha de recibo definitivo de las obras a satisfacción del Contratante. 

 
14. Modificación del ANEXO “5.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN” y “ACUERDOS COMERCIALES” los 

cuales serán publicado junto con el presente documento 
 
 
 
COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR,                                        
 

       
Paola Andrea Giraldo Cárdenas      Diana Marcela David Hincapié  
Rol Logístico        Rol Técnico 
 

 
Daniela Sánchez Martínez   
Rol Jurídico 
 


