MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIALY PRODUCTIVAEN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

[IETH

Basico Saneamiento Ambiental $S

PROPUESTA ECONOMICA BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s
PRECIOS PARA CANTIDADES UNITARIAS
COSTO .
ITEM DESCRIPCION UND | CANT | e o022 AU 30% V UNITARIO

1 RETIROS Y DEMOLICIONES

Incluye: Cargue, transporte y botada de escombros,
recuperacion de los materiales aprovechables o su
transporte hasta el sitio que lo indique |a interventoria

Demolicion piso de baldosa. Incluye el mortero de
nivelacién, Cargue, transporte y botada de escombros,

1,1 |recuperacion de los materiales aprovechables o sul m2 1 8.600,00 2.580,00 11.180,00
transporte hasta el sitio que lo indique la interventoria.(No
incluye retiro de entresuelo)
Demolicion de piso en concreto. e=8/10 cm incluye

12 cargue, transporte y botada de material m2 ! 15.100,00 3:830.00 11.030,00
Demolicion enchape de baldosin o revoque. Incluye:
Cargue, transporte y botada de escombros, recuperacion

13 de los materiales aprovechables o su transporte hasta el e 1 4/036,00 21640 5.272.80
sitio que lo indique la interventoria
Demolicion muro ladrillo.  e=10/15 cm. Incluye cargue,

14 transporte y botada de escombros m2 ! 32.945,00 9848350 42.828,50
Demolicion muro ladrillo. e=20 cm. Incluye cargue,

1.5 transporte y botada de escombros m2 1 51.761,00 15.528,30 67.289,30

16 Demolicién muro de tapia e=30/50 cm. Incluye cargue, m2 1 101.681.00 30.504 30 132.185,30

transporte y botada de escombros

Retiro de aparatos sanitarios, lavamanos, lavaderos,
orinales. Incluye. Cargue, transporte y botada de
1.7 |escombros, recuperacion de los materiales| un 1 31.762,00 9.528,60 41.290,60
aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique
la interventoria

Retiro de canoas, ruanas, bajantes, tuberias. Incluye todo

lo necesario para su correcto retiro m ! 5.84B.00 1:734.40 £.602:40

Demolicion de concrete de cualguier tipo: reforzado,
simple, ciclépeo, donde se requiera, como columnas,
vigas, fundaciones, losas, muros, muertos de concreto y
demas estructuras diferentes a las especificadas, Incluye
cargue, transporte y botada de escombros en botaderos
debidamente autorizados.

m3 1 109.641,00 32.892 30 142.533,30

e
(e}

Retiro de puertas (marco y ala) o puertas rejas . Incluye:
Cargue, tranf.sporte y botada de escombros, recuperacién ks 1 31.762 00 9.528.60 41.290,60
de los materiales aprovechables o su transporte hasta el
sitio que lo indique la interventoria

Retiro de ventanas. Incluye: Cargue, transporte y botada
de escombros, recuperacion de los materiales

1 aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indigue un 1 22.641,00 0.7%2.30 48:433,30
la interventoria. Dimension variable

112 Desmon_te de cubierta en tEJg de barro, incluye todo lo mo 1 31.015.00 9304 50 40.319,50

= Inecesario para su correcto retiro.
Desmonte de cubierta en teja de asbesto cemento o

1.13 |traslucida, incluye todo lo necesario para su correcto| m2 1 24.061,00 7.218,30 31.279,30
retiro.

1,14 |Retiro de cielo falso m2 1 14.860,00 4.488,00 19.448,00

115 Desmonte, roceria y limpieza, incluye cargue, transporte y m2 ; 4.829.00 1.448.70 6.277.70

- |botada de material, aplicacion de herbicida para maleza.




Tala de arboles, incluye cargue, transporie y botada de

1.16 : Un 1 215.085,00 64.525,50 279.610,50
—— |material.
2 MOVIMIENTOS DE TIERRA - S F
Excavacion de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo
2.1 cuqiqmer grado de humedad. medido en sitio. Incluye m3 1 71.362.00 21.408.60 92.770.60
entibado temporal, cargue, fransporte y botada de
material .
Excavacion de 2 a 4 m en material heterogeneo bajo
22 cua_[qmer grado de humedad. medido en sitio. Incluye —_ 4 71.362,00 21.408.60 92.770,60
=£  lentibado temporal, cargue, transporte y botada de
material
Llenos compactados manuaimente en material
53 seleccionado proveniente de las excavaciones. incluye m3 1 10.969,00 3.290.70 14.259.70

== ltransporte local. densidad del 890% de la maxima obtenida
en el ensayo del proctor modificado.

Llenos en arenilla compactados manualmente hasta
2.4 |obtener una densidad del 95% de la maxima obtenida en| m3 1 123.404.00 37.021,20 160.425,20
el ensayo del proctor modificado

Cargue y retiro de material sobrante, incluye cargue con

25 4 m3 1 49.472,00 14.841,60 64.313,60
paleros, transporte y botada de material,

3 ACERO DE REFUERZO - - -
Transporte, corte, figuracién y Instalacion de acero de

31 | etuerzo de : F y = 420 Mpa. (4.200 kg/em?). Kg ! sizg0 273,60 1.185,60

32 quocaclon de malla ele;:troscldada tipo D10§. ﬂo se > 1 1.093.00 327.90 1.420,90
miden traslapos, estos se incluyen en el valor unitario.

33 Colocacion de malla electrosoldada tipo U50. No se m2 ] 871.00 261 30 1.132,30

miden traslapos, estos se incluyen en el valor unitario.

<4 CONCRETOS - - -

Recinte en concreto de 21 Mpa ciclopéo 50% piedra,
41 |espesor 20/30 cm. No incluye materiales e Incluye todo lo| m2 1 79.613,00 23.883,90 103.496,90
necesario para su correcta construccion

Concreto 21 Mpa para vigas de amarre de fundacion,

4.2 Seqn disefio No incluye materiales. m3 1 182.489,00 54.746,70 237.235,70

43 Concreto' 21_Mpa para vigas de amarre superior 15x20 m2 1 21.823.00 6.546.90 28.369,90
cm. Segun disefo No incluye materiales

44 Concretq 21_Mpa parla vigas de amarre superior 20x20 m2 1 23.914,00 717420 31.088,20
cm. Segun disefo No incluye materiales.
Concreto 21 Mpa para vigas de amarre superior 30x30

4.2 cm. Segun disefio No incluye materiales ma ! 29.869,00 5.966.70 38.855,70

46 Concrgto 21 Mpa para zapatas. Segun disefio No incluye m2 ’ 86.613.00 25.983.90 112.596,90
materiales

47 Concrgto 21 Mpa para pilas. Segun disefioc No incluye m2 1 59 908,00 17.972.40 77.880.40
materiales

5 MAMPOSTERIA - - -

51 |Instalacion y transporte de Sobrecimientos. m? 1 10.954.00 3.286,20 14.240,20

52 E::gc{l:r::o para revocar ambas caras. (primera calidad) de m? 1 16.261.00 4.878.30 21.139,30

53 E::gdcrrlgo para revocar ambas caras. (primera calidad) de m2 1 16.261.00 4.878.30 21.139,30

54 lnstala:::on de Mgmpcsterla mpro 20 blogque de concreto m? 1 28.025.00 8.407.50 36.432.50
20*20"40 cm. No incluye materiales,

55 Ins.tala"(;lon de Mgmpostena mpro 15 blogue de concreto m2 1 23.144.00 6.943.20 30.087,20
15*20*40 cm. No incluye materiales.

56 Ins_tal:a_cwn de Mgmpostena muro 10 blogue de concreto o 1 19.965.00 5.989 50 25.954,50
10720%40 cm. No incluye materiales.
Instalacién de Mamposteria muro 15 ladrillo catalan

57 |10x15x30 cm. e = 15 cm. Perf. Htal. No incluye| m?* 1 36.173.00 10.851,90 47.024,90
materiales.
Instalacién de de lagrimal prefabricado para muro M=15.

58 |Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion. No| ml 1 14,350,00 4.305,00 18.655,00

incluye materiales.

6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - S =

Instalacién de tuberia PVC. Presion para abastos @ =
6.1 |¥%" RDE 9. No incluye materiales. La excavacion y los| ml 1 2.298,00 689 40 2.987,40
llenos se pagaran en su item respectivo,

Instalacion de tuberia PVC-S para aguas negras 2" No
6.2 [incluye matzrjlft. La excavacion y los llencs se pagaran| ml 1 5.554,00 1.666,20 7.220,20

en su item re'spegfivo.
7
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Instalacion de tuberia PVC-S para aguas negras 3". No

6.3 |incluye materiales. La excavacion y los llenos se pagaran| ml 6.065,00 1.819.,50 7.884,50
en su item respectivo.
Instalacién de tuberia PVC-S para aguas negras 4". No
8.4 |incluye materiales. La excavacion y los llenos se pagaran| ml 6.831,00 2.049,30 8.880,30
en su item respectivo.
6,5 |CAJA DE INSPECCION 50x50x80cm medidas internas ml 59.181,00 17.754,30 76.935,30
6.6 Instalacion de sanitario integral color Blanco bajo ufl 54.075.00 16.222 50 70.297,50
consumo 6it.
6.7 |Instalacion de Lavamanos Integral colgar color Blanco. un 41,306,00 12.391,80 53.697,80
6,8 |Instalacién de Orinal mediano colgado color o blanco. un 33.645,00 10.093.50 43.738,50
6.9 Instalacién de juego de incrustaciones linea econémica. un 42.768,00 12.830,70 55.599,70
610 Construcmon. de lavaescobas d_e 50x50 m gn concreto i 28.538.00 8.561 40 37.099,40
== |245 kg/cm2. incluye mortero, no incluye materiales
611 Instalta_clon :ie "remla de piso combinada en cobre y i 12.850.00 3.855,00 16.705,00
—— |aluminio. @ = 2
6,12 Insta!a_cion S.'e "reylia de piso combinada en cobre y o 13.945.00 4.183,50 18.128,50
aluminio. @ = 3"
Reparacion de unidades sanitarias  (lavamanos,
6.13 |sanitarios, orinales). Incluye canche, obra civil y todo lo| un 18.323,00 5.496,90 23.819,90
necesario para su correcto funcionamiento.
Instalacién de tuberia PVC, para bajantes de aguas
6.14 lluvias @ = 3". No incluye materiales. ml 8:108.00 243240 B8040
6,15 |Instalacién de tuberia PVC - Novafort de 8" m 15.258,00 4.577,40 19.835,40
616 Enstalacpn de d_ucha. incluye todo lo necesario para su UN 12.850.00 3.855.00 16.705,00
= |correcta instalacion.
7.0 |CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA. - . -
71 In_stalacmn de puert;s madera, marco en roble y ala en un 27 626.00 8.287.80 35.913.80
triplex de 90 cm. No incluye materiales.
72 In_statacncn de puenag madera, marco en roble y ala en un 35.834.00 10.750.20 46.584,20
triplex de 100 cm. No incluye materiales.
Instalacion de puertas metalica lamina calibre 20 de 80
7.3 |ecm, marco y ala en la mina troquelada . No incluye| un 54.075,00 16.222,50 70.297,50
materiales.
Instalacion de puertas metalica lamina calibre 20 de 90
7.4 cm, marco y ala en la mina troquelada . No incluye| un 54.075,00 16.222,50 70.297,50
materiales.
Instalacién de puertas metalica lamina calibre 20 de 100
7.5 |cm, marco y ala en la mina troquelada . No incluye| un 54.075,00 16.222,50 70.297,50
materiales.
Instalacién de puertas metalica lamina calibre 20 de 110
76 |em, marco y ala en la mina troguelada . No incluye| un 54.075,00 16.222,50 70.297,50
materiaies.
instalacion ventana corrediza de aluminio anonizado color
i a definir. No incluye los materiales. un 83.306,00 15.991.80 69.297,80
Instalacién de malla de proteccion para ventanas en
angulo de 1" x 3/16", malla ondulada plana de 1" x 1",
8 pintura anticorrosiva y de acabado final ademas fijacion un #0.323.00 9.096.90 39.413,90
con soldadura y pernos. No incluye materiales.
79 Instalacién de vidrio de 4mm. . No incluye materiales. m2 9.840,00 2.952,00 12.792,00
710 !nstalacron de reja de seguridad metalica con marco. No m? 30.323.00 9.096.90 39.419,90
—== lincluye materiales.
711 Inst_alacufm de pu'erta-reja en tuberia negra pésada @ 1". . m2 45.645.00 13.693.50 59.338,50
—— [Noincluye materiales.
8 REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS - - -
8.1 Reuaqye liso en muros y r_::elo incluye filetes, ranuras y m2 25.215.00 7 564,50 32.779,50
dilatacion. No incluye materiales.
Revoque impermeabilizado 1:3 para muros con
impermeabilizante integral para hormigon y
8.2 |morteros.(sikal toxementlA o equivalente) a una| m2 26.787,00 8.036,10 34.823,10
dosificacion de 0.5 kg/m2. Incluye ranuras, filetes,
dilataciones y fajas. No incluye materiales.
83 Estuco en muros, Incluye ranuras, filetes y dilataciones. ma2 21.567.00 6.470.10 28.037,10

No incluye materiales.




Instalacion de pintura a base de agua en muros, vinilo de
primera calidad sobre pintura existente, 2 a 3 manos a
satisfaccion de la interventoria. Incluye raspada, retiro de
las capas de cal, resanes de grietas y adecuacion de la
superficiea intervenir. color a definir segun aprobacién de
la interventoria. No incluye materiales.

m2

15.128,00

4.538,70

19.667,70

Instalacién de pintura a base de agua en cielos, vinilo de
primera calidad en cielos, 2 a 3 manos a satisfaccién de
la interventoria. Incluye raspada, retiro de las capas de
cal, resanes de grietas y adecuacion de la superficiea
intervenir. color a definir segun aprobacion de la
interventoria. No incluye materiales.

m2

19.215,00

5.764,50

24.979,50

Instalacién de pintura tipo | para exteriores acrilica
(hidrorepelente) . Incluye resane de grietas y adecuacion
de la superficie a intervenir. a satisfaccion de la
interventoria. Color a definir aprobado por la interventoria.
No incluye materiales.

m2

14.970,00

4.491,00

19.461,00

Barniz para techos, dos manos (carguera, alfarda,
tablilla). Incluye andamios y todo lo necesario para su
correcta aplicacion

m2

22.661,00

6.798,30

29.459,30

Pintura a base de aceite para PUERTAS DE MADERA
y/o METALICAS. No incluye materiales.

m2

28.153.00

8.445 .90

36.598,90

Pintura a base de aceite para REJAS de ventanas, puerta
rejas y rejas de patio. No incluye materiales.

m2

6.789,00

2.036,70

8.825,70

Pintura a base de aceite - esmalte para canoas y
bajantes. Incluye todo lo necesario para su correcta
aplicacion. No incluye materiales.

m2

18.940,00

5.682,00

24.622,00

Pintura de zécalo en paredes e=0,50 m a base de aceite
tipo | exteriores. Incluye todo lo necesario para su
correcta aplicacion. No incluye materiales.

m2

7.925,00

2.377,50

10.302,50

Pintura de pasamanos a base de aceite tipo profesional.
Incluye todo lo necesario para su correcta aplicacién. No
incluye materiales.

m2

7.925,00

2.377,50

10.302,50

el
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Hidrofugo en muros exteriores. Incluye todo lo necesario
para su correcta aplicacion. No incluye materiales.

m2

18,831,00

5.649,30

24.480,30

oo
-
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Impermeabilizacién en losa de concreto con manto en
asflato modificado APP tipo fiberglass P3. incluye mortero
1:4 espesor 5 cm, pendientes, emulsion asfaltica,
mediacafa, regata y todo lo necesario para su correcta
construccion. No incluye materiales.

m2

13.215,00

3.964,50

17.179,50

oo
—
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Instalacion de ENCHAPE PARED en ceramica de 25 x 35
cm ref. Incluye mortero de pega (o pegacor), lechada,
remate en varilla de pve de 3/8" acolillada para mures.
No incluye materiales.

m2

22.803,00

6.840,90

29.643,90

Instalacién de ENCHAPE PISO en ceramica
antideslizante 25 x 35 cm ref. Egeo o similar. Incluye
mortero de pega (o pegacor), lechada. No incluye
materiales.

mi

29.188,00

8.756,40

37.944,40

Instalacion de ENCHAPE en vitrificado antideslizante y
arenén chino N° 1 o N° 2 e= 3 ¢cm., proporcion 1:2, 40%
em vitrificado. Incluye mortero 1:4, guardaescobas,
remates y lechada, medido en proyeccién horizontal,
incluye disefio aprobado. No incluye materiales,

mi

29.188,00

8.756.40

37.944,40

PISOS

Acomodamiento y nivelacion de piedra de entresuelo e=
20 cm. incluye adicion de recebo compactado en arenilla
e = 5 cm para su correcta nivelacién

m2

6.129,00

1.838,70

7.967,70

Instalacién de PISO EN MORTERO 1:5 reforzado e= 5
cm. Incluye mano de obra, formaletas, malla para
cemento y todo lo necesario para su correcta
construccion. No incluye materiales.

m2

13.215,00

3.964,50

17.179,50

Instalacién de PISO EN CONCRETO de 21 Mpa. e = 8
cm. Incluye mano de obra. No incluye materiales.

m2

18.323,00

5.496,90

23.819,90




Instalacion de PISO EN CONCRETO de 21 Mpa. & =10
cm. Incluye mano de obra, formaletas, vibrador y todo lo

9.4 2 i : m2 2215300 6.645,90 28.798,90
s necesario para su correcta construccion. No incluye
materiales.
9.5 Ig:r;c:nstruc:o:;uin de ANDEN en concreto de 21 Mpa. e=0.08 m2 22.153.00 6.645.90 28.798,90
Instalacién de PISO en BALDOSA Blanca 30 cm Grano
96 |blanco # 1-2 Ref 132112 Roca o simila. No incluye| m2 29.238,00 8.771,40 38.008,40
materiales.
97 Construi:c;én de GUI_\RDAESCOB_A en baldosa de granito mi 12.213.00 3.663.90 15.876,90
No 1, h= 7.5 cm. No incluye materiales.
98 Congtrucr:'lon dg GUARDAESCOBA en granito pulido - m 18.323.00 5.496.90 23.819.90
media cafa. No incluye materiales.
9.9 Construccion de PISO en TABLEITA DE GRE§ enlo m2 36.228.00 10.868.40 47.096,40
rectangular de 2/3 cm espesor. No incluye materiales.
910 !nslalgcmn de PISO tipo DUROPISO. No incluye m2 41.956.00 12 586.80 54.542.80
= |materiales.
911 Instalacion del Guardaescoba en f’iSO tipo DUROPISO i 11.311.00 3.393.30 14.704,30
=-— |del color del piso. No incluye materiales.
9.12 E;puhda y brillada de piso en baldosa de grano 30 x 30 m2 41.818.00 12.545.40 54.363,40
10 INSTALACIONES ELECTRICAS - - -
Instalacién de: - - -
- - = =
101 ACQMETIDA eléf::tnca en 2 N° 6 + 2 N° 8 AWG-CU-THW. i 7.507.00 225210 9.759.10
—— [Noincluye materiales.
102 ACOMETIDA eléctrica en 3N" 12 ATHWN. No incluye P 7.788.00 2.336.40 10.124,40
—= |materiales.
Salida eléctrica para TOMA CORRIENTE doble con polo
10.3 atierra, 120V 15 A. No incluye materiales. Und 28.538,00 8.561,40 SLOS6A0
104 Salldg eléctrlca_ para INTESRUPTOR SENCILLO en Und 28.538.00 8.561.40 37.099,40
—— |tuberia PVC. No incluye materiales.
10.5 Salida elgctrlca para INTERRUPTOR DOBLE en tuberia Und 33.645,00 10.093.50 43.738,50
—= |PVC. No incluye materiales.
Salida eléctrica para INTERRUPTOR TRIPLE en tuberia
106 PVC. No incluye materiales. Und 41.306,00 12.391.80 53.697,80
107 LUMINARIA ﬂuore;cente 2x32 W AF-RS | Tipo comercial A 28.538.00 8.561.40 37.099,40
— |de sobreponer. No incluye materiales.
108 !nstalacncn d_e TUBO T8 para lampara de 2x32. No Wi 8.108.00 2.432,40 10.540,40
— = lincluye materiales.
Instalacion de PANEL LED circular de 18 W Ref. 51118 y
10,9 |demas accesorios necesarios para su normall Un 18.867.00 566010 24.527,10
funcionamiento. No incluye materiales.
10.10 lnstlalamén_de BALASTRA electronica 2 x32 vatios-120 Un 16.930,00 5.079.00 22.009,00
—=— |voltios. No incluye materiales
Instalacién de TABLERO DE 8 circuitos monofasico tipo
10,11 |NTQ-412-TSQ 4H, 125 A,208/120 W. No incluye| Un 54.075,00 16.222,50 70.297,50
materiales.
Instalacion de TABLERO DE 12 circuitos monofasico tipo
10,12 [NTQ-412-TSQ 4H, 125 A208/120 W, No incluye| Un 79.613,00 23,883,920 103.496,90
materiales.
1 CUBIERTA - - -
Instalacién y construccion de TECHO EN TEJA DE R
111 |BARRO. No incluye materiales. m 18:328,%0 343830 43592390
Reparacion de techo en TEJA DE BARRO. Incluye retiro
11,2 |total de tejas y de madera en mal estado. No incluye| m* 13.215,00 396450 17.179,50
materiales.
Reparacion de techo en TEJA DE ASBESTO CEMENTO.
Incluye retiro total de tejas y de madera en mal estado, -
1.3 Instalacion de teja existente y nueva. No incluye m 10.861.00 78R 13:880;30
materiales.
Instalacién de CANOA EN "L" en lamina galvanizada
114 calibre 24, desarrollo 0.70 m. No incluye materiales. ol 13.215,00 3.964,50 17.175,50
Instalacién de CANOA EN "L" en lamina galvanizada
11,5 |calibre 24, desarrollo 0.50 m. Con tapa ruana. No incluye| ml 15.769,00 4.730,70 20.499,70
materiales.
Instalacion de CANOA EN "U" en lamina galvanizada
11.8 calibre 24 0.50 CM . No incluye materiales. ot 10.044,00 8.013:20 13.057,20
Instalacién de CANOA EN "U" en lamina galvanizada
s calibre 24 moldurada 0.70 CM No incluye materiales. o 20.025,00 0:607}50 26.032,50
118 Instalacion de RUANAS en lamina galvanizada calibre 26. mi 13.215.00 3.964.50 17.179,50

No incluye materiales.

=




Instalacion de TEJA TRANSLUCIDA en PVC (color

11.9 : . m? 9.129,00 2.738,70 11.867,70

—= Imarfil). No incluye materiales.

1110 Cologacnon Ide TEJA E_N ASBESTQ CEMENTO tipo m2 9.129.00 2.738.70 11.867,70

—— |gternit o equivalente . No incluye materiales.
Limpieza de TECHOS, CANOS, BAJANTES y todas las

11,11 |distintas actividades necesarias para su correcta| m2 15.840,00 4.752,00 20.592,00
funcionamiento

1112 Installacién de cercha metalicalpara sopodg de cubierta m 10.661 00 3.198.30 13.859.30

——= |en teja de barro L= 3,00 mt. No incluye materiales.

11,13 |Readecuacion de cielo falso. No incluye materiales. m2 18.323,00 5.496,90 23.819,90
IMPERMEABILIZACION de cubierta con manto en

1114 poliéster de 2mm + 1 capa de manto poliester 3.5 mm s 20.025.00 6.007.50 26.032,50

——= |granulado termo sellado totalmente contra la superficie.
No incluye materiales.

12 CERRAMIENTO METALICO - -

Construccion e Instalacion de cerramiento en malla

12,1 |esiabonada calibre 10 ojo No. 5, tuberia galvanizada de| m 55.910,00 16.773,00 72.683,00
1.9" calibre 14. No incluye materiales.

13 MUROS Y CIELOS EN DRY WALL - - -
131 Iﬂstaf;a.:lfm de CIELO FALSO EN DRY WALL. No incluye m2 13.724,00 4.117.20 17.841.20
— |materiales.

Instalacién de MUROS EN DRY WALL con placas en
13,2 |yeso 2 CARAS, con un espesor de aprox de 9 cm. No| m2 24.889,00 7.466,70 32.355,70
incluye materiales
Instalacion de MUROS EN DRY WALL conplacas de yeso
i 7. i 3
133 2 CARAS un espesor de 12 cm. No incluye materiales. me 853,00 486,70 32.355,70
14 OBRAS VARIAS = - 3
Instalacién BASTIDOR elaborado en tubo cuadrado de 1"
141 |e impresion en INK JET, Tintas Policromia, sobre lona| Un 48.323,00 14.496,90 62.819,90
banner 100z de 2,0 m x 1,0 m. No incluye materiales.
Instalacién BASTIDOR elaborado en tubo cuadrado de 1"
14,2 |e impresion en INK JET, Tintas Policromia. sobre lona| Un 43.215,00 12.964,50 56.179,50
banner 100z de1,50 m x 0,70 m. No incluye materiales.
Instalacién de CONCERTINA EN ACERO
143 | GALVANIZADO 18". No incluye materiales. m 15.769.90 4.730,70 20.439:70
Instalacién de meson en acero inoxidable tipo 304 calibre
144 18 con pozuelo, No incluye materiales. ml 18.323,00 5:496.30 819,30
145 I‘nstalacmnlde PASAM&NOS METALICO tuberia negra mi 24.288.00 7.286.40 31.574,40
—= |liviana. No incluye materiales.
Instalacién de PASAMANOS METALICO tuberia redonda.
148 No incluye materiales. mi 25.437,00 7.631,10 33.068,10
14,7 |Reparacion de cerradura un 32.834,00 9.850,20 42.684,20
Construccion de CARCAMO LINEAL de 30x40 cm. en
concreto de 21 Mpa., con un ESPESOR DE 8 cm.
148 (medidas externas). Incluye transporte y Instalacion del m 43.419.00 1296570 184,70
concreto.
Instalacién de DIVISIONES ACRILICAS para unidades
e sanitarias (Cabina). No incluye materiales. L 2215510 Ly 2678890
14 10 lnstg!apron de‘ PUERTA ACRILIC.AS para unidades un 24.889.00 7 466 70 32.355.70
—— |sanitarias (Cabina). No incluye materiales.
Vaciado de concreto para muros de contencion, cunetas,
14,11 |recientes, pavimento, revestimiento. poceta, aleta,| m3 181.614.00 54,484 20 236.098,20
cabezote, disipador. No incluye materiales.
Construccion de muro gavion en malla trpile torsion
14,12 calibre 14. No incluye materiales. m3 90.557,00 27.167,10 117.724,10
14.13 !nstaiacmn dg tuberia de 24" pulgadas en concreto. No ml 34.270.00 10.281.00 44.551.00
— |incluye materiales.
Construccion de Subdrenes con material granular de
14,14 |0,4x0,6m. Incluye excavacion, material granular, goetextil| ml 50.756,00 15.226,80 65.982,80

y tuberia 4" perforada. No incluye materiales,




construccion de trincho en columnas de concreto
circulares c/da 1,5 mts x h= 20 mt con malla
eslabonada, incluye acero de refuerzo, angulos de 1-1/2,
en diagonales. no incluye materiales

mi

211.290,00

63.387,00

274.677,00

construccion de trincho en guadua de 0,80 mts de altura,
con poste cada 1,2 mt de h= 2.0 mt. . no incluye
materiales

mi

127.769,00

38.330.70

166.099,70

construcion de disipador en concreto de 24 mpa, incluye:
hacer, formaleta, mano de obra y todo lo necesario para
su correcto funcionamiento. no incluye materiales

ml

76.049,00

23.414.70

101.463,70

colocacion de tubo en concreto reforzado 38", incluye:
hacer, formaleta, mano de obra y todo lo necesario para
su correcto funcionamiento. no incluye materiales

mi

72.316,00

21694 80

94.010,80

construcion de muro bolsacreto incluye: hacer, formaleta,
mano de obra y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento. no incluye materiales

mi

86.179,00

25.853.70

112.032,70

construcion de Base para box coulvert en concreto
impermeabilizado de 20,7 Mpa, no incluye refuerzo.
hacer, formaleta, mano de obra y todo lo necesario para
su correcto funcionamiento. no incluye materiales

mi

137.836,00

41.350,80

179.186,80

construcion de muro lateral y tapa para box-culvert en
concreto impermeabilizado de 20,7 mpa, no incluye
refuerzo. hacer, formaleta, mano de obra y todo lo
necesario para su correcto funcionamiento. no incluye
materiales

mi

225.393,00

67.617,90

293.010,90

RLOS ARTORO GIL
BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s
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DISCRIMINACION A.U. (ADMINISTRACION Y UTILIDADES)

VALOR COSTOS INDIRECTOS

Nombre | Und | Cantidad | Duracion | Valor | Porcentaje Subtotal
ADMINISTRACION
1 |Impuestos 12,00% 23.076.924
1.2 |Estampilla Pro- Cultura 1,00% 1.823.077,00
1.3 |Estampilla del Adulto Mayor 4,00% 7.692.308,00
1.4 |Estampilla Pro- hospital 1,00% 1.923.077,00
1.5 |Fondo de seguridad 5,00% 9.615.385,00
1,6 |Estampilla Pro- Deporte 1,00% 1.923.076,92
2 |Gastos de Legalizacion de Contrato 0,73% 1.400.000,00
2.1 |Polizas Und 1,00 1,00 | 1.400.000 0,73% 1.400.000,00
3 |Personal de Administracion del Contrato 12,27% 23.571.000,00
3.1 |Tecnico (s) residente(s) dia 180,00 124.000 11.61% 22.320.000,00
Transporte del personal de admon dia 180,00 2.200 0.21% 396.000,00
sefalizacion dia 180,00 1.200 0,11% 216.000,00
Comunicaciones dia 180,00 700 0,07% 126.000,00
4.5 |Gastos de papeleria, impresiones y permisos dia 180,00 950 0,09% 171.000,00
4.7 |Equipo de oficina dia 180,00 1.900 0,18% 342.000,00
TOTAL A 25,000% 48.047.924
UTILIDADES

Utilidades del contratista 5,00%
TOTAL U 5,00% 9.615.385
TOTAL A.U. | 30,00% | 57.663.309
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Basico Saneamiento Ambiental SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

[ UNIDAD M2

Demolicion piso de baldosa. Incluye el mortero de nivelacion, Cargue, transporte y botada de

ITEM: 1.1 |escombros, recuperacion de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique
la interventoria.(No incluye retiro de entresuelo)
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifaldia Rendimiento Valor-Unit
Sub-Total 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Uridad Precio-Unit, Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
1. TRANSPORTES
Material Vol. Peso o Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
botada de material 0,04 44 000,00 1.760,00
Sub-Total} 1.760,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
1 ayudante s 54.723,00 64,17% 3 54,723,00 8,00 6.840,38
Sub-Total 6,840,38
Total Costo Directo 8.600,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripeion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 2.150,00
UTILIDAD 5,00% 430,00
Sub-Total 2.580,00

\_f z
“ Q Y\ _\_ :

JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT

Ingeniero Civil

11.180,00

Precio unitario total aproximado al peso

Gl

REPRESENTANTE LEGAL
BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s



Basico Saneamiento Ambiental S.A5

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD | ™2
ITEM: 1.2 |Demolicién de piso en concreto. e=8/10 cm incluye cargue, transporte y botada de material
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit
Compresor con manguera de 40 m, martillo, punta, comy 65.000 10,00 6.500,00
Sub-Total 6.500,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcidn Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol. Peso & Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
botada de material 0,15 44.000,00 6.600,00
Sub-Total 6.600,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jarnal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
Sub-Total 0,00
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 3.275,00
UTILIDAD 5.00% 655,00
Sub-Total 3.930,00
Precio unitario total aproximado al peso
&? 3
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Basico Saneamiento Ambiental $45

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

[

UNIDAD

m2

ITEM: 1.3

Demolicion enchape de baldosin o revogue. Incluye: Cargue, transporte y botada de escombros,
recuperacion de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoria

I. EQUIPO
Descripcian Tipo Tanfa/dia Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit, Cantidad Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
s e
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso ¢ Cant. Distancia M3-Km Tanfa Walor-Unit.
botada de material 0,03 44.000,00 1.320,00
Sub-Total 1.320,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajader Jarnal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
1 ayudante § 54.723.00 64,17% S 54.723,00 20,00 2.736,15
Sub-Total 273615
Total Costo Directo 4.056,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 1.014.00
UTILIDAD 5,00% 202,80
Sub-Total 1.216,80
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—

O\ Y¥\ \
JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil

Precio unitario total aproximado al peso

REPRESENTANTE LEGAL
BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s

5.273,00



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Basico Saneamiento Ambiental S5
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.
UNIDAD | M2
ITEM: 1.4 |Demolicion muro ladrillo. e=10/15 cm. Incluye cargue, transporte y botada de escombros
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total 0.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total .00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol Peso é Cant, Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
botada de material 0,50 44.000,00 22.000,00
Sub-Total 22.000,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit,
1 ayudante 3 54 723,00 64,17% $ 54.723,00 5,00 10.944 60
Sub-Total 10,944 60
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripeion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 8.236,25
UTILIDAD 5,00% 1.647 25
Sub-Total 9.883,50
Precio unitario total aproximado al peso
&)Q
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TP: 05202-257304 ANT
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Basico Seneamiento Am

biental 5.4

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

o
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M}STRA
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JAMI
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Ingeniero Civil
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| unpao | m2
ITEM: 1.5 |Demolicién muro ladrillo. e=20 cm. Incluye cargue, transporte y botada de escombros
1. EQUIPO
Descripcian Tipo Tarifal/dia Rendimiento Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
1. MATERIALES EN OBRA
Descripsian Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
ll. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant Distancia M3-Km Tanfa Valor-Unit
botada de matenal 0.90 44 000,00 39.600,00
Sub-Total 39.600.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
1 ayudante $ 54.723,00 64, 17% $ 54,723,00 4,50 12,160,67
Sub-Total 12.160 67
Total Costo Directo 51.761,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 12.940,25
UTILIDAD 5,00% 2.588,05
Sub-Total 15.528,30
Precio unitario total aproximado al peso 67.289,00

BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s
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Basico Saneamiento Ambiental

SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

| uniDAD M2
ITEM: 1.6 |Demolicion muro de tapia e=30/50 cm. Incluye cargue, transporte y botada de escombros
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
. TRANSPORTES
Material Vol Peso @ Cant Distancia M3-Km Tarifa Valar-Unit
botada de material 2,00 44.000,00 88.000,00
Sub-Total 88.000,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
1 ayudante $ 54,723,00 64,17% $ 54.723,00 4,00 13.680,75
Sub-Total 13,680.75
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 25.420,25
UTILIDAD 5,00% 5084 05
Sub-Total 30.504,30
Precio unitario total aproximado al peso
\
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Basico Saneamiento Ambiental SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD

[ w2

ITEM: 1.7

Retiro de aparatos sanitarios, lavamanos, lavaderos, orinales. Incluye: Cargue, transporte y botada de
escombros, recuperacién de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indigue la
interventoria

1. EQUIPO
Tipo Tarfa/dia Rendimiento Valor-Unit,
Sub-Total 0.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0.00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol Peso 6 Cant, Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
botada de material 0,10 44.000,00 4.400,00
Sub-Total 4.400,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
1 ayudante -] 54.723,00 64,17% 3 54.723,00 2,00 27.361,50
Sub-Total 27.361,50
Total Costo Directo 31.762,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25.00% 7.940.50
UTILIDAD 5,00% 1.588,10
Sub-Total 9.528,60

kf)a\f' \

JAMIR TORRES
TP: 05202-257304
Ingeniero Civil

Precio unitario total aproximado al peso

REPRESENTANTE LEGAL
BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s

41.291,00
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Basico Saneamiento Ambiental S4

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

| unipap M2
ITEM: 1.8 |Retiro de canoas, ruanas, bajantes, tuberias. Incluye todo lo necesario para su correcto retiro
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total 0.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
. TRANSPORTES
Material Vol. Peso ¢ Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit,
botada de maternal 0,05 44.000,00 2.200,00
Sub-Total 2.200,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jorpal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
1 ayudante $ 54,723,00 64,17% $ 54.723,00 15.00 3.64820
Sub-Total 3.648,20
Total Costo Directo 5.848,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 1.462.00
UTILIDAD 5,00% 292 40
Sub-Total 1.754,40
Precio unitario total aproximado al peso 7.602.00
\)jL R
“_ Q Y\ 3
JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT

Ingeniero Civil

BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s




Basico Saneamiento Ambiental S4

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

UNIDAD

m2

Demolicion de concreta de cualguier tipo: reforzado, simple, ciclépeo, donde se requiera, como

A

(&N Ao AN
JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil

ITEM: 1.9 |columnas, vigas, fundaciones, losas, muros, muertos de concreto y demas estructuras diferentes a las
especificadas, Incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos debidamente autorizados
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit
Compresor con manguera de 40 m, martillo, punta, com§ 65.000 1.00 65.000,00
Sub-Total €5.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precic-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
|botada de material 0,60 44.000,00 26.400,00
Sub-Total 26.400,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
1 ayudante $ 54.723,00 64,17% 5 54.723,00 3,00 18.241,00
Sub-Total 18.241,00
Total Costo Directo 109.641,00
V.COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 27.410,25
UTILIDAD 5,00% 548205
Sub-Total 32.892,30
Precio unitario total aproximado al peso 142.533,00

BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Basico Saneamiento Ambiental S4

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

| unipaD M2
FEM: 440 Retiro de puertas (marco y ala) o puertas rejas . Incluye: Cargue, transporte y botada de escombros,
T recuperacion de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indigue la interventoria
. EQUIPO
Descripcien Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IIl. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
botada de material 0,10 44.000,00 4.400,00
Sub-Total 4.400,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
1 ayudante $ 54.723,00 64,17% $ 54,723,00 2,00 27.361.50
Sub-Total 27.361,50
Total Costo Directo 31.762,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripeién Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 7.940.50
UTILIDAD 5,00% 1.588,10
Sub-Total 9.528 60
Precio unitario total aproximado al peso 41.291,00

JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT

Ingeniero Civil BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s

L)Q‘_ .
N Q\“u \“ i




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

y

Basico Seneamiento Ambintal SAS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD M2
TEM: 4.44 Retiro de ventanas. Incluye: Cargue, transporte y botada de escombros, recuperacion de los materiales
o aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoria. Dimension variable
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit
Sub-Total 0,00
1Il. MATERIALES EN OBRA
Descnpcion Unidad Precic-Unit, Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
|botada de material 0,10 44.000,00 4.400,00
Sub-Total 4.400,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
1 ayudante b 54.723,00 64,17% $ 54.723.00 3,00 18.241.00
Sub-Total 18.241,00
Total Costo Directo 22,641,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripeion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 5.660,25
UTILIDAD 5,00% 1.132,05
Sub-Total 6.792,30
Precio unitario total aproximado al peso
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Basico Saneamiento Ambiental SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT

Ingeniero Civil

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.
UNIDAD m2
ITEM: 1.12 |Desmonte de cubierta en teja de barro, incluye todo lo necesario para su correcto retiro,
. EQUIPO
Descripeién Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
Andamio completo de 1.5x1.5 3.000 2,00 6.000,00
Can de madera zunchado 1.500 4,00 6.000,00
Sub-Total 12.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Preclo-Unit. Cantidad Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol Peso o Cant, Distancia M3-Km Tarfa Valor-Unit
|botada de material 0,20 44.000,00 8.800,00
Sub-Total 8.800,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
1 ayudante $ 54.723,00 B4, 17% $ 54.723,00 15,00 3.648,20
oficial $ 98.502,00 64,17% $ 98.502,00 15,00 6.566,80
Sub-Total 10.215,00
Total Costo Directo 31.015,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 7.753,75
UTILIDAD 5,00% 1.550,75
Sub-Total 9.304,50
Precio unitario total aproximado al peso 40.320,00
PLe QY
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Basico Saneamiento Ambiental S.AS
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.
UNIDAD m2
ITEM: 1.13 Desmonte de cubierta en teja de asbesto cemento o traslucida, incluye todo lo necesario para su
T correcto retiro.
. EQUIPO
Descripcian Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
Andamio completo de 1.5x1.5 3.000 2,00 6.000,00
Can de madera zunchado 1.500 4,00 6.000,00
Sub-Total 12.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Walor-Unit.
Sub-Total 0,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol Peso é Cant, Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
botada de material 0,10 44.000,00 4.400,00
Sub-Total 4.400,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit,
1 ayudante S 54 723,00 64.17% $ 54.723,00 20,00 2.736,15
oficial S 98.502,00 64,17% S 98.502,00 20,00 492510
Sub-Total 7.661,25
Total Costo Directo 24.061,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 6.015,25
UTILIDAD 5,00% 1.203.05
Sub-Total 7.218,30
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JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT

Ingeniero Civil

Precio unitario total aproximado al peso

31.278,00

BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s
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Basico Saneamiento Ambiental 5.8

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2
ITEM: 1.14 |Retiro de cielo falso
. EQUIPO
Descripeion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit
Andamio completo de 1,5x1,5 3.000 1,00 3.000.00
Can de madera zunchado 1.500 2,00 3.000.00
Sub-Total 6.000.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit, Cantidad Valor-Unit,
Sub-Total 0.00
IIl. TRANSPORTES
Material Vol. Peso ¢ Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit,
botada de matenal 0,10 44,000,00 4.400,00
Sub-Total 4.400,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
1 ayudante $ 54.723,00 64,17% $ 54.723,00 12,00 4.560,25
Sub-Total 4.560,25
Total Costo Directo 14.960,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 3.740,00
UTILIDAD 5.00% 748,00
Sub-Total 4.488,00

Lfck Y \

JAMIR TORRES M STRA
TP: 05202-257304 ANT

Ingeniero Civil

Precio unitario total aproximado al peso

REPRESENT

TE LEGAL

BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s
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aneamiento Ambiental SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2
TEM: 1.16 Desmonte, roceria y limpieza, incluye cargue, transporte y botada de material, aplicacion de herbicida
> 2 para maleza
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit,
Sub-Total 0.00
IIl. TRANSPORTES
Matenal Vol Peso o Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit,
botada de material 0,06 44.000,00 2.640,00
Sub-Total 2.640,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jarnal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
1 ayudante ] 54.723,00 B4, 17% 3 54.723.00 25,00 2,188,92
Sub-Total 2.188,92
Total Costo Directo 4.829,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 1.207,25
UTILIDAD 5.00% 241,45
Sub-Total 1.448,70
Precio unitario totalaproximado al peso 6.278,00
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REPRESENTANTE LEGAL
BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s



Basico Saneamiento Ambiental SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

| uNIDAD M2
ITEM: 1.16 |Tala de arboles, incluye cargue, transporte y botada de material.
I. EQUIPO
I_ Descripcion Tipo Rendimiento Valor-Unit.
[Motosierra a gasolina + gasolina 60.000 0,80 48.000,00
Equipo de seguridad (arnes, casco, guantes y gafas) 90.000 0,70 63.000.00
Sub-Total 111.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Cantidad Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
1. TRANSPORTES
Matenal Vol Pesc ¢ Cant. Distancia Tarifa Valor-Unit,
botada de matenal 44,000,00 22.000,00
Sub-Total 22.000,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.
Aserrador (arboles) 5 82.085.00 64,17% 3 1,00 82.085,00
Sub-Total 82.085.00
Total Costo Directo 215.085,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 53.771.25
UTILIDAD 5,00% 10.754,25
Sub-Total 64 525,50
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JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT

Ingeniero Civil

Precio unitario total aproximado al peso

279.611,00

BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Basico Saneamiento Ambiental §AS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2
ITEM: 2.4 Excavacion de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo cualguier grado de humedad. medido en sitio.
o Incluye entibado temporal, cargue, transporte y botada de material
1. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
. TRANSPORTES
Material Vol Peso 6 Cant, Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
botada de material 1,00 44.000,00 44.000,00
Sub-Total 44.000,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
1 ayudante ] 54.723,00 64,17% $ 54.723,00 2,00 27.361,50
Sub-Total 27.361,50
Total Costo Directo 71.362.00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 17.840,50
UTILIDAD 5.00% 3.668,10
Sub-Total 2140860
Precio unitario total aproximado al peso
Ef e L(
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TP: 05202-257304 ANT REPRESE
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Basico Seneamiento Ambiental $AS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2
ITEM: 2.2 Excavacion de 2 a 4 m en material heterogeneo bajo cualquier grado de humedad. medido en sitio.
*®%  |incluye entibado temporal, cargue, transporte y botada de material
I. EQUIPO
Descripcitn Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit
Sub-Total 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol Peso & Cant, Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
botada de material 1,00 44.000,00 44.000,00
Sub-Total 44.000,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
1 ayudante 5 54,723,00 64, 17% $ 54.723,00 2,00 27.361,50
Sub-Total 27.361.50
Total Costo Directo 71.362,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 17 84050
UTILIDAD 5,00% 3.568,10
Sub-Total 21.408 60
Precio unitario total aproximado al peso 92.771,00
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Basico Saneamiento Ambient
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2l §AS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2
ITEM: 2.3 Llenos compactados manualmente en material seleccionado proveniente de las excavaciones. incluye
* “%  |transporte local. densidad del 30% de la maxima obtenida en el ensayo del proctor modificado.
. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit,
Rana yle placa vibratoria 44.000 9,00 4.888.89
Sub-Total 4. B88,89
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
IIl. TRANSPORTES
Material Vol. Peso ¢ Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
1 ayudante $ 54.723,00 64, 17% $ 54.723,00 9.00 6.080,33
Sub-Total 6.080,33
Total Costo Directo 10.969.00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 2.74225
UTILIDAD 5,00% 548,45
Sub-Total 3.290,70
Precio unitario total aproximado al peso 14.260,00
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Basico Saneamiento Ambiental SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD

M2

ITEM: 2.4

Llenos en arenilla compactados manualmente hasta obtener una densidad del 95% de la maxima
obtenida en el ensayo del proctor modificado.

I. EQUIPO
Descripcitn Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
Rana y/o placa vibratona 44.000 0,80 55.000,00
Sub-Total 55.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
. TRANSPORTES
Material Vol, Peso 6 Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valer-Unit
1 ayudante § 54.723.00 64,17% § 54.723,00 0,80 68.403.75
Sub-Total 68.403,75
Total Costo Directo 123.404,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 30.851,00
UTILIDAD 5,00% 6.170,20
Sub-Total 37.021,20
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Ingeniero Civil

Precio unitario total aproximado al peso

160.425,00

BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s
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Basico Saneamiento Ambiental SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2
ITEM: 2.5 |Cargue y retiro de material sobrante, incluye cargue con paleros, transporte y botada de material.
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit
Sub-Total 0.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripeién Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Matenal Vol. Peso 6 Cant, Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
botada de matenal 1,00 44.000,00 44 000,00
Sub-Total 44.000,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
1 ayudante ] 54.723,00 64, 17% $ 54 723,00 10,00 547230
Sub-Total 547230
Total Costo Directo 49.472.00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 12,368.00
UTILIDAD 5.00% 247360
Sub-Total 14.841 .60
Precio unitario total aproximado al peso 654.314,00
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Basico Seneamiento Ambiental S

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil

UNIDAD m2
ITEM: 3.1 |Transporte, corte, figuracidn y Instalacion de acero de refuerzo de | F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm?).
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit
Sub-Total 0.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant, Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jarnal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
1 ayudante $ 54.723,00 64,17% $ 54.723.00 60,00 912,05
Sub-Total 912,05
Total Costo Directo 912.00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valer Total
ADMINISTRACION 25,00% 228,00
UTILIDAD 5,00% 45,60
Sub-Total 273,60
Precio unitario total aproximado al peso 1,186,00
ﬁ\ Yv '-\_
JAMIR TORRES STRA

BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s
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Basico Saneamiento Ambiental SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD

m2

ITEM: 3.2

Colocacion de malia electrosoldada tipo D106. No se miden traslapos, estos se incluyen en el valor
unitario.

I. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit
Sub-Total 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precic-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IIl. TRANSPORTES
Material Vol Peso & Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
frasnporte acero 0.71 100,00 71.00
Sub-Total 71,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
1 ayudante s 54 723,00 84.17% 5 54.723,00 150,00 364 82
ofical 5 98.502,00 64,17% ] 98.502,00 150,00 656,68
Sub-Total 1.021,50
Total Costo Directo 1.083,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 273,25
UTILIDAD 5.00% 54,65
Sub-Total 327,90
Precio unitario total aproximado al peso
4 0
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Basico Saneamiento Ambiental SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

[

UNIDAD |

m2

Colocacion de malla electrosoldada tipo U50. No se miden traslapos, estos se incluyen en el valor

\51 -
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JAMIR TORRES MESTRA

TP: 05202-257304 ANT

Ingeniero Civil

ANTE LEGAL

ITEM: 3.3 e
3 unitario.
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifaldia Rendimiento Valor-Unit
Sub-Total 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
. TRANSPORTES
Material Vol. Peso & Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
tfrasnporte acero 1,05 100.00 105,00
Sub-Total 105,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
1 ayudante ] 54.723,00 64,17% $ 54.723,00 200,00 273,62
ofical ] 98.502,00 64,17% $ 98.502,00 200,00 482 51
Sub-Total 766,13
Total Costo Directo 871,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripeion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 217.75
UTILIDAD 5,00% 43,55
Sub-Total 261,30
Precio unitario total aproximado al peso 1.132,00

BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s
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Basico Seneamiento Ambiental SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD J

M2

ITEM: 4.1

Recinte en concreto de 21 Mpa ciclopéo 50% piedra, espesor 20/30 cm. No incluye materiales e Incluye
todo lo necesario para su correcta construccién

1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit,
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol Peso ¢ Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit,
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
1 ayudante $ 54.723,00 64,17% 3 54.723.00 0.50 27.361,50
ofical 3 98.502,00 64,17% 3 98.502,00 0.50 49.251,00
Sub-Total 76.612,50
Total Costo Directo 79.613.00
V.COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 18.903,25
UTILIDAD 5,00% 3.980,65
Sub-Total 23,883,90
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JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil

Precio unitario total aproximado al peso

103.497,00
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JAMIR TORRES MESTRA
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TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ie
Basico Saneamiento Ambiental 545
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.
UNIDAD |  m2
ITEM: 4.2 |Concreto 21 Mpa para vigas de amarre de fundacion. Segln disefio No incluye materiales.
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimento Valor-Unit.
herramienta menor 3,000 1 3.000,00
Vibrador electrico o gasolina 35.000 8,00 4.375,00
Sub-Total 7.375,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol Peso ¢ Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
. Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
1 ayudante $ 54.723,00 64 17% $ 164.168,00 1,50 109 446,00
ofical $ 98.502,00 64 17% $ 98.502,00 1,50 65.668,00
Sub-Total 175.114,00
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 45622 25
UTILIDAD 5,00% 9,124 45
Sub-Total 54 746,70
Precio unitario total aproximado al peso 237 238,00

BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s
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Basico Saneamiento Ambiental $AS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

| unipap | M2
ITEM: 4.3 |Concreto 21 Mpa para vigas de amarre superior 15x20 cm. SegUn disefio No incluye materiales
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valar-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Vibrador electrico o gasolina 35.000 10,00 3.500.00
Sub-Total 6.500,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit, Cantidad Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso & Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
1 ayudante $ 54.723.00 64,17% 3 54.723,00 10,00 5.472,30
ofical $ 98.502,00 64,17% $ 98,502,00 10,00 9.850,20
Sub-Total 15.322.50
Total Costo Directo 21.823,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 545575
UTILIDAD 5,00% 1.081,15
Sub-Total 6.546.90
Precio unitario total aproximado al peso 28.370,00
P o
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Ingeniero Civil
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aneamiento Ambiental SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

tfo\ A AT .

JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil

UNIDAD m2
ITEM: 4.4 |Concreto 21 Mpa para vigas de amarre superior 20x20 cm. Segun disefio No incluye materiales
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifaldia Rendimiento Valor-Unit.
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Vibrador electrico o gasolina 35.000 9,00 3.888,89
Sub-Total 6.888.89
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso & Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
1 ayudante $ 54.723,00 64,17% 3 54,723,00 9,00 6.080,33
ofical $ 98.502,00 64,17% $ 98.502,00 9,00 10.944 67
Sub-Total 17.025,00
Total Costo Directo 23.914,00
V.COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 5.978,50
UTILIDAD 5,00% 1.185,70
Sub-Total T7.174,20
Precio unitario total aproximado al peso 31.088,00

BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s
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Basico Seneamiento Ambiental SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

[ unpap [ w2
ITEM: 4.5 |Concreto 21 Mpa para vigas de amarre superior 30x30 cm. Segun disefio No incluye materiales
. EQUIPO
Descripcion Tipa Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit
herramienta menor 3.000 % 3.000,00
Vibrador electrico o gasolina 35.000 7.00 5.000,00
Sub-Total 8.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso ¢ Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jormal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit,
1 ayudante § 54.723,00 64,17% $ 54.723,00 7,00 7.817.57
ofical 3 98.502,00 64,17% $ 98.502.00 7,00 14.071,71
Sub-Total 2188929
Total Costo Directo 29.889,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 747225
UTILIDAD 5,00% 1,484 45
Sub-Total B.966,70
Precio unitario total aproximado al peso 38.856,00
: b
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Ingeniero Civil
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| A _ ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
- Ambiental r
Basico Saneamiento Ambiental §AS
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.
UNIDAD | M2
ITEM: 4.6 |Concreto 21 Mpa para zapatas. Segun disefio No incluye materiales
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Vibrador electrico o gasolina 35.000 5,00 7.000,00
Sub-Total 10.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precic-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol Peso & Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit,
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
1 ayudante $ 54.723,00 54, 17% $ 54 723,00 2,00 27.361,50
ofical 3 98.502,00 64,17% $ 98.502,00 2,00 49.251,00
Sub-Total 76.612,50
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25.00% 21.853,25
UTILIDAD 5,00% 4.330,65
Sub-Total 25.983,90
Precio unitario total aproximado al peso

/s -\.
& \r;‘; ':\ '\
JAMIR TORRES MESTRA

TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
- i y
Basico Saneamiento Ambiental $.AS
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.
UNIDAD m2
ITEM: 47 |Concreto 21 Mpa para pilas. Segun disefio No incluye materiales
1. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Vibrador electnico o gasolina 35.000 6,00 583333
Sub-Total 8.833,33
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit., Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
1 ayudante $ 54,723,00 64,17% ] 54.723,00 3,00 18.241,00
ofical $ 96.502,00 64,17% $ 98,502,00 3,00 32.834,00
Sub-Total 51.075,00
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 14.977.00
UTILIDAD 5,00% 2.995,40
Sub-Total 17.972.40
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JAMIR TORRES\M STRA

TP: 05202-257304 ANT

Ingeniero Civil

Precio unitario total aproximado al peso

77 880,00

BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s
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M ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Basico Saneamiento Ambiental S.AS
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.
| uNIDAD M2
ITEM: 6.1 |Instalacion y transporte de Sobrecimientos
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precic-Unit. Cantidad Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol Peso ¢ Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
transporte ladrillo 5,00 365,00 1.825,00
= Sub-Total 1.825.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit,
1 ayudante $ 54 723,00 64.17% 3 54.723,00 25,00 2.188,92
ofical $ 98.502 00 64,17% 3 98.502,00 25,00 3.940.08
Sub-Total €.129,00
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 2.738,50
UTILIDAD 5.00% 547,70
Sub-Total 3.286,20
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Ingeniero Civil
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Precio unitario total aproximado al peso

BASICO

TARLOS ARTURO
REPRESENTANTE'LEGAL

14 240,00

NEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
~-Ambiental
Basico Saneamiento Ambiental $AS
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.
UNIDAD m2
ITEM: 5.2 |En ladrillo para revocar ambas caras. (primera calidad) de e=10 cm
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Cortadora de Ladrillo electrica 52.000 20,00 2.600,00
Andamio completo de 1,5x1,5 3.000 1,00 3.000,00
Sub-Total 8§.600,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IIl. TRANSPORTES
Material Vol Peso ¢ Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
1 ayudante s 54.723,00 64,17% $ 54.723,00 20,00 2.736,15
ofical $ 98 502,00 64,17% $ 98.502,00 20,00 4.925,10
Sub-Total 7.661,25
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 4.065,25
UTILIDAD 5,00% 813,05
Sub-Total 4.878,30
Precio unitario total aproximado al peso
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Ingeniero Civil BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s




Basico Seneamiento Ambiental

SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2
ITEM: 5.3 |En ladrillo para revocar ambas caras. (primera calidad) de e=15 cm
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifaldia Rendimiento Valor-Unit.
herramienta menor 3.000 1 3.000.00
Conadora de Ladrillo electrica 52.000 20,00 2.600,00
Andamio completo de 1,5x1,5 3,000 1,00 3.000,00
Sub-Total 8.600,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol Peso o Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit,
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
1 ayudante - 54.723,00 64,17% 3 54.723,00 20,00 2.736,15
ofical 5 88.502,00 64,17% $ 98.502,00 20,00 492510
Sub-Total 7.661,25
Total Costo Directo 16.261,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 4.065,25
UTILIDAD 5,00% 813,05
Sub-Total 4.878,30
Precio unitario total aproximado al peso
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Basico Saneamiento Ambiental S
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

y
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JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil

BASICO

| unioao M2
ITEM: 5.4 |Instalacion de Mamposteria muro 20 bloque de concreto 20*20*40 cm. No incluye materiales.
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
|herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Andamio completo de 1,5x1,5 3.000 1,00 3.000,00
Sub-Total 6.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol Peso & Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
transporte blogque 12,50 400,00 5.000,00
Sub-Total 5.000,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jomal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit,
1 ayudante 5 54.723.00 64,17% 5 54.723,00 9.00 6.080.33
ofical 5 98.502,00 64,17% $ 98.502,00 9,00 10.944 67
Sub-Total 17.025,00
Total Costo Directo 28.025.00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 7.008,25
UTILIDAD 5,00% 1.401,25
Sub-Total 8.407 50
Precio unitario total aproximado al peso

EAMIENTO AMBIENTAL s.a.s



Basico Saneamiento Ambiental SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.
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JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT

Ingeniero Civil

BASICO

UNIDAD M2
ITEM: 5.5 |Instalacion de Mamposteria muro 15 blogue de concreto  15*20*40 cm. No incluye materiales.
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifaldia Rendimiento Valor-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Andamio completo de 1,5x1.5 3.000 1,00 3.000,00
Sub-Total 6.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-lUnit
Sub-Total 0.00
e
lll. TRANSPORTES
Matenal Vol. Peso ¢ Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit,
transporte blogue 12,50 350,00 4.375,00
Sub-Total 437500
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valar-Unit,
1 ayudante 3 54,723,00 B4 17% $ 54.723,00 12,00 4 560,25
ofical § 98.502.00 64,17% $ 98.502,00 12,00 8.208,50
Sub-Total 12.768,75
Total Costo Directo 23.144,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion ‘\alor Total
ADMINISTRACION 25,00% 5,786,00
UTILIDAD 5,00% 1.157.20
Sub-Total 6.943,20
Precio unitario total aproximado al peso 30.087,00

EAMIENTO AMBIENTAL s.a.s
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% ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Basico Saneamiento Ambiental S5
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.
UNIDAD m2
ITEM: 5.6 |Instalacion de Mamposteria muro 10 bloque de concreto 10720740 cm. No incluye materiales.
. EQUIPO
Descripeion Tipo Tarfa/dia Rendimiento Valor-Unit,
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Andamio completo de 1,5x1,5 3.000 1,00 3.000,00
Sub-Total 6.000,00
1. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IIl. TRANSPORTES
Material Vol Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
{ransporte blogue 12,50 300,00 3.750.00
Sub-Total 3.750,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit,
1 ayudante § 54,723,00 64,17% 5 54.723,00 15,00 3.648,20
ofical § 98.502.00 64,17% § 98.502,00 15,00 6.566,80
Sub-Total 10.215,00
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 4.991,25
UTILIDAD 5,00% 998,25
Sub-Total 5.989,50
Precio unitario total aproximado al peso
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Basico Saneamiento Ambiental $AS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.
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JAMIR TORRES STRA
TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil

UNIDAD m2
FEN: 67 Instalacién de Mamposteria muro 15 ladrillo catalan 10x15x30 cm. e = 15 cm. Perf. Htal. No incluye
Y materiales.
. EQUIPO
Descripcidn Tipo Tarifaldia Rendimiento Valor-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Cortadora de Ladrillo electrica 52.000 20,00 2.600,00
Andamio completo de 1,5x1,5 3.000 1,00 3.000,00
Sub-Total B.600,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Matenal Vol Peso ¢ Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
transporte blogue 35,00 350,00 12.250,00
Sub-Total 12.250,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
1 ayudante § 54 723,00 64,17% § 54.723,00 10.00 547230
ofical $ 98.502,00 64.17% $ 98.502,00 10.00 9.850,20
Sub-Total 15,322,50
Total Costo Directo 36.173,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion \alor Total
ADMINISTRACION 25,00% 9.043,25
UTILIDAD 5.00% 1.808,65
Sub-Total 10.851,80
Precio unitario total aproximado al peso 47.025,00

BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD M2
ren: £8 Instalacion de de lagrimal prefabricado para muro M=15. Incluye todo lo necesaric para su correcta
© 7% linstalacion. No incluye materiales.
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Rendimiento Valor-Unit.
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
1. MATERIALES EN OBRA
Descripeion Unidad Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
ill. TRANSPORTES
Material Vol Peso & Cant Distancia Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.
1 ayudante 3 54.723,00 64,17% 5 13,50 4.053,56
ofical 5 98,502,00 64,17% $ 13,50 7.296 44
Sub-Total 11.350.00
Total Costo Directo 14.350,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion \Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 3.587.50
UTILIDAD 5,00% 717,50
Sub-Total 4.305,00
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Ingeniero Civil
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Precio unitario total aproximado al peso

18.655,00

BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s
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Basico Sanearmenta Amhren fal SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD M2
ITEM: 6.4 Instalacion de tuberia PVC. Presion para abastos @ = %" RDE 9. No incluye materiales. La excavacion
= y los lienos se pagaran en su item respectivo.
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifaldia Rendimiento Valor-Unit.
herramienta menor 109 1 108,00
Sub-Total 109,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit, Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol Peso ¢ Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit,
1 ayudante $ 54.723.00 64,17% s 54.723,00 70,00 781,76
ofical $ 98.502,00 64,17% S 98.502,00 70,00 1.407 17
Sub-Total 2.188,93
Total Costo Directo 2.298,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion ‘Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 574,50
UTILIDAD 5,00% 114,90
Sub-Total 689,40
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Ingeni
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MESTRA

Precio unitario total aproximado al peso

2.987.00



Basico Saneamiento Ambiental SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD

m2

ITEM: 6.2

Instalacion de tuberia PVC-S para aguas negras 2" No incluye materiales, La excavacion y los llenos
se pagaran en su item respectivo

I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifaldia Rendimiento Valor-Unit.
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Umdad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit,
Sub-Total 0.00
lll. TRANSPORTES
Matenal Vol. Peso ¢ Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
1 ayudante $ 54.723,00 64,17% $ 54.723,00 60,00 912,05
ofical $ 98.502,00 64,17% $ 88.502,00 60,00 1.641,70
Sub-Total 255375
Total Costo Directo 5.554,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 1.388,50
UTILIDAD 5.00% 277,70
Sub-Total 1.666.20
Precio unitario total aproximado al peso 7.220,00
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Ingeniero Civil
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

tfd »;-:“w%’

JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT

Ingen

iero Civil

UNIDAD m2
ITEM: 6.3 Instalacién de tuberia PVC-S para aguas negras 3". No incluye materiales. La excavacion y los lienos
S se pagaran en su item respectivo.
1. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
e
lll. TRANSPORTES
Material Vol Peso o Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit,
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit,
1 ayudante s 54.723.00 64,17% § 54.723.00 50,00 1.094 46
ofical 5 98.502.00 64,17% $ 98.502,00 50,00 1.870,04
Sub-Total 3.064 50
Total Costo Directo 6.065,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 1.518,25
UTILIDAD 5,00% 303,25
Sub-Total 1.819,50
Precio unitario total aproximado al peso 7.885.00

BASICO SAMNEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s



Basico Saneamiento Ambiental S.A

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2

ITEM: 6.4

Instalacion de tuberia PVC-S para aguas negras 4". No incluye materiales, La excavacion y los llenos
se pagaran en su item respectivo.

1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifal/dia Rendimiento Valor-Unit.
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valar-Unit,
Sub-Total| 0,00
Ill. TRANSPORTES
Matenal Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
1 ayudante 5 54,723,00 B4, 17% 3 54.723,00 40,00 1.368,08
ofical $ 98.502,00 64,17% $ 98.502,00 40,00 2462 55
Sub-Total 3.820,63
Total Costo Directo 6.831,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 1.707.75
UTILIDAD 5,00% 341,55
Sub-Total 2.045,30
Precio unitario totalaproximado al peso 8.880,00
e J
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Ingeniero Civil BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Basico Saneamiento Ambiental SA

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2
ITEM: 6.5 |[CAJA DE INSPECCION 50x50x80cm medidas internas
1. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precic-Unit. Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol Peso o Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total| 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit,
1 ayudante $ 54,723,00 64,17% S 54.723,00 2,50 21.888,20
ofical $ 98.502,00 64,17% $ 98,502,00 2,87 34,291,38
Sub-Total 56.180,58
Total Costo Directo 59.181,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 14.795,25
UTILIDAD 5,00% 2.958,05
Sub-Total 17.754,30
Precio unitario total aproximado al peso 76.935 00
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Basico Saneamiento Ambiental SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2
ITEM: 6.6 |Instalacion de sanitario integral color Blanco bajo consumo 6lt.
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IIl. TRANSPORTES
Material Vol. Peso & Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valer-Unit,
1 ayudante S 54.723,00 64,17% s 54.723,00 3,00 16.241,00
ofical s 98.502,00 64,17% 3 98.502,00 3,00 32 834,00
Sub-Total 51.075,00
Total Costo Directo 54.075,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 13.518.75
UTILIDAD 5,00% 2.703,75
Sub-Total 16.222,50

— v

& A
JAMIR TORRES\M STRA
TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil

Precio unitario total aproximado al peso

BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s



Basico Saneamiento Ambiental S

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

-

Q\"‘t :\ \

1}

JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil

REPRESENYANTE KEGAL
BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s

UNIDAD m2
ITEM: 6.7 |Instalacion de Lavamanos Integral colgar color Blanco.
I. EQUIPO
Descripeion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
1l. MATERIALES EN OBRA
Descnpcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
s
Ill. TRANSPORTES
Material Vol Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit,
1 ayudante $ 54.723,00 64,17% ] 54.723,00 4,00 13.680,75
ofical S 98.502.00 64.17% s 98.502,00 4,00 24 625,50
Sub-Total 38.306,25
Total Costo Directo 41.306,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripeion Valor Total
ADMINISTRACICN 25.00% 10.326,50
UTILIDAD 5,00% 2.06530
Sub-Total 12.391,80
Precio unitario total aproximado al peso 53.698,00



Wy\ ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Basico Saneamiento Ambiental 4S
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.
UNIDAD mz2
ITEM: 6.8 |Instalacion de Orinal mediano colgado color o blanco.
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifaldia Rendimiento Valor-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valar-Unit.
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol Peso ¢ Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornai Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
1 ayudante $ 54.723,00 64,17% $ 54,723,00 5,00 10,944 60
ofical ] 98.502,00 64,17% § 98.502,00 5,00 19.700,40
Sub-Total 30.645,00
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 8.411,25
UTILIDAD 5,00% 1.682,25
Sub-Total 10,093,50
Precio unitario total aproximado al peso
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JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT

Ingeniero Civil ANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s




474
e A

Basico Saneamiento Ambiental SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

“ A vy N\

JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil

UNIDAD m2
ITEM: 6.9 |Instalacion de juego de incrustaciones linea economica.
1. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Taladro 27.000 1,00 27.000,00
Sub-Total 30.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso ¢ Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prastaciones Jornal Tetal Rendimiento Valor-Unit.
1 ayudante $ 54.723,00 64 17% $ 54.723,00 12,00 4.560,25
ofical $ 98.502.00 64 17% 3 98.502,00 12,00 8.208,50
Sub-Total 12.768.75
Total Costo Directo 42.769.00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 10659225
UTILIDAD 5,00% 2.138.45
Sub-Total 12.830,70
Precio unitario total aproximado al peso 55.600,00

BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s
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Rasico Saneamiento Ambiental SA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2
FFEM: 6.10 Construccién de lavaescobas de 50x50 m en concreto 245 kg/cm2. incluye mortero. no incluye
s materiales
1. EQUIPO
Descripcién Tipo Rendimiento Valor-Unit.
herramienta menor 3.000 1 3.000.00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol Peso 6 Cant Distancia Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit
1 ayudante $ 5472300 64 17% 6,00 9.120,50
ofical $ 98.502,00 64,17% 6,00 16.417,00
Sub-Total 25,537 ,50
Total Costo Directo 28.538,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 7.134,50
UTILIDAD 5,00% 1.426,90
Sub-Total 8.561,40
Precio unitario total aproximado al peso 37.099,00
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JAMIR TORRES
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Ingeniero Civil

BASICO'SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s
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@ ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Basico aneamiento Ambiental SAS
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.
UNIDAD m2
ITEM: 6.11 |Instalacién de rejilla de piso combinada en cobre y aluminio. @ = 2",
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
_ Sub-Total 3.000,00
1. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
1ll. TRANSPORTES
Material Vol Peso ¢ Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit,
_ Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
1 ayudante
ofical $ 98.502,00 64,17% 5 98.502,00 10,00 9.850,20
Sub-Total 9.850,20
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 3.212 50
UTILIDAD 5,00% 642 50
Sub-Total 3.855,00
Precio unitario total aproximado al peso
k?a—__ O
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JAMIR TORRES MESTRA

TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil
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_j % ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Basico eneamiento Ambiental $A¢
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.
UNIDAD m2
ITEM: 6.12 |Instalacion de rejilla de piso combinada en cobre y aluminio. @ = 3"
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit,
herramienta menor 3.000 4 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripeion Unidad Precio-Unit., Cantidad Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
1. TRANSPORTES
Material Vol Peso & Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
_ Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
1 ayudante
ofical 5 98.502,00 64.17% 3 98.502.00 9,00 10,944 67
Sub-Total 10.944 67
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 3.486,25
UTILIDAD 5,00% 697,25
Sub-Total 4.183,50
Precio unitario total aproximado al peso
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JAMIR TORRES MESTRA
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Ingeniero Civil BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

n i ¥
Basico Saneamiento Ambiental SAS
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVAEN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.
| UNIDAD M2
ITEM: 6.3 Reparacién de unidades sanitarias (lavamanos, sanitarios, orinales). Incluye canche, obra civil y todo lo
vt necesario para su correcto funcionamiento.
I. EQUIPO
Descripcidn Tipo Tarifaldia Rendimiento Valor-Unit.
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
1. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso ¢ Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit,
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
1 ayudante S 54.723,00 64,17% 5 54.723,00 10,00 5.472.30
ofical $ 98.502,00 64,17% 3 98.502,00 10,00 9.850,20
Sub-Total 15.322,50
Total Costo Directo 18.323.00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 4.580,75
UTILIDAD 5,00% 916,15
Sub-Total 549690
Precio unitario total aproximado al peso
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JAMIR TORRES MESTRA

TP: 05202-257304 ANT REPRESENFANTEAEGAL
Ingeniero Civil BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s
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SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2
ITEM: 6.14 |Instalacién de tuberia PVC, para bajantes de aguas lluvias @ = 3". No incluye materiales.
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit,
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0.00
. TRANSPORTES
Material Vol Peso & Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
1 ayudante s 54.723.00 64,17% $ 54 723,00 30.00 1.824.10
ofical $ 98.502,00 64,17% b 98.502,00 30,00 3.283,40
Sub-Total 5.107,50
Total Costo Directo 8.108,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 2.027,00
UTILIDAD 5,00% 405,40
Sub-Total 243240
Precio unitario total aproximado al peso 10,540,00
< K
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% ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Basico Saneamlentu Ambiental S
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.
| unipaD M2
ITEM: 6.15 |Instalacion de tuberia PVC - Novafort de 8"
1. EQUIPO
Descripcién Tipe Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit,
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
lll. TRANSPORTES
Matenal Vol Peso & Cant, Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit,
1 ayudante 3 54,723,00 64,17% $ 54.723,00 0,08 4.377,84
ofical 3 98.502,00 64 17% $ 98.502,00 0,08 7.880,16
Sub-Total 12.258,00
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 3.814,50
UTILIDAD 5,00% 762,90
Sub-Total 4.577 40
Precio unitario total aproximado al peso

JAMIR TORRES

O
& e

STRA

TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil




% ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
—_Ambi '
Basico Seneamiento Ambiental S.AS
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.
UNIDAD m2
ITEM: 6.16 |Instalacion de ducha, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion,
I. EQUIPO
Descripcian Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
1l. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol Peso & Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
ofical 3 98.502.00 64, 17% § 98.502,00 10,00 9.850,20
Sub-Total 9.850,20
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 3.212,50
UTILIDAD 5,00% 642 50
Sub-Total 3.855.00
Precio unitario total aproximado al peso
L p
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M ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
A )

Basico Saneamiento Ambiental S45

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2

ITEM: 7.1 |Instalacién de puertas madera, marco en roble y ala en triplex de 90 cm. No incluye materiales.

1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit, Cantidad Valor-Unit,
Sub-Total 0.00
1. TRANSPORTES
Matenal Vol Peso 6 Cant, Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
ofical ] 98.502,00 64.17% § 98.502,00 4,00 2462550
Sub-Total 24 625,50
Total Costo Directo 27.626.00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descnpeion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 6.906,50
UTILIDAD 5,00% 1.381,30
Sub-Total 8.287.80
Precio unitario total aproximado al peso 35.914.00

JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT

Ingeniero Civil TO AMBIENTAL s.a.s
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Basm it el .45
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVAEN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.
UNIDAD m2
ITEM: 7.2 |Instalacién de puertas madera, marco en roble y ala en triplex de 100 cm. No incluye materiales.
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
1l. TRANSPORTES
Material Vol. Pesg & Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit,
ofical $ 98.502,00 64,17% $ 98.502,00 3,00 32.834.00
Sub-Total 32.834,00
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripeidn Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 8.958,50
UTILIDAD 5,00% 1.791,70
Sub-Total 10.750,20
Precio unitario total aproximado al peso
JAMIR TORRES ‘M STRA
TP: 05202-257304 ANT REPRESENTANT
Ingenierc Civil BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s
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M ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Basico Saneamiento Ambiental $AS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

| unipap M2
T Instalacién de puertas metalica lamina calibre 20 de 110 cm, marco y ala en la mina troquelada . No
7 |incluye materiales.
1. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifaldia Rendimiento Valor-Unit.
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit
Sub-Total| 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol Peso 6 Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimento Valor-Unit,
1 ayudante $ 54,723,00 64,17% s 54.723,00 3,00 18.241.00
ofical 3 98.502 00 64.17% s 98.502,00 3,00 32.834,00
Sub-Total 51.075,00
Total Costo Directo 54.075.00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripeion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 13.518,75
UTILIDAD 5,00% 2.703,75
Sub-Total 16.222,50
Precio unitario total aproximado al peso 70.298,00
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Basiméanea

miento Ambiental SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

| unipap M2
ITEM: 7.7 |instalacion ventana corrediza de aluminio anonizado color a definir. No incluye los materiales.
1. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifaldia Rendimiento Valor-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000.00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripeion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
1ll. TRANSPORTES
Material Val. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarfa Valor-Unit.
trasnporte puerlas o ventanas 1,00 12.000,00 12.000,00
Sub-Total 12.000,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jomal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit,
1 ayudante S 54.723,00 64 17% 5 54.723,00 4,00 13.680,75
ofical $ 98.502,00 64,17% s 98.502.00 4,00 24.625,50
Sub-Total 38.306.25
Total Costo Directo 53.306,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 13.326,50
UTILIDAD 5,00% 2.665,30
Sub-Total 15.991,80
Precio unitario total aproximado al peso 69,298,.00
r
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Basico Saneamiento Ambiental §45

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

UNIDAD

m2

Instalacion de malla de proteccion para ventanas en angulo de 1" x 3/16", malla ondulada plana de 1" x

0

JAMIR TORRES MESTRA

O\ Y'b"q\_--\.
TP: 05202-257304
Ingeniero Civil

NT

REPRESENTANTEAEGAL
BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s

ITEM: 7.8 |1", pintura anticorrosiva y de acabado final ademas fijacion con soldadura y pernos. No incluye
materiales.
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tanfaldia Rendimiento Valor-Unit,
herramienta menor 3.000 4 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Val. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
trasnporte puertas o ventanas 1,00 12.000,00 12.000,00
Sub-Total 12,000,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit,
1 ayudante s 54 723,00 64 17% s 54723,00 10,00 547230
ofical s 98.502.00 64.17% S 98.502,00 10,00 9.850,20
Sub-Total 15.322,50
Total Costo Directo 30.323,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 7.580.75
UTILIDAD 5,00% 1.516,15
Sub-Total 9.096,90
Precio unitario total aproximado al peso 39.420,00



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Basico Saneamiento Ambiental S.AS
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.
UNIDAD | M2
ITEM: 7.9 |Instalacion de vidrio de 4mm. . No incluye materiales.
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit,
herramienta menor 3.000 1 3.000.00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol Peso o Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
1 ayudante $ 54.723,00 B4,17% § 54.723,00 8,00 6.840,38
Sub-Total 6.840,38
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 2.460,00
UTILIDAD 5,00% 452,00
Sub-Total 2.952,00

N
/

(& Y‘v’\_‘\_

JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT

Ingeniero Civil

Precio unitario total aproximado al peso

12.782,00
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Basico Seneamiento Ambiental SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2
ITEM: 7.10 |Instalacion de reja de seguridad metalica con marco. No incluye materiales.
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
trasnporte puerias o ventanas 1,00 12 000,00 12.000.00
Sub-Total 12.000,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
1 ayudante $ 54,723,00 64,17% 5 5472300 10,00 547230
ofical $ 98.502,00 B4, 17% § 98.502,00 10,00 9.850,20
Sub-Total 15.322.50
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 7.580,75
UTILIDAD 5,00% 1.516,15
Sub-Total 9.096,90

sz,____ \
" vy

JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil

Precio unitario total aproximado al peso

BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s

39.420,00
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Basico Saneamiento Ambiental §45

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

unDAD [ w2
ITEM: 7.11 |Instalacién de puerta-reja en tuberia negra pésada @ 1", . No incluye materiales.
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Rendimiento Valor-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Cantidad Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant Distancia Tarifa Valor-Unit.
trasnporte puertas o ventanas 12.000.00 12.000,00
Sub-Total 12.000,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit
1 ayudante 1 54.723,00 64,17% S 5,00 10.944 60
ofical $ 98.502,00 64.17% $ 500 19.700,40
Sub-Total 30.645,00
Total Costo Directo 45.645,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 11.411,25
UTILIDAD 5,00% 2.28225
Sub-Total 13.693,50
Precio unitario total aproximado al peso 59.339,00
- [r\
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JAMIR TORRES MESTRA

TP: 05202-257304 ANT
Ingenierc Civil
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Bastn-éaneamientu Ambiental SA§

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIDAD M2

ITEM: 8.1 |Revoque liso en muros y cielo incluye filetes, ranuras y dilatacion. No incluye materiales.

. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit,
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Andamio completo de 1,5x1.5 3.000 2,00 6.000,00
Can de madera zunchado 1.500 4,00 6.000,00
Sub-Total 15.000,00
1. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0.00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso o Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit,
1 ayudante 3 54.723,00 64,17% $ 54.723,00 15,00 3.648,20
ofical $ 98.502,00 B4,17% $ 58.502,00 15,00 6.566,80
Sub-Total 10.215,00
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripeién \alor Total
ADMINISTRACION 25,00% 6.303,75
UTILIDAD 5,00% 1.260,75
Sub-Total 7.564,50
Precio unitario total aproximado al peso

O
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JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil

BASICO IENTO AMBIENTAL s.a.s



Basico Saneamiento Ambiental §45

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD

M2

Revoque impermeabilizado 1:3 para muros con impermeabilizante integral para hormigon y

ITEM: 8.2 |morteros.(sikal toxement1A o equivalente) a una dosificacion de 0.5 kg/m2. Incluye ranuras, filetes,
dilataciones y fajas. No incluye materiales.
I. EQUIPO
Descrpeion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000.00
Andamic completo de 1,5x1.5 3.000 2,00 6.000,00
Can de madera zunchado 1.500 4,00 6.000,00
Sub-Total 15.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcidn Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso & Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
1 ayudante § 54.723,00 64,17% $ 54.723,00 13,00 4.209 486
ofical $ 98.502,00 B4,17% 3 98.502,00 13,00 7.577,08
Sub-Total 11.786,54
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 6.656,75
UTILIDAD 5,00% 1.339,35
Sub-Total 8.036,10
Precio unitario total aproximado al peso

\F_H— \
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JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT

Ingeniero Civil
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Basico Saneamiento Ambiental

SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2
ITEM: 8.3 |Estuco en muros. Incluye ranuras, filetes y dilataciones. No incluye materiales.
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifaldia Rendimiento Valor-Unit,
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Andamio completo de 1 5x1,5 3.000 2,00 6.000,00
Can de madera zunchado 1.500 4,00 6.000,00
Sub-Total 15.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripeién Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol Peso & Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimienta Valor-Unit
1 ayudante
ofical $ 98.502,00 64,17% $ 98.502,00 15,00 6.566,80
Sub-Total 6.566,80
Total Costo Directo 21.567,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripeion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 5.391,75
UTILIDAD 5,00% 1.078,35
Sub-Total 6.470,10
Precio unitario total aproximado al peso 28.037,00
e O\ v\
JAMIR TORRES STRA

TP: 05202-257304 ANT

Ingeniero Civil
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Basico Saneamiento Ambiental S4S

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD

M2

Instalacion de pintura a base de agua en muros, vinilo de primera calidad sobre pintura existente, 2a 3
manos a satisfaccion de la interventoria. Incluye raspada, retiro de las capas de cal, resanes de grietas y

ITEM: 8.4 adecuacion de la superficiea intervenir. color a definir seglin aprobacion de la interventoria. No incluye
materiales.
I. EQUIPO
Descnpcién Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Andamio completo de 1,5x1,5 3.000 1,00 3.000,00
Can de madera zunchado 1.500 2,00 3.000,00
Sub-Total §.000,00
1. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit Carntidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
ll. TRANSPORTES
Material Vol Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jomal Total Rendimiento Valor-Unit.
1 ayudante -] 54.723.00 64.17% 5 54.723,00 25,00 218892
ofical s 98.502,00 64.17% S 98.502,00 25,00 3.940,08
Sub-Total 6.129,00
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 3.782,25
UTILIDAD 5,00% 756,45
Sub-Total 453870

L Q\"_'- L

JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT

Ingeniero Civil

Precio unitario total aproximado al peso
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Basico Saneamiento Ambiental SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD

m2

Instalacion de pintura a base de agua en cielos, vinilo de primera calidad en cielos, 2 a 3 manos a
satisfaccion de la interventoria. Incluye raspada, retiro de las capas de cal, resanes de grietas y

WTEM: 88 adecuacion de la superficiea intervenir. color a definir segun aprobacion de la interventoria. No incluye
materiales.
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit,
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Andamio compiete de 1,5x1.5 3.000 1.00 3.000,00
Can de madera zunchado 1.500 2,00 3.000,00
Sub-Total 9.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0.00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit,
1 ayudante 5 54.723,00 64,17% ] 54.723,00 15,00 3.648,20
ofical § 98.502,00 64,17% 5 98.502,00 15,00 6.566,80
Sub-Total 10.215,00
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 4.803,75
UTILIDAD 5.00% 960,75
Sub-Total 5.764,50
Precio unitario total aproximado al peso 24.980,00
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Ingeniero Civil

BASICO

EAMIENTO AMBIENTAL s.a.s



Basico Seneamiento Ambiental $A

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

[

UNIDAD

mz2

Instalacion de pintura tipo | para exteriores acrilica (hidrorepelente) . Incluye resane de grietas y

ITEM: 8.6 |adecuacion de la superficie a intervenir. a satisfaccion de la interventoria. Color a definir aprobado por la
interventoria. No incluye materiales.
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifaldia Rendimiento Valor-Unit.
herramienta menor 0 1 0,00
Andamio completo de 1,5x1,5 3.530 1,00 3.530,00
Can de madera zunchado 1.946 2,00 3.892,00
Sub-Total 7.422,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
1IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jarnal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit,
1 ayudante H 54 723,00 64.17% H 54.723,00 20,30 2.69571
ofical $ 98.502,00 64.17% $ 98.502,00 20,30 4,852 32
Sub-Total 7.548,03
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion \alor Total
ADMINISTRACION 25,00% 3,742,50
UTILIDAD 5,00% 748,50
Sub-Total 4.491,00
Precio unitario total aproximado al peso

Ingeniero Civil

;A&STRA

TP; 05202-257304 ANT
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Eaﬂcn anearmen nAmtnencal (AS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD | M2

Barniz para techos, dos manos (carguera, alfarda, tablilla). Incluye andamios y todo lo necesario para su

RENE Y correcta aplicacion
. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit
[herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Andamio completo de 1,5x1,5 3.000 2,00 6.000,00
Can de madera zunchado 1.500 4,00 6.000,00
Sub-Total 15.000,00
II. MATERIALES EN OBRA
Descripcien Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol Peso o Cant, Distancia M3-Km Tarfa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
1 ayudante 5 54,723,00 64,17% § 54,723,00 20,00 2.736,15
ofical S 98.502,00 64,17% § 98.502,00 20,00 4.92510
Sub-Total 7.661,25
Total Costo Directo 22.661,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion ‘alor Total
ADMINISTRACION 25,00% 566525
UTILIDAD 5,00% 1.133,05
Sub-Total 6.798,30

Precio unitario total aproximado al peso 29.459 00

JAMIR TORRES M
TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil
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Basico Saneamiento Ambiental SAS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD M2

ITEM: 8.8 |Pinturaa base de aceite para PUERTAS DE MADERA y/o METALICAS. No incluye materiales.

1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarfaldia Rendimiento Valor-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Andamio completo de 1,5x1.5 3.000 1,00 3.000,00
Can de madera zunchado 1.500 2,00 3.000,00
Sub-Total 9.000.00
II. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit, Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol Peso & Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
1 ayudante $ 54.723,00 64,17% $ 54.723,00 8,00 6.840,38
ofical $ 98.502,00 64,17% $ 98.502,00 8,00 12.312,75
Sub-Total 19,153,13
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 7.038,25
UTILIDAD 5.00% 1.407 65
Sub-Total| 844580
Precio unitario total aproximado al peso
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Basico Saneamiento Ambiental SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD

M2

ITEM: 8.8

Pintura a base de aceite para REJAS de ventanas, puerta rejas y rejas de patio. No incluye materiales.

1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit,
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Uridad Precio-Unit, Cantidad Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
. TRANSPORTES
Material Vol Peso 6 Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit,
ofical 3 98.,502,00 B4, 17% $ 98.502,00 26,00 3.788.54
Sub-Total 3.788,54
Total Costo Directo 6.789,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripeion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 1.697,25
UTILIDAD 5,00% 335,45
Sub-Total 2.036,70
Precio unitario total aproximado al peso 8.826,00
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Ingeniero Civil
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Basico Saneamiento Ambiental $A

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

%Fa;-:- \

> i\ :
JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT
Ingenierc Civil

UNIDAD | M2
ITEM: 8.10 Pintura a base de aceite - esmalte para canoas y bajantes. Incluye todo lo necesario para su correcta
= aplicacion. No incluye materiales.
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento alor-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Andamio completo de 1,5x1.5 3.000 2,00 6.000.00
Can de madera zunchado 1.500 4,00 6.000,00
Sub-Total 15.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Maternal Vol Peso o Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit,
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
ofical 3 98.502,00 64,17% $ 98.502,00 25,00 3.840,08
Sub-Total 3.940,08
Total Costo Directo 18.940,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 4,735,00
UTILIDAD 5,00% 947,00
Sub-Total 568200
Precio unitario total aproximado al peso 24 622,00



Basico Saneamiento Ambiental SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD | M2

Pintura de z6calo en paredes e=0,50 m a base de aceite tipo | exteriores. Incluye todo lo necesario para

TEM:; 8.11 y 0 4 "
HEEM: B su correcta aplicacion. No incluye materiales.
. EQUIPO
Descripcién Tipo Rendimiento Valor-Unit,
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
1. TRANSPORTES
Matenal Vol. Peso ¢ Cant Distancia Tarifa Valor-Unit
Sub-Total| 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit
ofical $ 98.502,00 64.17% S 20,00 4.925,10
Sub-Total 4.82510
Total Costo Directo 7.925,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 1.981,25
UTILIDAD 5,00% 396,25
Sub-Total 2.377,50
Precio unitario total aproximado al peso 10.303,00
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JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT
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Basico Saneamiento Ambiental 545

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2
ITEM: 8.12 Pintura de pasamanos a base de aceite tipo profesional. Incluye todo lo necesario para su correcta
o aplicacién. No incluye materiales.
. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifaldia Rendimiento Valor-Unit,
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Matenal Vol. Peso o Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit,
ofical $ 98.502,00 64,17% S 98.502,00 20,00 4.82510
Sub-Total 4.925,10
Total Costo Directo 7.925,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 1.981.25
UTILIDAD 5,00% 396,25
Sub-Total 2.377.50
Precio unitario total aproximado al peso
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

| unipap M2
FEM: 8:43 Hidrofugo en muros exteriores. Incluye todo lo necesario para su correcta aplicacion. No incluye
w R materiales.
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Andamio completo de 1,5x1.5 3.000 2,00 6.000,00
Can de madera zunchado 1.500 4,00 6.000,00
Sub-Total 15.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcian Unidad Pracio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol Peso ¢ Cant Distancia M3-Km Tarfa Valor-Unit.
Sub-Total| 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
ayudante $ 54.723,00 64,17% $ 54.723,00 40,00 1.368,08
ofical S 98.502,00 64.17% $ 98 502,00 40,00 2462 55
Sub-Total 3.830.83
Total Costo Directo 18.831,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25.00% 4.707.75
UTILIDAD 5,00% 841,55
Sub-Total 5.649 30
Precio unitario total aproximado al peso 24.480,00
kf) 0\
“ o 3
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Basico Saneamiento Ambiental §AS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD M2

Impermeabilizacion en losa de concreto con manto en asflato modificado APP tipo fiberglass P3. incluye

ITEM: 8.14 |mortero 1.4 espesor 5 cm, pendientes, emulsion asfaltica, mediacana, regata y todo lo necesario para su
correcta construccion. No incluye materiales.
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcian Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0.00
lll. TRANSPORTES
Material Vol Peso ¢ Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jarnal Prestaclones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
ayudante S 54.723,00 64.,17% S 54.723,00 15,00 3.648,20
ofical $ 98.502,00 64,17% $ 98,502,00 15,00 6.566,80
Sub-Total 10.215,00
Total Costo Directo 13.215,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 3.303,75
UTILIDAD 5,00% 660,75
Sub-Total 3.964 50

S

)

JAMIR TORRES MESTRA

TP: 05202-257304 ANT

Ingeniero Civil

Precio unitario total aproximado al peso

17.180,00
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Basico Saneamiento Amhlen fal SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD | M2
ITEM: 8.18 Instalacién de ENCHAPE PARED en ceramica de 25 x 35 cm ref. Incluye mortero de pega (o pegacor),
Y lechada, remate en varilla de pvc de 3/8" acolillada para muros. No incluye materiales.
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarnfa/dia Rendimiento Valor-Unit,
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Matenal Vol Pesoc 6 Cant, Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
transporte matenal me 1,00 650,00 650,00
Sub-Total 650,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit,
ayudante $ 5472300 64,17% $ 54.723,00 8,00 6.840.38
ofical $ 98.502,00 64,17% $ 98.502.,00 8,00 12.312.75
Sub-Total 19.153,13
Total Costo Directo 22.803,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 5.700,75
UTILIDAD 5,00% 1.140,15
Sub-Total 6.840,90
Precio unitario total aproximado al peso 29.644 00

tf)a;.; XY

JAMIR TORRES MESTRA
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Basico Saneamiento Ambiental SAS

;4

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD J

M2

Instalacién de ENCHAPE PISO en ceramica antideslizante 25 x 35 cm ref. Egeo o similar. Inciuye

ITEM: 8.16 ; I
mortero de pega (o pegacor), lechada. No incluye materiales
I. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcian Unidad Precio-Unit, Cantdad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol Peso o Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
transporte material m2 1,00 650,00 650,00
Sub-Total 650,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
ayudante § 54.723,00 64,17% $ 54,723,00 6,00 9.120,50
ofical 3 98.502,00 84,17% $ 98.502,00 8,00 16.417,00
Sub-Total 2553750
Total Costo Directo 29.188,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 7.297,00
UTILIDAD 5,00% 1.459,40
Sub-Total B.756,40
Precio unitario total aproximado al peso 37.944,00

JAMIR TORRES

Sl

TP: 05202-257304
Ingeniero Civil
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Basico Saneamiento Ambiental 545

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD

m2

ITEM: 9.1 2 i oy
en arenilla e = 5 cm para su correcta nivelacion

Acomodamiento y nivelacion de piedra de entresuelo e= 20 cm. incluye adicién de recebo compactado

. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit, Cantidad Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
M | Vol Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit,
ayudante $ 54.723,00 64,17% $ 54,723,00 25,00 218892
ofical $ 98,502,00 64 17% $ 98.502,00 25,00 3.940,08
Sub-Total 6.129,00

Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 1.532,25
UTILIDAD 5,00% 306,45
Sub-Total 1.838,70
Precio unitario total aproximado al peso 7.968.00

kﬁzh_“ 3
L. Q\"r'\"\"

JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil
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Basico Saneamiento Ambiental S AS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2

ITEM: 9.2

Instalacién de PISO EN MORTERO 1:5 reforzado e= 5 cm. Incluye mano de obra, formaletas, malla para
cemento y todo lo necesario para su correcta construccion. No incluye materiales.

K‘f ' \‘
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JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil

I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tanfa/dia Rendimiento Valor-Unit.
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripeion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valar-Unit.
Sub-Total 0,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valar-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit,
ayudante $ 5472300 64,17% H 54.723,00 15,00 3.648,20
ofical § 98.502,00 64,17% $ 98.502,00 15,00 6.566,80
Sub-Total 10.215,00
Total Costo Directo 13.215,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 3.303,75
UTILIDAD 5,00% 660,75
Sub-Total 3.964,50
Precio unitario total aproximado al peso 17.180.00
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

UNIDAD

m2

ITEM: 9.3

Instalacién de PISO EN MORTEROQ 1:5 reforzado e= 5 cm. Incluye mano de obra, formaletas, malla para
cemento y todo lo necesario para su correcta construccion. No incluye materiales.

. EQUIPO
Descripcien Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit, Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol. Peso é Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
ayudante $ 54.723,00 64,17% 5 54,723,00 10,00 547230
ofical $ 98.502,00 64.17% $ 98.502,00 10,00 9.850,20
Sub-Total 15.322,50
Total Costo Directo 18.323,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcian ‘alor Total
ADMINISTRACION 25,00% 4.580,75
UTILIDAD 5,00% 916,15
Sub-Total 549680
Precio unitario total aproximado al peso 23.820,00
A ™
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Ingeniero Civil
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2
(TEN: 94 Instalacién de PISO EN CONCRETO de 21 Mpa. e =10 cm. Incluye mano de obra, formaletas, vibrador y
1= todo lo necesario para su correcta construccion, No incluye materiales.
I. EQUIPO
Descripcién Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000.00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
Illl. TRANSPORTES
Matenal Vol. Peso 6 Cant, Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
ayudante S 54.723,00 64,17% S 54.723,00 8,00 6.840,38
ofical $ 98 502,00 64,17% ] 98.502,00 8.00 1231275
Sub-Total 19.153,13
Total Costo Directo 22.153,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 5.538,25
UTILIDAD 5,00% 1,107 65
Sub-Total 6.64580
Precio unitario total aproximado al peso 28,799,00

JAMIR TORRES M&STRA
TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil

IENTO AMBIENTAL s.a.s
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
~—Ambienta >
Basico Saneamiento Ambiental S5
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.
UNIDAD m2
ITEM: 9.5 |Construccion de ANDEN en concreto de 21 Mpa. e=0.08 m.
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit, Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IIl. TRANSPORTES
Material Vol Peso & Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
_ Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
ayudante $ 54,723,00 64,17% $ 54.723.00 8,00 6.840,38
ofical 3 98.502,00 64,17% $ 98.502,00 8,00 12.312,75
Sub-Total 18.153,13
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion ‘Yalor Total
ADMINISTRACION 25,00% 5.538,25
UTILIDAD 5,00% 1.107,65
Sub-Total 6.645,90
Precio unitario total aproximado al peso

kf‘“' 0
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Ingeniero Civil
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Basico Saneamiento Ambiental $AS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD M2
ITEM: 9.6 Instalacion de PISO en BALDOSA Blanca 30 cm Grano blanco # 1-2 Ref. 132112 Roca o simila. No
T incluye materiales.
. EQUIPO
Descripcian Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valar-Unit,
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol Peso 6 Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
transporte de matenal m2 1,00 700,00 700,00
Sub-Total 700,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jomnal Total Rendimiento Valor-Unit,
ayudante S 54.723,00 64,17% s 54,723,00 6,00 9.120,50
ofical 3 98.502.00 64,17% S 98.502,00 6,00 16.417,00
Sub-Total 25,537,50
Total Costo Directo 29.238,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 7.309,50
UTILIDAD 5,00% 1.461.80
Sub-Total 877140
Precio unitario total aproximado al peso 38.009,00
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JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT

Ingeniero Civil




Basico Saneamiento Ambiental SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD

m2

ITEM: 9.7

Construccion de GUARDAESCOBA en baldosa de granito No 1, h= 7.5 cm. No incluye materiales.

/,____ ) [' -\3

o Q YY\ \
JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil

. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifaldia Rendimiento Valor-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000.00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripeion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Matenal Vol Peso ¢ Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
transporte de material m2 1,00 700,00 700,00
Sub-Total 700,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jomnal Total Rendimiento Valor-Unit,
ayudante 4 54.723,00 54,17% $ 54,723,00 18,00 3.04017
ofical 3 98.502.00 64,17% 5 98.502,00 18,00 5.472,33
Sub-Total B.512,50
Total Costo Directo 12.213,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 3.053,25
UTILIDAD 5,00% 610,65
Sub-Total 3.663,90
Precio unitario total aproximado al peso 15.877,00




Basico Saneamiento Ambiental SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2
ITEM: 9.8 |Construccion de GUARDAESCOBA en granito pulido - media cafia. No incluye materiales.
I. EQUIPO
Descripcian Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precic-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol. Peso & Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
ayudante 3 54.723,00 64,17% s 54.723,00 10.00 547230
ofical S 98.502,00 64,17% s 98.502,00 10,00 9.850,20
Sub-Total 16.322 50
Total Costo Directo 18.323,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 4.580,75
UTILIDAD 5,00% 916,15
Sub-Total 5.496,90
Precio unitario total aproximado al peso 23.820,00
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JAMIR TORRES MESTRA
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Ingeniero Civil
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Basico Saneamiento Ambiental

SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2
ITEM: 9.9 Construccién de PISO en TABLETA DE GRES en | o rectangular de 2/3 cm espesor. No incluye
i materiales,
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Rendimiento Valor-Unit,
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Pulidora electrica manual - disco 31.000 12,00 2.583,33
Sub-Total 5583,33
Il. MATERIALES EN OBRA
Descnpcion Unidad Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Val, Peso & Cant Distancia Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit
ayudante 3 54.723,00 64, 17% $ 5,00 10.944 60
ofical $ 98.502,00 64,17% $ 5,00 19.700,40
Sub-Total 30.645,00
Total Costo Directo 36.228,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 9.057,00
UTILIDAD 5,00% 1.811.40
Sub-Total 10.868 40
Precio unitario total aproximado al peso
k)Q : 0O
“_ Q Yo
JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT

Ingeniero Civil




Basico Saneamient Ambiental A5

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2
ITEM: 9.10 |Instalacion de PISO tipo DUROPISO. No incluye materiales.
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifaldia Rendimiento Valor-Unit.
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
. TRANSPORTES
Material Vol Peso o Cant Distancia M23-Km Tarifa Valor-Unit
transporte de material m2 1.00 650,00 650,00
Sub-Total 650,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
ayudante s 54.723,00 64,17% $ 54.723,00 4,00 13.680.75
ofical $ 98.502,00 64,17% 5 98.502.00 4,00 24.625,50
Sub-Total 38.306.,25
Total Costo Directo 41,956,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripeian Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 10.488,00
UTILIDAD 5,00% 2.097 80
Sub-Total 12.586,80

-
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JAMIR TORRES\M STRA
TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil

Precio unitario total aproximado al peso
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Basico Saneamiento Ambiental S

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

| unipap M2
ITEM: 9.11 [Instalacién de Guardaescoba en PISO tipo DUROPISO del color del piso. No incluye materiales.
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol Peso o Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit,
transperte de material m2 1,00 €50,00 650,00
Sub-Total 650,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
ayudante § 54.723,00 64,17% $ 5472300 20,00 273615
ofical 5 98.502,00 64,17% $ 98.502,00 20,00 492510
Sub-Total 7.661,25
Total Costo Directo 11.311,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Walor Total
ADMINISTRACION 25,00% 2.827.75
UTILIDAD 500% 565,55
Sub-Total 3.293,30
Precio unitario total aproximado al peso
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TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil
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Basico Saneamiento Ambiental SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVAEN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.
| unipap M2
ITEM: 9.12 |Repulida y brillada de piso en baldosa de grano 30 x 30 cm.
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Pulidora electrica manual - disco 31.000 1,00 31.000,00
Sub-Total 34.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
1ll. TRANSPORTES
Material Vol. Peso ¢ Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
ayudante S 54.723.00 64,17% 5 54,723,00 7.00 7.817,57
Sub-Total 7.817.57
Total Costo Directo
V.COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 10.454,50
UTILIDAD 5,00% 2.090,80
Sub-Total 12.545,40

e p)
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JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil

Precio unitario total aproximado al peso
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Saneamiento Ambiental S.AS

I3

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

TP: 05202-257304
Ingeniero Civil

NT

LEGAL

UNIDAD m2
ITEM: 10.1 |ACOMETIDA eléctrica en 2 N° 6 + 2 N° 8 AWG-CU-THW. No incluye materiales.
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol Peso o Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
ayudante $ 54.723,00 64,17% $ 54.723 .00 34,00 1.609,50
ofical $ 98.502,00 64.17% $ 98.502,00 34,00 2.897,12
Sub-Total 4.506,62
Total Costo Directo 7.507.00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripaion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 1.876,75
UTILIDAD 5,00% 375,35
Sub-Total 2.252,10
Precio unitario total aproximado al peso 9,759,00
= \
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Basico Saneamiento Ambiental S.A3

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2
ITEM: 10.2 |ACOMETIDA eléctrica en 3N> 12 ATHWN. No incluye materiales.
1. EQUIPO
Descripcion Tipe Tarifaldia Rendimiento Valor-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
1ll. TRANSPORTES
Material Vol Peso ¢ Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
ayudante 3 54,723,00 64, 17% $ 5472300 32,00 1.710.09
ofical S 98.502.00 654,17% ) 98.502,00 32,00 307819
Sub-Total 4.788,28
Total Costo Directo 7.788,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 1.947,00
UTILIDAD 5,00% 389,40
Sub-Total 2.336.40
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JAMIR TORRES 'MiSTRA
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Ingeniero Civil

Precio unitario total aproximado al peso

10.124,00



Basico Saneamiento Ambiental SA5

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD

M2

ITEM: 10.3 |Salida eléctrica para TOMA CORRIENTE doble con polo a tierra, 120V 15 A. No incluye materiales.

1. EQUIPO
Descrnpcion Tipo Rendimiento Valor-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Cantidad Vaior-Unit
Sub-Total 0.00
lll. TRANSPORTES
Material Vol Peso & Cant Distancia Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.
ayudante $ 54.723.00 64, 17% 6,00 9.120.50
ofical -3 98.502.00 64,17% 6,00 16.417,00
Sub-Total 25.537,50
Total Costo Directo 28.538,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién Vaior Total
ADMINISTRACION 25,00% 7.134,50
UTILIDAD 5,00% 142690
Sub-Total 8.561,40

‘ -.II

Q Y\ k
JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil

Precio unitario total aproximado al peso

37.098,00

BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s
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Basico Saneamiento Ambiental SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2
ITEM: 10.4 |Salida eléctrica para INTERRUPTOR SENCILLO en tuberia PVC. No incluye materiales.
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso ¢ Cant. Distancia M3-Km Tarnfa Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
ayudante $ 54.723,00 64, 17% $ 54.723,00 6,00 9.120,50
ofical $ 98.502,00 64 17% 3 98 502,00 6,00 16.417.00
Sub-Total 25.537,50
Total Costo Directo 28.538,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 7.134,50
UTILIDAD 5,00% 1,426,890
Sub-Total 8.561,40
Precio unitario total aproximado al peso 37.089,00
e h)
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JAMIR TORRES\'M STRA
TP: 05202-257304 ANT
Ingenierc Civil

BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s
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Basico Saneamiento Ambiental SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

| unipap m2
ITEM: 10.5 |Salida eléctrica para INTERRUPTOR DOBLE en tuberia PVC. No incluye materiales
. EQUIPO
Descripcion Tipo Rendimiento Valor-Unit,
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripeion Unidad Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
. TRANSPORTES
Material Vol Peso o Cant Distancia Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit
ayudante 3 5472300 64 17% $ 5,00 10.944 60
ofical 5 88.502,00 64,17% 5 5.00 18.700,40
Sub-Total 30.645,00
Total Costo Directo 33.845,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% B8.411,25
UTILIDAD 5,00% 168225
Sub-Total 10.083,50

.
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JAMIR TORRES

MESTRA

TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil

Precio unitario total aproximado al peso

43.739,00

BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s
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Basico Saneamiento Ambiental SAS

ANALISIS DE PRECIOS UN

ITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD M2
ITEM: 10.6 |Salida eléctrica para INTERRUPTOR TRIPLE en tuberia PVC. No incluye materiales
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarfa/dia Rendimiento Valor-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
1. TRANSPORTES
Matenal Vol. Peso 6 Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
ayudante ] 54.723,00 B64,17% 5 54,723,00 4,00 13.680,75
ofical 5 §8.502,00 64, 17% § 98.502,00 4.00 24 625,50
Sub-Total 38.306.25
Total Costo Directo 41.306,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 10.326,50
UTILIDAD 5,00% 2.065,30
Sub-Total 12.381.80
Precio unitario total aproximado al peso 53 698,00
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JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil

BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s
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aneamiento Ambiental SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2
ITEM: 10.7 [LUMINARIA fluorescente 2x32 W AF-RS |, Tipo comercial de sobreponer. No incluye materiales
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifaldia Rendimiento Valor-Unit.
herramienta menor 3.000 1 3.000.00
Sub-Total 3.000,00
II. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit, Cantidad Valor-Unit,
Sub-Total 0.00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol Peso o Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Frestaciones Jornal Total Rendimiento Walor-Unit
ayudante b 5472300 64,17% 5 54.723,00 5,00 9.120,50
ofical 5 98.502,00 64.17% 5 98.502,00 6,00 16.417,00
Sub-Total 25.537,50
Total Costo Directo 28.538,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 7.134,50
UTILIDAD 5.00% 1.426,90
Sub-Total B.561.40
Precio unitario total aproximado al peso 37.089,00
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JAMIR TORRES MESTRA

TP: 05202-257304 ANT

Ingeniero Civil




Basico Saneamiento Ambiental $AS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2
ITEM: 10.8 |Instalacién de TUBQO T8 para lampara de 2x32. No incluye materiales.
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-LUnit
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit, Cantidad Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol Peso 6 Cant, Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit,
ayudante 3 54 723.00 64.17% - 54,723,00 30,00 182410
ofical $ 98.502,00 64,17% $ 98,502,00 30,00 3.283,40
Sub-Total 5.107.50
Total Costo Directo 8.108,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 2500% 2.027.00
UTILIDAD 5,00% 405,40
Sub-Total 243240
Precio unitario total aproximado al peso 10.540,00

oD

JAMIR TORRES M STRA
TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil

BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s
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Basico Saneamiento Ambiental 5.AS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2

Instalacion de PANEL LED circular de 18 W Ref. 51118 y demas accesorios necesarios para su normal

3 [ i . :
ITENE 09 funcionamiento. No incluye materiales.

I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarnfa/dla Rendimiento Valor-Unit,
herramienta menor 0 1 0,00
Sub-Total 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Frecio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Matenal Vol. Peso o Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jomal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
ayudante 3 54.723,00 64,17% $ 54.723,00 8,00 6.840,38
ofical 5 98.502,00 64,17% $ 88.502,00 8,19 12.027 11
Sub-Total 18.867 48
Total Costo Directo 18,867,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripeién Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 4 716,75
UTILIDAD 5,00% 943,35
Sub-Total 5660,10
Precio unitario total aproximado al peso 24 527,00
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JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s
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Basico Saneamiento Ambiental $A5

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

| unipap M2
ITEM: 10.10 |Instalacién de BALASTRA electronica 2 x32 vatios-120 voltios. No incluye materiales.
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dla Rendimienta Valor-Unit.
herramienta menor 3.000 1 3.000.00
Sub-Total 3,000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit, Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol Peso 6 Cant Distancia M3-Km Tanfa Valor-Unit
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
ayudante s 54 723,00 64,17% 3 54.723,00 11,00 4974 82
ofical 1 98.502.00 64, 17% 5 98.502.00 11,00 8.954.73
Sub-Total 13.929,55
Total Costo Directo 16.930.00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripecion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 4.232,50
UTILIDAD 5,00% 846,50
Sub-Total 5.079.00
Precio unitario total aproximado al peso 22.009,00
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JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil
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Basico Saneamiento Ambiental $.A5

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

l

UNIDAD

M2

Instalacion de TABLERQ DE 8 circuitos monofasico tipo NTQ-412-TSQ 4H, 125 A 208/120 W. No

ITEM: 10.11 |, 7
incluye materiales.
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifaldia Rendimiento Valor-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000.00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precic-Unit, Cantidad Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
ayudante S 54.723,00 64,17% $ 54.723,00 3,00 18.241.00
ofical ] 98.502.00 64,17% § 98.502,00 3,00 32.834,00
Sub-Total 51.075,00
Total Costo Directo 54.075,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 13.518,75
UTILIDAD 5.00% 270375
Sub-Total 16.222.50
Precio unitario total aproximado al peso 70.298,00

JAMIR TORRES M STRA
TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil

REPRESENT A
BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s
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Basico Saneamiento Ambiental $AS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2
ITEM: 10:42 Instalacion de TABLERO DE 12 circuitos monofésico tipe NTQ-412-TSQ 4H, 125 A 208/120 W. No
© 7" lincluye materiales.
I. EQUIPO
Descnpcion Tipo Rendimiento Valor-Unit.
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Cantidad Valor-Unit,
Sub-Tetal 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol Peso ¢ Cant Distancia Tanfa Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit
ayudante $ 54.723,00 64,17% $ 2,00 27.361,50
ofical 3 98.502,00 64,17% $ 2,00 49.251,00
Sub-Total 76.612,50
Total Costo Directo 79.613.00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion \alor Total
ADMINISTRACION 25,00% 19.803,25
UTILIDAD 5,00% 3.980,65
Sub-Total 23.883,90

, O\\"r_'-\ .\“ ’

JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil

Precio unitario total aproximado al peso

103.487,00



Basico Saneamiento Ambienta
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2
ITEM: 11.1 |Instalacién y construccion de TECHO EN TEJA DE BARRO. No incluye materiales.
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dla Rendimiento Valor-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0.00
Ill. TRANSPORTES
Matenal Vol Peso ¢ Cant, Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit,
ayudante S 54.723,00 64.17% 4 54,723 00 10,00 547230
ofical -] 98.502.00 64,17% $ 98.502 00 10,00 9.850,20
Sub-Total 15,322,50
Total Costo Directo 18.323,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25.00% 458075
UTILIDAD 5,00% 916,15
Sub-Total 549690
Precio unitario total aproximado al peso
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JAMIR TORRES MESTRA

TP: 05202-257304
Ingeniero Civil
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Basico Saneamiento Ambiental SAS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

| uniDaD M2
ITEM: 11.2 Reparacion de techo en TEJA DE BARRO. Incluye retiro total de tejas y de madera en mal estado. No
" |incluye materiales.
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifaldia Rendimiento Valor-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000.00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precig-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0.00
IIl. TRANSPORTES
Maternal Vol Pesp d Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit,
Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaclones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
ayudante S 54,723,00 64,17% $ 54.723,00 15,00 364820
ofical § 98,502,00 64, 17% 5 98.502,00 15,00 6.566,80
Sub-Total 10.215,00
Total Costo Directo 13.215,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 3.303.75
UTILIDAD 5,00% 660,75
Sub-Total 3.964,50
Precio unitario total aproximado al peso 17.180,00

\SQ‘Y\('

JAMIR TORRES M STRA CARLOS/ARTUROGIL
TP: 05202-257304 ANT REPRESENTANTE LEGAL
ingenisr Chal BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Basico Saneamiento Ambiental $AS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2
ITEM: 1123 Reparacion de techo en TEJA DE ASBESTO CEMENTO. Incluye retiro total de tejas y de madera en mal
* "% lestado, Instalacion de teja existente y nueva. No incluye materiales
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Wnidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol Peso o Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
ayudante 5 54 723.00 64 17% $ 54.723,00 20,00 273615
ofical 5 98.502,00 654,17% $ 98.502,00 20,00 492510
Sub-Total 7.661,25
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcian Vaior Total
ADMINISTRACION 25,00% 266525
UTILIDAD 5,00% 533,05
Sub-Total 3.198,30

Precio unitario total aproximado al peso 13.859,00
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JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s




Basico Saneamiento Ambiental SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2
ITEM: 11.4 Instalacion de CANOA EN "L" en lamina galvanizada calibre 24, desarrolio 0.70 m. No incluye
t T Imateriales
. EQUIPO
Descnpoian Tipo Tarifa/dla Rendimiento Valor-Unit.
herramienta menor 3.000 1 3,000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol Peso o Cant. Distancia M3-Km Tarfa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit,
ayudante S 54.723.00 64, 17% 3 54.723,00 15,00 3.648.20
ofical S 98.502,00 64,17% 5 98.502,00 15,00 6.566,80
Sub-Total 10.215,00
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 3.303,75
UTILIDAD 5.00% 660,75
Sub-Total 3.964,50
Precio unitario total aproximado al peso 17 180,00
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JAMIR TORRES‘MESTRA
TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil




Basico Saneamiento Ambiental $AS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD | ™2
FEM: 118 Instalacién de CANOA EN "L" en lamina galvanizada calibre 24, desarrollo 0.50 m. Con tapa ruana. No
7 |incluye materiales.
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descnpcidn Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol Peso o Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jérnal Total Rendimiento Valor-Unit
ayudante S 5472300 64,17% 5 54,723,00 12,00 4 560 25
ofical H 98.502,00 684,17% S 98.502,00 12.00 B.208,50
Sub-Total 12,768,75
Total Costo Directo 15.769,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25.00% 394225
UTILIDAD 5,00% TBB A5
Sub-Total 473070
Precio unitario total aproximado al peso 20.500,00
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JAMIR TORRES MESTRA

TP: 05202-257304 ANT

Ingeniero Civil
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Basico Saneamiento Ambiental SAS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD | M2

ITEM: 11.6 [Instalacién de CANOA EN "U" en lamina galvanizada calibre 24 0.50 CM . No incluye materiales

. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit
herramienta menor 0 1 0,00
Sub-Total 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Umdad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
1ll. TRANSPORTES
Material Vol Peso ¢ Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimanto Valor-Unit,
ayudante ] 5472300 64,17% ] 54.723,00 15,00 364820
ofical § 98.502,00 64,17% § 98.502,00 15,40 6.396,23
Sub-Total 10.044 43
Total Costo Directo 10.044,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descnpcion Valor Total
ADMINISTRACION 25.00% 2.511,00
UTILIDAD 5,00% 502,20
Sub-Total 3.013,20

Precio unitario total aproximado al peso 13.057.00
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JAMIR TORRES MESTRA

TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s
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Basico Saneamiento Ambiental

SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

[

i
Vo

L. Q\'“u LAY
JAMIR TORRES MESTRA

TP: 05202-257304
Ingeniero Civil

NT

REPRESENTANTE LEGAL
BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s

UNIDAD | M2
ITEM: 11.7 Instalacion de CANOA EN "U" en lamina galvanizada calibre 24 moldurada 0.70 CM No incluye
" |materiales.
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento \alor-Unit.
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol Peso 6 Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
ayudante $ 54,723,00 B4,17% $ 54.723,00 9,00 6,080,332
ofical $ 98.502,00 64,17% $ 98.502,00 9,00 10.944 67
Sub-Total 17.025,00
Total Costo Directo 20.025,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripeion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 5.006,25
UTILIDAD 5,00% 1.001,25
Sub-Total 6.007,50
Precio unitario total aproximado al peso 26.033.00



Basico Saneamiento Ambiental 5.AS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2
ITEM: 11.8 |Instalacion de RUANAS en lamina galvanizada calibre 26, No incluye materiales,
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Walor-Unit
herramienta menor 3,000 1 3.000.00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol Peso o Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit,
ayudante ] 54,723 .00 64 17% 3 54,723,00 15,00 3648 20
ofical $ 98.502,00 64,17% 5 98.502,00 15,00 6.566.80
Sub-Total 10.215,00
Total Costo Directo 13.215,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion ‘alor Total
ADMINISTRACION 25,00% 3.303,75
UTILIDAD 5,00% 660,75
Sub-Total 3.964,50

.

JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil

Precio unitario total aproximado al peso

BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Basico Saneamiento Ambiental $.A5

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2

ITEM: 11.9 |Instalacion de TEJA TRANSLUCIDA en PVC (color marfil). No incluye materiales.

I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimienta Valor-Unit.
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precic-Unit. Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol Peso 6 Cant Distancia M3-Km Tarfa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajadar Jornal Prestaciones Jornal Total Hendimiento Valor-Unit
ayudante $ 54,723,00 64,17% § 54.723,00 25,00 218892
ofical $ 98.502,00 64,17% $ 98,502,00 25,00 3.940,08
Sub-Total 6.129,00
Total Costo Directo §.129,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 2.282,25
UTILIDAD 5,00% 456,45
Sub-Total 2.738.70
Precio unitario total aproximado al peso 11.888,00
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JAMIR TORRES MESTRA ANTE LEGAL

TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s



JAMIR TORRES MESTRA

TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil
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/_ k- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
k »
Basico Saneamiento Ambiental SAS
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.
UNIDAD m2
ITEM: 11.10 |Colocacion de TEJA EN ASBESTO CEMENTO tipo eternit o equivalente . No incluye materiales.
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valer-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
. Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant, Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Walor-Unit
ayudante $ 54 723,00 B4, 17% $ 54.723,00 2500 2.188,92
ofical 3 98.502,00 B4 17% $ 98.502,00 25,00 3.940,08
Sub-Total 6.129,00
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 2.282,25
UTILIDAD 5,00% 456 45
Sub-Total 273870
Precio unitario total aproximado al peso



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

r

Basico Saneamiento Ambiental $A5

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

| unpap | M2

Limpieza de TECHOS, CANOS, BAJANTES y todas las distintas actividades necesarias para su correcta

ITEM: 11.11 f .
funcionamiento

I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Andamio completo de 1,5x1,5 o] 2,00 0,00
Can de madera zunchado 1.500 4,00 6.000,00
Sub-Total 9.000,00
IIl. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Matenal Vol Peso ¢ Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jormnal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
ayudante $ 54.723,00 64,17% $ 54.723,00 8,00 6.840,38
Sub-Total 6.840,38
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 3.960,00
UTILIDAD 5.00% 792,00
Sub-Total 4.752,00

Precio unitario total aproximado al peso 20.592,00
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TP: 05202-257304 ANT

Ingeniero Civil BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Basico Saneamiento Ambiental SAS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD M2
TEM: 11.42 Instalacion de cercha metalica para soporte de cubierta en teja de barro L= 3,00 mt. No incluye
R materiales,
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit,
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
ayudante 3 54.723.00 64 17% s 5472300 20,00 273615
ofical $ 98.502,00 64, 17% $ 98.502,00 20.00 4.92510
Sub-Total 7.661,25
Total Costo Directo 10.661,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion \alor Total
ADMINISTRACION 25,00% 286525
UTILIDAD 5,00% 533,05
Sub-Total 3.198,30
Precio unitario total aproximado al peso 13.859,00
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JAMIR TORRES M STRA
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Basico Saneamiento Ambiental S A.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2
ITEM: 11.13 |Readecuacion de cielo falso. No incluye materiales.
. EQUIPO
Descripcién Tipo Rendimiento Valor-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
. TRANSPORTES
Matenal Vol Peso & Cant Distancia Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit
ayudante s 54,723,00 64,17% $ 10,00 547230
ofical 5 $8.502,00 64,17% $ 10,00 9.850,20
Sub-Total 15.322.50
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 4.580,75
UTILIDAD 500% 916,15
Sub-Total 5.496,90
Precio unitario total aproximado al peso
%f(:)\ \"v_';- \
JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s




Basico Saneamiento Ambiental SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

it

UNIDAD

M2

ITEM: 11.14

IMPERMEABILIZACION de cubierta con manto en poliéster de 2mm + 1 capa de manto poliéster 3,5 mm
granulado termo sellado totalmente contra la superficie. No incluye materiales.

&j_Q ™\
., Q Y‘\:i .

JAMIR TORRES\M STRA
TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil

I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifaldia Rendimiento Valor-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descrnpcian Unidad Precio-Unit. Cantidad Walor-Unit
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarfa Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
ayudante 5 54.723,00 64,17% $ 54,723,00 9,00 6.080,33
ofical 5 98 502,00 64,17% $ 98.502,00 9,00 10,944 67
Sub-Total 17.025,00
Total Costo Directo 20.025,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 5.006.25
UTILIDAD 5,00% 1.001,25
Sub-Total 6.007,50
Precio unitario total aproximado al peso 26.033.00



Basico Saneamiento Ambiental SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD M2
Construccion e Instalacion de cerramiento en malla eslabonada calibre 10 ojo No. 5, tuberia galvanizada
ITEM: 1212 N . .
de 1.9" calibre 14. No incluye materiales.
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit,
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Vibrador electrico o gasolina 35.000 20,00 1.750.00
Sub-Total 4.750,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripeion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
1ll. TRANSPORTES
Matenal Vol. Peso 6 Cant Distancia M3-Km Tarita Valor-Unit
transporie de blogue 10,00 400.00 4.000,00
Sub-Total 4.000,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valar-Unit,
ayudante § 54.723,00 64,17% § 164.169,00 5,34 3074326
ofical S 98.502,00 64,17% $ 98.502,00 6,00 16.417 .00
Sub-Toetal 47.160,26
Total Costo Directo 55.910,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 13.977.50
UTILIDAD 5,00% 279550
Sub-Total 16.773.00
Precio unitario total aproximado al peso 72.683,00
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Ingenierc Civil




: /(
/ ; ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Ambiental_ %
Basico Saneamiento Ambiental 5.8
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.
UNIDAD | M2
ITEM: 13.1 [Instalacion de CIELO FALSO EN DRY WALL. No incluye materiales.
. EQUIPO
Descripcion Tipe Tarifal/dia Rendimiento Valor-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol Peso ¢ Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Lnit
ayudante $ 54 723,00 64 17% 3 54,723 00 15,00 364820
ofical $ 98.502,00 64,17% $ 98.502,00 13,92 7.076,29 10726
Sub-Total 10.724.49
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién Valor Toetal
ADMINISTRACION 25.00% 3.431.00
UTILIDAD 5,00% 686,20
Sub-Total 4.117.,20

[
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JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil

Precio unitario total aproximado al peso




ie

Basico Saneamiento Ambiental SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD | M2
ITEM: 13.2 Instalacion de MUROS EN DRY WALL con placas en yeso 2 CARAS, con un espesor de aprox de 9 cm.
© 7" |No incluye materiales.
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripeion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Matenal Vol. Peso @ Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
ayudante § 54.723,00 64, 17% s 54.723,00 7.00 7.817,57
ofical $ 98.502,00 64, 17% § 98.502,00 7.00 14.071,71
Sub-Total 21.889,29
Total Costo Directo 24.888,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% §.222 25
UTILIDAD 5.00% 1.244 45
Sub-Total 7.4686,70
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JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil

Precio unitario total aproximado al peso




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Basico Saneamiento Ambiental SAS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2
Instalacién BASTIDOR elaborado en tubo cuadrado de 1" e impresion en INK JET, Tintas Policromia,
ITEM: 14.1 :
sobre lona banner 100z de 2,0 m x 1,0 m. No incluye materiales.
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit,
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000.00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcian Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
lll. TRANSPORTES
Matenal Vol. Peso 6 Cant, Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
transporte valla 1,00 30.000,00 30.000,00
Sub-Total 30.000,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimienta ‘Valor-Unit
ayudante S 54.723,00 B4 17% $ 54.723.00 10,00 547230
ofical $ 98.502,00 64,17% $ 98.502,00 10,00 9.850,20
Sub-Total 15.322,50
Total Costo Directo 48.323,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 12.080,75
UTILIDAD 5,00% 241615
Sub-Total 14.496 90

Precio unitario total aproximado al peso 62.820,00
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Basico Saneamiento Ambiental $AS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2
Instalacion BASTIDOR elaborado en tubo cuadrado de 1" e impresién en INK JET, Tintas Policromia,
ITEM: 14.2 ) :
sobre lona banner 100z de1,50 m x 0,70 m. No incluye materiales.
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifaldia Rendimiento Valor-Unit,
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precic-Unit. Cantidad Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Matenal Vol Peso & Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
transporte valla 1,00 30.000,00 30.000.00
Sub-Total 30.000,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit,
ayudante H 54 723,00 64,17% 5 54.723,00 15,00 364820
ofical 3 98 502,00 64,17% S 898.502,00 15,00 6.566 80
Sub-Total 10.215,00
Total Costo Directo 43.215,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcidn Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 10.803.75
UTILIDAD 5,00% 2.1680,75
Sub-Total 12.964,50
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JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil

Precio unitario total aproximado al peso

56,180,00
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Basico Saneamiento Ambiental s A5

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2
ITEM: 14.3 |Instalacion de CONCERTINA EN ACERO GALVANIZADO 18". No incluye materiales,
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarfaldia Rendimiento Valor-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripeidn Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit
| Sub-Total 0,00
I, TRANSPORTES
Matenal Vol Peso 6 Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornai Total Rendimiento Valor-Linit
ayudante § 54.723,00 64,17% $ 54.723,00 12,00 4.560,25
ofical § 98.502,00 B4,17% $ 98.502,00 12,00 8.208,50
Sub-Total 12.768,75
Total Costo Directo 15.769,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 394225
UTILIDAD 5,00% 788,45
Sub-Total 4.730,70
Precio unitario total aproximado al peso 20.500,00
h
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Basico Saneiem Ambiental § A5

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2
ITEM: 14.4 |Instalacion de mesén en acero inoxidable tipo 304 calibre 18 con pozuelo. No incluye materiales.
I. EQUIPO
Dascripcion Tipo Tarfa/dia Rendimiento Valor-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Deseripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol Peso 6 Cant, Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jarnal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
ayudante s 54 723,00 64,17% $ 54.723.00 10,00 547230
ofical S 98.502.00 64, 17% 3 98 502,00 10,00 9.850.20
Sub-Total 15.322,50
Total Costo Directo 18.323,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion ‘Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 4 580,75
UTILIDAD 500% 916,15
Sub-Total 5.496 90
Precio unitario total aproximado al peso 23.820,00
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JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT
Ingeniera Civil




Basico Saneamiento Ambiental A

r

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2
ITEM: 14.5 |Instalacion de PASAMANOS METALICO tuberia negra liviana, No incluye materiales
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit,
herramienta menor 3.000 1 3.000.00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
lll. TRANSPORTES
Materal Vol Peso o Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit,
ayudante 3 54.723,00 B4,17% § 109.446,00 10,00 10.944 60
ofical $ 58.502,00 64,17% $ 98.502,00 9,52 10.343.59
Sub-Total 21.288,19
Total Costo Directo 24.288,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descnpeion ‘\Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 6.072,00
UTILIDAD 5,00% 1.214,40
Sub-Total 7.286 40
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JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil

Precio unitario total aproximado al peso
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Basico Saneamient oAmblen al SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

o

JAMIR TORRES MJESTRA
TP: 05202-257304

(\

NT

Ingenierc Civil

UNIDAD | m2
ITEM: 14.6 |Instalacion de PASAMANOS METALICO tuberia redonda. No incluye materiales.
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000.00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit, Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
llIl. TRANSPORTES
Material Vol Peso o Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Frestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit,
ayudante - 54.723,00 64,17% § 10944600 10,00 10,944 60
ofical § 98.502,00 64,17% 5 98.502,00 B57 11,492 47
Sub-Total 22.437.07
Total Costo Directo 25.437.00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcian Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 6.359,25
UTILIDAD 5,00% 1.271,85
Sub-Total 7.631,10
Precio unitario total aproximado al peso 33.068,00

BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s
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Basico Sanearmen to Ambiental $A

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2
ITEM: 14.7 |Reparacion de cerradura
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifal/dia Rendimiento Valor-Unit
Sub-Total 0,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Precic-Unit, Cantidad Valor-Unit,
Sub-Total 0.00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso ¢ Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jomal Total Rendimiento Valor-Unit.
ofical S 98.502,00 64,17% 5 98.502,00 3,00 32 834,00
Sub-Total 32.834 00
Total Costo Directo 32.834,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 8.208,50
UTILIDAD 5,00% 164170
Sub-Total 9.850,20
Precio unitario total aproximado al peso 42.684,00
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Basico Saneamiento Ambiental SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2
ITEM: 14.8 Construccion de CARCAMO LINEAL de 30x40 cm. en concreto de 21 Mpa., con un ESPESOR DE 8 cm.
" |(medidas externas). Incluye transporte y Instalacion del concreto
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Rendimiento Valor-Unit,
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Unidad Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IIl. TRANSPORTES
Material Vol. Peso o Cant. Distancia Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit
ayudante 5 54.723.00 64,17% 5 500 2188920
ofical $ 98.502,00 B54.17% S 5,37 18.329,36
Sub-Total 40.218,56
Total Costo Directo 43.219,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25.00% 10.804,75
UTILIDAD 5,00% 2.160,95
Sub-Total 12.965,70
Precio unitario total aproximado al peso 56.185,00

JAMIR TORRES |
TP: 05202-257304
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

| uniDAD M2
ITEM: 14.9 |Instalacion de DIVISIONES ACRILICAS para unidades sanitarias (Cabina). No incluye materiales.
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
. TRANSPORTES
Material Vol Peso é Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Frestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit,
ayudante - 54 723,00 64,17% s 54,723,00 8,00 6.840,38
ofical $ 98.502.00 B84,17% 5 98.502.00 8,00 12.31275
Sub-Total 19.153,13
Total Costo Directo 22.153,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 553825
UTILIDAD 5,00% 1.107.65
Sub-Total 6.645,80
Precio unitario total aproximado al peso 28.799,00
4 i \i
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j ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Basico Saneamiento Ambiental SAS
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.
UNIDAD m2
ITEM: 14.10 |Instalacion de PUERTA ACRILICAS para unidades sanitarias (Cabina). No incluye materiales
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit,
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcién Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
_ Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol Peso o Cant M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Linit
ayudante 3 54.723,00 S 54,723,00 7,00 7.817.57
ofical $ 98.502 00 $ 98.502,00 7.00 14.071,71
Sub-Total 21.888 29
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descrpcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 622225
UTILIDAD 5,00% 1244 45
Sub-Total 7.466,70
Precio unitario total aproximado al peso
t%\ YW\
JAMIR TORRES MESTRA
TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

UNIDAD

m2

ITEM: 14.11

Vaciado de concreto para muros de contencion, cunetas, recientes, pavimento, revestimiento, poceta,
aleta, cabezote, disipador. No incluye materiales.

. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifaldia Rendimienta Valor-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Vibrador electnco o gasalina 35.000 10,00 3.500,00
Sub-Total 6.500,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Matenal Vol. Peso o Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
ayudante 5 54,723,00 64,17% § 164.169,00 1,50 109.448,00
ofical $ 98.502,00 64,17% 3 98,502,00 1,50 65.668,00
Sub-Total 175.114,00
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripeion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 45403 50
UTILIDAD 5,00% 9.080,70
Sub-Total 54 484 20

kg\()\\c-\---.

JAMIR TORRES MESTRA

TP: 05202-257304 ANT
Ingeniero Civil

Precio unitario total aproximado al peso

236.098,00
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Basico Saneamiento Ambiental $A5

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.
UNIDAD m2
ITEM: 14.12 |Construccion de muro gavion en malla trpile torsion calibre 14. No incluye materiales
I. EQUIPO
Descripcion Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0.00
lll. TRANSPORTES
Matenal Vol Peso 6 Cant M3-Km Tarifa Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
ayudante 3 54.723,00 $§ 164169,00 3,00 54.723,00
ofical § 98.502,00 $ 98.602,00 3,00 32.834,00
Sub-Total 87.557.00
Total Costo Directo §0.557,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 22.639,25
UTILIDAD 5.00% 4.527 .85
Sub-Total 27.167,10
Precio unitario total aproximado al peso 117.724,00
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Basico Sneamiento Ambiental $AS
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.
UNIDAD | ™2
ITEM: 14.13 |Instalacion de tuberia de 24" pulgadas en concreto. No incluye materiales.
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Matenal Vol Peso o Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
ayudante $ 54 723,00 64,17% $ 109 446,00 350 31.270,29
Sub-Total 31.270,29
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion alor Total
ADMINISTRACION 25,00% 8.567,50
UTILIDAD 5,00% 1.713.50
Sub-Total 10.281,00
Precio unitario total aproximado al peso
< M
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

[

UNIDAD

Mz

ITEM: 14.14

Construccion de Subdrenes con material granular de 0,4x0,6m. Incluye excavacion, material granular,
goetextil y tuberia 4" perforada. No incluye materiales.

I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifaldia Rendimiento Valor-Unit,
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripeion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0.00
lll. TRANSPORTES
Matenal Vol. Peso ¢ Cant, Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
ayudante 3 54.723.00 64,17% $ 109.446,00 5,50 19.899.27
ofical $ §8.502,00 64,17% $ 98.502.00 3,54 27 856,90
Sub-Total 47 756,17
Total Costo Directo 50.756,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripeion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 12.689,00
UTILIDAD 5,00% 253780
Sub-Total 15,226,880
Precio unitario total aproximado al peso 65.983,00
N
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| 2% 2 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
—Ambi y

Basico Saneamiento Ambiental SAS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD | M2

construccion de trincho en columnas de concreto circulares c/da 1,5 mts x h= 2.0 mt. con malla

ITEM: 14.15 eslabonada, incluye acero de refuerzo, angulos de 1-1/2, en diagonales. no incluye materiales

I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Vibrador electrico o gasolina 35.000 1.00 35.000,00
Sub-Total 38.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0.00
Ill. TRANSPORTES
Matenal Vol Peso 6 Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
ayudante 5 54 723,00 64, 17% $ 10944600 1,20 91.205.00
ofical $ 98.502,00 64,17% 5 88.502,00 1,20 82 085,00
Sub-Total 173.290,00
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 52,822 .50
UTILIDAD 5,00% 10 564 50
Sub-Total 63.387,00

Precio unitario total aproximado al peso

w D\ Yo\ -\ .

JAMIR TORRES MESTRA CARLOS
TP: 05202-257304 ANT REPRE LEGAL
ingeniero Civil BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL s.a.s
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Basico Saneamiento Ambiental 545

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD

M2

ITEM: 14.16

construccion de trincho en guadua de 0,80 mts de altura, con poste cada 1,2 mtde h=2.0mt . no
incluye materiales

I. EQUIPO
Descripcion Tipo Rendimiento Valor-Unit.
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
II. MATERIALES EN OBRA
Descnpcion Unidad Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0.00
Ill. TRANSPORTES
Matenal Vol. Peso & Cant Distancia Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit
ayudante 5 54.723,00 64,17% $ 0,60 65667 60
ofical $ 98.502,00 64,17% $ 0,60 59.101,20
Sub-Total 124 768,80
Total Costo Directo 127.769,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 31.942,25
UTILIDAD 5,00% 6.388,45
Sub-Total 38 330,70
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Ingeniero Civil

Precio unitario total aproximado al peso

166.100,00



Basico Saneam1en nAmbien

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD

m2

ITEM: 14.17

construcion de disipador en concreto de 24 mpa, incluye: hacer, formaleta, manc de obra y todo lo
necesario para su correcto funcionamiento. no incluye materiales

I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifaldia Rendimiento WValor-Unit.
herramienta menar 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IIl. TRANSPORTES
Maternal Vol Peso o Cant Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valar-Unit
ayudante $ 54,723.00 64,17% $ 184.169.00 3,50 46.905,43
ofical 5 98.502,00 64,17% $ 98.502,00 3,50 28 143,43
Sub-Total 75048 86
Total Costo Directo 78.049,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripeion Valor Total
ADMINISTRACION 25.00% 18.512,25
UTILIDAD 5,00% 3.902 45
Sub-Total 2341470
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Ingeniero Civil

Precio unitario total aproximado al peso
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD M2
FEME 1E48 colocacion de tubo en concreto reforzado 36", incluye: hacer, formaleta, mano de obra y todo lo
* 7 Inecesario para su correcto funcionamiento. no incluye materiales
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit,
herramienta menaor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
. TRANSPORTES
Material Vol. Peso & Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
ayudante $ 54.723,00 64,17% $ 109.448,00 3,00 36.482.00
ofical $ 98.502,00 64 17% $ 98.502,00 3,00 32.834.00
Sub-Total 69.316,00
Total Costo Directo 72.316,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 18.079,00
UTILIDAD 5,00% 3.615.80
Sub-Total 21.694 80
Precio unitario total aproximado al peso 94.011,00
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Basico Saneamiento Ambiental SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD m2

ITEM: 14.19

construcion de muro bolsacreto incluye: hacer, formaleta, mano de obra y todo lo necesario para su
correcto funcionamiento. no incluye materiales

I. EQUIPO
Descnpcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
herramienta menaor 3.000 1 3.000,00
Sub-Total 3.000,00
1. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jarnal Total Rendimiento Valor-Unit
ayudante $ 54.723,00 64,17% § 109.446,00 2,50 4377840
ofical § 98.502,00 64,17% 5 98.502,00 2,50 39.400,80
14
Sub-Total 83,179,20
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 21544 75
UTILIDAD 5,00% 4.308 95
Sub-Total| 25.853,70
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Precio unitario total aproximado al peso
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Basico Saneamiento Ambiental SAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD |

M2

construcion de Base para box coulvert en concreto impermeabilizado de 20,7 Mpa, no incluye refuerzo

ITEM: 14.20 |hacer, formaleta, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. no incluye
materiales
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
herramienta menor 3.000 1 3.000,00
vibrador a gasolina 35.000 10,00 3.500,00
Sub-Total 6.500,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor-Unit
Sub-Total 0,00
1. TRANSPORTES
Material Vol Peso o Cant, Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
ayudante S 54 723,00 64,17% $ 16416900 2,00 82.084 50
ofical $ 98.502,00 64 17% 3 98.502,00 2,00 49.251,00
Sub-Total 131.335,50
Total Costo Directo 137.836,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 34.459,00
UTILIDAD 5,00% 6.891,80
Sub-Total 4135080
Precio unitario total aproximado al peso 179.187,00
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Basico Saneamiento Ambieatal $AS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL

MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

UNIDAD

m2

construcion de muro lateral y tapa para box-culvert en concreto impermeabilizado de 20,7 mpa, no

ITEM: 14.21 |incluye refuerzo. hacer, formaleta, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. no
incluye materiales
. EQUIPO
Descripcion Tipe Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit
herramienta menor 3.000 1 3.000.00
vibrador a gasolina 35.000 10,00 3.500.00
Sub-Total 6.500,00
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit, Cantidad Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
lll. TRANSPORTES
Material Vol Peso é Cant Distancia M3-Km Tarila Valor-Unit
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit
ayudante $ 54.723,00 64,17% 164.169,00 1,20 136.807.50
ofical $ 98 502,00 64,17% 98.502,00 1,20 82.085,00
Sub-Total 218.892,50
Total Costo Directo 225.393,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripeion Valor Total
ADMINISTRACION 25,00% 56.348,25
UTILIDAD 5,00% 11.269,65
Sub-Total 67.617.90
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Ingeniero Civil
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Precio unitario total aproximado al peso

293.011,00



MANO DE OBRA

Mano de Obra Unidad V/Unitario
OFICIAL dia $ 98.502
AYUDANTE ENTENDIDO dia $ 54.723
2 AYUDANTES dia $ 109.447
3 AYUDANTES dia $ 164.170
VALOR SALARIO MINIMO 2022 $ 1.000.000
CONCEPTO PORCENTAJE
Prima de servicios 8,33%
Cesantias 8,33%
Intereses a las Cesantias 1,00%
\acaciones 4.17%
8,50%
Aporte de Salud
Aporte a Pension 12,00%
Aporte a Riesgos profesionales 8,70%
Sena 2,00%
|.C.B.F. 3,00%
Caja de Compensacion Familiar 4,00%
Dotacién obligatoria 4,14%
Total de porcentaje de prestaciones sociales 64,17%
SMMLV 2022 (INCLUYE 64.17%
PRESTACIONES) $ 1.641,700

Mano de Obra calificada Unidad V/Unitario

Arquitecto-Ingeniero Civil dia $ 147.753




CODIGO DESCRIPCION UN VIUNITARIO

Salario minimo dia 33.333,0

1 Ayudante dia 54.723,0

1 Oficial dia 98.502,0

1 oficial y 1 ayudante dia 153.225,0

e 1 oficial y 3 ayudante dia 262.671,0
2 ayudantes dia 109.446,0

3 ayudantes dia 164.169,0

Aserrador (arboles) dia 82.085,0

Compresor con manguera de 40
m, martillo, punta, combustible hr 65.000,0
(combustible y operador)

Vibrador electrico o gasolina dia 35.000,0
Volqueta - botada de material m3 44.000.0
paleros
Soldador electrico hr 10.500,0
Andamio completo de 1,5x1,5 dia 3.000,0
HERRAMIENTA Can de madera zunchado dia 1.500,0
Pulidora electrica manual - disco dia 31.000,0
Cortadora de Ladrillo electrica dia 52.000,0
Equipo de seguridad (arnes, casco, dia 90.000.0
guantes y gafas)
Motosierra a gasolina + gasolina dia 60.000,0
Rana y/o placa vibratoria dia 44.000,0
Herramienta menor dia 3.000,0
Escalera 3 cuerpos dia 25.000,0
Taladro dia 27.000,0
Tabla comun 0.2 de2.9m un 8.000,0
Larguero 2" x2"de 2.9 m m 5.000,0
Larguero 2" x 4" de 2.9 m cepillado m 35.000,0
Larguero 2 1/2" de 6" x5 m 60.000.0
(alfardas)
Carguera 4" x 8" de 6m m 160.000,0
Solera2"x4"de 5m m 60.000,0
Texsa Inmunizante incoloro gl 76.000,0
MADERA madgra inmunizada 2.2 m - 30,0000
aproximadamente x 10 cm
Larguero de madera comun un 8.000,0
Tabla amdera comun un 8.000,0
Tablilla de pino para techo m2 20.000,0
Texsa Inmunizante incoloro gl 76.000,0
Estiba 1.4*0.7 ms un 20.000,0
madera inmunizada 3 it 42.000.0

aproximadamente x 10 cm

Clavos Ib 4.900,0




Tapa prefabricada 50x50cm un 55.000,0

Concreto en obra 2000 psi 3/4" m3 53.779,0

Concreto en obra 2500 psi 3/4" m3 53.779,0

Concreto en obra 3000 psi m3 53.779,0

CONCRETO Mortero 1:3 En obra m3 53.779,0
Mortero 1:4 En obra m3 53.779,0

Mortero 1:5 En obra m3 53.779,0

Mortero 1:6 En obra m3 53.779,0

Transporte bloque de 15 und 350,0

Transporte bloque de 10 und 300,0

Transporte blogue de 20 und 400,0

Transporte acero kg 100,0

TRANSEORTE Transporte de puertas y/o ventanas und 12.000,0
Transporte de ceramica m?2 650,0

Transporte de baldosa m?2 700,0

Transporte Valla und 30.000,0




