Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3737417
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 hora de tiempo transcurrido *(10/06/2022 3:03:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.3737417
Objeto del contrato	REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACIÓN NECESARIAS PARA ATENDER LA CALAMIDAD PÚBLICA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, DE CONFORMIDAD AL DECRETO N°069 DEL 24 DE MAYO DE 2022.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	28 minutos para terminar *(10/06/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	10/09/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	11/09/2022 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	11/01/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

MSPM

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Diseño Concreto S.A.S
Servicios de construcción de edificaciones no residenciales
COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900154904

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Diseño Concreto S.A.S	DAVIVIENDA	Corriente	035969996830

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *Juan Carlos Rodriguez Sierra* ***Fecha de aprobación:*** *10/06/2022 4:09:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *Gustavo León Zapata Barrientos* ***Fecha de aprobación:*** *10/06/2022 4:22:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3737417_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa.
Unidad de contratación	Secretaría de Obras Públicas
Proceso de Contratación	CD-193-2022
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	485.354.363 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No *	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora para terminar *(10/06/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/09/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora para terminar *(10/06/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/01/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora para terminar *(10/06/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/09/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora para terminar *(10/06/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/09/2027 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora para terminar *(10/06/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/09/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días para terminar *(13/06/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3737417
Proveedor Diseño Concreto S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 49A # 49-36
Ubicación CO-ANT-05664 - San Pedro
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio San Pedro
Dirección Cra 49A # 49-36
Código postal 051010

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 49a # 49-36	COLOMBIA > Antioquia > San Pedro

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3737417

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
485.354.363,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72141107	REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACIÓN PARA ATENDER LA CALAMIDAD PÚBLICA	1,00	VG	485.354.363,00	485.354.363,00	485.354.363,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. CAMARA DE COMERCIO DC SAS 28-04-2022.pdf	1. CAMARA DE COMERCIO DC SAS 28-04-2022.pdf	(detalle)

2. CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL.pdf	2. CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL.pdf	(detalle)
3. TARJETA PROFESIONAL REPRESENTANTE LEGAL.pdf	3. TARJETA PROFESIONAL REPRESENTANTE LEGAL.pdf	(detalle)
4. CERTIFIVADO DE VIGENCIA TARJETA PROFESIONAL.pdf	4. CERTIFIVADO DE VIGENCIA TARJETA PROFESIONAL.pdf	(detalle)
5. RUP DC SAS 2022 FIRME.pdf	5. RUP DC SAS 2022 FIRME.pdf	(detalle)
6. PARAFISCALES DC 14-12-2021.pdf	6. PARAFISCALES DC 14-12-2021.pdf	(detalle)
7. CEDULA REVISOR FISCAL (1)-1.pdf	7. CEDULA REVISOR FISCAL (1)-1.pdf	(detalle)
8. TARJETA REVISOR FISCAL (1)-2.pdf	8. TARJETA REVISOR FISCAL (1)-2.pdf	(detalle)
9. VIGENCIA HUGO ROJO 14-03-2022 DC.pdf	9. VIGENCIA HUGO ROJO 14-03-2022 DC.pdf	(detalle)
10. RUT DC SAS 28-04-2022.pdf	10. RUT DC SAS 28-04-2022.pdf	(detalle)
11. INHABILIDADES INCOMPATIBILIDADES DISEÑO CONCRETO.pdf	11. INHABILIDADES INCOMPATIBILIDADES DISEÑO CONCRETO.pdf	(detalle)
12. COMPROMISO ANTICORRUPCION.pdf	12. COMPROMISO ANTICORRUPCION.pdf	(detalle)
13. CONTRALORIA DIEGO RODRIGUEZ.pdf	13. CONTRALORIA DIEGO RODRIGUEZ.pdf	(detalle)
14.CONTRALORIA DISEÑO CONCRETO.pdf	14.CONTRALORIA DISEÑO CONCRETO.pdf	(detalle)
15. PROCURADURIA DIEGO RODRIGUEZ.pdf	15. PROCURADURIA DIEGO RODRIGUEZ.pdf	(detalle)
16. PROCURADURIA DISEÑO CONCRETO.pdf	16. PROCURADURIA DISEÑO CONCRETO.pdf	(detalle)
17. CERTIFICADO JUDICIAL DIEGO RODRIGUEZ.pdf	17. CERTIFICADO JUDICIAL DIEGO RODRIGUEZ.pdf	(detalle)
18. RNMC DIEGO RODRIGUEZ.pdf	18. RNMC DIEGO RODRIGUEZ.pdf	(detalle)
19.PAZ Y SALVO DISEÑO CONCRETO SAS.pdf	19.PAZ Y SALVO DISEÑO CONCRETO SAS.pdf	(detalle)
ACTA DE INICIO OBRA.pdf	ACTA DE INICIO OBRA.pdf	(detalle)
CONTRATO 193-2022.pdf	CONTRATO 193-2022.pdf	(detalle)
DISPONIBILIDAD 905 -COMPROMISO2186.pdf	DISPONIBILIDAD 905 -COMPROMISO2186.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Gustavo León Zapata B	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	70193284	Guardar y notificar
Supervisor	María Fernanda Avenda	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1040320968	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	Gustavo León Zapata Barrientos	8 minutos de tiempo transcurrido *(10/06/2022 4:22:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gustavo León Zapata Barrientos
Supervisor	María Fernanda Avendaño Sierra	8 minutos de tiempo transcurrido *(10/06/2022 4:22:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gustavo León Zapata Barrientos

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	485.354.363
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	485.354.363

Código BPIN 2022056640004 **Año de vigencia** 2022

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	905	CDP	No validado	485.354.363 COP	485.354.363 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 485.354.363 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 485.354.363 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2186	Presupuestal (CDP)	-	No validado	485.354.363 COP	485.354.363 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	485.354.363 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	485.354.363 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-