IMC-88-006-2022

OBJETO: Mantenimiento general de los bienes inmuebles que administra la **DIAN** Seccional Aduanas Cali recibidos con ocasión del pago de obligaciones fiscales, aduaneras y cambiarias.

				SOLDADURAS Y EXOSTOS LA 16 S.A.S	RYL -MONTAJES SAS	R&S INGENIERIA SAS	PRECIOS DE REFERENCIA
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**				
1	**CAMBIO O REINSTALACION DE TEJAS MAL UBICADAS EN CUBIERTA.**	**M2**	**30**	$ 2,985,930	$ 887,000	$ 2,956,000	**$ 2,276,310**
1.1	Tejas de eternit	M2	30				
1.2	Amarras para tejas	GLB	1				
1.3	Andamios certificados	UND	1				
1.4	Mano de obra certificada	GLB	1				
2	**MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE IMPERMEABILIZACION.**	**M2**	**140**	$ 5,916,680	$ 7,130,060	$ 7,094,500	**$ 6,713,747**
2.1	Acuacero en cuñete	UND	9				
2.2	Tela poliéster	UND	4				
2.3	Andamios certificados	UND	1				
2.4	Mano de obra certificada	GLB	1				
3	**CAMBIO DE LA TOTALIDAD DE LAS LUMINARIAS DE LA BODEGA, POR LUMINARIAS SIMILARES A LAS EXISTENTES, INCLUYE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE TABLEROS DE ILUMINACIÓN.**	**UND**	**20**	$ 948,120	$ 1,220,000	$ 1,300,000	**$ 1,156,040**
3.1	luminarias led de 20w	UND	20				
3.2	Consumibles	GLB	1				
3.3	Andamios certificados	UND	1				
3.4	Mano de obra certificada	GLB	1				
4	**LAVADO A PRESION DE MUROS Y PISOS DE BODEGA**	**M2**	**966**	$ 1,959,048	$ 2,588,880	$ 1,931,600	**$ 2,159,843**
4.1	Desengrasante y detergente	GLB	1				

IMC-88-006-2022

OBJETO: Mantenimiento general de los bienes inmuebles que administra la **DIAN** Seccional Aduanas Cali recibidos con ocasión del pago de obligaciones fiscales, aduaneras y cambiarias.

4.2	Equipo a presión para lavado	GLB	1				
4.3	Mano de obra certificada	GLB	1				
5	**SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 TEJAS TRASLUCIDAS TRANSPARENTES EN POLICARBONATO.**	**U/D**	**10**	**$ -**	$ -	$ -	**$ -**
6	**ASEO DURANTE Y DESPUES DE LAS ACTIVIDADES**	**DLB**	**1**	**$ 362,231**	$ 557,000	$ 610,000	**$ 509,744**
6.1	Mano de obra certificada	GLB	1				
6.2	Viaje para retiros de sobrantes y basuras en sitio certificado	UND	1				
7	**MANTENIMIENTO DE PORTÓN PRINCIPAL**	**M2**	1	**$ 1,326,604**	$ 2,124,000	$ 1,490,000	**$ 1,646,868**
7.1	Reparaciones varias con soldadura	UND	1				
7.2	Engrase a sistema de bisagras	UND	1				
7.3	Pintura en general	UND	1				
				$ 13,498,613	**$ 14,506,940**	**15,382,100**	**$ 14,462,551**
AIU	**ADMINISTRACION**	6.000%		$ 809,917	$ 870,416	922,926	$ 867,753
	IMPREVISTOS	4%		$ 539,945	$ 580,278	615,284	$ 578,502
	UTILIDAD	10%		$ 1,349,861	$ 1,450,694	1,538,210	$ 1,446,255
	TOTAL COSTO			$ 16,198,336	$ 17,408,328	18,458,520	$ 17,355,061
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%		$ 512,947	$ 551,264	$ 584,520	$ 549,577
	TOTAL PRESUPUESTO			**$ 16,711,283**	**$ 17,959,592**	**19,043,040**	**$ 17,904,638**

OBJETO: Mantenimiento general de los bienes inmuebles que administra la **DIAN** Seccional Aduanas Cali recibidos con ocasión del pago de obligaciones fiscales, aduaneras y cambiarias.

Precios de Referencia

PRECIOS DE REFERENCIA				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VALOR**
1	**CAMBIO O REINSTALACION DE TEJAS MAL UBICADAS EN CUBIERTA.**	**M2**	**30**	**$ 2,276,310**
1.1	Tejas de eternit	M2	30	
1.2	Amarras para tejas	GLB	1	
1.3	Andamios certificados	UND	1	
1.4	Mano de obra certificada	GLB	1	
2	**MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE IMPERMEABILIZACION.**	**M2**	**140**	**$ 6,713,747**
2.1	Acuacero en cuñete	UND	9	
2.2	Tela poliéster	UND	4	
2.3	Andamios certificados	UND	1	
2.4	Mano de obra certificada	GLB	1	
3	**CAMBIO DE LA TOTALIDAD DE LAS LUMINARIAS DE LA BODEGA, POR LUMINARIAS SIMILARES A LAS EXISTENTES, INCLUYE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE TABLEROS DE ILUMINACIÓN.**	**UND**	**20**	**$ 1,156,040**
3.1	luminarias led de 20w	UND	20	
3.2	Consumibles	GLB	1	
3.3	Andamios certificados	UND	1	
3.4	Mano de obra certificada	GLB	1	
4	**LAVADO A PRESION DE MUROS Y PISOS DE BODEGA**	**M2**	**966**	**$ 2,159,843**

OBJETO: Mantenimiento general de los bienes inmuebles que administra la **DIAN** Seccional Aduanas Cali recibidos con ocasión del pago de obligaciones fiscales, aduaneras y cambiarias.

4.1	Desengrasante y detergente	GLB	1	
4.2	Equipo a presión para lavado	GLB	1	
4.3	Mano de obra certificada	GLB	1	
5	**ASEO DURANTE Y DESPUES DE LAS ACTIVIDADES**	**DLB**	**1**	
5.1	Mano de obra certificada	GLB	1	**$ 509,744**
5.2	Viaje para retiros de sobrantes y basuras en sitio certificado	UND	1	
6	**MANTENIMIENTO DE PORTÓN PRINCIPAL**	**M2**	1	
6.1	Reparaciones varias con soldadura	UND	1	**$ 1,646,868**
6.2	Engrase a sistema de bisagras	UND	1	
6.3	Pintura en general	UND	1	
SUBTOTAL				**$ 14,462,551**
ADMINISTRACIÓN			6%	$ 867,753
IMPREVISTOS			4%	$ 578,502
UTILIDAD			10%	$ 1,446,255
TOTAL COSTO				**$ 17,355,061**
IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	$ 549,577
TOTAL PRESUPUESTO				**$ 17,904,638**