



SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ANEXO - OFERTA ECONÓMICA

OBJETO CONTRACTUAL:

CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 – 2022.

CÓDIGO APU	CÓDIGO INSUMO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	TARIFA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO POR LA ENTIDAD	TARIFA OFERTADA POR EL PROPONENTE	PRECIO UNITARIO OFERTADO POR EL PROPONENTE
1 PRELIMINARES									
1.1	TRANSPORTE DE MATERIALES TRASIEGO EN OBRA		GLB				\$ 159.211,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,00	0,00	\$ 3.285,00	\$ 3.285,00	\$ -	\$ -
	MO032	CUADRILLA (2 AYUDANTES ALBAÑILERIA CON PRESTACIONES) (JR)	JR	0,35	0,00	\$ 144.784,00	\$ 50.674,40	\$ -	\$ -
	EQ014	VOLQUETA 6M3 (INCLUYE CARGUE Y ESCOMBRERA)	VJ	0,35	0,00	\$ 300.720,00	\$ 105.252,00	\$ -	\$ -
2 DESMONTES Y DEMOLICIONES									
2.1 DESMONTES									
2.1.1	DESMONTE DE LAVAMANOS O SANITARIO (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)		UN				\$ 7.926,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,10	0,00	\$ 3.285,00	\$ 328,50	\$ -	\$ -
	EQ014	VOLQUETA 6M3 (INCLUYE CARGUE Y ESCOMBRERA)	VJ	0,0014	0,00	\$ 300.720,00	\$ 421,01	\$ -	\$ -
	RE028	TAPON ROSCADO PRESION PVC 1/2"	UN	1,00	0,00	\$ 568,50	\$ 568,50	\$ -	\$ -
	MO031	CUADRILLA (OFICIAL ALBAÑILERÍA + AYUDANTE ALBAÑILERÍA) CON PRESTACIONES (HC)	HC	0,30	0,00	\$ 22.026,00	\$ 6.607,80	\$ -	\$ -
2.1.2	DESMONTE DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE SENCILLO		UN				\$ 5.612,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,10	0,00	\$ 3.285,00	\$ 328,50	\$ -	\$ -
	RE001	RETIRO DE ELEMENTOS RECICLABLES	UN	1,00	0,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ -	\$ -
	RE028	TAPON ROSCADO PRESION PVC 1/2"	UN	1,00	0,00	\$ 568,50	\$ 568,50	\$ -	\$ -
	MO004	AYUDANTE ALBAÑILERIA CON PRESTACIONES (HH)	HH	0,30	0,00	\$ 9.049,00	\$ 2.714,70	\$ -	\$ -
2.1.3	DESMONTE DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE DOBLE		UN				\$ 5.159,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,10	0,00	\$ 3.285,00	\$ 328,50	\$ -	\$ -
	RE001	RETIRO DE ELEMENTOS RECICLABLES	UN	1,00	0,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ -	\$ -
	RE028	TAPON ROSCADO PRESION PVC 1/2"	UN	1,00	0,00	\$ 568,50	\$ 568,50	\$ -	\$ -
	MO004	AYUDANTE ALBAÑILERIA CON PRESTACIONES (HH)	HH	0,25	0,00	\$ 9.049,00	\$ 2.262,25	\$ -	\$ -
2.1.4	DESMONTE TEJA TERMOACUSTICA (INCLUYE RETIRO)		M2				\$ 5.587,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,10	0,00	\$ 3.285,00	\$ 328,50	\$ -	\$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA	DIA	0,10	0,00	\$ 2.962,50	\$ 296,25	\$ -	\$ -
	EQ014	VOLQUETA 6M3 (INCLUYE CARGUE Y ESCOMBRERA)	VJ	0,001	0,00	\$ 300.720,00	\$ 300,72	\$ -	\$ -
	MO051	CUADRILLA AA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) ALBAÑILERIA	HC	0,15	0,00	\$ 31.075,00	\$ 4.661,25	\$ -	\$ -
2.1.5	DESMONTE TEJA DE ZINC (INCLUYE ESTRUCTURA PORTANTE Y RETIRO)		M2				\$ 5.587,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,10	0,00	\$ 3.285,00	\$ 328,50	\$ -	\$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA	DIA	0,10	0,00	\$ 2.962,50	\$ 296,25	\$ -	\$ -
	EQ014	VOLQUETA 6M3 (INCLUYE CARGUE Y ESCOMBRERA)	VJ	0,001	0,00	\$ 300.720,00	\$ 300,72	\$ -	\$ -
	MO051	CUADRILLA AA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) ALBAÑILERIA	HC	0,15	0,00	\$ 31.075,00	\$ 4.661,25	\$ -	\$ -
2.1.6	DESMONTE TEJA ASBESTO CEMENTO (INCLUYE RETIRO)		M2				\$ 8.381,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,20	0,00	\$ 3.285,00	\$ 657,00	\$ -	\$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA	DIA	0,10	0,00	\$ 2.962,50	\$ 296,25	\$ -	\$ -
	EQ014	VOLQUETA 6M3 (INCLUYE CARGUE Y ESCOMBRERA)	VJ	0,003	0,00	\$ 300.720,00	\$ 902,16	\$ -	\$ -
	MO051	CUADRILLA AA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) ALBAÑILERIA	HC	0,21	0,00	\$ 31.075,00	\$ 6.525,75	\$ -	\$ -
2.1.7	DESMONTE ESTRUCTURA PORTANTE DE CUBIERTA (INCLUYE RETIRO)		M2				\$ 3.610,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,10	0,00	\$ 3.285,00	\$ 328,50	\$ -	\$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA	DIA	0,008	0,00	\$ 2.962,50	\$ 23,70	\$ -	\$ -
	EQ014	VOLQUETA 6M3 (INCLUYE CARGUE Y ESCOMBRERA)	VJ	0,0005	0,00	\$ 300.720,00	\$ 150,36	\$ -	\$ -
	MO051	CUADRILLA AA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) ALBAÑILERIA	HC	0,1	0,00	\$ 31.075,00	\$ 3.107,50	\$ -	\$ -
2.1.8	DESMONTE CANAL A. LL. Y/O BAJANTE DE A.LL. (INCLUYE RETIRO)		M				\$ 4.381,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,10	0,00	\$ 3.285,00	\$ 328,50	\$ -	\$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA	DIA	0,08	0,00	\$ 2.962,50	\$ 237,00	\$ -	\$ -
	EQ014	VOLQUETA 6M3 (INCLUYE CARGUE Y ESCOMBRERA)	VJ	0,0017	0,00	\$ 300.720,00	\$ 511,22	\$ -	\$ -
	MO031	CUADRILLA (OFICIAL ALBAÑILERÍA + AYUDANTE ALBAÑILERÍA) CON PRESTACIONES (HC)	HC	0,15	0,00	\$ 22.026,00	\$ 3.303,90	\$ -	\$ -
2.1.9	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS EN MADERA Y/O METALICAS, MEDIDAS DE ANCHO 0.60 M - 0.80 M - 1.00 M Y ALTURA VARIABLE, INCLUYE RETIRO		UN				\$ 8.247,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,40	0,00	\$ 3.285,00	\$ 1.314,00	\$ -	\$ -
	EQ014	VOLQUETA 6M3 (INCLUYE CARGUE Y ESCOMBRERA)	VJ	0,005	0,00	\$ 300.720,00	\$ 1.503,60	\$ -	\$ -
	MO033	CUADRILLA (2 AYUDANTES ALBAÑILERIA CON PRESTACIONES) (HC)	HC	0,30	0,00	\$ 18.098,00	\$ 5.429,40	\$ -	\$ -
2.1.10	DESMONTE TUBERÍAS PVCs Y PVCP (INCLUYE RETIRO)		M				\$ 3.814,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,30	0,00	\$ 3.285,00	\$ 985,50	\$ -	\$ -
	EQ014	VOLQUETA 6M3 (INCLUYE CARGUE Y ESCOMBRERA)	VJ	0,0025	0,00	\$ 300.720,00	\$ 751,80	\$ -	\$ -
	MO053	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	0,08	0,00	\$ 25.954,00	\$ 2.076,32	\$ -	\$ -
2.1.11	DESMONTE DE ENTREPISOS EN MADERA (INCLUYE RETIRO)		M2				\$ 21.326,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,50	0,00	\$ 3.285,00	\$ 1.642,50	\$ -	\$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA	DIA	0,08	0,00	\$ 2.962,50	\$ 237,00	\$ -	\$ -
	EQ014	VOLQUETA 6M3 (INCLUYE CARGUE Y ESCOMBRERA)	VJ	0,013	0,00	\$ 300.720,00	\$ 3.909,36	\$ -	\$ -
	MO051	CUADRILLA AA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) ALBAÑILERIA	HC	0,50	0,00	\$ 31.075,00	\$ 15.537,50	\$ -	\$ -
2.2 DEMOLICIONES									
2.2.1	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO , INCLUYE GUARDAESCOBA Y RETIRO)		M2				\$ 10.079,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,50	0,00	\$ 3.285,00	\$ 1.642,50	\$ -	\$ -
	EQ014	VOLQUETA 6M3 (INCLUYE CARGUE Y ESCOMBRERA)	VJ	0,01	0,00	\$ 300.720,00	\$ 3.007,20	\$ -	\$ -

	MO033	CUADRILLA (2 AYUDANTES ALBAÑILERIA CON PRESTACIONES) (HC)	HC	0,30	0,00	\$ 18.098,00	\$ 5.429,40	\$ -	\$ -
2.2.2		DEMOLICIÓN MUROS DE E= 0.10 M A 0.15 M EN MAMPOSTERÍA EN BLOQUE (INCLUYE DEMOLICIÓN DE ENCHAPES Y RETIRO)	M2				\$ 17.861,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,0	0,00	\$ 3.285,00	\$ 3.285,00	\$ -	\$ -
	EQ014	VOLQUETA 6M3 (INCLUYE CARGUE Y ESCOMBRERA)	VI	0,025	0,00	\$ 300.720,00	\$ 7.518,00	\$ -	\$ -
	MO033	CUADRILLA (2 AYUDANTES ALBAÑILERIA CON PRESTACIONES) (HC)	HC	0,39	0,00	\$ 18.098,00	\$ 7.058,22	\$ -	\$ -
2.2.3		DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MURO (INCLUYE RETIRO)	M2				\$ 7.159,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,50	0,00	\$ 3.285,00	\$ 1.642,50	\$ -	\$ -
	EQ014	VOLQUETA 6M3 (INCLUYE CARGUE Y ESCOMBRERA)	VI	0,0033	0,00	\$ 300.720,00	\$ 992,38	\$ -	\$ -
	MO033	CUADRILLA (2 AYUDANTES ALBAÑILERIA CON PRESTACIONES) (HC)	HC	0,25	0,00	\$ 18.098,00	\$ 4.524,50	\$ -	\$ -
2.2.4		DEMOLICIÓN PAÑETE (INCLUYE RETIRO)	M2				\$ 8.408,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,00	0,00	\$ 3.285,00	\$ 3.285,00	\$ -	\$ -
	EQ014	VOLQUETA 6M3 (INCLUYE CARGUE Y ESCOMBRERA)	VI	0,005	0,00	\$ 300.720,00	\$ 1.503,60	\$ -	\$ -
	MO033	CUADRILLA (2 AYUDANTES ALBAÑILERIA CON PRESTACIONES) (HC)	HC	0,20	0,00	\$ 18.098,00	\$ 3.619,60	\$ -	\$ -
2.2.5		DEMOLICIÓN MESÓN COCINA (INCLUYE RETIRO)	M				\$ 20.911,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,50	0,00	\$ 3.285,00	\$ 1.642,50	\$ -	\$ -
	EQ014	VOLQUETA 6M3 (INCLUYE CARGUE Y ESCOMBRERA)	VJ	0,04	0,00	\$ 300.720,00	\$ 12.028,80	\$ -	\$ -
	MO004	AYUDANTE ALBAÑILERIA CON PRESTACIONES (HH)	HH	0,80	0,00	\$ 9.049,00	\$ 7.239,20	\$ -	\$ -
3		ACTIVIDADES EN CONCRETO							
		POYO PARA MUEBLES (INDIFERENTE DE SU USO) EN CONCRETO MEZCLA EN OBRA 1:2:4 (2.500 PSI APROX.) ACABADO LISO. ESPESOR DE 5 CM.	M				\$ 37.800,00	\$ -	\$ -
3.1		HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,37	0,00	\$ 3.285,00	\$ 1.215,45	\$ -	\$ -
	FO001	FORMALETA MADERA -TABLERO EN MADERA DE 0,70 M X 1,4 M (ALQUILER)	DIA	2,0	0,00	\$ 257,00	\$ 514,00	\$ -	\$ -
	SUB-CO05	CONCRETO MEZCLA EN OBRA 1:2:4 AGREGADOS DE RIO (APROX 2500 PSI)	M3	0,03	0,00	\$ 373.669,00	\$ 11.210,07	\$ -	\$ -
	MO051	CUADRILLA AA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) ALBAÑILERIA	HC	0,80	0,00	\$ 31.075,00	\$ 24.860,00	\$ -	\$ -
4		INSTALACIONES HIDROSANITARIAS							
4.1		BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	M				\$ 31.033,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,10	0,00	\$ 3.285,00	\$ 328,50	\$ -	\$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA	DIA	0,33	0,00	\$ 2.962,50	\$ 977,63	\$ -	\$ -
	RE056	CODO 90 C X C PVC SANITARIA 4"	UN	0,20	0,00	\$ 14.865,00	\$ 2.973,00	\$ -	\$ -
	RE044	TUBERIA PVC ALL 4"	ML	1,05	0,00	\$ 19.300,00	\$ 20.265,00	\$ -	\$ -
	MO053	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	0,25	0,00	\$ 25.954,00	\$ 6.488,50	\$ -	\$ -
4.2		BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE ACCESORIOS)	M				\$ 20.321,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,10	0,00	\$ 3.285,00	\$ 328,50	\$ -	\$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA	DIA	0,33	0,00	\$ 2.962,50	\$ 977,63	\$ -	\$ -
	RE055	CODO 90 C X C PVC SANITARIA 3"	UN	0,20	0,00	\$ 8.556,00	\$ 1.711,20	\$ -	\$ -
	RE045	TUBERIA PVC ALL 3"	ML	1,05	0,00	\$ 10.300,00	\$ 10.815,00	\$ -	\$ -
	MO053	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	0,25	0,00	\$ 25.954,00	\$ 6.488,50	\$ -	\$ -
4.3		BAJANTE PVC BLANCO EXTERNO LISO- SOBRE FACHADAS	M				\$ 56.267,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,20	0,00	\$ 3.285,00	\$ 657,00	\$ -	\$ -
	CU052	BAJANTE RAINGO PAVCO 3 M	UN	0,33	0,00	\$ 89.952,00	\$ 29.684,16	\$ -	\$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA	DIA	1,0	0,00	\$ 2.962,50	\$ 2.962,50	\$ -	\$ -
	RE096	CODO BAJANTE 45° BLANCO	UN	1,0	0,00	\$ 8.709,00	\$ 8.709,00	\$ -	\$ -
	CU053	SOPORTE DE BAJANTE RAINGO	UN	0,33	0,00	\$ 3.121,33	\$ 1.030,04	\$ -	\$ -
	FE104	TORNILLO PARA MADERA 1" No. 6	UN	2,0	0,00	\$ 96,63	\$ 193,27	\$ -	\$ -
	RE097	UNIÓN CANAL AMAZONA BLANCO	UN	0,33	0,00	\$ 23.757,00	\$ 7.839,81	\$ -	\$ -
	MO053	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	0,20	0,00	\$ 25.954,00	\$ 5.190,80	\$ -	\$ -
4.4		BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC 4"	M				\$ 35.658,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,10	0,00	\$ 3.285,00	\$ 328,50	\$ -	\$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA	DIA	0,33	0,00	\$ 2.962,50	\$ 977,63	\$ -	\$ -
	RE056	CODO 90 C X C PVC SANITARIA 4"	UN	0,20	0,00	\$ 14.865,00	\$ 2.973,00	\$ -	\$ -
	RE053	TUBO PVC SANITARIA 4"	ML	1,05	0,00	\$ 23.704,75	\$ 24.889,99	\$ -	\$ -
	MO053	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	0,25	0,00	\$ 25.954,00	\$ 6.488,50	\$ -	\$ -
4.5		BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC 3"	M				\$ 25.904,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,10	0,00	\$ 3.285,00	\$ 328,50	\$ -	\$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA	DIA	0,33	0,00	\$ 2.962,50	\$ 977,63	\$ -	\$ -
	RE055	CODO 90 C X C PVC SANITARIA 3"	UN	0,20	0,00	\$ 8.556,00	\$ 1.711,20	\$ -	\$ -
	RE052	TUBO PVC SANITARIA 3"	ML	1,05	0,00	\$ 15.617,67	\$ 16.398,55	\$ -	\$ -
	MO053	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	0,25	0,00	\$ 25.954,00	\$ 6.488,50	\$ -	\$ -
4.6		CANAL PAVCO AMAZONA IGUAL O SUPERIOR	M				\$ 80.439,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,20	0,00	\$ 3.285,00	\$ 657,00	\$ -	\$ -
	RE098	CANAL AMAZONA X 3M	UN	0,33	0,00	\$ 108.123,50	\$ 35.680,76	\$ -	\$ -
	RE100	SOPORTE DE CANAL AMAZONA	UN	1,25	0,00	\$ 4.146,50	\$ 5.183,13	\$ -	\$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA	DIA	0,33	0,00	\$ 2.962,50	\$ 977,63	\$ -	\$ -
	RE099	TAPA EXTERNA CANAL AMAZONICA	UN	0,66	0,00	\$ 11.596,50	\$ 7.653,69	\$ -	\$ -
	FE104	TORNILLO PARA MADERA 1" No. 6	UN	4,00	0,00	\$ 96,63	\$ 386,53	\$ -	\$ -
	RE097	UNIÓN CANAL AMAZONA BLANCO	UN	0,33	0,00	\$ 23.757,00	\$ 7.839,81	\$ -	\$ -
	MO053	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	0,85	0,00	\$ 25.954,00	\$ 22.060,90	\$ -	\$ -
4.7		CANAL PAVCO RAINGO IGUAL O SUPERIOR	M				\$ 80.439,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,20	0,00	\$ 3.285,00	\$ 657,00	\$ -	\$ -
	RE098	CANAL AMAZONA X 3M	UN	0,33	0,00	\$ 108.123,50	\$ 35.680,76	\$ -	\$ -
	RE100	SOPORTE DE CANAL AMAZONA	UN	1,25	0,00	\$ 4.146,50	\$ 5.183,13	\$ -	\$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA	DIA	0,33	0,00	\$ 2.962,50	\$ 977,63	\$ -	\$ -
	RE099	TAPA EXTERNA CANAL AMAZONICA	UN	0,66	0,00	\$ 11.596,50	\$ 7.653,69	\$ -	\$ -
	FE104	TORNILLO PARA MADERA 1" No. 6	UN	4,00	0,00	\$ 96,63	\$ 386,53	\$ -	\$ -
	RE097	UNIÓN CANAL AMAZONA BLANCO	UN	0,33	0,00	\$ 23.757,00	\$ 7.839,81	\$ -	\$ -
	MO053	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	0,85	0,00	\$ 25.954,00	\$ 22.060,90	\$ -	\$ -
4.8		PUNTO HIDRÁULICO DE ½"	UN				\$ 53.464,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,10	0,00	\$ 3.285,00	\$ 328,50	\$ -	\$ -
	RE031	ADAPTADOR HEMBRA PRESION PVC 1/2"	UN	1,00	0,00	\$ 542,50	\$ 542,50	\$ -	\$ -
	RE029	TAPON DE PRUEBA O SOLDADO PRESION PVC 1/2"	UN	1,00	0,00	\$ 446,00	\$ 446,00	\$ -	\$ -
	FE009	CINTA TEFLON DE 1/2" X 10 M	RL	0,05	0,00	\$ 1.400,50	\$ 70,03	\$ -	\$ -
	RE074	CODO 90 PRESION PVC 1/2"	UN	2,00	0,00	\$ 684,50	\$ 1.369,00	\$ -	\$ -
	FE027	LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GAL)	UN	0,05	0,00	\$ 60.603,67	\$ 3.030,18	\$ -	\$ -
	FE024	SOLDADURA PVC BOUNDING 1/8 GALON	UN	0,05	0,00	\$ 57.171,67	\$ 2.858,58	\$ -	\$ -

	RE028	TAPON ROSCADO PRESION PVC 1/2"	UN	1,00	0,00	\$ 568,50	\$ 568,50	\$ -	\$ -
	RE007	TEE PRESION PVC 1/2"	UN	1,00	0,00	\$ 976,50	\$ 976,50	\$ -	\$ -
	RE011	TUBO PRESION PVC 1/2"	ML	2,00	0,00	\$ 8.660,08	\$ 17.320,17	\$ -	\$ -
	MO053	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	1,00	0,00	\$ 25.954,00	\$ 25.954,00	\$ -	\$ -
4.9		RED SUMINISTRO PVC DE 1/2"	M				\$ 18.383,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,10	0,00	\$ 3.285,00	\$ 328,50	\$ -	\$ -
	FE027	LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GAL)	UN	0,005	0,00	\$ 60.603,67	\$ 303,02	\$ -	\$ -
	FE024	SOLDADURA PVC BOUNDING 1/8 GALON	UN	0,005	0,00	\$ 57.171,67	\$ 285,86	\$ -	\$ -
	RE074	CODO 90 PRESION PVC 1/2"	UN	0,50	0,00	\$ 684,50	\$ 342,25	\$ -	\$ -
	RE007	TEE PRESION PVC 1/2"	UN	0,25	0,00	\$ 976,50	\$ 244,13	\$ -	\$ -
	RE011	TUBO PRESION PVC 1/2"	ML	1,05	0,00	\$ 8.660,08	\$ 9.093,09	\$ -	\$ -
	MO053	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	0,30	0,00	\$ 25.954,00	\$ 7.786,20	\$ -	\$ -
4.10		PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 2"	UN				\$ 31.380,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,10	0,00	\$ 3.285,00	\$ 3.613,50	\$ -	\$ -
	RE054	CODO 90 C X C PVC SANITARIA 2"	UN	2,00	0,00	\$ 3.503,00	\$ 7.006,00	\$ -	\$ -
	FE027	LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GAL)	UN	0,03	0,00	\$ 60.603,67	\$ 1.818,11	\$ -	\$ -
	FE024	SOLDADURA PVC BOUNDING 1/8 GALON	UN	0,03	0,00	\$ 57.171,67	\$ 1.715,15	\$ -	\$ -
	RE088	TAPON PRUEBA SANITARIA PVC 2"	UN	1,00	0,00	\$ 1.296,00	\$ 1.296,00	\$ -	\$ -
	RE051	TUBO PVC SANITARIO DE 2"	ML	1,00	0,00	\$ 10.740,42	\$ 10.740,42	\$ -	\$ -
	MO053	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	0,20	0,00	\$ 25.954,00	\$ 5.190,80	\$ -	\$ -
4.11		PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 3"	UN				\$ 49.120,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,10	0,00	\$ 3.285,00	\$ 3.613,50	\$ -	\$ -
	RE055	CODO 90 C X C PVC SANITARIA 3"	UN	2,00	0,00	\$ 8.556,00	\$ 17.112,00	\$ -	\$ -
	FE027	LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GAL)	UN	0,05	0,00	\$ 60.603,67	\$ 3.030,18	\$ -	\$ -
	FE024	SOLDADURA PVC BOUNDING 1/8 GALON	UN	0,05	0,00	\$ 57.171,67	\$ 2.858,58	\$ -	\$ -
	RE050	TAPON DE PRUEBA 3"	UN	1,00	0,00	\$ 1.697,00	\$ 1.697,00	\$ -	\$ -
	RE052	TUBO PVC SANITARIA 3"	ML	1,00	0,00	\$ 15.617,67	\$ 15.617,67	\$ -	\$ -
	MO053	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	0,20	0,00	\$ 25.954,00	\$ 5.190,80	\$ -	\$ -
4.12		PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 4"	UN				\$ 102.606,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,00	0,00	\$ 3.285,00	\$ 3.285,00	\$ -	\$ -
	RE056	CODO 90 C X C PVC SANITARIA 4"	UN	1,00	0,00	\$ 14.865,00	\$ 14.865,00	\$ -	\$ -
	FE027	LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GAL)	UN	0,03	0,00	\$ 60.603,67	\$ 1.818,11	\$ -	\$ -
	FE024	SOLDADURA PVC BOUNDING 1/8 GALON	UN	0,03	0,00	\$ 57.171,67	\$ 1.715,15	\$ -	\$ -
	RE068	TAPON SOLDADO DE 4" PVC GRIS	UN	1,00	0,00	\$ 3.240,00	\$ 3.240,00	\$ -	\$ -
	RE084	YEE PVC SANITARIA 4"	UN	1,00	0,00	\$ 29.148,50	\$ 29.148,50	\$ -	\$ -
	RE053	TUBO PVC SANITARIA 4"	ML	1,50	0,00	\$ 23.704,75	\$ 35.557,13	\$ -	\$ -
	MO053	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	0,50	0,00	\$ 25.954,00	\$ 12.977,00	\$ -	\$ -
4.13		TUBERIA SANITARIA PVC 2" +ACCESORIOS	M				\$ 22.575,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,50	0,00	\$ 3.285,00	\$ 1.642,50	\$ -	\$ -
	FE027	LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GAL)	UN	0,02	0,00	\$ 60.603,67	\$ 1.212,07	\$ -	\$ -
	FE024	SOLDADURA PVC BOUNDING 1/8 GALON	UN	0,02	0,00	\$ 57.171,67	\$ 1.143,43	\$ -	\$ -
	RE080	YEE PVC SANITARIA 2"	UN	0,07	0,00	\$ 8.048,50	\$ 563,40	\$ -	\$ -
	RE051	TUBO PVC SANITARIO DE 2"	ML	1,03	0,00	\$ 10.740,42	\$ 11.062,63	\$ -	\$ -
	RE079	UNION PVC SANITARIA 2"	UN	0,16	0,00	\$ 2.888,00	\$ 462,08	\$ -	\$ -
	MO053	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	0,25	0,00	\$ 25.954,00	\$ 6.488,50	\$ -	\$ -
4.14		TUBERIA SANITARIA PVC 3" +ACCESORIOS	M				\$ 33.146,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,50	0,00	\$ 3.285,00	\$ 1.642,50	\$ -	\$ -
	FE027	LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GAL)	UN	0,05	0,00	\$ 60.603,67	\$ 3.030,18	\$ -	\$ -
	FE024	SOLDADURA PVC BOUNDING 1/8 GALON	UN	0,05	0,00	\$ 57.171,67	\$ 2.858,58	\$ -	\$ -
	RE082	YEE PVC SANITARIA 3"	UN	0,07	0,00	\$ 16.015,00	\$ 1.121,05	\$ -	\$ -
	RE052	TUBO PVC SANITARIA 3"	ML	1,03	0,00	\$ 15.617,67	\$ 16.086,20	\$ -	\$ -
	RE081	UNION PVC SANITARIA 3"	UN	0,16	0,00	\$ 3.881,00	\$ 620,96	\$ -	\$ -
	MO053	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	0,30	0,00	\$ 25.954,00	\$ 7.786,20	\$ -	\$ -
4.15		TUBERIA SANITARIA PVC 4" + ACCESORIOS	M				\$ 43.118,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,50	0,00	\$ 3.285,00	\$ 1.642,50	\$ -	\$ -
	FE027	LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GAL)	UN	0,05	0,00	\$ 60.603,67	\$ 3.030,18	\$ -	\$ -
	FE024	SOLDADURA PVC BOUNDING 1/8 GALON	UN	0,05	0,00	\$ 57.171,67	\$ 2.858,58	\$ -	\$ -
	RE084	YEE PVC SANITARIA 4"	UN	0,07	0,00	\$ 29.148,50	\$ 2.040,40	\$ -	\$ -
	RE053	TUBO PVC SANITARIA 4"	ML	1,03	0,00	\$ 23.704,75	\$ 24.415,89	\$ -	\$ -
	RE083	UNION PVC SANITARIA 4"	UN	0,16	0,00	\$ 8.402,00	\$ 1.344,32	\$ -	\$ -
	MO053	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	0,30	0,00	\$ 25.954,00	\$ 7.786,20	\$ -	\$ -
4.16		SUMINISTRO E INSTALACION SIFÓN EN PVC PAVCO DE DIAMETRO 2"	UN				\$ 14.022,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,10	0,00	\$ 3.285,00	\$ 328,50	\$ -	\$ -
	RE106	SIFÓN PVC PAVCO DE 2"	UN	1,00	0,00	\$ 9.271,00	\$ 9.271,00	\$ -	\$ -
	FE027	LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GAL)	UN	0,01	0,00	\$ 60.603,67	\$ 606,04	\$ -	\$ -
	FE024	SOLDADURA PVC BOUNDING 1/8 GALON	UN	0,01	0,00	\$ 57.171,67	\$ 571,72	\$ -	\$ -
	MO003	OFICIAL ALBAÑILERIA CON PRESTACIONES (HH)	HH	0,25	0,00	\$ 12.977,00	\$ 3.244,25	\$ -	\$ -
4.17		SUMINISTRO E INSTALACION SIFÓN EN PVC PAVCO DE DIAMETRO 3"	UN				\$ 16.884,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,10	0,00	\$ 3.285,00	\$ 328,50	\$ -	\$ -
	RE107	SIFÓN PVC PAVCO DE 3"	UN	1,00	0,00	\$ 12.133,00	\$ 12.133,00	\$ -	\$ -
	FE027	LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GAL)	UN	0,01	0,00	\$ 60.603,67	\$ 606,04	\$ -	\$ -
	FE024	SOLDADURA PVC BOUNDING 1/8 GALON	UN	0,01	0,00	\$ 57.171,67	\$ 571,72	\$ -	\$ -
	MO003	OFICIAL ALBAÑILERIA CON PRESTACIONES (HH)	HH	0,25	0,00	\$ 12.977,00	\$ 3.244,25	\$ -	\$ -
4.18		VALVULA BOLA PVC DE REGISTRO 1/2"	UN				\$ 28.297,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,30	0,00	\$ 3.285,00	\$ 985,50	\$ -	\$ -
	RE126	VALVULA BOLA PVC 1/2" LISA SOLDABLE	UN	1,00	0,00	\$ 8.302,00	\$ 8.302,00	\$ -	\$ -
	FE027	LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GAL)	UN	0,02	0,00	\$ 60.603,67	\$ 1.212,07	\$ -	\$ -
	FE024	SOLDADURA PVC BOUNDING 1/8 GALON	UN	0,02	0,00	\$ 57.171,67	\$ 1.143,43	\$ -	\$ -
	RE030	ADAPTADOR MACHO PRESION PVC 1/2"	UN	2,00	0,00	\$ 520,00	\$ 1.040,00	\$ -	\$ -
	FE009	CINTA TEFLON DE 1/2" X 10 M	RL	0,20	0,10	\$ 1.400,50	\$ 280,10	\$ -	\$ -
	MO010	OFICIAL INSTALACIONES BASICAS CON PRESTACIONES (HH)	HH	1,00	0,00	\$ 15.334,00	\$ 15.334,00	\$ -	\$ -
4.19		REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UN				\$ 13.610,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,10	0,00	\$ 3.285,00	\$ 328,50	\$ -	\$ -
	FE014	PEGANTE CERÁMICO	KG	0,20	0,00	\$ 1.362,50	\$ 272,50	\$ -	\$ -
	RE058	REJILLA PLASTICA 3"X2" SOSCO	UN	1,00	0,00	\$ 3.686,00	\$ 3.686,00	\$ -	\$ -
	MO051	CUADRILLA AA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) ALBAÑILERIA	HC	0,30	0,00	\$ 31.075,00	\$ 9.322,50	\$ -	\$ -
4.20		REJILLA SIFON DE PISO 2"	UN				\$ 13.799,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,10	0,00	\$ 3.285,00	\$ 328,50	\$ -	\$ -
	FE014	PEGANTE CERÁMICO	KG	0,70	0,00	\$ 1.362,50	\$ 953,75	\$ -	\$ -
	RE087	REJILLA SIFON PLASTICA 3X2	UN	1,00	0,00	\$ 5.909,00	\$ 5.909,00	\$ -	\$ -

	MO031	CUADRILLA (OFICIAL ALBAÑILERÍA + AYUDANTE ALBAÑILERÍA) CON PRESTACIONES (HC)	HC	0,30	0,00	\$ 22.026,00	\$ 6.607,80	\$ -	\$ -
4.21		REJILLAS SIFON CUADRADA 20X20 CM	UN				\$ 12.845,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,10	0,00	\$ 3.285,00	\$ 328,50	\$ -	\$ -
	RE087	REJILLA SIFON PLASTICA 3X2	UN	1,00	0,00	\$ 5.909,00	\$ 5.909,00	\$ -	\$ -
	MO031	CUADRILLA (OFICIAL ALBAÑILERÍA + AYUDANTE ALBAÑILERÍA) CON PRESTACIONES (HC)	HC	0,30	0,00	\$ 22.026,00	\$ 6.607,80	\$ -	\$ -
4.22		TUBERÍA DE REVENTILACIÓN DE 4"	M				\$ 50.216,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,10	0,00	\$ 3.285,00	\$ 328,50	\$ -	\$ -
	RE125	TUBO PVC VENTILACIÓN DE 4"	ML	1,00	0,00	\$ 23.554,22	\$ 23.554,22	\$ -	\$ -
	FE090	ABRAZADERA DE ACERO 4"	UN	0,50	0,00	\$ 16.848,50	\$ 8.424,25	\$ -	\$ -
	FE091	CODO REVENTILADO 4X2	UN	0,16	0,00	\$ 33.072,00	\$ 5.291,52	\$ -	\$ -
	FE027	LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GAL)	UN	0,03	0,00	\$ 60.603,67	\$ 1.818,11	\$ -	\$ -
	FE024	SOLDADURA PVC BOUNDING 1/8 GALON	UN	0,03	0,00	\$ 57.171,67	\$ 1.715,15	\$ -	\$ -
	MO053	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	0,35	0,00	\$ 25.954,00	\$ 9.083,90	\$ -	\$ -
4.23		TAPONAR PUNTO SANITARIO 4"	UN				\$ 8.365,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,10	0,00	\$ 3.285,00	\$ 328,50	\$ -	\$ -
	RE068	TAPON SOLDADO DE 4" PVC GRIS	UN	1,00	0,00	\$ 3.240,00	\$ 3.240,00	\$ -	\$ -
	FE027	LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GAL)	UN	0,02	0,00	\$ 60.603,67	\$ 1.212,07	\$ -	\$ -
	FE024	SOLDADURA PVC BOUNDING 1/8 GALON	UN	0,04	0,00	\$ 57.171,67	\$ 2.286,87	\$ -	\$ -
	MO053	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	0,05	0,00	\$ 25.954,00	\$ 1.297,70	\$ -	\$ -
4.24		TAPA REGISTRO (15X15) CM	UN				\$ 14.723,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,30	0,00	\$ 3.285,00	\$ 985,50	\$ -	\$ -
	FE013	SILICONA NEUTRA BLANCA PINTUCO 300 ML	UN	0,04	0,00	\$ 26.596,67	\$ 1.063,87	\$ -	\$ -
	RE046	TAPA REGISTRO 15 X 15 PLÁSTICA	UN	1,00	0,00	\$ 10.411,00	\$ 10.411,00	\$ -	\$ -
	MO004	AYUDANTE ALBAÑILERÍA CON PRESTACIONES (HH)	HH	0,25	0,00	\$ 9.049,00	\$ 2.262,25	\$ -	\$ -
5		INSTALACIONES ELÉCTRICAS							
5.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE	UN				\$ 67.576,00	\$ -	\$ -
	IE010	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2"	UN	2,00	0,00	\$ 455,33	\$ 910,67	\$ -	\$ -
	IE008	ALAMBRE COBRE DESNUDO 12 AWG	ML	4,00	0,00	\$ 1.817,97	\$ 7.271,87	\$ -	\$ -
	IE006	ALAMBRE COBRE THW 12 AWG	ML	8,00	0,00	\$ 1.878,67	\$ 15.029,33	\$ -	\$ -
	IE004	CAJA 5800 GALVANIZADO Y/O PVC	UN	1,00	0,00	\$ 4.951,33	\$ 4.951,33	\$ -	\$ -
	IE038	CONECTOR DE RESORTE AMARILLO "Y" 22-12 AWG	UN	3,00	0,00	\$ 581,00	\$ 1.743,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,05	0,00	\$ 3.285,00	\$ 164,25	\$ -	\$ -
	MO057	CUADRILLA FF ELÉCTRICAS (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	0,60	0,00	\$ 30.501,00	\$ 18.300,60	\$ -	\$ -
	FE027	LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GAL)	UN	0,01	0,00	\$ 60.603,67	\$ 606,04	\$ -	\$ -
	FE024	SOLDADURA PVC BOUNDING 1/8 GALON	UN	0,01	0,00	\$ 57.171,67	\$ 571,72	\$ -	\$ -
	IE001	TOMA CORRIENTE DOBLE	UN	1,00	0,00	\$ 8.868,33	\$ 8.868,33	\$ -	\$ -
	IE005	TUBO CONDUIT PVC 1/2"	UN	2,00	0,00	\$ 4.579,67	\$ 9.159,33	\$ -	\$ -
5.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ILUMINACION(Incluye retiro del punto existente o aplica para punto nuevo).	UN				\$ 88.354,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,850096232	0,00	\$ 3.285,00	\$ 2.792,57	\$ -	\$ -
	TR007	TRANSPORTE DE EQUIPO MENOR	VJ	0,03036058	0,00	\$ 52.159,86	\$ 1.583,60	\$ -	\$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	0,214309974	0,00	\$ 2.962,50	\$ 634,89	\$ -	\$ -
	IE044	TUBO Ø1/2" P.V.C TIPO PESADO	ML	2,72	0,00	\$ 3.808,44	\$ 10.358,97	\$ -	\$ -
	IE045	TUBO Ø3/4" P.V.C TIPO PESADO	ML	0,68	0,00	\$ 4.881,56	\$ 3.319,46	\$ -	\$ -
	IE014	CURVA PVC 1/2"	UN	1,00	0,00	\$ 1.178,00	\$ 1.178,00	\$ -	\$ -
	IE041	CURVA DE 3/4" P.V.C TIPO PESADO	UN	1,00	0,00	\$ 3.370,33	\$ 3.370,33	\$ -	\$ -
	IE042	TERMINAL P.V.C Ø1/2" TIPO PESADO	UN	2,00	0,00	\$ 462,00	\$ 924,00	\$ -	\$ -
	IE043	TERMINAL P.V.C Ø3/4" TIPO PESADO	UN	1,00	0,00	\$ 843,33	\$ 843,33	\$ -	\$ -
	FE027	LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GAL)	UN	0,02	0,00	\$ 60.603,67	\$ 1.212,07	\$ -	\$ -
	FE072	SOLDADURA PVC NCT 576	GAL	0,02	0,00	\$ 52.038,00	\$ 1.040,76	\$ -	\$ -
	IE006	ALAMBRE COBRE THW 12 AWG	ML	9,996	0,00	\$ 1.878,67	\$ 18.779,15	\$ -	\$ -
	IE008	ALAMBRE COBRE DESNUDO 12 AWG	ML	3,57	0,00	\$ 1.817,97	\$ 6.490,14	\$ -	\$ -
	IE038	CONECTOR DE RESORTE AMARILLO "Y" 22-12 AWG	UN	3,00	0,00	\$ 581,00	\$ 1.743,00	\$ -	\$ -
	IE011	CAJA OCTOGONAL	UN	1,00	0,00	\$ 3.327,33	\$ 3.327,33	\$ -	\$ -
	FE106	TORNILLO LÁMINA #14X1/2" GOLOSO	UN	3,00	0,00	\$ 85,00	\$ 255,00	\$ -	\$ -
	MO057	CUADRILLA FF ELÉCTRICAS (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	1,00	0,00	\$ 30.501,00	\$ 30.501,00	\$ -	\$ -
5.3		PANEL LED RD LUZ BLANCA 10 - 240 V1160 LUMENES	UN				\$ 23.747,00	\$ -	\$ -
	IE064	PANEL LED RD 18W LUZ BLANCA 10-240 V 1160 LUMENES	UN	1,00	0,00	\$ 17.646,67	\$ 17.646,67	\$ -	\$ -
	MO057	CUADRILLA FF ELÉCTRICAS (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	0,2	0,00	\$ 30.501,00	\$ 6.100,20	\$ -	\$ -
6		CIELO RASO							
6.1		CIELO RASO DRY WALL	M2				\$ 52.563,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2,00	0,00	\$ 3.285,00	\$ 6.570,00	\$ -	\$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	0,20	0,00	\$ 2.962,50	\$ 592,50	\$ -	\$ -
	FE085	ÁNGULO GALV. 0.2X0.25 CAL.26X2.44M	ML	0,424	0,00	\$ 1.319,00	\$ 559,26	\$ -	\$ -
	FE086	CINTA MALLA SELLAPANEL 45 MM RL 0.01	UN	0,01	0,00	\$ 6.524,33	\$ 65,24	\$ -	\$ -
	PI014	INTERVINIL 1 GL PINTUCO	GAL	0,035	0,00	\$ 42.660,33	\$ 1.493,11	\$ -	\$ -
	CU059	LÁMINA DE YESO REGULAR 1/2" 1,22X 2,44 M	UN	0,344	0,00	\$ 29.753,67	\$ 10.235,26	\$ -	\$ -
	FE032	LIJA PABMERIL PLIEGO 9"X11"	UN	0,06	0,00	\$ 1.390,00	\$ 83,40	\$ -	\$ -
	FE087	MASILLA SUPERMASTICK PR	GAL	0,053904046	0,00	\$ 12.871,00	\$ 693,80	\$ -	\$ -
	FE138	OMEGA CAL.26 X 2.44 M ROLLADO	UN	0,81	0,00	\$ 4.199,50	\$ 3.401,60	\$ -	\$ -
	MA057	TABLA BURRA 15X2.2-2.7CMX2.90M	UN	0,154	0,00	\$ 11.662,00	\$ 1.795,95	\$ -	\$ -
	FE088	TORNILLO 1" PUNTA DE BROCA	UN	9,00	0,00	\$ 59,00	\$ 531,00	\$ -	\$ -
	FE089	TORNILLO 7/16" PUNTA DE BROCA	UN	12,00	0,00	\$ 48,50	\$ 582,00	\$ -	\$ -
	FE111	VIGUETA 38 X 19 MM X 2,44 M	ML	0,564	0,00	\$ 4.162,00	\$ 2.347,37	\$ -	\$ -
	MO023	AYUDANTE DRYWALL CON PRESTACIONES	JR	0,134	0,00	\$ 72.392,00	\$ 9.700,53	\$ -	\$ -
	MO024	OFICIAL DRYWALL CON PRESTACIONES	JR	0,134	0,00	\$ 103.819,00	\$ 13.911,75	\$ -	\$ -
6.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO TABLILLA PVC	M2				\$ 87.791,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,15	0,00	\$ 3.285,00	\$ 492,75	\$ -	\$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	0,10	0,00	\$ 2.962,50	\$ 296,25	\$ -	\$ -
	FE088	TORNILLO 1" PUNTA DE BROCA	UN	12,00	0,00	\$ 59,00	\$ 708,00	\$ -	\$ -
	FE137	ÁNGULO GALV. 0.1X0.15 CAL.26X2.44M	UN	0,60	0,00	\$ 1.319,00	\$ 791,40	\$ -	\$ -
	FE138	OMEGA CAL.26 X 2.44 M ROLLADO	UN	0,95	0,00	\$ 4.199,50	\$ 3.989,53	\$ -	\$ -
	FE139	TABLILLA PARA CIELO RASO EN PVC MAYOR O IGUAL A 7MM	UN	1,10	0,00	\$ 43.955,00	\$ 48.350,50	\$ -	\$ -
	RE109	PERFIL VIGUETA EN C (CAL.26) 0,48MM; L=2,44M	UN	0,15	0,00	\$ 66.900,00	\$ 10.035,00	\$ -	\$ -
	MO023	AYUDANTE DRYWALL CON PRESTACIONES	JR	0,13125	0,00	\$ 72.392,00	\$ 9.501,45	\$ -	\$ -
	MO024	OFICIAL DRYWALL CON PRESTACIONES	JR	0,13125	0,00	\$ 103.819,00	\$ 13.626,24	\$ -	\$ -
7		CUBIERTAS							

	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,50	0,00	\$ 3.285,00	\$ 4.927,50	\$ -	\$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	0,25	0,00	\$ 2.962,50	\$ 740,63	\$ -	\$ -
	FE154	PARAL B9 X 2,44 CAL 26	UN	0,71	0,00	\$ 11.036,33	\$ 7.835,80	\$ -	\$ -
	FE086	CINTA MALLA SELLAPANEL 45 MM RL 0.01	UN	0,15	0,00	\$ 6.524,33	\$ 978,65	\$ -	\$ -
	PI014	INTERVINIL 1 GL PINTUCO	GAL	0,05	0,00	\$ 42.660,33	\$ 2.133,02	\$ -	\$ -
	BL026	PLACA DE YESO ST 1/2" DE 1.22M X 2.44 M	UN	0,71	0,00	\$ 29.320,33	\$ 20.817,44	\$ -	\$ -
	FE032	LIJA PABMERIL PLIEGO 9"X11"	UN	0,06	0,00	\$ 1.390,00	\$ 83,40	\$ -	\$ -
	FE087	MASILLA SUPERMASTICK PR	GAL	0,25	0,00	\$ 12.871,00	\$ 3.217,75	\$ -	\$ -
	CM016	CANAL B9 X 2,44 CALIBRE 26	UN	0,20	0,00	\$ 9.148,33	\$ 1.829,67	\$ -	\$ -
	MA057	TABLA BURRA 15X2.2-2.7CMX2.90M	UN	0,155	0,00	\$ 11.662,00	\$ 1.807,61	\$ -	\$ -
	FE088	TORNILLO 1" PUNTA DE BROCA	UN	27,00	0,00	\$ 59,00	\$ 1.593,00	\$ -	\$ -
	FE089	TORNILLO 7/16" PUNTA DE BROCA	UN	3,00	0,00	\$ 48,50	\$ 145,50	\$ -	\$ -
	MO023	AYUDANTE DRYWALL CON PRESTACIONES	JR	0,25	0,00	\$ 72.392,00	\$ 18.098,00	\$ -	\$ -
	MO024	OFICIAL DRYWALL CON PRESTACIONES	JR	0,25	0,00	\$ 103.819,00	\$ 25.954,75	\$ -	\$ -
8.4		MESÓN EN CONCRETO MEZCLA EN OBRA 1:2:4 (APROX. 2500 PSI) - E=6 CM, (INCLUYE REFUERZO EN ACERO 3/8")	M				\$ 115.063,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,95	0,00	\$ 3.285,00	\$ 3.120,75	\$ -	\$ -
	AC002	ACERO FIGURADO NO.3 (Ø3/8") F'Y=60000 PSI	KG	6,00	0,00	\$ 4.226,00	\$ 25.356,00	\$ -	\$ -
	FE001	ALAMBRE NEGRO	KG	0,24	0,00	\$ 9.063,33	\$ 2.175,20	\$ -	\$ -
	MA011	CERCO EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.08	UN	0,25	0,00	\$ 23.572,00	\$ 5.893,00	\$ -	\$ -
	SUB-CO05	CONCRETO MEZCLA EN OBRA 1:2:4 AGREGADOS DE RIO (APROX 2500 PSI)	M3	0,036	0,00	\$ 373.669,00	\$ 13.452,08	\$ -	\$ -
	FE002	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0,19	0,00	\$ 6.926,67	\$ 1.316,07	\$ -	\$ -
	MA022	TABLA CHAPA EN ORDINARIO 2.90 X 0.13 X 0.02	UN	0,20	0,00	\$ 8.000,00	\$ 1.600,00	\$ -	\$ -
	MO051	CUADRILLA AA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) ALBAÑILERIA	HC	2,00	0,00	\$ 31.075,00	\$ 62.150,00	\$ -	\$ -
8.5		POYO EN CONCRETO MEZCLA EN OBRA 1:2:4 PARA LAVADERO 0.60 M X 0.60 M, (INCLUYE PAÑETE)	UN				\$ 49.545,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,141894977	0,00	\$ 3.285,00	\$ 466,13	\$ -	\$ -
	MA022	TABLA CHAPA EN ORDINARIO 2.90 X 0.13 X 0.02	UN	1,00	0,03	\$ 8.000,00	\$ 8.240,00	\$ -	\$ -
	BL003	LADRILLO TOLETE COMUN	UN	20,00	0,60	\$ 850,00	\$ 17.510,00	\$ -	\$ -
	SUB-CO05	CONCRETO MEZCLA EN OBRA 1:2:4 AGREGADOS DE RIO (APROX 2500 PSI)	M3	0,0288	0,00144	\$ 373.669,00	\$ 11.299,75	\$ -	\$ -
	CO016	MORTERO 1:3 (HECHO EN OBRA)	M3	0,00432	0,000216	\$ 596.761,00	\$ 2.706,91	\$ -	\$ -
	MO051	CUADRILLA AA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) ALBAÑILERIA	HC	0,30	0,00	\$ 31.075,00	\$ 9.322,50	\$ -	\$ -
8.6		BORDILLO POCETA DUCHA DE 0.125 M X 0.09 M EN LADRILLO RECOCIDO. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA).	M				\$ 24.616,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2,00	0,00	\$ 3.285,00	\$ 6.570,00	\$ -	\$ -
	BL022	LADRILLO TOLETE COMUN REC.20X96	UN	4,00	0,00	\$ 875,50	\$ 3.502,00	\$ -	\$ -
	CO018	MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA)	M3	0,01	0,00	\$ 573.345,00	\$ 5.733,45	\$ -	\$ -
	MO031	CUADRILLA (OFICIAL ALBAÑILERÍA + AYUDANTE ALBAÑILERÍA) CON PRESTACIONES (HC)	HC	0,40	0,00	\$ 22.026,00	\$ 8.810,40	\$ -	\$ -
9		PAÑETES Y ACABADOS PARED							
9.1		PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 E= 1.5 CM	M2				\$ 33.918,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,20	0,00	\$ 3.285,00	\$ 657,00	\$ -	\$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	0,06	0,00	\$ 2.962,50	\$ 177,75	\$ -	\$ -
	CO016	MORTERO 1:3 (HECHO EN OBRA)	M3	0,02	0,00	\$ 596.761,00	\$ 11.935,22	\$ -	\$ -
	MA018	TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.13 X 0.025	UN	0,01	0,00	\$ 10.000,00	\$ 100,00	\$ -	\$ -
	FE080	SIKA 1 PRESENTACIÓN 1 KG	KG	0,25	0,00	\$ 18.116,00	\$ 4.529,00	\$ -	\$ -
	MO031	CUADRILLA (OFICIAL ALBAÑILERÍA + AYUDANTE ALBAÑILERÍA) CON PRESTACIONES (HC)	HC	0,75	0,00	\$ 22.026,00	\$ 16.519,50	\$ -	\$ -
9.2		PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 E= 1.5 CM.	M2				\$ 33.804,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,20	0,00	\$ 3.285,00	\$ 657,00	\$ -	\$ -
	CO018	MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA)	M3	0,02	0,0006	\$ 573.345,00	\$ 11.810,91	\$ -	\$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	0,06	0,0018	\$ 2.962,50	\$ 183,08	\$ -	\$ -
	FE080	SIKA 1 PRESENTACIÓN 1 KG	KG	0,25	0,00	\$ 18.116,00	\$ 4.529,00	\$ -	\$ -
	MA018	TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.13 X 0.025	UN	0,01	0,0005	\$ 10.000,00	\$ 105,00	\$ -	\$ -
	MO031	CUADRILLA (OFICIAL ALBAÑILERÍA + AYUDANTE ALBAÑILERÍA) CON PRESTACIONES (HC)	HC	0,75	0,00	\$ 22.026,00	\$ 16.519,50	\$ -	\$ -
9.3		PAÑETE LISO DE MURO, MORTERO 1:4 E= 1.5 CM	M2				\$ 23.918,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,10	0,00	\$ 3.285,00	\$ 328,50	\$ -	\$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	0,06	0,0018	\$ 2.962,50	\$ 183,08	\$ -	\$ -
	CO016	MORTERO 1:3 (HECHO EN OBRA)	M3	0,02	0,0006	\$ 596.761,00	\$ 12.293,28	\$ -	\$ -
	MA018	TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.13 X 0.025	UN	0,01	0,00	\$ 10.000,00	\$ 100,00	\$ -	\$ -
	MO031	CUADRILLA (OFICIAL ALBAÑILERÍA + AYUDANTE ALBAÑILERÍA) CON PRESTACIONES (HC)	HC	0,50	0,00	\$ 22.026,00	\$ 11.013,00	\$ -	\$ -
9.4		FILOS LISO 1:4 HASTA 30 CM	M				\$ 9.944,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,25	0,00	\$ 3.285,00	\$ 821,25	\$ -	\$ -
	FE003	AGUA	M3	0,00209	0,0000627	\$ 25.000,00	\$ 53,82	\$ -	\$ -
	AG001	ARENA DE PEÑA CERNIDA	M3	0,02	0,0006	\$ 112.756,00	\$ 2.322,77	\$ -	\$ -
	CP014	CEMENTO GRIS	KG	4,00	0,20	\$ 513,00	\$ 2.154,60	\$ -	\$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	0,06	0,003	\$ 2.962,50	\$ 186,64	\$ -	\$ -
	MO031	CUADRILLA (OFICIAL ALBAÑILERÍA + AYUDANTE ALBAÑILERÍA) CON PRESTACIONES (HC)	HC	0,20	0,00	\$ 22.026,00	\$ 4.405,20	\$ -	\$ -
9.5		PAÑETE CULATAS 1:4 e=1.5cm	M2				\$ 27.320,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,20	0,00	\$ 3.285,00	\$ 657,00	\$ -	\$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	0,06	0,0018	\$ 2.962,50	\$ 183,08	\$ -	\$ -
	FE003	AGUA	M3	0,00698	0,0002094	\$ 25.000,00	\$ 179,74	\$ -	\$ -
	AG001	ARENA DE PEÑA CERNIDA	M3	0,05	0,00	\$ 112.756,00	\$ 5.637,80	\$ -	\$ -
	CP014	CEMENTO GRIS	KG	14,13	0,7065	\$ 513,00	\$ 7.611,12	\$ -	\$ -
	MO051	CUADRILLA AA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) ALBAÑILERIA	HC	0,40	0,02	\$ 31.075,00	\$ 13.051,50	\$ -	\$ -
9.6		PAÑETE + FILOS 1:3 SOBRE SUPERFICIES DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO E= 1.3 CM (VIGAS, COLUMNAS, DINTELES, CNTAS, ALFAGÍAS O MAMPOSTERÍA) HASTA 30 CM DE ANCHO	M				\$ 15.121,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,00	0,00	\$ 3.285,00	\$ 3.285,00	\$ -	\$ -
	CO016	MORTERO 1:3 (HECHO EN OBRA)	M3	0,01	0,0003	\$ 596.761,00	\$ 6.146,64	\$ -	\$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	0,06	0,0018	\$ 2.962,50	\$ 183,08	\$ -	\$ -
	MO031	CUADRILLA (OFICIAL ALBAÑILERÍA + AYUDANTE ALBAÑILERÍA) CON PRESTACIONES (HC)	HC	0,25	0,00	\$ 22.026,00	\$ 5.506,50	\$ -	\$ -
9.7		PAÑETE PARA RESANE DE HUMEDAD MUROS 1:4 E= 1.5 CM.	M2				\$ 25.890,00		\$ -

	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,20	0,00	\$ 3.285,00	\$ 657,00	\$ -	\$ -
	CO018	MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA)	M3	0,022329623	0,000669889	\$ 573.345,00	\$ 13.186,66	\$ -	\$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	0,06	0,0018	\$ 2.962,50	\$ 183,08	\$ -	\$ -
	PI011	CAL HIDRATADA TIPO N PRESENTACION 25KG	KG	0,20	0,00	\$ 975,00	\$ 195,00	\$ -	\$ -
	MA018	TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.13 X 0.025	UN	0,01	0,0005	\$ 10.000,00	\$ 105,00	\$ -	\$ -
	MO031	CUADRILLA (OFICIAL ALBAÑILERÍA + AYUDANTE ALBAÑILERÍA) CON PRESTACIONES (HC)	HC	0,50	0,025	\$ 22.026,00	\$ 11.563,65	\$ -	\$ -
9.8		FILOS Y DILATACIONES EN MORTERO 1:3	M				\$ 4.854,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,20	0,00	\$ 3.285,00	\$ 657,00	\$ -	\$ -
	CO018	MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA)	M3	0,005	0,00015	\$ 573.345,00	\$ 2.952,73	\$ -	\$ -
	MO003	OFICIAL ALBAÑILERÍA CON PRESTACIONES (HH)	HH	0,093127383	0,002793821	\$ 12.977,00	\$ 1.244,77	\$ -	\$ -
9.9		PREPARACIÓN SUPERFICIE DE MUROS PARA INSTALACIÓN ENCHAPE (INCLUYE PICADA)	M2				\$ 2.926,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,20	0,00	\$ 3.285,00	\$ 657,00	\$ -	\$ -
	MO031	CUADRILLA (OFICIAL ALBAÑILERÍA + AYUDANTE ALBAÑILERÍA) CON PRESTACIONES (HC)	HC	0,10	0,003	\$ 22.026,00	\$ 2.268,68	\$ -	\$ -
10		PINTURAS							
10.1		ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	M				\$ 7.739,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,15	0,00	\$ 3.285,00	\$ 492,75	\$ -	\$ -
	PI015	ANTICORROSIVO	GAL	0,01	0,0003	\$ 54.022,67	\$ 556,43	\$ -	\$ -
	FE036	THINER	GAL	0,01	0,0003	\$ 31.830,00	\$ 327,85	\$ -	\$ -
	FE032	LJJA PABMERIL PLEGO 9"X11"	UN	0,63	0,00	\$ 1.390,00	\$ 875,70	\$ -	\$ -
	MO054	CUADRILLA CC PINTURA (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	0,15	0,00	\$ 36.575,00	\$ 5.486,25	\$ -	\$ -
10.2		ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	M				\$ 7.024,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,15	0,00	\$ 3.285,00	\$ 492,75	\$ -	\$ -
	FE036	THINER	GAL	0,015	0,00045	\$ 31.830,00	\$ 491,77	\$ -	\$ -
	PI016	ESMALTE DOMESTICO BLANCO MATE PRESENTACIÓN 110CC (APROX 0,03 GL)	GAL	0,01	0,0003	\$ 53.696,67	\$ 553,08	\$ -	\$ -
	MO054	CUADRILLA CC PINTURA (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	0,15	0,00	\$ 36.575,00	\$ 5.486,25	\$ -	\$ -
10.3		ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	M2				\$ 26.650,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,682131939	0,00	\$ 3.285,00	\$ 2.240,80	\$ -	\$ -
	PI017	BARNEX NOGAL PRODUCTOS PARA LA PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE MADERAS EN EXTERIOR	GAL	0,01	0,0003	\$ 84.130,00	\$ 866,54	\$ -	\$ -
	FE036	THINER	GAL	0,015	0,00045	\$ 31.830,00	\$ 491,77	\$ -	\$ -
	PI016	ESMALTE DOMESTICO BLANCO MATE PRESENTACIÓN 110CC (APROX 0,03 GL)	GAL	0,02	0,0006	\$ 53.696,67	\$ 1.106,15	\$ -	\$ -
	MO054	CUADRILLA CC PINTURA (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	0,60	0,00	\$ 36.575,00	\$ 21.945,00	\$ -	\$ -
10.4		ESTUCO ACRILICO	M2				\$ 15.292,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,50	0,00	\$ 3.285,00	\$ 1.642,50	\$ -	\$ -
	FE109	ESTUCO PLÁSTICO BLANCO	KG	1,50	0,045	\$ 2.738,56	\$ 4.231,07	\$ -	\$ -
	MO054	CUADRILLA CC PINTURA (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	0,25	0,0075	\$ 36.575,00	\$ 9.418,06	\$ -	\$ -
10.5		VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR - 3 CAPAS (COLOR BLANCO)	M2				\$ 20.770,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,20	0,00	\$ 3.285,00	\$ 657,00	\$ -	\$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	0,03	0,0009	\$ 2.962,50	\$ 91,54	\$ -	\$ -
	PI007	VINILO TIPO 1 BLANCO VINILTEX O SIMILAR	GL	0,04	0,0012	\$ 63.423,33	\$ 2.613,04	\$ -	\$ -
	PI021	PASTA PARA ESTUCO (MUROS INTERIORES, EXTERIORES, BAJO PLACA)	GAL	0,32	0,00	\$ 14.398,00	\$ 4.607,36	\$ -	\$ -
	MO054	CUADRILLA CC PINTURA (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	0,35	0,00	\$ 36.575,00	\$ 12.801,25	\$ -	\$ -
10.6		PREPARACIÓN SUPERFICIE PARA NUEVA APLICACIÓN DE PINTURAS	M2				\$ 3.139,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,05	0,00	\$ 3.285,00	\$ 164,25	\$ -	\$ -
	FE153	LJJA N° 60	UN	0,50	0,015	\$ 1.295,00	\$ 666,93	\$ -	\$ -
	HE035	LJADORA	DIA	0,05	0,0015	\$ 27.246,00	\$ 1.403,17	\$ -	\$ -
	MO004	AYUDANTE ALBAÑILERÍA CON PRESTACIONES (HH)	HH	0,10	0,00	\$ 9.049,00	\$ 904,90	\$ -	\$ -
11		ENCHAPES							
11.1		ENCHAPE CERÁMICO PARED COCINA O BAÑO 25 CM X 35 CM IGUAL O CALIDAD SUPERIOR COLOR CLARO GARANTÍA 10 AÑOS (INCLUYE BOQUILLA)	M2				\$ 56.559,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,20	0,00	\$ 3.285,00	\$ 657,00	\$ -	\$ -
	FE014	PEGANTE CERÁMICO	KG	4,00	0,12	\$ 1.362,50	\$ 5.613,50	\$ -	\$ -
	EN019	ENCHAPE CERÁMICO PARED COCINA 25CM * 35CM O SUPERIOR COLOR CLARO GARANTIA 10 AÑOS	M2	1,00	0,07	\$ 24.189,50	\$ 25.882,77	\$ -	\$ -
	FE045	DISTANCIADORES EN CRUCETA PARA ENCHAPE 2MM	UN	8,00	0,00	\$ 40,54	\$ 324,36	\$ -	\$ -
	FE015	BOQUILLA	KG	0,32	0,0096	\$ 5.210,33	\$ 1.717,33	\$ -	\$ -
	FE010	ESTOPA ALGODÓN	KG	0,02	0,00	\$ 16.900,00	\$ 338,00	\$ -	\$ -
	MO031	CUADRILLA (OFICIAL ALBAÑILERÍA + AYUDANTE ALBAÑILERÍA) CON PRESTACIONES (HC)	HC	1,00	0,00	\$ 22.026,00	\$ 22.026,00	\$ -	\$ -
11.2		ENCHAPE CERÁMICO PISO O PARED, SUPERFICIE EXCLUSIVA (HASTA 0.25 M DE ANCHO)	M				\$ 16.288,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,20	0,00	\$ 3.285,00	\$ 657,00	\$ -	\$ -
	FE014	PEGANTE CERÁMICO	KG	0,18	0,00	\$ 1.362,50	\$ 245,25	\$ -	\$ -
	EN018	ENCHAPE PISO PARED POR ML (FORMATO IGUAL AL UTILIZADO SUPERFICIE GENERAL POR ÁREA INTEVENIDA)	M2	0,25	0,07	\$ 28.900,00	\$ 9.248,00	\$ -	\$ -
	FE045	DISTANCIADORES EN CRUCETA PARA ENCHAPE 2MM	UN	1,00	0,00	\$ 40,54	\$ 40,54	\$ -	\$ -
	FE015	BOQUILLA	KG	0,08	0,00096	\$ 5.210,33	\$ 421,83	\$ -	\$ -
	FE010	ESTOPA ALGODÓN	KG	0,01	0,00	\$ 16.900,00	\$ 169,00	\$ -	\$ -
	MO031	CUADRILLA (OFICIAL ALBAÑILERÍA + AYUDANTE ALBAÑILERÍA) CON PRESTACIONES (HC)	HC	0,25	0,00	\$ 22.026,00	\$ 5.506,50	\$ -	\$ -
11.3		PISO EN CERÁMICA REF 33.8 CM X 33.8 CM O SUPERIOR, COLOR CLARO, TRÁFICO RESIDENCIAL GENERAL, IGUAL O CALIDAD SUPERIOR. GARANTÍA 10 AÑOS.	M2				\$ 57.723,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,20	0,00	\$ 3.285,00	\$ 657,00	\$ -	\$ -
	FE015	BOQUILLA	KG	0,32	0,0096	\$ 5.210,33	\$ 1.717,33	\$ -	\$ -
	EN005	PISO EN CERÁMICA REF.: CORONA, LÍNEA MIKONOS ARD 33,8 CM X 33,8 CM, (COLOR A ELEGIR: AZUL, BEIGE, BLANCO Y GRIS), TRÁFICO RESIDENCIAL GENERAL, TRÁFICO ARD DE ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, IGUAL O CALIDAD SUPERIOR. GARANTÍA 10 AÑOS.	M2	1,00	0,07	\$ 28.900,00	\$ 30.923,00	\$ -	\$ -
	FE014	PEGANTE CERÁMICO	KG	4,00	0,12	\$ 1.362,50	\$ 5.613,50	\$ -	\$ -
	FE045	DISTANCIADORES EN CRUCETA PARA ENCHAPE 2MM	UN	8,00	0,00	\$ 40,54	\$ 324,36	\$ -	\$ -
	FE010	ESTOPA ALGODÓN	KG	0,02	0,00	\$ 16.900,00	\$ 338,00	\$ -	\$ -

	MO031	CUADRILLA (OFICIAL ALBAÑILERÍA + AYUDANTE ALBAÑILERÍA) CON PRESTACIONES (HC)	HC	0,80	0,024	\$ 22.026,00	\$ 18.149,42	\$ -	\$ -
11.4		GUARDAESCOBA EN CERÁMICA COLOR CLARO, TRÁFICO RESIDENCIAL GENERAL, H=7CM, IGUAL O CALIDAD SUPERIOR. GARANTÍA 10 AÑOS.	M				\$ 12.298,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,20	0,00	\$ 3.285,00	\$ 657,00	\$ -	\$ -
	FE015	BOQUILLA	KG	0,06	0,0018	\$ 5.210,33	\$ 322,00	\$ -	\$ -
	EN005	PISO EN CERÁMICA REF.: CORONA, LÍNEA MIKONOS ARD 33,8 CM X 33,8 CM, (COLOR A ELEGIR: AZUL, BEIGE, BLANCO Y GRIS), TRÁFICO RESIDENCIAL GENERAL, TRÁFICO ARD DE ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, IGUAL O CALIDAD SUPERIOR. GARANTÍA 10 AÑOS.	M2	0,10	0,005	\$ 28.900,00	\$ 3.034,50	\$ -	\$ -
	FE014	PEGANTE CERÁMICO	KG	0,90	0,027	\$ 1.362,50	\$ 1.263,04	\$ -	\$ -
	FE045	DISTANCIADORES EN CRUCETA PARA ENCHAPE 2MM	UN	1,00	0,03	\$ 40,54	\$ 41,76	\$ -	\$ -
	FE010	ESTOPA ALGODÓN	KG	0,01	0,0003	\$ 16.900,00	\$ 174,07	\$ -	\$ -
	MO031	CUADRILLA (OFICIAL ALBAÑILERÍA + AYUDANTE ALBAÑILERÍA) CON PRESTACIONES (HC)	HC	0,30	0,009	\$ 22.026,00	\$ 6.806,03	\$ -	\$ -
11.6		ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:4 H=4 CM	M2				\$ 32.548,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,30	0,00	\$ 3.285,00	\$ 985,50	\$ -	\$ -
	CO018	MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA)	M3	0,04	0,0012	\$ 573.345,00	\$ 23.621,81	\$ -	\$ -
	MO031	CUADRILLA (OFICIAL ALBAÑILERÍA + AYUDANTE ALBAÑILERÍA) CON PRESTACIONES (HC)	HC	0,35	0,0105	\$ 22.026,00	\$ 7.940,37	\$ -	\$ -
11.7		ALISTADO IMPERMEABILIZADO DE PISO, MORTERO 1:4, E=0.04 M	M2				\$ 40.519,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,30	0,00	\$ 3.285,00	\$ 985,50	\$ -	\$ -
	FE080	SIKA 1 PRESENTACIÓN 1 KG	KG	0,44	0,00	\$ 18.116,00	\$ 7.971,04	\$ -	\$ -
	CO018	MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA)	M3	0,04	0,0012	\$ 573.345,00	\$ 23.621,81	\$ -	\$ -
	MO031	CUADRILLA (OFICIAL ALBAÑILERÍA + AYUDANTE ALBAÑILERÍA) CON PRESTACIONES (HC)	HC	0,35	0,0105	\$ 22.026,00	\$ 7.940,37	\$ -	\$ -
11.8		GRAVILLA LAVADA	M				\$ 26.110,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,10	0,00	\$ 3.285,00	\$ 328,50	\$ -	\$ -
	AG018	ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	0,01	0,0003	\$ 261.558,00	\$ 2.694,05	\$ -	\$ -
	CP014	CEMENTO GRIS	KG	1,50	0,00	\$ 513,00	\$ 769,50	\$ -	\$ -
	FE128	DILATACIÓN EN BRONCE PC09	ML	1,00	0,00	\$ 8.760,00	\$ 8.760,00	\$ -	\$ -
	AG006	GRAVA N. 7 - 1/2"	M3	0,005	0,00015	\$ 66.496,00	\$ 342,45	\$ -	\$ -
	MO031	CUADRILLA (OFICIAL ALBAÑILERÍA + AYUDANTE ALBAÑILERÍA) CON PRESTACIONES (HC)	HC	0,60	0,00	\$ 22.026,00	\$ 13.215,60	\$ -	\$ -
11.9		PREPARACIÓN SUPERFICIE DE PISO EN CONCRETOS ENDURECIDOS O ESMALTADO (INCLUYE PICADA)	M2				\$ 2.575,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,50	0,00	\$ 3.285,00	\$ 1.642,50	\$ -	\$ -
	MO004	AYUDANTE ALBAÑILERIA CON PRESTACIONES (HH)	HH	0,10	0,003	\$ 9.049,00	\$ 932,05	\$ -	\$ -
11.10		WIN METÁLICO	M				\$ 12.324,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,15	0,00	\$ 3.285,00	\$ 492,75	\$ -	\$ -
	FE092	WIN PROTECTOR METÁLICO	ML	1,00	0,03	\$ 8.033,33	\$ 8.274,33	\$ -	\$ -
	FE014	PEGANTE CERÁMICO	KG	0,18	0,0054	\$ 1.362,50	\$ 252,61	\$ -	\$ -
	MO031	CUADRILLA (OFICIAL ALBAÑILERÍA + AYUDANTE ALBAÑILERÍA) CON PRESTACIONES (HC)	HC	0,15	0,00	\$ 22.026,00	\$ 3.303,90	\$ -	\$ -
12		CARPINTERIA EN MADERA							
12.1		PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA 60 Y 79 CM CON ALTURA ENTRE 180 CM Y 200 CM. TIPO INTERDOORS LÍNEA ESTAMBUL O EQUIVALENTE. IGUAL O SUPERIOR CALIDAD. INCLUYE MARCO Y ACCESORIOS. (CHAPA Y BISAGRAS)	UN				\$ 358.336,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,00	0,00	\$ 3.285,00	\$ 3.285,00	\$ -	\$ -
	MA041	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA 60CMS X 200 CMS TIPO INTERDOORS LÍNEA ESTAMBUL, IGUAL O CALIDAD SUPERIOR	UN	1,00	0,00	\$ 170.000,00	\$ 170.000,00	\$ -	\$ -
	MA058	TAPALUZ 0.9 x 3 cm 3m	UN	2,00	0,00	\$ 5.900,00	\$ 11.800,00	\$ -	\$ -
	CR005	CERRADURA BAÑO BOLA SATIN FIXSER IGUAL O SUPERIOR CALIDAD. MARCOS PARA PUERTAS DE 10X3CMX2,10 CABEZAL 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90	UN	1,00	0,00	\$ 27.322,67	\$ 27.322,67	\$ -	\$ -
	MA045	CUADRILLA DD CARPINTERIA (OFICIAL + AYUDANTE)	UN	1,00	0,00	\$ 71.608,00	\$ 71.608,00	\$ -	\$ -
	MO055	CUADRILLA DD CARPINTERIA (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	2,70	0,00	\$ 27.526,00	\$ 74.320,20	\$ -	\$ -
12.2		PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA 80 Y 100 CM CON ALTURA ENTRE 180 CM Y 200 CM. TIPO INTERDOORS LÍNEA ESTAMBUL O EQUIVALENTE. IGUAL O SUPERIOR CALIDAD. INCLUYE MARCO Y ACCESORIOS.	UN				\$ 384.308,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,00	0,00	\$ 3.285,00	\$ 3.285,00	\$ -	\$ -
	MA043	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA 80CMS X 200 CMS TIPO INTERDOORS	UN	1,00	0,00	\$ 190.000,00	\$ 190.000,00	\$ -	\$ -
	MA058	TAPALUZ 0.9 x 3 cm 3m	UN	2,00	0,00	\$ 5.900,00	\$ 11.800,00	\$ -	\$ -
	CR001	CERRADURA PUERTA INTERNA PARA ALCOBA DE BOLA SATÍN . IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. MARCOS PARA PUERTAS DE 10X3CMX2,10 CABEZAL 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90	UN	1,00	0,00	\$ 28.229,67	\$ 28.229,67	\$ -	\$ -
	MA045	CUADRILLA DD CARPINTERIA (OFICIAL + AYUDANTE)	UN	1,00	0,00	\$ 71.608,00	\$ 71.608,00	\$ -	\$ -
	MO055	CUADRILLA DD CARPINTERIA (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	2,80	0,084	\$ 27.526,00	\$ 79.384,98	\$ -	\$ -
13		ESTRUCTURA METÁLICA							
13.1		BARANDA METÁLICA SENCILLA PARA ESCALERA CON PASAMANOS EN TUBERÍA DE AGUAS NEGRAS DIÁMETRO 2"	M				\$ 101.851,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,00	0,00	\$ 3.285,00	\$ 3.285,00	\$ -	\$ -
	RE104	TUBERIA CERRAMIENTO NEGRO 2 X 0,098 " X 6M	UN	0,20	0,00	\$ 158.325,00	\$ 31.665,00	\$ -	\$ -
	FE117	ANCLAJE CHAZO EXPANSIVO 1-1/2"	UN	2,00	0,00	\$ 2.915,00	\$ 5.830,00	\$ -	\$ -
	FE116	PLATINA 2" X (1/4"-3/16") X 6M	UN	0,20	0,00	\$ 48.795,00	\$ 9.759,00	\$ -	\$ -
	MO058	SOLDADOR	HH	1,00	0,00	\$ 19.881,00	\$ 19.881,00	\$ -	\$ -
	MO060	CUADRILLA HH METÁLICAS CON PRESTACIONES	HH	0,75	0,00	\$ 41.908,00	\$ 31.431,00	\$ -	\$ -
13.2		ESTRUCTURA PERFIL EN TUBO RECTANGULAR 80 MM X 40 MM CALIBRE 18 . INCLUYE ANTICORROSIVO DOS CAPAS.	M				\$ 26.473,00	\$ -	\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,00	0,00	\$ 3.285,00	\$ 3.285,00	\$ -	\$ -
	HE020	ANDAMIO TUBULAR 1,5*1,5 C/CRUCETA)	DIA	0,25	0,00	\$ 2.962,50	\$ 740,63	\$ -	\$ -
	CU007	PERFIL METÁLICO EN TUBO RECTANGULAR 80 MM X 40 MM CALIBRE 18	UN	0,166666667	0,00	\$ 35.900,00	\$ 5.983,33	\$ -	\$ -
	PI015	ANTICORROSIVO	GAL	0,05	0,00	\$ 54.022,67	\$ 2.701,13	\$ -	\$ -

	FE025	SOLDADURA ELÉCT. 3/32" WEST ARCO	KG	0,15	0,00	\$ 21.191,00	\$ 3.178,65	\$ -	\$ -
	MO058	SOLDADOR	HH	0,20	0,00	\$ 19.881,00	\$ 3.976,20	\$ -	\$ -
	MO031	CUADRILLA (OFICIAL ALBAÑILERÍA + AYUDANTE ALBAÑILERÍA) CON PRESTACIONES (HC)	HC	0,30	0,00	\$ 22.026,00	\$ 6.607,80	\$ -	\$ -
14		APARATOS BAÑOS							
14.1		COMBO ACUAPLUS ULTRA SANITARIO + LAVAMANOS SIN PEDESTAL + GRIFERÍA + ACCESORIOS BLANCO CORONA O SIMILAR. (INCLUYE: VÁLVULA, DESAGÜE, SIFÓN, ACOPLE)	UN				\$ 426.273,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,20	0,00	\$ 3.285,00	\$ 657,00	\$ -	\$ -
	AP014	COMBO ACUAPLUS ULTRA SANITARIO + LAVAMANOS SIN PEDESTAL + GRIFERÍA + ACCESORIOS BLANCO O DE SUPERIOR CALIDAD. (NO INCLUYE DESAGÜES, SIFÓN)	UN	1,00	0,00	\$ 351.900,00	\$ 351.900,00	\$ -	\$ -
	AP017	DESAGÜE SENCILLO INTEGRADO REBOSE GRIVAL DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD.	UN	1,00	0,00	\$ 9.400,00	\$ 9.400,00	\$ -	\$ -
	AP018	SIFÓN TIPO BOTELLA GRIS, GRIVAL DE SUPERIOR CALIDAD.	UN	1,00	0,00	\$ 10.006,67	\$ 10.006,67	\$ -	\$ -
	AP024	MANGUERA FLEXIBLE GRIFLEX	UN	1,00	0,00	\$ 3.190,33	\$ 3.190,33	\$ -	\$ -
	FE009	CINTA TEFLON DE 1/2" X 10 M	RL	0,20	0,00	\$ 1.400,50	\$ 280,10	\$ -	\$ -
	FE100	NIPLE GALVANIZADO 1/2" X 3 CM	UN	2,00	0,00	\$ 3.030,00	\$ 6.060,00	\$ -	\$ -
	FE101	TEE GALVANIZADO 1/2"	UN	1,00	0,00	\$ 4.392,50	\$ 4.392,50	\$ -	\$ -
	CP015	CEMENTO BLANCO	KG	1,20	0,00	\$ 1.213,00	\$ 1.455,60	\$ -	\$ -
	MO053	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	1,50	0,00	\$ 25.954,00	\$ 38.931,00	\$ -	\$ -
14.2		DUCHA ELÉCTRICA 110 V SUPER POWER 3T GRIVAL IGUAL O CALIDAD SUPERIOR.	UN				\$ 85.850,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,50	0,00	\$ 3.285,00	\$ 1.642,50	\$ -	\$ -
	AP034	DUCHA ELÉCTRICA 110V SUPER POWER 3T GRIVAL- IGUAL O CALIDAD SUPERIOR	UN	1,00	0,00	\$ 73.566,67	\$ 73.566,67	\$ -	\$ -
	FE009	CINTA TEFLON DE 1/2" X 10 M	RL	0,500000889	0,00	\$ 1.400,50	\$ 700,25	\$ -	\$ -
	MO007	OFICIAL ELÉCTRICA CON PRESTACIONES (HH)	HH	0,50	0,00	\$ 19.881,00	\$ 9.940,50	\$ -	\$ -
14.3		GRIFO (REGISTRO) DUCHA HELVETIA GRICOL IGUAL O CALIDAD SUPERIOR	UN				\$ 47.030,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,20	0,00	\$ 3.285,00	\$ 657,00	\$ -	\$ -
	AP025	REGISTRO DUCHA HELVETIA GRICOL IGUAL O CALIDAD SUPERIOR	UN	1,00	0,00	\$ 37.233,33	\$ 37.233,33	\$ -	\$ -
	FE009	CINTA TEFLON DE 1/2" X 10 M	RL	0,50	0,00	\$ 1.400,50	\$ 700,25	\$ -	\$ -
	RE105	TEE REDUCIDA 3/4 X 1/2 PRESIÓN	UN	1,00	0,00	\$ 2.050,00	\$ 2.050,00	\$ -	\$ -
	MO010	OFICIAL INSTALACIONES BASICAS CON PRESTACIONES (HH)	HH	0,416666667	0,00	\$ 15.334,00	\$ 6.389,17	\$ -	\$ -
14.4		MONTAJE DE APARATOS- LAVAMANOS - SANITARIOS - LAVAPLATOS - LAVADEROS (NUEVOS O USADOS)	UN				\$ 27.496,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,10	0,00	\$ 3.285,00	\$ 328,50	\$ -	\$ -
	CP015	CEMENTO BLANCO	KG	1,00	0,00	\$ 1.213,00	\$ 1.213,00	\$ -	\$ -
	MO053	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	1,00	0,00	\$ 25.954,00	\$ 25.954,00	\$ -	\$ -
15		APARATOS COCINA							
15.1		LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE PARA GRIFERÍA MONO CONTROL HUECO PARA CANASTILLA DE 4 PULGADAS. CON UN ORIFICIO. (INCLUYE CANASTILLA Y KIT DE INSTALACIÓN: ACOPLE, REJILLA DIÁMETRO 4" CON BAJANTE Y SIFÓN).	UN				\$ 161.970,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,20	0,00	\$ 3.285,00	\$ 657,00	\$ -	\$ -
	AP002	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE PARA GRIFERÍA MONO CONTROL HUECO PARA CANASTILLA DE 4 PULGADAS. (NO INCLUYE CANASTILLA, NI GRIFERÍA)	UN	1,00	0,00	\$ 104.663,33	\$ 104.663,33	\$ -	\$ -
	AP019	ACOPLE 1/2" X 1/2 40 CM PLÁSTICO GRIVAL DE SUPERIOR CALIDAD.	UN	1,00	0,00	\$ 4.450,00	\$ 4.450,00	\$ -	\$ -
	RE095	UNIÓN PVC SANITARIA 1 - 1/2"	UN	1,00	0,00	\$ 2.557,00	\$ 2.557,00	\$ -	\$ -
	AP010	SIFÓN EN P. TRAMPA QUE RETIENE OLORES Y RESIDUOS.	UN	1,00	0,00	\$ 22.475,67	\$ 22.475,67	\$ -	\$ -
	CP015	CEMENTO BLANCO	KG	1,00	0,00	\$ 1.213,00	\$ 1.213,00	\$ -	\$ -
	MO053	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	1,00	0,00	\$ 25.954,00	\$ 25.954,00	\$ -	\$ -
15.2		LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE DE 60 CM X 40 CM VITAL IGUAL O CALIDAD SUPERIOR, CON HUECO PARA CANASTILLA DE 4 PULGADAS. SIN ORIFICIO. PARA GRIFERÍA DE PARED. (INCLUYE CANASTILLA Y KIT DE INSTALACIÓN: ACOPLE, REJILLA DIÁMETRO 4" CON BAJANTE Y SIFÓN).	UN				\$ 152.207,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,20	0,00	\$ 3.285,00	\$ 657,00	\$ -	\$ -
	AP001	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE DE 60 CMS X 40 CMS VITAL O SIMILAR, CON HUECO PARA CANASTILLA DE 4 PULGADAS. (NO INCLUYE CANASTILLA, NI GRIFERÍA)	UN	1,00	0,00	\$ 94.900,00	\$ 94.900,00	\$ -	\$ -
	AP019	ACOPLE 1/2" X 1/2 40 CM PLÁSTICO GRIVAL DE SUPERIOR CALIDAD.	UN	1,00	0,00	\$ 4.450,00	\$ 4.450,00	\$ -	\$ -
	RE095	UNIÓN PVC SANITARIA 1 - 1/2"	UN	1,00	0,00	\$ 2.557,00	\$ 2.557,00	\$ -	\$ -
	AP010	SIFÓN EN P. TRAMPA QUE RETIENE OLORES Y RESIDUOS.	UN	1,00	0,00	\$ 22.475,67	\$ 22.475,67	\$ -	\$ -
	CP015	CEMENTO BLANCO	KG	1,00	0,00	\$ 1.213,00	\$ 1.213,00	\$ -	\$ -
	MO053	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	1,00	0,00	\$ 25.954,00	\$ 25.954,00	\$ -	\$ -
15.3		GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS SENCILLO PICO CISNE GRIVAL IGUAL O CALIDAD SUPERIOR. MONOCONTROL (INCLUYE ACOPLES)	UN				\$ 63.219,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,20	0,00	\$ 3.285,00	\$ 657,00	\$ -	\$ -
	AP004	GRIFERIA LAVAPLATOS SENCILLA + ACOPLE PLASTICO Y/O SIMILAR	UN	1,00	0,00	\$ 51.900,00	\$ 51.900,00	\$ -	\$ -
	FE009	CINTA TEFLON DE 1/2" X 10 M	RL	0,20	0,00	\$ 1.400,50	\$ 280,10	\$ -	\$ -
	MO053	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	0,40	0,00	\$ 25.954,00	\$ 10.381,60	\$ -	\$ -
15.4		LAVADERO DE 80 X 60 X 25 CM GRANITO PULIDO. (INCLUYE GRIFERÍA, DESAGÜE Y SIFÓN).	UN				\$ 322.398,00		\$ -
	HE002	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,00	0,00	\$ 3.285,00	\$ 3.285,00	\$ -	\$ -
	CO016	MORTERO 1:3 (HECHO EN OBRA)	M3	0,06	0,00	\$ 596.761,00	\$ 35.805,66	\$ -	\$ -
	AP007	LAVADERO DE 80 X 60 X 25 CM GRANITO PULIDO	UN	1,00	0,00	\$ 249.566,67	\$ 249.566,67	\$ -	\$ -
	MO053	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	HC	1,30	0,00	\$ 25.954,00	\$ 33.740,20	\$ -	\$ -

NOTA 1: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 2: En cuanto a los valores ofertados por el proponente se entenderán incluidos todos y cada uno de los impuestos a que haya lugar, con ocasión de la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales.

NOTA 3: Los valores de la oferta económica permanecerán constantes durante la ejecución del contrato.

NOTA 4: Los valores deberán ser expresados en pesos colombianos y sin cifras decimales.

NOTA 5: Para los valores de los APU de las columnas "PRECIO UNITARIO ESTIMADO POR LA ENTIDAD" y "PRECIO UNITARIO OFERTADO POR EL PROPONENTE" la Entidad utilizo la función 'REDONDEAR' para ajustar al peso los precios calculados, bien sea por exceso o por defecto, según aplique.

NOTA 6: El proponente solo debiera modificar los valores de las columna 'TARIFA OFERTADA POR EL PROPONENTE' y 'PRECIO UNITARIO OFERTADO POR EL PROPONENTE' cuando a ello hubiere lugar.

NOTA 7: Se debe ofrecer el valor monetario de cada uno de los APU's, de no cumplirse con lo estipulado la falta de uno o mas valores o dejarlo en \$0 implicará el rechazo de la propuesta.

NOTA 8: Los valores unitarios ofertados por el proponente no deben superar los valores unitarios estimados por la Entidad para cada uno de los ítems, de no cumplirse con lo estipulado esto implicará el rechazo de la propuesta.

NOTA 9: Para los insumos cuya unidad de medida sea GLB (Global) el proponente debe ofertar la misma 'TARIFA' estimada por la Entidad para dicho insumo, de no cumplirse con lo estipulado esto implicará el rechazo de la propuesta.

Certifico bajo la gravedad de juramento, que toda la información relacionada en este anexo es veraz, al igual que la contenida en los documentos soporte, de acuerdo con las condiciones que se estipulan en los documentos de la convocatoria, hago (hacemos) la siguiente propuesta la cual es irrevocable para el presente proceso.

NOMBRE DEL PROPONENTE: _____

NIT DEL PROPONENTE: _____

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL _____

CC DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____