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NUMERO Y FECHA

TIPO CONTRATO |Contrato de obra publica

CONTRATISTA Carlos Alberto Garcia Alzate

CEDULA DE .

CIUDADANIA 10.256.290 de Manizales, Caldas

DIRECCION Calle 67 No0.28-B36

E-MAIL caga.ing6l@gmail.com
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION MEDIANTE PARCHEO EN

OBJETO LA SUBREGION ALTO OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE
CALDAS

PLAZO El pl la ejecucion de las ob 4 de (Noventa) 90 di

EJECUCION plazo para la ejecucion de las obras sera de (Noventa) fas
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y

VALOR NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
(337.089.278 COP).

CDP 3500020412 del 27 de Abril de 2022.

SUPERVISOR

Entre el departamento de Caldas, representado por JHON JAIRO GOMEZ ARIAS,
identificado con cédula de ciudadania numero 10.272.629, obrando en nombre y
representacion del Departamento de Caldas en calidad de Secretario de Infraestructura,
cargo para el que fue nombrado mediante Decreto nimero 0198 del 23 de abril de 2021 y
acta de posesion de la misma fecha, debidamente facultado para la suscripcion del presente
documento mediante Decreto de delegacion departamental nUmero 0001 del 04 de enero de
2021, quien para los efectos del presente contrato se llama EL DEPARTAMENTO, por una
parte y, por la otra, Carlos Alberto Garcia Alzate, identificado con cédula de ciudadania
namero 10.256.290 de Manizales, Caldas, hemos convenido celebrar el presente contrato,
previas las siguientes consideraciones:

I.  Que mediante Resolucién nimero 2061-4 del 11 de mayo de 2022, la Entidad le dio
apertura al Proceso de Contratacion nimero SAMC-SI-029-2022.

II.  Que mediante Resolucion nuimero 2561-4 del 07 de junio de 2022 la Entidad
adjudicé el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012y
el Decreto 1082 de 2015, el Cadigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las
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modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigha en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser
entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto
1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado
natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION MEDIANTE PARCHEO
EN LA SUBREGION ALTO OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS”.

1.3 ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL

Las obras se realizardn bajo las especificaciones técnicas del INVIAS 2007 y las
especificaciones particulares que se presentan en anexo correspondiente.

Las principales actividades y sus cantidades, que se deben desarrollar en la ejecucién del
proyecto son:

Excavaciones varias sin clasificar m3 486,00

Riego de imprimacion m2 1946,00

Base Granular m3 292,00

Acarreo en vehiculo automotor m3/km 43800,00

MDC?2 para bacheos m3 195,00

Corte de pavimento asfaltico nll 1634,00
CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberd desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de
Contratacion niumero SAMC-SI-029-2022, los cuales hacen parte integral del presente
contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta
y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econdémica,
conforme lo sefial6 en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.
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El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados
por el Contratista con la presentacién de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO
El plazo para la ejecucion de las obras serd de noventa (90) dias calendario.
CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES
OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (337.089.278 COP),
equivalentes a (337.089) SMLMV para el afio de suscripcion del contrato (2022) suma que
se discrimina de la siguiente manera:

PARAGRAFO: El contratista seleccionado en este proceso debera asumir el costo de las
siguientes estampillas sobre el valor del contrato adjudicado: Prodesarrollo equivalente al
2%, Prouniversidad equivalente al 1%, Prohospital Santa Sofia equivalente al 1%, y Adulto
Mayor equivalente al 3%. De conformidad con el articulo 174 del Estatuto de Rentas del
Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de tales estampillas se efectuara mediante
retencion sobre anticipos, pagos, pagos parciales o abonos en cuenta”. Asi como el valor
correspondiente a la contribucion especial de obra publica (5%).

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso 0 por
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor
total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
Un anticipo equivalente al 20% del valor del contrato.

El 80% restante mediante pagos parciales, dependiendo la cantidad ejecutada del objeto
de la obra, los items de obra desarrollados y el presupuesto disponible. previa entrega de
los informes de las actuaciones realizadas por el Contratista, la certificacion de recibo a
satisfaccion por parte del supervisor del contrato, constancia de pago de los aportes
correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberan cumplir las
previsiones legales y se liquidaran sobre el 40 % del valor de la factura. (En caso de ser
persona natural)

Segun laley 1474 de 2011 articulo 91, los contratos de menor cuantia o de minima cuantia,
estan exonerados de constituir fiducia o patrimonio autbnomo para el manejo de los
recursos entregados a titulo de anticipo, sin embargo como el anticipo se compone de
recursos de las entidades publicas y para garantizar que ese dinero entregado como anticipo
se destine a la ejecucion de la obra, el contratista constituird un patrimonio auténomo
irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el departamento de
Caldas, el cual sera vigilado por el supervisor del contrato. Los rendimientos que llegaren a
producir los recursos asi entregados, pertenecerén al tesoro.”
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La entidad entregara al contratista a titulo de anticipo un valor equivalente al 20% del valor
bésico del contrato bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la
Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo
en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales
no estan supeditadas en ningln caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la supervision, revisara y aprobara los programas de inversion del
anticipo, por consiguiente, ningin pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser
efectuado sin la autorizacién expresa y escrita del supervisor, quien velara asi porque todo
desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el
plan de inversion del anticipo aprobado por el supervisor. El costo de la comision fiduciaria
es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta
del contrato de fiducia para aprobacién previa del supervisor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la
consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con precision que se trata de recursos
por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio del contrato
y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la supervisién verificar el cumplimiento
de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autbnomo se presentan excedentes de recursos
en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los
mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del contrato
de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignacién especificando el valor
por rendimientos y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la
informacién necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes
reglas:

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada
por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autbnomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la
utilizacion de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autbnomo deben ser invertidos en
cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del
plan de inversion del mismo aprobado por el supervisor

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autbnomo, como
los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad
como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el supervisor
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e La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le
informaré sobre la persona que actuara como supervisor. Asi mismo, la Entidad informara
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucién del contrato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacidén unilateral o anticipada del mismo,
la entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y
sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la
fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.

e La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al supervisor y al
Contratista, dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de
gestion sobre el manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como
minimo la siguiente informacién: el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del
Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al
ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situacion
que deberd ser controlada por la supervision. La cuota de amortizacion se determinara
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del
anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un
porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1)
mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del
contrato supere los seis (6) meses), situacion que deberd ser controlada por la supervisién.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiaciéon presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

CDP \ FECHA \ VALOR DEL CDP |
3500020412 \ 27-04-2022 \ $2,200,000,000 |
CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

Anticipo equivalente al 20% del valor del contrato.

El 80% restante mediante pagos parciales, dependiendo la cantidad ejecutada del objeto
de la obra, los items de obra desarrollados y el presupuesto disponible. previa entrega de
los informes de las actuaciones realizadas por el Contratista, la certificacion de recibo a
satisfaccion por parte del supervisor del contrato, constancia de pago de los aportes
correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberan cumplir las
previsiones legales y se liquidaran sobre el 40 % del valor de la factura. (En caso de ser
persona natural)

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrénicamente, debera presentar
para cada pago, la factura electronica validada previamente por la DIAN, como requisito
necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 05
de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la resolucion 0042 del 05 de mayo
de 2020 y demas normas que los modifiguen, complementen o sustituyan.
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La Entidad entregara un anticipo y posteriormente hard pagos parciales con su respectiva
amortizacion, todo lo cual se regira por las siguientes reglas:

La entidad efectuara al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con
las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion
por la supervisibn en el mes inmediatamente anterior, las cuales ademas deben ser
verificables fisicamente y deberdn soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los
precios unitarios y el valor del AlU pactado.

Paragrafo 1. La entidad realizara al Contratista el Ultimo pago, cuyo valor no podra ser
inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se haré a la terminacion
de los trabajos recibidos a entera satisfacciéon de la entidad.

Paragrafo 2. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacién de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el
presente Contrato.

Paragrafo 3. La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deber& acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las
obligaciones y condiciones sefialadas en el pliego de condiciones y demas Documentos del
Proceso y de las establecidas en los documentos anexos del proceso, vigente durante la
ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion
en los plazos acordados con la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato.
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8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la
obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacibn que implique una
modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el
contrato.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

12. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protecciéon personal (EPP).
13. Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera,
asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona
juridica o de sus representantes legales, socios 0 accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o0 en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

16. El contratista presentara el plan de calidad especifico para el proyecto, elaborado
conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los 10 dias
habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

17.El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las
condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el
disefio entregado es idéneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion de la
obra contratada por la entidad.

18. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos
por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el
Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales durante la ejecucion del contrato.

19. Informar al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de adquisicion de
los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

20. Incorporar como minimo el 90% definido en el numeral 4.3.1 de personal colombiano
para el cumplimiento del contrato.

21. Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo
y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.
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Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante
la ejecucion del contrato, quedaréa exento de cumplir con las obligaciones relacionadas
con su utilizacion cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes
Nacionales al momento de su adquisicion.

i) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional
relevante.

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante,
por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores
de Bienes Nacionales o sin que exista una justificacion por condiciones de mercado,
dificultando de manera grave la ejecucion del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se
configure el evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor del contrato la ocurrencia de uno de los
supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los 2 dias contados a partir de su
ocurrencia, incluyendo la informacién con soportes o documentos, y demas detalles que
fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor del contrato informara dentro de los dos
dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicacion del
Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este
numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad
Estatal verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas
técnicas iguales o superiores gue se encuentre en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales. En caso de que sea viable le informara al Contratista el bien nacional
relevante que debera adquirir durante la ejecucion del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de
responsabilidad.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

El contratista presentara a la supervision respectiva, dentro de cinco (05) dias habiles
siguientes a la orden de iniciacién del contrato de obra para su revision y aprobacion, los
documentos que se relacionan a continuacién, debidamente diligenciados de conformidad
con el pliego de condiciones:

oubkhwnNpE

Hojas de vida del personal profesional.

Relacion del equipo minimo obligatorio.

Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica.
Programa de obra.

Plan de manejo de transito- PMT.

Desarrollar el objeto del contrato dentro del plazo fijado por el Departamento.
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7. Disponer en todo momento de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios
para garantizar la ejecucion del Contrato dentro de los mas altos estandares de calidad.

8. Diligenciar los formatos y documentos sefialados por el Departamento durante la
ejecucion del Contrato.

9. Realizar oportunamente sus aportes al sistema integral de seguridad social conforme las
cuantias que fije el ordenamiento vigente.

10. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causar con ocasion de
la celebracion, ejecucion y liquidacion del Contrato.

11. Proporcionar al supervisor del Contrato la informacion y/o documentacion necesaria para
el cumplimiento de sus funciones cuando ésta le sea requerida.

12. Participar en las sesiones y/o comités convocados por el Departamento y/o la supervision
para el control de la obra, incluyendo la exhibicién de los soportes documentales que le
sean requeridos para tal fin.

13. Suscribir las actas de inicio, terminacién (entrega y recibo a satisfaccion de obra donde
consten cantidades y condiciones finales para su entrega suscrita por Contratista el
supervisor) y liquidacion del Contrato dentro de los plazos y formalidades sefialados por
el Departamento.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

2. Recibir los documentos e informacion que obre en los archivos de la entidad cuando
resulte necesaria para el cumplimiento del objeto del Contrato

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccion que permita su implementaciéon oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Pagar la remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

4. Vigilar el desarrollo y ejecucion del Contrato y exigir al Contratista el cumplimiento del
mismo a través de la supervision designada para tal efecto.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el

contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del
contrato, causados por sus Contratistas 0 empleados, y de sus subcontratistas.
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CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista mantendra indemne al Departamento por razén de todo reclamo, litigio, acciéon
legal, reclamacién o reivindicacion de cualquier clase, incluyendo los perjuicios, dafios o
lesiones causados a personas o propiedades de terceros por la accién u omision en la
ejecucion del contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

Incumplir la obligacion de incluir minimamente el treinta por ciento (30%) de mano de obra
no calificada de la region durante la ejecucién del contrato, de conformidad con la obligacion
1 de las “obligaciones generales del contratista”, causara multas equivalentes al 0.1% por
cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion
de mujeres durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacion
indicada, causara multas equivalentes al 0.1% del valor del contrato.

Se causaran multas equivalentes a 0.5% del valor del contrato, por cada dia calendario
transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia
de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
0 en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podra ser superior al 5% del valor del contrato.

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se
causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente
al 0.5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o
adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en el presente
contrato, de acuerdo con contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa
equivalente al 0.5%del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones
MAas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causard una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato. Estas
multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor

4. Por atraso imputable al Contratista en la ejecucién de la obra después de suscrita el acta
de inicio, se causard una multa diaria equivalente al 0.2% del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una
multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Porincumplir las 6rdenes dadas por la supervision, el Contratista se hara acreedor a una
multa equivalente al 0.1% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-10 . Version |2 |




ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO

SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 2)
Codigo CCE-EICP-IDI-10 . Pagina | 12de19
Version No. | 2

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.

8. Por cambiar el personal presentado a la supervision, sin la aprobacion previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente al 0.5% del valor del
contrato por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cdodigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer
efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados
al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al
Contratista de continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas responsabilidades y
obligaciones que emanen del contrato.

Paréagrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual
Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de
perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5)
dias habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo
requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por
la inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente
acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento del
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valor del contrato. La presente clausula penal no tiene el caracter de estimacion anticipada
de perjuicios.

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista
incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento
de sus obligaciones, este pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad, una suma
equivalente al 20% del valor del contrato. La imposicion de esta pena pecuniaria se
considerara como una estimacion anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la
Entidad. El valor pagado como clausula penal no es ébice para reclamar la indemnizacién
integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

El pago o deduccion de la clausula penal no exoneraré al Contratista del cumplimiento de
sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con
la firma del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él
adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos
a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podré hacer efectiva la garantia
Unica de cumplimiento.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar
la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad.
Esta garantia tendrd las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en
Clase e . ” : . 3
una péliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii)
Garantia Bancaria.
Qsegl%r?‘dF” Gobernacion de Caldas identificada con NIT 890.801.052-1
eneficiario
Amparos, Amparo Vigencia Valor Asegurado
vigencia y .
valores Cumplimiento general del Hagta Ia}, 20% del valor del
contrato y el pago de las liquidacion del
asegurados X contrato
multas y la clausula penal contrato
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Hasta la
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Pago de salarios,
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legales e
indemnizaciones Plazo del

laborales del personal que
el Contratista haya de
utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion
del contrato

contrato y tres
(3) afios mas.

20% del valor del
contrato

Estabilidad y calidad de
las obras ejecutadas
entregadas a satisfaccion

Dos (02) afios
contados a partir
de la fecha de
suscripcién del
Acta de Recibo
Definitivo de la
Obra

30% del valor del
contrato

Tomador

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el Certificado
de Existencia y Representacién Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea
una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT
y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de la misma.
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e Numero y afio del contrato
Informacién o ijeto del contrato .
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del Contratista _
de la péliza e Encaso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor.

Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida
por razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en
los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por
parte del Contratista o su no adicion o prérroga, segun el caso, constituye causal de
incumplimiento del Contrato y se iniciardn los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista serd responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella
se consideraran vigentes por un periodo de garantia de CINCO (05) afios contados a partir
de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los
defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le
enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la
Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo,
el Contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia
de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable
de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de
ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista
mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes
a la entrega o terminacion de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
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Caracteristica Condicioén

Asegurados Gobernacion de Caldas identificada con NIT 890.801.052-1

o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por
la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista
sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razon social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Valor 200 SMMLV

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Terceros afectados y la Gobernacion de Caldas identificada con NIT
890.801.052-1
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Tomador

Beneficiarios

. [ ]
Informacion : :
necesaria dentro | ® Flrma del representante legal del Contratista
de la péliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos
mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncioén de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.
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El Contratista deber4d anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. Para lo cual hace las
siguientes declaraciones:

1. Que conoce y acepta los documentos del proceso.

2. Que tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del
proceso y que recibié oportunamente las respuestas a que hubo lugar de parte del
Departamento.

3. Que conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupcién anexo al

pliego de condiciones.

Que se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.

Que se encuentra a paz y salvo ante el sistema integral de seguridad social.

Que el valor contenido en su oferta econémica incluye todos los gastos, costos,

derechos, impuestos, tasas y contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto

del presente Contrato.

7. Que al momento de la celebracion del presente Contrato no se encuentra incurso en
ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

ook

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y
EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de
su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos
del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad
no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o
cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud,
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizaciéon previa y expresa de la Entidad. El
empleo de tales subcontratistas no relevard al Contratista de las responsabilidades que
asume por las labores de la construccién y por las demas obligaciones emanadas del
presente Contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del Contratista. La
Entidad podra exigir al Contratista la terminaciéon del subcontrato en cualquier tiempo y el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas
cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).
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CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el
articulo 893 del Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes
sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato serd objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacion del contrato sera de cuatro meses contados
a partir de la fecha de recibo definitivo de las obras por parte de la entidad.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente
contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no
llegan a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucion
motivada susceptible del recurso de reposicion. Asimismo, y de conformidad con lo previsto
por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacién
bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en
relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no hayan
sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema
de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacién de las
garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Departamento
de Caldas y el domicilio contractual es la ciudad de Manizales.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS
Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente

Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:
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Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucion del Contrato.

RN -

Se firma a los nueve (09) dias del mes de junio de 2022,

-~

o
JHO OMEZ ARIAS CARL ALBERTO GARCIA ALZATE

Secretario de Infraestructura Contratista
Departamento de Caldas

Proyecto: Laura Maria Aranzazu Aristiza
Abogada Contratista
Secretaria de Infraestructura

Revisé: Javier Mauricio Vanegas Vanegas
Profesional Especializado
Secretarfa de Infraestructura
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