ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICO INTERPERSONAL PARA LA REALIZACION DE EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL REQUIERA ADELANTAR PARA EL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA.

NORMATIVIDAD APLICABLE: Artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2.015; ANALISIS DEL SECTOR POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES Y DETERMINACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION.

El presente análisis del sector económico realizara el estudio del objeto a contratar observando distintas variables desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo, de tal manera que nos brinde adecuados resultados para ser exigidos dentro de los documentos pre-contractuales y que a su vez, se ajuste a los estándares internacionales recomendados al Gobierno Nacional por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para luchar contra la manipulación de licitaciones en la contratación pública.

La metodología utilizada para identificar las distintas variables se encuentran enmarcadas por los criterios orientadores presentados por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente - tales como Guía para la Elaboración de Estudios de Sector G-EES-02 y, el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación M-DVRHPC-05.

FECHA ELABORACIÓN: maryo de 2022

1. IDENTIFICACION DEL SECTOR ECONOMICO AL CUAL PERTENECE LA NECESIDAD

El banco de la republica realiza la clasificación de los sectores económicos de la siguiente manera:

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos.

Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes:

- Sector primario o sector agropecuario.
- Sector secundario o sector Industrial.
- Sector terciario o sector de servicios.

Para efectos del presente objeto se tendrá en cuenta la división sectorial según la actividad económica.

Teniendo en cuenta que el presente objeto, se ubicará dentro del Sector servicio.

A continuación, se revisarán los aspectos generales del sector que resulten relevantes en el Proceso de Contratación teniendo en cuenta fuentes de información estadísticas oficiales como lo es el DANE.

Dentro del sector de servicio en Colombia se tienen como principales productos/servicios:

- Publicidad
- Actividades profesionales científicas y técnicas
- Restaurantes, catering y bares
- Actividades de programación y trasmisión, agencias de noticias
- Inmobiliarias, de alquiler y arrendamiento
- Correo y servicios de mensajería
- Telecomunicaciones
- Almacenamiento y actividades complementarias al transporte
- Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios
- Salud humana privada
- Producción de películas cinematográficas y programas de televisión
- Educación superior privada
- Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos
- Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades
- Otros servicios de entretenimiento y otros servicios

PRODUCTO INTERNO BRUTO
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim21_producion_y_gasto.pdf (15 de febrero de 2022)

El Producto Interno Bruto crece 10,6% en el año 2021pr respecto al año 2020p (ver tabla 1); Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

- Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 21,2% (contribuye 3,9 puntos porcentuales a la variación anual).
- Industrias manufactureras crece 16,4% (contribuye 2 puntos porcentuales a la variación anual).
- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 6,9% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variación anual).

En el cuarto trimestre de 2021pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 10,8% respecto al mismo periodo de 2020p (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

- Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 21,2% (contribuye 4,2 puntos porcentuales a la variación anual).
- Industrias manufactureras crece 11,7% (contribuye 1,5 puntos porcentuales a la variación anual).
- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 6,5% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 4,3%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica:

- Información y comunicaciones crece 4,7%.
- Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6%.
- Construcción crece 4,3%.

Tabla 1. Valor agregado por actividad económica
Tasas de crecimiento en volumen1
Año total 2021pr

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Año total	Anual	Trimestral
	2021pr / 2020p	2021pr- IV / 2020p-IV	2021pr - IV / 2021pr - III
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	2,4	1,4	0,9
Explotación de minas y canteras	0,4	8,2	2,8
Industrias manufactureras	16,4	11,7	2,0
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado[2]	5,1	5,7	1,1
Construcción	5,7	6,2	4,3
Comercio al por mayor y al por menor[3]	21,2	21,2	4,6
Información y comunicaciones	11,2	18,1	4,7
Actividades financieras y de seguros	3,4	3,5	1,7
Actividades inmobiliarias	2,6	2,6	0,9
Actividades profesionales, científicas y técnicas[4]	9,7	10,1	-0,3
Administración pública, defensa, educación y salud[5]	6,9	6,5	1,0
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios[6]	33,0	31,6	4,0
Valor agregado bruto	**10,3**	**10,5**	**4,1**
Total impuestos menos subvenciones sobre los productos	13,5	13,8	3,4
Producto Interno Bruto	**10,6**	**10,8**	**4,3**

Fuente: DANE, Cuentas nacionales p provisional p rpreliminar 1 Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015. 2 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental. 3Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida. 4Actividades profesionales, científicas y

técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo. 5Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales. 6Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio.

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios

Para el año 2021pr, el valor agregado de las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 33,0%, en su serie original, respecto al mismo periodo de 2020p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 13):

- Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios crece 38,6%.
- Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 10,7%.

En el cuarto trimestre de 2021pr, el valor agregado de las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 31,6% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2020p . Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 13):

- Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios crece 38,5%.
- Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 3,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece en 4,0%, explicado por:

- Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios crece 5,0%.
- Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 5,3%.

Tabla 13. Actividades artisticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios1
Tasas de crecimiento en volumen2
Año total 2021pr

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Año total	Anual	Trimestral
	2021^{Pr} / 2020^{P}	2021^{Pr}- IV / 2020^{P}-IV	2021^{Pr} - IV / 2021^{Pr} - III
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios	38,6	38,5	5,0
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores[3]	10,7	3,6	5,3
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades[1]	**33,0**	**31,6**	**4,0**

Fuente: DANE, Cuentas nacionales p provisional p rpreliminar 1 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio. 2 Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015. 3 Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio.

2. ANÁLISIS DEL VALOR DEL CONTRATO

En los términos previstos en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2.015 el valor del presupuesto oficial asciende a la suma de **VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($28.000.000.00) M/CTE**, con fundamento en el presupuesto detallado a continuación, que a su vez se sustentan en el análisis efectuado por la entidad.

Para el cálculo del valor unitario, la entidad realizó estudio de mercado y en efecto se recibieron dos (02) cotizaciones así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		PROMEDIO
				COTIZACION 1	COTIZACION 2	
1	Salon de eventos hasta para 20 personas, incluye sillas, mesa, estacion de café y agua acorde al tipo de evento que se vaya a realizar	Evento/día	1	$ 150.000	$ 157.160	$ 162.580
1	Salon de eventos hasta para 50 personas, incluye sillas, mesa, estacion de café y agua acorde al tipo de evento que se vaya a realizar	Evento/día	1	$ 375.000	$ 437.500	$ 406.250
1	Salon de eventos hasta para 80 personas, incluye sillas, mesa, estacion de café y agua acorde al tipo de evento que se vaya a realizar	Evento/día	1	$ 600.000	$ 700.000	$ 650.000
2	Video beams de 3000 lumenes	Unidad	1	$ 272.000	$ 290.000	$ 281.000
3	Computador portatil	Unidad	1	$ 63.000	$ 65.000	$ 64.000
4	Microfono adicional	Unidad	abajo	$ 70.000	$ 84.000	$ 77.000
5	Microfono de solapa	Unidad	1	$ 70.000	$ 84.000	$ 77.000
6	Amplificacion con microfono (1000wts)	Unidad	1	$ 190.000	$ 230.000	$ 210.000
8	Mesero	Unidad	1	$ 80.000	$ 70.000	$ 75.000
9	El almuerzo deberá contener: -Una Proteína (pechuga de pollo, carne magra de res o cerdo) 200 gr porción servida -Un Carbohidrato (arroz, pastas, papa, plátano, etc.) 150 grs porción servida -Ensalada de verduras u hortalizas (lechuga, pepino, zanahoria, cebolla, berenjena, etc.)80 gr porción servida -Jugo de fruta natural (maracuyá, melón, mango, guayaba, etc.) 12 onzas -1 sopa con contenido proteico 240 ml energético variado 70 grs	Unidad	1	$ 29.000	$ 30.000	$ 29.500
10	Refrigerio: liquido: jugo de fruta / gaseosa de oz 8. Carbohidrato: empanada horneada de carne / pollo, ensalada de fruta, quidbbes, brochetas de butifarra y chorizo, pastelito gloria, creeps de pollo, sandwich de pollo, jamón, deditos de queso, buñuelo y pan de bono. (incluye servilleta)	Unidad	1	$ 15.000	$ 17.800	$ 16.400
Subtotal						$ 2.048.730
IVA 19%						$ 380.538
IMP. CONSUMO 8%						$ 3.672
VALOR TOTAL						$ 2.432.940

El valor considerado para la selección de la mejor oferta corresponderá a la sumatoria de los precios unitarios correspondientes a los bienes a suministrar que para este caso deberá ser igual o menor a DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS ($ 2.432.940) M/CTE.

Este valor incluye los impuestos y costos de carácter nacional y territorial vigentes al momento de la presente contratación, así como los costos directos o indirectos que la ejecución del contrato conlleve.

La entidad verificó el valor que se imputará a la presente vigencia fiscal, teniendo en cuenta los bienes a suministrar y la modalidad de ejecución utilizada en el proceso en curso, conforme al cual se decidió verificar los valores históricos de los procesos iguales o similares que se han adelantado anteriormente en diferentes entidades.

3. CAMBIOS EN LAS FORMAS DE ADQUISICIÓN

La entidad estatal durante vigencias anteriores ha realizado la contratación del presente objeto contractual, sin embargo, se tiene previsto que para la presente vigencia el presupuesto experimentará un incremento en este rubro, en tanto se tienen prevista dicha contratación en el Plan Anual de Adquisiciones que ameritará la contratación de los mismos.

La entidad estatal no tiene previsto hacer una variación significativa en la forma de adquisición de los bienes y servicios, habida cuenta que de acuerdo con lo previsto en las Leyes 80 de 1.993 artículo 32, y la ley 1150 de 2.007, así como en su reglamentación, las mismas deberán contratarse a través de las modalidades de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía e invitación pública de mínima cuantía, dependiendo de la cuantía a ejecutar. Los rangos para definir dichas cuantías se encuentran previstos en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2.007.

No obstante la expedición del Decreto Reglamentario 1082 de 2.015 que entró en vigencia el 26 de mayo de 2015, la forma de adquisición de las mismas no tuvo variaciones en cuanto a la modalidad de escogencia, ni a los criterios de selección de los contratistas, en cambio, si experimentó importantes ajustes en la estructuración de los procesos a través de la necesidad de efectuar estudios de sectores económicos y justificar bajo variables precisas, los requisitos habilitantes de capacidad financiera y de organización cuando sea requerido.

4. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO

En razón a que el estudio de sector económico en la modalidad de mínima cuantía debe ser proporcional al valor del proceso de contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los riesgos identificados para el proceso de contratación, la entidad ha estimado solamente los siguientes componentes que se estiman relevantes para conocer de fondo el sector económico de que se trata y definir, en consecuencia, los requisitos de carácter habilitantes a exigir.

(a) ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Histórico de Adquisiciones de la Entidad Estatal

Dentro de este proceso, para efectos de análisis de demanda y conocer algunos determinantes en las modalidades y condiciones de adquisición, formas de pago, experiencia habilitante a exigir de acuerdo con el tercer nivel de desagregación de la codificación UNSPSC y riesgos derivados de los procesos de selección, se analizarán procesos de diferentes modalidades que guarden similitud con el objeto a contratar.

- **ATLÁNTICO - ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA**

Modalidad de selección del contratista.	• Contratación Mínima Cuantía. • Contratación Mínima Cuantía • Contratación Mínima Cuantía • Contratación Mínima Cuantía • Contratación Mínima Cuantía
Objeto del contrato	• PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO INTERPERSONAL PARA LA REALIZACION DE EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL REQUIERA ADELANTAR EL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA. • PRESTACION DE SERVICIO LOGISTICO INTERPERSONAL PARA LA REALIZACION DE EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL SE REQUIERAN ADELANTAR PARA EL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA. • PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA LA GESTION DE EVENTOS REALIZADOS EN LA ENTIDAD. • PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA LA GESTION DE EVENTOS REALIZADOS EN LA ENTIDAD
Cantidad del bien o servicio	○ Ver Contrato en: • https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-13-6915346 • https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-13-7979038 • https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-13-8437319 • https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9349808

	• https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10537781
Las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución	• N/A • N/A • N/A • N/A • N/A
Valor del contrato y forma de pago.	• Valor del contrato: 20.000.000; forma de pago: Mediante pagos mensuales de acuerdo al servicio prestado durante cada mes. • Valor del contrato: 20.000.000; forma de pago: Mediante actas parciales mensuales • Valor del contrato: 10.000.000; forma de pago: Mediante actas parciales mensuales • Valor del contrato: 23.000.000; forma de pago: Mediante actas parciales mensuales • Valor del contrato: 24.570.000; forma de pago: Mediante actas parciales mensuales
Vigencia de los contratos.	• Plazo de ejecución: 4 meses más el plazo previsto para su liquidación. • Hasta agotar presupuesto o hasta el 30 de diciembre de 2018 más el plazo previsto para su liquidación. • Plazo de ejecución: 3 meses más el plazo previsto para su liquidación. • Plazo de ejecución: 7 meses o Hasta el treinta (30) de diciembre de 2019 o hasta agotar presupuesto. • Plazo de ejecución: Hasta el treinta (30) de diciembre de 2020 o hasta agotar presupuesto
Presupuesto con cargo al cual fueron ejecutados los contratos (inversión o funcionamiento) y si hubo lugar a vigencias futuras.	○ • N/A • Funcionamiento - Recursos propios • Funcionamiento - Recursos propios • Funcionamiento - Recursos propios • Funcionamiento - Recursos propios
Oferentes que han participado en los procesos de selección y contratistas.	• LUZ MARÍA HERRERA ÁLVAREZ • INTERCON M&R SAS • L.S.I. LIDER SPORT SAS • CONSULTORÍAS PROCESOS Y TECNOLOGÍA LTDACOMPROTEC • SUMINISTROS Y MONTAJES J.I.M. S.A.S. • INTERCON M&R SAS • BAMA INGENIERIA S.A.S • RECIO TURISMO S.A. • FUNDACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA • LSI LIDER SPORT S.A.S • MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR • INVERSIONES GREN S.A.S • FUNDACION SKY • CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMBARRANQUILLA • FUNDACION BUEN GOBIERNO JUVENIL • TWO B SERVICES S.A.S • UNION TEMPORAL SOLUCIONES Y SUMINISTROS 2020 • SERVICOM DEL CARIBE S.A.S. • TINCOLSAS
Comportamiento de los contratistas, imposición de sanciones	• No aparecen publicados en el SECOP procesos sancionatorios dentro de la ejecución de dicho contrato. • No aparecen publicados en el SECOP procesos sancionatorios dentro de la ejecución de dicho contrato. • No aparecen publicados en el SECOP procesos sancionatorios dentro de la ejecución de dicho contrato. • No aparecen publicados en el SECOP procesos sancionatorios dentro de la ejecución de dicho contrato. • No aparecen publicados en el SECOP procesos sancionatorios dentro de la ejecución de dicho contrato.
Condiciones de pago establecidas en los contratos anteriores.	• pagos mensuales de acuerdo al servicio prestado durante cada mes • Mediante actas parciales mensuales • Mediante actas parciales mensuales • Mediante actas parciales mensuales • Mediante actas parciales mensuales
Cronograma del Proceso de Contratación, teniendo en cuenta tiempos y lugar de entrega luego de la firma del contrato.	• EL PROCESO DE SELECCIÓN, EN RAZON A LA MODALIDAD ESCOGIDA TUVO UNA DURACION UNA SEMANA APROXIMADAMENTE, DESDE SU CREACION EN EL PORTAL DE CONTRATACION HASTA SU ADJUDICACION. • EL PROCESO DE SELECCIÓN, EN RAZON A LA MODALIDAD ESCOGIDA TUVO UNA DURACION TRES SEMANAS APROXIMADAMENTE, DESDE SU CREACION EN EL PORTAL DE CONTRATACION HASTA SU ADJUDICACION

	• EL PROCESO DE SELECCIÓN, EN RAZON A LA MODALIDAD ESCOGIDA TUVO UNA DURACION UNA SEMANA APROXIMADAMENTE, DESDE SU CREACION EN EL PORTAL DE CONTRATACION HASTA SU ADJUDICACION • EL PROCESO DE SELECCIÓN, EN RAZON A LA MODALIDAD ESCOGIDA TUVO UNA DURACION DE DOS SEMANAS APROXIMADAMENTE, DESDE SU CREACION EN EL PORTAL DE CONTRATACION HASTA SU ADJUDICACION • EL PROCESO DE SELECCIÓN, EN RAZON A LA MODALIDAD ESCOGIDA TUVO UNA DURACION DE DOS SEMANAS APROXIMADAMENTE, DESDE SU CREACION EN EL PORTAL DE CONTRATACION HASTA SU ADJUDICACION
Garantías exigidas en los Proceso de Contratación y siniestros.	• CUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y CALIDAD DE LOS BIENES • CUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CALIDAD DE LOS BIENES Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. • CUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CALIDAD DE LOS BIENES Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. • CUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CALIDAD DEL SERVICIO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. • CUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CALIDAD DEL SERVICIO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

- **Histórico de compras o adquisiciones de otras Entidades Estatales y otros consumidores del bien o servicio de acuerdo con la cercanía geográfica con la entidad.**

ATLANTICO - ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE

Modalidad de selección del contratista.	• Contratación Directa • Selección Abreviada de Menor Cuantía • Selección Abreviada de Menor Cuantía • Selección Abreviada de Menor Cuantía
Objeto del contrato	• PRESTACIÓN DEL SERVICIO, APOYO LOGÍSTICO Y ARRIENDO DE UN SALÓN Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS EN EL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD DONDE SE ATENDERAN LOS LIDERES DE LAS LOCALIDADES A FIN DE QUE PARTICIPEN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITAL • PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN LOGÍSTICA DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALICE EL ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE • PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN LOGÍSTICA DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALICE EL ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTA BARRANQUILLA VERDE • PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN LOGÍSTICA DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALICE EL ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTA BARRANQUILLA VERDE
Cantidad del bien o servicio	• Ver detalles del proceso en : • https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6445653 • https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-11-7912823 • https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-8933891 • https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-11-12044504
Las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución	• N/A • N/A • N/A • N/A
Valor de los contratos y forma de pago.	• Valor: $ 3.500.000; UN UNICO PAGO, PREVIA PRESENTACION DEL INFORME FINAL Y CUENTA DE COBRO O FACTURA. • Valor: 154.662.977; forma de pago: a través de pagos parciales, previa ejecución de las actividades. • Valor: 130.000.000, ADICION: 40.000.000; forma de pago: a través de pagos parciales, previa ejecución de las actividades. • Valor: 225.000.000, forma de pago: a través de pagos parciales, previa ejecución de las actividades.

Número de contratos suscritos para el efecto y plazo de los mismos.	• un contrato, con plazo de ejecución de 1 día; no registra adiciones • un contrato, con plazo de ejecución de 9 meses; registra adiciones • un contrato, con plazo de ejecución de 8 meses; registra adiciones • un contrato, con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021 o hasta agotamiento de recursos; no registra adiciones
Vigencia de los contratos.	• Plazo de ejecución más el termino legalmente previsto para su liquidación • Plazo de ejecución más el termino legalmente previsto para su liquidación • Plazo de ejecución más el termino legalmente previsto para su liquidación • Plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021 o hasta agotamiento de recursos
Presupuesto con cargo al cual fueron ejecutados los contratos (inversión o funcionamiento) y si hubo lugar a vigencias futuras.	• No registra • No registra • Recursos Propios • Recursos Propios
Oferentes que han participado en los procesos de selección y contratistas.	• INVERSIONES BALLESTEROS LEON S.A.S • COINCARIBE S.A.S • ORGANIZACIÓN DE VIAJES Y TURISMO S.A.S • BILU PRODUCCIONES BTL S.A.S. • CONSULTORES Y ASESORES INTEGRALES DEL CARIBE LTDA • FUNDACION NUEVA CIUDAD FNC • MERCADEO ESTRATEGICO S.A.S.
Comportamiento de los contratistas, imposición de sanciones	• No aparecen publicados en el SECOP procesos sancionatorios dentro de la ejecución de dicho contrato. • No aparecen publicados en el SECOP procesos sancionatorios dentro de la ejecución de dicho contrato. • No aparecen publicados en el SECOP procesos sancionatorios dentro de la ejecución de dicho contrato. • No aparecen publicados en el SECOP procesos sancionatorios dentro de la ejecución de dicho contrato.
Condiciones de pago establecidas en los contratos anteriores.	• UN UNICO PAGO, PREVIA PRESENTACION DEL INFORME • a través de pagos parciales, previa ejecución de las actividades. • a través de pagos parciales, previa ejecución de las actividades. • a través de pagos parciales, previa ejecución de las actividades.
Cronograma del Proceso de Contratación, teniendo en cuenta tiempos y lugar de entrega luego de la firma del contrato.	• EL PROCESO DE SELECCIÓN, EN RAZON A LA MODALIDAD ESCOGIDA TUVO UNA DURACION DE DIEZ DIAS APROXIMADAMENTE DESDE SU CREACION HASTA SU ADJUDICACION • EL PROCESO DE SELECCIÓN, EN RAZON A LA MODALIDAD ESCOGIDA TUVO UNA DURACION DE CUATRO SEMANAS APROXIMADAMENTE DESDE SU CREACION HASTA SU ADJUDICACION • EL PROCESO DE SELECCIÓN, EN RAZON A LA MODALIDAD ESCOGIDA TUVO UNA DURACION DE CUATRO SEMANAS APROXIMADAMENTE DESDE SU CREACION HASTA SU ADJUDICACION • EL PROCESO DE SELECCIÓN, EN RAZON A LA MODALIDAD ESCOGIDA TUVO UNA DURACION DE CUATRO SEMANAS APROXIMADAMENTE DESDE SU CREACION HASTA SU ADJUDICACION
Garantías exigidas en los Proceso de Contratación y siniestros.	• CUMPLIMIENTO, B. SALARIO Y PRESTACIONES, C. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, D. CALIDAD DEL SERVICIO • A. CUMPLIMIENTO, B. SALARIO Y PRESTACIONES, C. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, D. CALIDAD DEL SERVICIO • A. CUMPLIMIENTO, B. SALARIO Y PRESTACIONES, C. CALIDAD DEL SERVICIO, D. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS, E. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL • A. CUMPLIMIENTO, B. SALARIO Y PRESTACIONES, C. CALIDAD DEL SERVICIO, D. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS, E. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ENTIDAD: ATLÁNTICO - ALCALDÍA DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO BARRANQUILLA

Modalidad de selección del contratista.	• Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)
Objeto del contrato	• PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN LOGÍSTICA EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALICE EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
Cantidad del bien o servicio	• Ver detalles del proceso en: • https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-11-6103274
Las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución	• N/A

Valor de los contratos y forma de pago.	• VALOR: $730.000.000, FORMA DE PAGO: pagos parciales mensuales de acuerdo al servicio y suministros realizados durante el mes.
Vigencia de los contratos.	• Plazo de ejecución: de (285 días) más el plazo legalmente previsto para su liquidación.
Oferentes que han participado en los procesos de selección y contratistas.	• CONSULTORES Y ASESORES INTEGRALES DEL CARIBE LTDA (COINCARIBE LTDA) • UNIÓN TEMPORAL OPERACIÓN LOGÍSTICA BQ integrada por (CENTURY MEDIA S.A.S y MERCADEO ESTRATEGICO S.A.S) • UNIÓN TEMPORAL MEJÍA-CEINTE integrada por (MEJIA ASOCIADOS S.A.S y CONSULTORIA ESTRATEGICA INTEGRAL S.A) • **F**UNDACIÓN SOCIAL FORJANDO BIENESTAR • UNIÓN TEMPORAL LOGISTICS EXPRESS integrada por (GRUPO EMPRESARIAL DE TURISMO LOGISTICA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S y BUSEXPRESS S.A.S) • UNIÓN TEMPORAL PARA ALCALDÍA DE BARRANQUILLA 2017 integrada por (CENTRAL PROMOTORA DE MEDIOS S.A.S y DHRI S.A.S)
Presupuesto con cargo al cual fueron ejecutados los contratos (inversión o funcionamiento) y si hubo lugar a vigencias futuras.	• N/A
Comportamiento de los contratistas, imposición de sanciones	• No aparecen publicados en el SECOP procesos sancionatorios dentro de la ejecución de dicho contrato.
Condiciones de pago establecidas en los contratos anteriores.	• Cada pago debe estar precedido de presentación de factura y/o cuenta de cobro acompañada del certificado de recibido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato y acreditación de estar al día en seguridad social.
Cronograma del Proceso de Contratación, teniendo en cuenta tiempos y lugar de entrega luego de la firma del contrato.	• EL PROCESO DE SELECCIÓN, EN RAZÓN A LA MODALIDAD ESCOGIDA TUVO UNA DURACIÓN DE SEIS SEMANAS APROXIMADAMENTE, DESDE SU CREACIÓN EN EL PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN HASTA SU ADJUDICACIÓN.
Garantías exigidas en los Proceso de Contratación y siniestros.	• CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, **B.** CALIDAD DE SERVICIO, **C.** PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES, D. SEGURO DE. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. **E.** CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.

(b) <u>ANÁLISIS DE LA OFERTA.</u>

De acuerdo con el análisis de la demanda por parte de la entidad, y de las entidades analizadas de acuerdo con su cercanía geográfica con la entidad, podrían indicarse como posibles oferentes las siguientes personas naturales o jurídicas:

- BAMA INGENIERIA S.A.S
- BUSEXPRESS S.A.S
- CENTRAL PROMOTORA DE MEDIOS S.A.S
- CENTURY MEDIA S.A.S
- COINCARIBE S.A.S
- CONSULTORIA ESTRATEGICA INTEGRAL S.A
- CONSULTORÍAS PROCESOS Y TECNOLOGÍA LTDACOMPROTEC
- DHRI S.A.S
- FUNDACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA
- FUNDACIÓN SOCIAL FORJANDO BIENESTAR
- GRUPO EMPRESARIAL DE TURISMO LOGISTICA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S
- INTERCON M&R SAS
- INVERSIONES GREN S.A.SINVERSIONES BALLESTEROS LEON S.A.S
- LSI LIDER SPORT S.A.S
- LUZ MARÍA HERRERA ÁLVAREZ
- MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR
- MEJIA ASOCIADOS S.A.S
- MERCADEO ESTRATEGICO S.A.S
- RECIO TURISMO S.A.
- SUMINISTROS Y MONTAJES J.I.M. S.A.S.
- FUNDACION SKY
- CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMBARRANQUILLA
- FUNDACION BUEN GOBIERNO JUVENIL
- TWO B SERVICES S.A.S
- ORGANIZACIÓN DE VIAJES Y TURISMO S.A.S
- BILU PRODUCCIONES BTL S.A.S.
- CONSULTORES Y ASESORES INTEGRALES DEL CARIBE LTDA
- UNION TEMPORAL SOLUCIONES Y SUMINISTROS 2020

- SERVICOM DEL CARIBE S.A.S.
- TINCOLSAS
- FUNDACION NUEVA CIUDAD FNC
- MERCADEO ESTRATEGICO S.A.S.

5. ACUERDOS COMERCIALES

Actualmente Colombia tiene vigente los siguientes acuerdos comerciales que contienen capítulo de compras públicas con compromisos de trato de nacional a proponentes extranjeros:

Acuerdo Comercial	Ley
Alianza Pacífico[1]	Ley 1746 de 2014
Canadá	Ley 1363 de 2009
Chile	Ley 1189 de 2008
Corea	Ley 1747 de 2014
Costa Rica	Ley 1763 de 2015
Estados AELC[2]	Ley 1372 de 2010
Estados Unidos	Ley 1143 de 2007
México	Ley 172 de 1994
Triángulo Norte[3]	Ley 1241 de 2008
Unión Europea[4]	Ley 1669 de 2013

Colombia Compra Eficiente establece lineamientos para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, y para el efecto expide el *"Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Proceso de Contratación"* M-MACPC-07, en el cual el Literal C señala Que:

> *"Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeación si los Acuerdos Comerciales son aplicables al Proceso de Contratación que están diseñando y en caso de que sean aplicables, cumplir con las obligaciones derivadas de los mismos*"

Excepto en los Procesos de Contratación adelantados por las modalidades de selección de contratación directa y de mínima cuantía, en los cuales las Entidades Estatales no deben hacer dicho análisis.

En consecuencia, de lo anterior, la presente contratación no se encuentra cobijada por Acuerdos Internacionales o De Libre Comercio vigentes para el Estado Colombiano**.**

6. ANALISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad estatal debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos.

El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o ejecución de un contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo y ha tenido una regulación desde cinco ópticas, asociadas con el proceso de gestión que se requiere en cada caso.

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, en concordancia con el documento Conpes 3714, a continuación, se identifican los Riesgos del Proceso de
Contratación desde su planeación hasta su liquidación

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A Quien se le asigna	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Riesgo					¿Cómo se realiza la revisión?	¿Periodicidad Cuando?
1	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de tarifas, honorarios, insumos etc., no regulados por el Gobierno	Incremento en los bienes a suministrar por el Contratista o servicios a prestar	1	2	3	Riesgo Bajo	Entidad y contratista	Prever a los cambios en los precios, las medidas a tomar, en especial los ajustes en los presupuestos.	1	1	2	Riesgo bajo	si	Contratista	Ejecución Contractual	No se tiene	supervisión del Municipio e informes y reuniones periódicas entre el supervisor y contratista	Durante la Ejecución del contrato
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Cambios y/ o variaciones en el comportamiento del mercado: fluctuaciones de precios, desabastecimiento y especulación de insumos Fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, impuestos jornales, salarios, materiales, asesorías, honorarios, etc., regulados por el gobierno, cuando estos hagan parte de la política Macroeconómica del Estado.	dificultad en la ejecución del contrato Incremento en los bienes a suministrar por el Contratista o servicios a prestar Demora en la Consecución del Objeto a Contratar.	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Prever a los cambios en los precios, las medidas a tomar, en especial los ajustes en los presupuestos.	1	1	2	Riesgo bajo	si	Contratista	Ejecución Contractual	No se tiene	supervisión del Municipio e informes y reuniones periódicas entre el supervisor y contratista	Durante la Ejecución del contrato
3	General	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Operacional	Que el valor asignado para la ejecución del contrato no alcance para su ejecución total y exitosa, en caso por ejemplo donde la obra tenga retrasos que amplíen el termino de permanecía de la misma.	Insatisfacción en la ejecución del contrato, ejecución de las prestaciones de forma ineficiente o de baja calidad, o lo que es peor, paralización del mismo.	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad	Verificar la estructuración económica, los estudios de mercado, de oferta y de demanda, y corregir las incongruencias o defectos en la valoración de las actividades, o en su lugar efectuar las adiciones contractuales a que haya lugar.	2	3	5	Riesgo medio	si	Entidad Contratante	Fase de Planeación y Ejecución	Hasta culminar la ejecución del contrato	Supervisión del MUNICIPIO y el Contratista, Verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a lo planificado, tanto en tiempo, como en ejecución técnica, en valor y calidad de las prestaciones	Plazo de Ejecución - Tan pronto se detecte la probable incongruencia, tratamientos quincenales.

Carrera 51B No. 80 – 58
Edificio Smart Office Center
Oficinas 303 – 304 Tel. 320 1888
Locales 108 – 109 Tel. 320 1156
Barranquilla, Colombia
www.ambq.gov.co

4	Especifico	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Operacional	Falla en la disposición de insumos, herramientas, logística	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia	2	4	6	Riesgo Alto	si	Entidad contratante y Contratista	Fase de Ejecución	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
5	General	Interno	Planeación	Económicos	Estimación inadecuada de los costos	Suspensión del contrato, desequilibrio económico	1	5	6	Riesgo Moderado	Entidad	Revisión de costos y análisis actual del mercado	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Entidad contratante	Inicio y ejecución del Contr	No se tiene	Análisis de Precios	Durante la Ejecución del contrato
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega tardía de los elementos a suministrar	Retardo en la etapa de ejecución	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Supervisión permanente durante la etapa contractual, para que el plazo de ejecución transcurra de acuerdo con lo establecido por la unidad	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Entidad contratante	Inicio y ejecución del Contrato	No se tiene	Supervisión de la labor	Durante la Ejecución del contrato
7	General	Interno	Planeación	Financieros	Financiamiento del contrato	Insolvencia ocasional	1	5	6	Riesgo Moderado	Contratista	Formulación de pagos de acuerdo el Plan Anualizado de Caja	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Entidad contratante	Inicio y ejecución del Cont	No se tiene	realizar el cruce de los pagos con el PAC	Durante la Ejecución del contrato
8	General	Interno	Ejecución	Regulatorios	Incremento en los impuestos que afecten a todos los contribuyentes y a todas las actividades.	Desequilibrio Económico	1	5	6	Riesgo Moderado	Contratista	Información y actualización en el proceso de los cambios en las normas tributarios	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Entidad contratante	Inicio y ejecución del Cont	No se tiene	Gerencia Financiera y el adjudicatario	Durante la Ejecución del contrato
9	General	Externo	Contratación	Financieros	Obtención tardía de seguros u otras garantías	Ejecución Tardía e Incumplimiento del Contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Labores de supervisión	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad contratante	Inicio y ejecución del Cont	No se tiene	Supervisión de la labor	Durante la Ejecución del contrato
10	Especifico	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Tecnológico	Que los equipos que puedan usarse para la ejecución del contrato puedan llegar a la obsolescencia durante la ejecución del contrato, en los casos en que aplique. (maquinaria)	Dificultades en la ejecución y en la supervisión	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Verificar que los equipos no sean obsoletos y en caso de obsolescencia verificar su cambio rápidamente. Verificar que el contratista tome las medidas para evitar interrupciones en la ejecución del contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Contratista	Tan pronto se advierta la obsolescencia.	Terminación del contrato	Seguimiento a que se haga el cambio rápido de los equipos, y que se tomen las medidas para evitar las interrupciones.	Durante la Ejecución del contrato
11	Especifico	Interno	Ejecución	Administrativo	Demoras en la orden de inicio, debido a que el contratista no aporta la publicación y la garantía	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	2	2	4	Bajo	Contratista	Fuente de comunicación permanente con los responsables de la supervisión y coordinación del contrato	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor designado por la entidad	Ejecución Contractual	No se tiene	Seguimiento al acuerdo para prestar el servicio	Durante la Ejecución del contrato

12	Especifico	Interno	Ejecución	Administrativo	Demoras en el inicio del contrato, debido a la aprobación tardía de documentos de legalización del contrato por parte de la entidad	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	2	2	4	Bajo	Entidad contratante	Fuente de comunicación permanente con los responsables de la supervisión y coordinación del contrato	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor designado por la entidad	Ejecución Contractual	No se tiene	Seguimiento al acuerdo para prestar el servicio	Durante la Ejecución del contrato
13	Especifico	Interno	Ejecución	Técnico	Incumplimiento del contratista en sus obligaciones contractuales	Imposición de multas y sanciones	2	3	5	Medio	Contratista	Definición de un procedimiento para la entrega y revisión de las actividades contractuales	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor designado por la entidad y contratista	Ejecución Contractual	hasta la terminación del contrato	Seguimiento al acuerdo para prestar el servicio	Durante la Ejecución del contrato

MARIA CRISTINA PEÑA BENEDETTI
Jefe de Oficina Administrativa
Área Metropolitana de Barranquilla

Elaboró: Shirlis Pacheco – Contratista

Carrera 51B No. 80 – 58
Edificio Smart Office Center
Oficinas 303 – 304 Tel. 320 1888
Locales 108 – 109 Tel. 320 1156
Barranquilla, Colombia
www.ambq.gov.co

AMB
AREA METROPOLITANA
DE BARRANQUILLA

Carrera 51B No. 80 – 58
Edificio Smart Office Center
Oficinas 303 – 304 Tel. 320 1888
Locales 108 – 109 Tel. 320 1156
Barranquilla, Colombia
www.ambq.gov.co