OBJETO: CONTRATAR EL DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS PROYECTANTES CON PROTECTOR S

ESTUDIO DE MERCADO
OLAR PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DADAS
POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA LA MITIGACION DE LA PANDEMIA DEL COVID-19

ITEM DESCRIPCION DEL SERVICIO UuIIE)sIDD:E CANTIDAD COTIZACION 1 COTIZACION 2 COTIZACION 3 TOTAL PROMEDIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA PROYECTANTE EN ALUMINIO DE LA SIGUIENTE
*
1 MEDIDA ESTANDAR 1.30 M * 0.80 M (Pl’JEDE VARIAR DE ACUERDO CON EL VANO), IN'CLUYE UNIDAD 1 s 755,955.67 760,074.00 | $ 775.906.75 | $ 763,979.00
VIDRIO UNICOLOR, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DEL EXISENTE, INSTALACION DE PELICULA
ADHESIVA DE CONTROL SOLAR).
Administracion Sobre
Costo Directo (No $136,072.02 $121,611.84 $139,663.22 $ 132,449.00
"De conformidad con los principios de transparencia para la contratacion, convoco publicamente a través de la superior al 18%)
pagina web institucional del SENA http: //contratacion.sena.edu.co, y a través de la solicitud de informacién a Utilidad sobre costo
proveedores en SECOP I, a todos los |ntfresados en participar como parte del estudio de mercado del proceso en dlivsio (Mo syEaio el $52,916.90 $53,205.18 $54,313.47 s 53,479.00
mencion. LINK:
7%)
El valor estimado del contrato se determin de acuerdo con el analisis de precios utilizado, como resultado de esta| /5 sobrelutilidad
convocatoria, se recibieron tres (03) cotizaciones que permitieron determinar las variables consideradas para (19%) $10,054.21 $10,108.98 $10,319.56 $ 10,161.00
calcular el precio unitario de cada evento a valorar, con sus respectivas caracteristicas tecnicas. MECANISMO
ESTADISTICO: Promedio Simple. Total $ 960,067.00
S 954,998.80 945,000.00 | $ 980,203.00

Proyectd: Cristhian Josue Leal Contreras /’;,‘;r"//&'

Revisd: Pablo José Albarracin - Arquitecto Direccion Regional |




Global Supply
Logistic

San José de Cicuta 18 de mayo de 2022

SENDRES :
SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER

Grupo de Apoyo Administrativo
Ciudad

ASLUNTO :PRECOTIZACION PARA CONTRATAR EL DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS
PROYECTANTES CON PROTECTOR SOLAR PARA EL EDIFICID ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL NORTE DE
SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA

LA MITIGACION DE LA PANDEMIA DEL COVID-13.

Envid cotizacian de la ventana del asunto.

ITEM | DESCRIPCION UND | CANTIDAD | VALOR. UNITARIO VALOR. TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA
PROYECTANTEEN ALUMINIO DE LA SIGUIENTE MEDIDA
I ESTANDAR 1.30 M
* (.80 M (PUEDE VARIAR DE ACUERDO CON EL VAND), | LND I Toa.853.67 Toa.833 k7
INCLUYE VIDRID UNICOLOR, RETIRD Y DISPOSICION
FINALDEL EXISENTE, INSTALACION DE PELICULA
ABHESIVA DECONTROL SOLAR).
TOTAL COSTO DIRECTO | 755,955,687
ADMINISTRACCION 136.072.02
SOBRE COSTO DIRECTO
(18%)
UTILIDAD SOBRE CISTO | 52.816.30
DIRECTO (7%)
VA 19% [0.054.21
TOTAL COSTO $ 854.998,80,0
+AU-+IVA SOBRE LA
UTILIDAD

Atentamente,

FRANCIA KARIME ARIAS RAMIREZ
C.C 37.279.388 Cucuta

R/L GLOBAL SUPPLY LOGISTIC SAS
NIT. 901.326.329-6

L

9 Calle. 11 # 1E-61 Caobos Clicuta ¥ globalsupplysas@gmail.com

@ 3112312456




MP 5420266925 NTS

GERMAN DELGADO CASTILLO

Ingeniero Civil U.F.P.S.

MP:

San José de Culcuta, 18 de mayo de 2022

SRES:
SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER
Grupo de Apoyo Administrativo

l.c

ASUNTO :PRECOTIZACION

PARA

5420266925 N. T. S.

CONTRATAR EL DESMONTE, SUMINISTRO E

INSTALACION DE VENTANAS PROYECTANTES CON PROTECTOR SOLAR PARA EL EDIFICIO
ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES DADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA LA MITIGACION
DE LA PANDEMIA DEL COVID-19.

Cordial saludo. Envié cotizacion de la ventana proyectante en aluminio.

UNIDAD
ITEM | DESCRIPCION DEL SERVICIO DE CANTIDAD VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL
MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACION

DE VENTANA PROYECTANTE

EN ALUMINIO DE LA

SIGUIENTE MEDIDA

ESTANDAR 1.30 M* 0.80 M

(PUEDE VARIAR DE

1 ACUERDO CON EL VANO), UND 1 760.074,00 760.074,00

INCLUYE VIDRIO UNICOLOR,

RETIRO Y DISPOSICION FINAL

DEL EXISENTE, INSTALACION

DE PELICULA ADHESIVA

DECONTROL SOLAR).
TOTAL COSTO DIRECTO 760.074,00
ADMINISTRACION SOBRE CD (16%) 121.611,84
UTILIDAD SOBRE COSTO DIRECTO (7%) 53.205,18
IVA SOBRE UTILIDAD (19%) 10.108,98
TOTAL COSTO DIRECTO+AU+IVA $ 945.000,00

Atentamente,

o
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~ "GERMAN DELGADO CASTILLO

CC 13.489.975 DE CUCUTA

Calle 2 No 102 117 urb. San Martin, CUcuta.

Teléfonos Cel: 300-4249024




Seiiores :

SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

l.c

COTIZACION PARA EL PROCESO SP-MC-NDS -0013-20222

INDUSTRIA METALICA
RODRIGUEZ 11

En Metalico iLo Mejor!....
Linea Escolar - Linea Oficina -Linea Hospitalaria- Archivos Rodantes- Parques
Recreativos- Divisiones Modulares- Linea Cafeteria

San José de Cdcuta, 18 de mayo de 2022 NIT. 13.499.884-3

Cordial saludo. Envi6 cotizacién de la ventana proyectante en aluminio, segin especificacion.

UNIDAD
VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION DEL SERVICIO DE CANTIDAD UNITARIO TOTAL
MEDIDA
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA
PROYECTANTE EN ALUMINIO DE LA
SIGUIENTE MEDIDA ESTANDAR 1.30 M* 0.80
M (PUEDE VARIAR DE ACUERDO CON EL
! VANO), INCLUYE VIDRIO UNICOLOR, RETIRO Y UND ! 775.306,75 775.306,75
DISPOSICION FINAL DEL EXISENTE,
INSTALACION DE PELICULA ADHESIVA DE
CONTROL SOLAR).
COSTO DIRECTO 775.906,75
ADMINISTRACION 18% 139.663,22
UTILIDAD 7% 54.313,47
IVA SOBRE
UTILIDAD DE
COSTO DIRECTO 19% 10.319,56
TOTALCD+AU+IVA 980.203,00
SON $980.203, NOVECIENTOS OCHENTA MIL DOCIENTOS TRES PESOS.
Atentamente,

HERLEY RODRIGUEZ

NIT:13499884-3

5733681 -31181089 25

KDX - A1 L. 8-74 LOMITAS - VILLA DEL ROSARIO

herlerodriguez@hotmail.com
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