Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3746216
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 horas de tiempo transcurrido *(16/06/2022 9:40:19 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS 06 003
Objeto del contrato	Prestar los servicios para el mantenimiento de cubiertas y cielo raso en baños de transición y grados tercero, cuarto y quinto sede Jardín Nacional; mantenimiento de cielo raso y muros en la sala de atención a padres sede principal a todo costo
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	19 horas para terminar *(17/06/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	19/07/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO TECNICO MERCEDES ABREGO

COLOMBIA, Cúcuta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PABLO ALEXANDER CHAUSTRE ALVAREZ

COLOMBIA, Cúcuta
Número de documento 5398410

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PABLO ALEXANDER CHAUSTRE ALVAREZ			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *PABLO ALEXANDER CHAUSTRE ALVAREZ* ***Fecha de aprobación:*** *16/06/2022 10:03:49 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GLORIA SEPULVEDA VILLAMIZAR* ***Fecha de aprobación:*** *16/06/2022 10:15:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3746216_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación régimen especial (con ofertas)
Unidad de contratación	PAGADURIA
Proceso de Contratación	RECO#012-2022
Título de la oferta	RECO #012-2022-PABLO ALEXANDER CHAUSTRE ALVAREZ
Cuantía del contrato	4.801.772 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15 horas para terminar *(17/06/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/12/2022 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15 horas para terminar *(17/06/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/12/2022 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 19 horas para terminar *(17/06/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3 horas de tiempo transcurrido *(16/06/2022 12:29:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.9336787	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	960.354,40 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	17/12/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3746216
Proveedor PABLO ALEXANDER CHAUSTRE ALVAREZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 8 N #16E-30 BARRIO SAN EDUARDO
Ubicación CO-NSA-54001 - Cúcuta
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Cúcuta
Dirección CALLE 8 N #16E-30 BARRIO SAN EDUARDO
Código postal 54001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 8 N #16E-30 BARRIO SAN EDUARDO	COLOMBIA > Norte de Santander > Cúcuta

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3746216

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							5.500.000,00	4.801.772,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.1	72152600	BAÑOS JARDIN- TRANSICION SEDE JARDIN NACIONAL DESMONTE DE MANTO EXISTENTE Y IIMPIEZA DE CANALES (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE)	26,00	M2	8.700,00	7.673,00	226.200,00	199.498,00
1.2	72152600	BAÑOS JARDIN- TRANSICION SEDE JARDIN NACIONAL INSTALACION DE PASANTES EN PVC DE 2" EN ANTEPECHO PLACA CUBIERTA	3,00	UN	13.700,00	12.083,00	41.100,00	36.249,00
1.3	72152600	BAÑOS JARDIN- TRANSICION SEDE JARDIN NACIONAL DESMONTE E INSTALCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE DE 1000 LTS INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	3,00	UN	64.300,00	56.711,00	192.900,00	170.133,00
1.4	72152600	BAÑOS JARDIN- TRANSICION SEDE JARDIN NACIONAL POYO EN CONCRETO DE21 MPAPARA TANQUES DE AGUA POTABLE DE 1000 LTS	3,00	UN	75.000,00	66.149,00	225.000,00	198.447,00
1.5	72152600	BAÑOS JARDIN- TRANSICION SEDE JARDIN NACIONAL MORTERO 1:4 DE PARA MANEJO DE PENDIENTE PLACAS	4,00	M2	66.575,00	46.436,00	266.300,00	185.744,00
1.6	72152600	BAÑOS JARDIN- TRANSICION SEDE JARDIN NACIONAL SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.7 MM INCLUYE EMULSION ASFALTICA Y ALUMINIO BITUMINOSO	30,00	M2	65.000,00	57.329,00	1.950.000,00	1.719.870,00
1.7	72152600	BAÑOS JARDIN- TRANSICION SEDE JARDIN NACIONAL DESMONTE DE LAMINA DE DRY WALL EN CIELO RASO	4,00	M2	10.000,00	8.820,00	40.000,00	35.280,00
1.8	72152600	BAÑOS JARDIN- TRANSICION SEDE JARDIN NACIONAL SUMINISTRO E INSTALCION DE LAMINA DRY WALL EN CIELO RASO (INCLUYE DILATACIONES, Y PINTURA)	4,00	M2	40.000,00	35.279,00	160.000,00	141.116,00
2.1	72152600	MANTENIIENTO CUBIERTA BAÑOS GRADO 4 SEDE JARDIN NACIONAL. DESMONTE Y REINSTALACION DE CUBIERTA EXISTENTE EN FIBROCEMENTO (INCLUYE GANCHO Y AMARRES)	29,00	M2	26.000,00	22.931,00	754.000,00	664.999,00
2.2	72152600	MANTENIIENTO CUBIERTA BAÑOS GRADO 4 SEDE JARDIN NACIONAL DESMONTE DE LAMINA DE DRY WALL EN CIELO RASO	4,00	M2	10.000,00	8.820,00	40.000,00	35.280,00
2.3	72152600	MANTENIIENTO CUBIERTA BAÑOS GRADO 4 SEDE JARDIN NACIONAL SUMINISTRO E INSTALCION DE LAMINA DRY WALL EN CIELO RASO (INCLUYE DILATACIONES, Y PINTURA)	4,00	M2	40.000,00	35.279,00	160.000,00	141.116,00
3.1	72152600	MANTENIIENTO ESPACIO ATENCION A PADRES SEDE PRINCIPAL DESMONTE DE LAMINA DE DRY WALL EN CIELO RASO	9,00	M2	10.000,00	8.820,00	90.000,00	79.380,00
3.2	72152600	MANTENIIENTO ESPACIO ATENCION A PADRES SEDE PRINCIPAL SUMINISTRO E INSTALCION DE LAMINA DRY WALL EN CIELO RASO (INCLUYE DILATACIONES, Y PINTURA)	9,00	M2	40.000,00	35.279,00	360.000,00	317.511,00
3.3	72152600	MANTENIIENTO ESPACIO ATENCION A PADRES SEDE PRINCIPAL MANTENIMIENTO DE MUROS(INCLUYE , RESANES, PASTA Y PINTURA)	51,00	M2	19.500,00	17.199,00	994.500,00	877.149,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	4.801.772
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	4.801.772

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	CDP06-002	CDP	No validado	5.500.000 COP	5.500.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 5.500.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 5.500.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	RP-06-004	Presupuestal (CDP)	-	No validado	4.801.772 COP	4.801.772 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 4.801.772 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 4.801.772 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -