EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS
ARTICULO 210~ 13

210.1 DESCRIPCION

210.1.1 Generalidades

cortes requeridos para la explanacion, canales y pré@@g 1as, indicados en
los planos y secciones transversales del proyecto, {cbn las modificaciones
que ordene el Interventor. L

Comprende, ademads, la excavacion y

areas donde se hayan de realizar {as excavaciones de la explanacién y
3 g
terraplenes.

210.1.2 Definiciones

210.1.2.1  Excavaciénide la explanacién

rabajo comprende el conjunto de actividades de
cavacién y nivelacién de las zonas donde ha de fundarse la
rretera, incluyendo taludes y cunetas; asi como la
escarificacion, conformacién y compactacién de la
subrasante en corte.

Incluye, ademds, las excavaciones necesarias para el
ensanche o modificacion del alineamiento horizontal o
vertical de calzadas existentes.

210.1.2.2 Excavacién de canales

El trabajo comprende las excavaciones necesarias para la
construccién de canales, zanjas interceptoras y acequias, asi
como el mejoramiento de obras similares existentes y de
cauces naturales.
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210.1.2.3

210.1.3 Clasificacién

210.1.3.1

210.1.3.2

210.1.3.2.1 Excavacion en roca

Excavacidn en zonas de préstamo

El trabajo comprende el conjunto de las actividades para
explotar los materiales adicionales a los volumenes
provenientes de la excavacion de la explanacion, requeridos
para la construccion de los terraplenes o pedraplenes.

Excavacidn sin clasificar

Se refiere a los trabajos de excavacidn de cuaIQU‘ter material
sin importar su naturaleza. ¥

Excavacion clasificada

Comprende Ia excavacnon de masas de rocas
fuertemente i ﬁcad‘as gque, debido a su buena
cementacion lta consolidacién, requieren el
empleo sistemdtico de explosivos.

en individual mayor de un metro cubico (1

), procedentes de macizos alterados o de
masas transportadas o acumuladas por accion
natural, que para su fragmentacidn requieran ef uso
de explosivos.

Se aceptard como criterio para determinar el
horizonte de roca cuando la dureza y el
fracturamiento no permitan efectuar faenas de
remocion con equipos mecanicos. Esta dificultad se
determinara directamente cuando una maquina del
tipo bulldozer con una potencia minima de 410 HP y
peso minimo de 48.500 kg o una retroexcavadora
con una potencia minima de 217 HP y peso minimo
de 30.200 kg, empleadas a su maxima potencia sean
incapaces de remover el material. La utilizacién de
uno u otro equipo dependerd del espacio disponible
para operar y de la forma de la superficie de la roca,



prefiriéndose siempre el bulldozer. La operaciéon
serd efectuada por los dientes de la retroexcavadora
o el ripper del bulldozer en presencia del
Interventor. Una vez comprobado por las partes lo
expuesto, se procederd a dejar constancia de la
situacién en el Libro de Obra.

210.1.3.2.2 Excavacion en material comun

Comprende la excavacion de
cubiertos por el numeral

Excavacién en roca.

210.1.3.2.3 Metodo alternativo para.- &etermmar el tipo de

210.2 MATERIALES:

210.2.1 Utilizacw de materiales provenientes de la excavacidon de la
exp!anacxon y de canales

o

I@d’os los materiales provenientes de las excavaciones que sean
.utilizables y, segun los planos y especificaciones o a juicio del Interventor,
necesarios para la construccién o proteccion de terraplenes, pedraplenes
u otras partes de las obras proyectadas, se deberdn utilizar en ellos. El
Constructor no podrad disponer de los materiales provenientes de las
excavaciones ni retirarlos para fines distintos a los del contrato, sin
autorizacion previa del Interventor.

Los materiales provenientes de la excavacion que presenten
caracteristicas adecuadas para uso en la construccidén de la obra, seran
reservados para colocarlos posteriormente. Su disposicidn provisional se
hara en los sitios aprobados previamente para tal fin por el Interventor.




Los materiales provenientes del descapote se deberdn almacenar para su
uso posterior en sitios accesibles y de manera aceptable para el
Interventor; estos materiales se deberdan usar preferentemente para el

recubrimiento de los taludes de los terraplenes terminados.

210.2.2 Materiales de zonas de préstamo .
Los materiales adicionales que se requieran para las obras, se extraer
de las zonas de préstamo aprobadas por el Interventor y deberdn cumpli

con las caracteristicas establecidas en las especificatiohes
correspondientes.

210.3 EQUIPO

El Constructor propondra, para consideracién del Intepienter, los equipos mads
adecuados para las operaciones por realizar, de acuerdo’cow’el tipo de material por
excavar, los cuales no deberan producir dafics inne esaémoé ni a construcciones ni a
cultivos; y garantizaran el avance fisico de ejecucién>ségin el programa de trabajo,
que permita el desarrollo de las etapas constructivas siguientes.

de equipo apropiado para la realizacidn
actores  con tapadora vy desgarradora,
mpuje o arrastre, cargador y vehiculos de

El Constructor podra utilizar cualquier ti
de las excavaciones incluyendo
motoniveladora, trailla y palas di
transporte.

'LOS TRABAJOS

by

210.4 EJECUCION DE

210.4.1 Excavagcign de la explanacidn
Generalidades
La excavacion de la explanacion se deberd ejecutar de

acuerdo con las secciones transversales del proyecto o las
modificadas por el Interventor.

Los procedimientos constructivos que implemente el
Constructor deben contemplar las medidas necesarias para
preservar las condiciones de drenaje y la resistencia y la
estabilidad del terreno no excavado. Llos taludes




provisionales deben ser definidos en esos procedimientos
por un ingeniero geotecnista.

El Constructor deberd adoptar las medidas necesarias para
evitar fendmenos como inestabilidad de taludes en roca o de
bloques de la misma, debida a voladuras inadecuadas o
deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la
excavacion. o

las obras de excavacién deberdn avanzar“en forma
coordinada con las obras de contencion -y drenaje del
proyecto, tales como muros, alcantarillas, * desagiies vy
descoles de cunetas y construccién de'filtros. Ademas, se
debe garantizar el correcto funcioné@iento del drenaje vy
controlar fendmenos de erosion g inestabilidad.

La secuencia de todas las opéraéi'ones de excavacién debe
ser tal, que asegure la-utilizacion de todos los materiales
aptos vy necesarios\wgéa‘ra: la construccion de las obras
sefialadas en los plapfjs del proyecto o indicadas por el
Interventor.

Cualquier afio no previsto a una estructura o construccién
existente “causado por la ejecucién de los trabajos de
excavacién debera ser asumido por el Constructor, quién
duébefé' reponer el bien a entera satisfaccion de su
__propietario sin costo para el INVIAS.

En la construccion de terraplenes sobre terreno inclinado o a

media ladera, el talud de la superficie existente se deberd
cortar en forma escalonada de acuerdo con los planos o las
instrucciones del Interventor.

Las cunetas y bermas se deberdn construir de acuerdo con
las secciones, pendientes transversales y cotas especificadas
en los planos o modificadas por el Interventor. Todo dafio
posterior a la ejecucién de estas obras, causado por
negligencia del Constructor, deberd ser subsanadoc por éste,
sin ninguna erogacién por parte del Instituto Nacional de
Vias.




a

210.4.1.2

210.4.1.3

Actividades previas

Antes de iniciar las excavaciones se deben haber completado
y aprobado los trabajos de localizacién, desmonte, limpieza y
demoliciones, asi como los de remocidon de especies
vegetales, cercas de alambre y demas obstaculos que afecten
la ejecucion de las obras del proyecto.

Drenaje de las excavaciones

El  Constructor deberd tomar fodas las
indispensables para mantener drenadas las excavac ones y
demas dreas de trabajo. Se instalardn d es 0 zanjas
temporales, para interceptar el agua que- }udlera afectar la
ejecucion del trabajo y se utilizardan lgs egtiipos necesarios
para realizar un control efectivo de Ja m

Serd responsabilidad del Cons r todo deterioro que se
ocasione en los materia}‘ei e la excavacion debido a
deficiencias en el srstema de drenaje implementado. En este
caso, correran por su nta las med!das correctivas que

| expuestos, en especial la subrasante del proyecto.

En todo momento, la superficie de la excavacion debe tener
pendientes transversales y longitudinales que garanticen el
correcto drenaje superficial hacia los elementos de drenaje
temporal o definitivo. No debe haber depresiones ni
hundimientos que afecten el normal escurrimiento de las
aguas superficiales, ni encharcamientos debidos a un drenaje
defectuoso de las obras o taludes provisionales excesivos.

Cuando el disefio de los taludes contemple la construccion
de bermas o terrazas intermedias, éstas se deberdn
conformar con pendiente hacia el interior del talud a una
cuneta que debe recoger y encauzar las aguas superficiales.
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210.4.1.4 Manejo de la subrasante

210.4.1.4.1

Proteccion de la subrasante

El Constructor debera proteger la subrasante en
todo momento para evitar su deterioro. Serd
responsabilidad del Constructor todo deteriora-que
se acasione en la subrasante debido a la falta..d
implementaciéon de los sistemas adecu%di‘
proteccién. En este caso, correran por sii“cu
su costa las medidas correctivas q%@gj“fenga que
ejecutar para subsanar el deterigto causado en la
misma.

construccion tenieng
factores, adicionalt

.. ElI” Constructor deberd organizar todos sus
Vjcrabajos, en especial las labores de
excavacion, cargue del material excavado y
descargue del material por colocar sobre Ia
subrasante, de manera que los equipos no
circulen directamente sobre la subrasante y
la deterioren. Se exceptuan los casos en que
la subrasante esté constituida por materiales
que soporten el trafico de construccién sin
deteriorarse; se podra tomar como guia para
calificar el impacto adverso del tréfico
temporal sobre la subrasante la presencia de
acoichonamientos mayores que 20 mm
(deformaciones ante el paso de los vehiculos
que se pueden observar a simple vista y que
se recuperan en todo o en parte cuando el
vehiculo se aleja), o la ocurrencia de
ahuellamientos mayores que 25 mm
(deformaciones permanentes en forma de
surcos longitudinales que no se recuperan al
alejarse los vehiculos).
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210.4.1.4.1.2

Pérdida de humedad en la subrasante

Con el fin de evitar el fisuramiento o la
activacion de procesos de cambios
volumétricos en las subrasantes arcillosas, no
se debe permitir que éstas pierdan su
humedad natural, salvo en casos especificos
en que esta pérdida de humedad se requiera,
para la adecuada compactacién de la misma;
por lo tanto, el Constructor deberd toaiacias
medidas necesarias para
pérdida de humedad.

En general, siem
subrasante'en.carte, bien sea que ésta vaya a

tura misma del pavimento. Sin
en algunas ocasiones los
cumentos del proyecto pueden indicar
presamente que la subrasante no requiere
ompactacién.

En otras ocasiones, los documentos del
proyecto pueden prohibir la compactacion
de la subrasante.

Cuando la subrasante natural sirve
directamente como apoyo de la estructura
del pavimento, ésta requiere de su
compactacion en un espesor no menor de 15
c¢m. Por lo tanto, si los documentos técnicos
del proyecto indican que la subrasante
natural no requiere compactacion o
especifican que se prohibe compactarla, el
disefic debe tener previsto al menos una
capa de mejoramiento compactada con
espesor minimo de 20 cm (material de
aporte sin estabilizar o estabilizado, o




estabilizacién de la parte superior de la
subrasante}, para ser construida encima de la
subrasante natural; si el disefio no prevé esta
capa de mejoramiento sobre la subrasante
sin compactar, el Interventor podra ordenar
al Constructor su construccién en el espesor
que juzgue conveniente, previa excavaeion
de un espesor igual de matengalg"‘ de

proyecto; en este caso, tanto k “excavacion
como la construccién de, 18" capa de
mejoramiento se pagardp™segin los items
gue resulten aplicables 3‘\ v

210.4.1.4.2.2 la
nentos  técnicos del proyecto
catan.la profundidad y el grado de
compactacién requeridos para la subrasante
o ._g‘proyecto.
. & ﬁ

» Si no lo indican, el procedimiento serd, como

minimo, el siguiente: al alcanzar el nivel de
subrasante en la excavacién, se deberd
escarificar en una profundidad minima de
quince centimetros (15 cm), conformar de
acuerdo con las pendientes transversales
especificadas y compactar, segin las
exigencias de compactacidén definidas en el
numeral 210.5.2.2 en una profundidad
minima de quince centimetros (15 cm).

En caso de presencia de suelos especiales,
como cenizas volcanicas, suelos blandos,
suelos expansivos o suelos organicos, se
deberan atender las indicaciones particulares
contenidas en los documentos técnicos del
proyecto.

En caso de que al nivel de la subrasante se
encuentren suelos expansivos y salvo que los
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documentos del proyecto o el Interventor
determinen lo contrario, la excavacién se
llevard hasta un metro por debajo del nivel
proyectado de subrasante y su fondo no se
compactara. Esta profundidad
sobreexcavada se rellenard y conformara con
material que cumpla las caracteristicas

definidas en el Articulo 220, "Terraplenes
Los setenta centimetros (70 cm) inferiores:s

S

rellenaran con un material apropiadﬁ“ﬁarz
“nacleo” y los treinta centimetros. {30° cm)
restantes con un material
“corona”.

acuerdo con los criterfos consignados en la
A g . .z

norma de ensayo:[NV.£-132, “Determinacion

de suelos expan

N

N

! te;ﬁal encontrado al nivel de

Si el ma

#  cm) superiores se rellenaran con un material
apropiado para “corona” y los restantes con
un material idéneo para “nucleo”.

Se considerard que el material posee
caracteristicas orgdnicas cuando el contenido
de materia orgdnica, en masa, supera el dos
por ciento {2%) determinado segln la norma
INV E-121, “Determinacion del contenido
organico en suelos mediante pérdida por
ignicion”.
- 210.4.1.5 Excavaciones en roca
Los procedimientos, tipos y cantidades de explosivos y
equipos que el Constructor proponga utilizar, deberan estar

aprobados previamente por el Interventor; asi como la
secuencia y disposicién de las voladuras, las cuales se



deberdn proyectar en tal forma que sea minimo su efecto
fuera de los taludes proyectados. E! Constructor garantizard
la direccion y la ejecucién de las excavaciones en roca,
utilizando personal que tenga amplia experiencia en trabajos
similares.

La aprobacion dada por el Interventor no exime- al
Constructor de su responsabilidad por los errores 0es
que causen las voladuras. '

Toda excavacién en roca se deberd proﬁu?é‘f"" r quince
centimetros (15 cm) por debajo de las cotas dé subrasante.
Las dreas sobre-excavadas se deben rellena Y conformar con
material seleccionado proveniente, é\e&%}gs excavaciones, con
material de relleno seleccionado.o cofi material de subbase
granular, segun lo indiquen log ddctimentos del proyecto o lo

apruebe el Interventor.

Cualquier roca situadagea:wos limites de la excavacién, o fuera
de elios, que hubi“{wse sido golpeada, aflojada, o de alguna
manera dafiada po -las voladuras u otras causas, debera ser
removida hasi%Qegurarse que no queden trozos inestables.
No deber\” guedar depresiones que dejen zonas colgadas,

aungqu "se‘«p’resenten firmes a simple vista.

kay sdperficie final de la excavacion en roca deberd
“encontrarse libre de cavidades que permitan la retencién de
“agua vy tendra, ademds, pendientes transversales vy
longitudinales que garanticen el correcto drenaje superficial.

Transiciones de corte a terraplén y viceversa

En estos sitios, la excavacion se debera ampliar hasta que el
terrapién penetre en ella en toda su seccién. En la transicidn
de corte a terraplén y viceversa se deberdan construir
escalones, con el ancho adecuado para el correcto trabajo de
los equipos de construccién, de tal forma que se eliminen
totalmente eventuales planos de contacto inclinados, que
constituyan riesgo de inestabilidad en el terraplén. Tales
escalones se deberan construir de acuerdo con los planos del
proyecto o las instrucciones del Interventor.




210.4.1.7

210.4.1.8

Ensanche o maodificacion del alineamiento de calzadas
existentes

En los proyectos de mejoramiento de vias en donde el
afirmado existente se ha de conservar, los procedimientos
que utilice el Constructor deberdan permitir la ejecucion de
los trabajos de ensanche o modificacién del alineamiento,
evitando la contaminacion del afirmado con materiales
arcillosos, organicos o vegetales. Los materiales excavados
deberdn ser cargados y transportados hasta los sitibs. ¢
utilizacién o disposicién aprobados por el Interventar

dandole a ésta, posteriormente,

numeral 210.4.1.4. £

En las zonas de ensanc
debera cortar en.fornia escalonada de acuerdo con lo que

€avacion de los taludes se realizard adecuadamente

. para no dafar su superficie final, evitar la descompresién

‘prematura o excesiva de su pie y contrarrestar cualquier otra
causa que pueda comprometer la estabilidad de la
excavacion final.

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la
proteccién superficial del talud, tales como plantaciones
superficiales, revestimientos, etc.,, bien porque estén
previstas en el proyecto o porque sean ordenadas por el
Interventor, estos trabajos se deberan realizar
inmediatamente después de la excavacion del talud.

En el caso de que los taludes presenten deterioro antes del
recibo definitivo de las obras, el Constructor eliminara los
materiales desprendidos o0 movidos y realizard urgentemente




210.4.2

210.4.3

las correcciones complementarias ordenadas por el
Interventor. Si dicho deterioro es imputable a una mala
ejecucion de 1as excavaciones, el Constructor serd
responsable por los dafios ocasionados y, por lo tanto, las

correcciones se efectuardn a su costa.

Excavacion de canales

La construccion de los canales, zanjas de drenaje, zanjas mtere:gptoras y
acequias, asi como el mejoramiento de obras similares y caue i;}aturales
se deberd efectuar de acuerdo con los alineamientos, secyck fes y cotas
indicados en los planos o determinados por el Interventar. En general, en
esta clase de obras la pendiente longitudinal no. deberd ser menor de
0.25%, salvo que el Interventor dé una autor;zaQQn en contrario por
escrito. Las excavaciones serdn iniciadas por el exf,pemo aguas abajo de la

obra.

éste; se rén de preferencia para el tendido de los taludes de
terrapl \,oﬁpara emparejar las zonas laterales de la via. Se dispondran
en takfo rfma que no ocasionen ningln perjuicio al drenaje de la carretera
Q-3 Ios ‘terrenos que ocupen, a la visibilidad en la via ni a la estabilidad de
taludes o del terreno al lado y debajo de la carretera. Todos los

materiales sobrantes se deberan extender y emparejar de tal modo que

permitan el drenaje de las aguas alejandolas de la via, sin estancamientoy

sin causar erosion, y se deberan conformar para presentar una buena
apariencia.

Cuando los materiales sobrantes no se puedan emplear en las obras del
proyecto, se deberan transportar y disponer en vertederos conforme a lo
indicado en los planos del proyecto, las especificaciones particulares o las
instrucciones del Interventor y se deberd atender especialmente lo
indicado en el Articulo 106, “Aspectos Ambientales”.
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210.4.4 Excavacion en zonas de préstamo

Los materiales adicionales que se requieran para los terraplenes o
rellenos del proyecto se obtendran mediante el ensanche de las
excavaciones del proyecto, si ello es posible y estd autorizado, o de zonas
de préstamo, previamente aprobadas por el Interventor.

En la excavacidon de préstamos se seguira todo lo pertinente a la
procedimientos de ejecucion de las excavaciones de la explanac1
canales. ‘

210.4.5 Sobre-excavacidon

“"’\\

Se considerard como sobre-excavacién, el retiro o «ablandamsento de
materiales, por fuera de los alineamientos o cotas igdlcados en Ios planos

los rellenos necesarios por esta causa, de aet
y la aprobacion de la Interventoria.

210.4.6

comertcial o cientifico

Ef aso de algun descubrimiento de ruinas prehistéricas, sitios de
entamientos indigenas o de época colonial, reliquias, fésiles, meteoritos
u otros objetos de interés arqueoldgico, paleontolégico o minerales de
interés comercial o cientifico durante la ejecucién de las obras, el
Constructor tomard de inmediato medidas para suspender
transitoriamente los trabajos en el sitio del descubrimiento y notificara al
Interventor, quien dara aviso al Instituto Nacional de Vias y a la autoridad
oficial que tenga a cargo la responsabilidad de investigar y evaluar dichos
hallazgos. El Constructor, a pedido del Interventor, colaborard en su
proteccién.




210.4.7

210.4.8

210.4.9

Cuando la investigacion y evaluacién de los hallazgos arqueoidgicos,
paleontolégicos y de minerales de interés comercial o cientifico retrase el
avance de la obra, el Interventor debera efectuar en conjunto con el
Constructor, los ajustes pertinentes en el programa de trabajo.

Limpieza final

Al terminar los trabajos de excavacion, el Constructor debera Ilmpmgao

P
conformar las zonas laterales de la via, las de préstamo ayxgas de
disposicién de sobrantes, de acuerdo con lo que estableZea; el plan

ambiental y las indicaciones del Interventor.

Referencias topograficas

p@ner "a disposicion de Ia obra el equipo vy el personal adicionales para
mpletar el trabajo en el tiempo especificado, operando Unicamente

“durante las horas de luz solar.

Manejo ambiental

Todas las labores de excavacion de la explanacidn, canales y préstamos se
realizardn teniendo en cuenta lo establecido en los estudios o
evaluaciones ambientales del proyecto y las disposiciones vigentes sobre
la conservacion del medio ambiente y los recursos naturales.




En particular, se tendran en cuenta las siguientes recomendaciones:

— Cuando se estén efectuando las excavaciones, se deberd tener
cuidado para que no se presenten depresiones y hundimientos que
afecten el normal escurrimiento de las aguas superficiales;

— Los materiales sobrantes de las excavaciones se deberan disponer
conforme lo establece el numeral 210.4.3;

— Siestd previsto el revestimiento vegetal de los taludes con matetialkde
. , . . v B

descapote, éste se debera efectuar inmediatamente despligs de

culminada la excavacion;

5y

— El material de descapote de las zonas de pré&fa@o'deberé ser
cuidadosamente conservado para colocarlo de nuevo sobre el area
excavada, reintegrandolo al paisaje. ‘

s

210.5 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LO! \,»TIiABAJOS

210.5.1 Controles

Durante la ejecucion de
controles principales: ¢

Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo;
* Verificar el alineamiento, perfil y seccidon de las dreas excavadas;

Comprobar que toda superficie para base de terraplén o subrasante
mejorada quede limpia y libre de materia organica;

— Verificar la compactacién del fondo de la excavacién, cuando
corresponda;

El Interventor verificara que el Constructor disponga de todos los
permisos requeridos.




210.5.2
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El Interventor medird, para efectos de pago, el trabajo ejecutado por el
Constructor de acuerdo con la presente especificacién.

Condiciones especificas para el recibo y tolerancias

210.5.2.1 Acabado

La cota de cualquier punto - ! lar subrasante conformada y
terminada no debera vari s ?’1 mas de tres centimetros (3
cm) con respecto a la ceta ;‘royectada medida verticalmente
hacia abajo vy, en nmgf’ﬁ?\wcaso la cota de subrasante podra

superar la cota dameyecto

210.5.2.2 ¢ gmpactacién de la subrasante

Para efectos de la verificacion de la compactacién de la
subrasante que se especifica en el numeral 210.4.1.4.2, se
define como “lote”, que se aceptara o rechazard en conjunto,
la menor area que resulte de aplicar los siguientes criterios:

— Quinientos metros lineales (500 m) de subrasante
compactada en su ancho total;

~ Tres mil quinientos metros cuadrados (3500 m?) de
subrasante compactada;

— El area de subrasante compactada con los mismos
equipos, en una jornada de trabajo.




Los sitios para la determinacién de la densidad seca de la
subrasante en el terreno se elegiran al azar, segln la norma
de ensayo INV E-730 “Seleccidn al azar de sitios para la toma
de muestras”, pero de manera que se realice al menos una
(1) prueba por hectémetro. Se deberdn efectuar, como
minimo, cinco (5) ensayos por lote.

Para el control de la compactacion de la subrasante, se
deberd calcular su grado de compactacién a partir de,
resuftados de los ensayos de densidad en el terrengy-
ensayo de relaciones humedad-peso unitario (ensa¥
compactacién), mediante la expresién que resuyfte aplicable
entre las siguientes: W

%
L

— Material sin sobretamafios:

[210.1]

. [2102]

Valor individual del grado de
compactacién, en porcentaje;

Valor individual del peso unitario seco del material en
el terreno, determinado por cualquier método
aplicable de los descritos en las normas de ensayo INV
E-161, E-162 vy E-164, sin efectuar correccion de ella
por presencia de sobretamafios de manera que
corresponda a la muestra total,

Vamax: Valor del peso unitario seco méximo del material,
obtenido sobre una muestra representativa del
mismo segun las normas de ensayo INV E-141 (ensayo




ﬁzﬁiﬁ EE.Q

normal de compactacién) o INV E-142 (ensayo
modificado de compactacion);

Cyg,max.Valor del peso unitario seco maximo del material,
obtenido sobre una muestra representativa del
mismo segun las normas de ensayo INV E-141 o INV E-
142, y corregido por sobretamanos segtn la norma,de
ensayo INV E-143, numeral 3.1, de manera
corresponda a la muestra total, '

Sobretamafios (fraccién gruesa) (PFG):
muestra total retenida en el famiz “de control
correspondiente al método u’uhz"édc» para realizar el
ensayo de compactacion (notrmaw INV E-141 o INV E-
142).

El peso unitario seco méxi "0 Qf}egido del material (Cyd, max)
que se use para calculau; o de compactacion individual
GC se obtendra, para *c,\ao@a sitio, a partir del contenidc de

sobretamafios, Pec,if e,s?ente en ese sitio.

G
4

Si los docum nto% del proyecto no indican otra cosa, los
criterios dqe aceptacnon serdn los siguientes:

w\o&&
Ty

Para ‘titekos de subrasante que clasifican como A-1, A-2-4 y A-
3 elyalor del peso unitario seco maximo se obtendra segin

3;@

La norma de ensayo INV E-142 y el lote se acepta si:

*w*

GCI(90)295.0% | R2103)

Para otros materiales de subrasante, el valor del peso
unitario seco maximo se obtendrd segin la norma de ensayo
INV E-141 y el lote se acepta si:

6Ci(30)>1000% . puog

Siendo:

GC(90): Limite inferior del intervalo de confianza en el
que, con una probabilidad del 90%, se encuentra el




1. 210

valor promedio del grado de compactacién del lote,
en porcentaje; se calcula segiin el numeral
107.3.1.3 del Articulo 107, “Control y aceptacion
de los ftrabajos”, a partir de los valores
individuales del grado de compactacién GC,.

Las verificaciones de compactacién se deberan efectuar en
todo el espesor de la subrasante.

210.6 MEDIDA

La unidad de medida serd el metro ctbico (m3
completo, de material excavado en su posicién ogig
debera reportar con la aproximacién est; bh
redondeo de la norma INV E-823.

‘aproximado al metro cubico
al” El resultado de la medida se

aceptados por el Interventor.

En las zonas de préstamo, solamente se medirdn en su posicion original los
materiales efectivamente utilizados en la construccién de terraplenes y pedraplenes;
alternativamente, se podra establecer la medicién de los voliUmenes de materiales
de préstamo utilizados, en su posicion final en la via, reduciéndolos a su posicidn
original mediante relacién de densidades secas determinadas por el Interventor,




teniendo en cuenta la correccion de particulas gruesas establecida por la norma INV
£-228, siempre que ella se requiera.

No se mediran ni se autorizaran pagos para los volimenes de material removido de
derrumbes, durante los trabajos de excavacion de taludes cuando, a juicio del
Interventor, ellos fueren causados por procedimientos inadecuados o por

negligencia del Constructor. i
@w‘yﬁ&
R:@%\w
210.7 FORMA DE PAGO Q"‘%«\\i& N

Hy, %ﬁx

s

El trabajo de excavacion se pagard al precio unitario del contrato por toda obra
ejecutada de acuerdo con el proyecto o las instrucciones d&l%%tErventor para la
respectiva clase de excavacion ejecutada satlsfactorlamente““y aéeptada por éste.

El precio unitario para la excavacién debera cubrir tOdQS*|OS ‘€ostos por concepto de
excavacion, remocion, cargue, acarreo libre, y descafgue,én la zona de utilizacion o
desecho. Se debera considerar la mano de obra, eauipos, herramientas utilizadas y
los costos de administracidn, imprevistos y utll;ﬁa\d\del Constructor.

PN

Debera cubrir, ademas, los costos de cont acion y proteccién de la subrasante;
los costos de compactacién de la subfasante cuando corresponda, segun se indica
en el numeral 210.4.1.4.2; la conformacron de las zonas laterales y las de préstamo vy
disposicion de sobrantes; los castgs de perforacidn en roca, precortes, explosivos y

voladuras; la excavacion de {zagjas u obras similares y el mejoramiento de esas

mismas obras o de caucesshatufales; y la limpieza final.

e
&

#traslado y extensién sobre los taludes de éstos, asi como el traslado y extensidn
=.2s8bre los taludes de los cortes donde esté proyectada su utilizacion.

Si el material excavado es roca, el precio unitario deberd cubrir su eventual
almacenamiento para uso posterior, en las cantidades y sitios sefialados por el
Interventor. De los volimenes de excavacién se descontaran, para fines de pago,
aquellos que se empleen en la construccién de mamposterias; concretos; filtros; y
subbases, bases y capas de rodadura tanto de pavimentos asfalticos como de
pavimentos rigidos.
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En los proyectos de ensanche o de modificacidn del alineamiento de calzadas
existentes, donde se debe garantizar el transito, el Constructor deberd considerar en
su precio unitario la sefializacién preventiva de la via y el ordenamiento del transito
automotor durante la ejecucién de los trabajos, asi como todos los costos por
concepto de la conservacion de la superficie de rodadura existente.

El precio unitario para excavacién de préstamos debera cubrir todos los costos de
desmonte, limpieza y descapote, entendiéndose en este caso como descapoté:)a
remocién necesaria de material para acceder al estrato apto de las zong de
préstamo; la excavacién, cargue, acarreo libre y descargue de los mate&a‘:ﬁ“
préstamo efectlvamente utlllzados en la construccxon de terraplenes 04 yedraplenes;

alquiler de las fuentes de materiales de préstamo; el drena}e‘d@; las zonas de
préstamo; vy los costos de adecuacnon palsajlstlca de las zonas de préstamo para

utilidad del Constructor.

No habrd pago por las excavaciones y |s\go cion o desecho de los materiales no

utilizados que hayan sido obtenidos e fas zonas de préstamo.

\g%
El transporte de los materialesprevenientes de las excavaciones a una distancia
mayor a cien metros (100 m).de“agarreo libre se medird y pagara de acuerdo con el
Articulo 900, "Transpo de materiales provenientes de excavaciones vy
derrumbes”. ‘

210.8 TEM DE-PAGO

Excavacién sin clasificar de la explanacidén y

Metro cubico (m?)
canales

210.1.2  Excavacién sin clasificar de préstamos Metro ctbico (m?)
Alternativa ll- Excavacion clasificada

210.2.1 Excavacidn en roca de la explanacion vy canales Metro cubico (m?3)

Excavacion en material comuin de la explanacién y

Metro clbico (m3)
canales

210.2.2

P




210.2.3 Excavacién en roca de préstamos Metro ctbico (m?3)

210.2.4 Excavacién en material comin de préstamos Metro clbico (m?3)







ACTA DE CONFORMACION DE CONSORCIO

Los suscritos JORGE ELIECER PARRA SALINAS y MARCO AURELIO PASTRANA
BORRERO debidamente autorizados para actuar en nombre y representacién de JPS
INGENIERIA S.A y SVP INGENIERIA SAS respectivamente, manifestamos por este
documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en la
CONVOCATORIA N° PAF-SDIS-1-002-2019, cuyo objeto es contratar: ‘LA
INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA “CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CRECER “CAMPO ALEGRE - CALANDAIMA” EN LA
LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTA D.C.”, la duracién del consorcio sera desde la
presentacion de la propuesta, la adjudicacién, el plazo de ejecucion del contrato, su
liquidacién y dos (2) afios mas.

El Consorcio esta integrado por:

NOMBRE PARTICIPACION
JPS INGENIERIA S A 60%
SVP INGENIERIA SAS 40%

El Consorcio se denominara CONSORCIO CRECER JS

La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

El Representante Legal del Consorcio es JORGE ELIECER PARRA SALINAS,
identificada con C.C. No. 79.262.203 de Bogota D.C, quien esta expresamente facultada
para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicacion del
contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su
gjecucion y liquidaciéon, con amplias y suficientes facultades. Se designa como
Representante Legal Suplente del consorcio a MARCO AURELIO PASTRANA
BORRERQO, identificado con C.C. No. 79.348.422 Bogota D.C., quien tiene las mismas
facultades del Representante Principal, quien lo representara en los casos de ausencia
temporal o definitiva, con las mismas facultades del Representante Legal Principal.

Manifestamos de manera clara y expresa que quienes integran el consorcio
responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la oferta y del contrato, de manera solidaria e ilimitada respecto a las sanciones
por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

Una vez constituido el consorcio o union temporal, sus integrantes no podran ceder o
transferir su Participacion en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en

CONSORCIO CRECER J8

Direccion: Calle 125 No. 20-70

Teléfonos: (571) 612 9434 - (571) 6129454
E-mail: comercial@jpsingenieria.com
Bogota, D.C., Colombia.






aquél. En caso de ser necesario La realizacion de algin tipo de modificacion, una vez se
haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

Las partes expresamente convienen que el manejo de todos los recursos econdémicos
derivados y/o relacionados con el contrato adjudicado se hard a través de cuentas
bancarias con firmas conjuntas para cada transaccion, y/o disposicion, condicion que
debera quedar expresa en las condiciones de aperturas de cuenta en los bancos que se
acuerden y se definen; de tal forma que se garantice la transparencia y eficiencia en la
utilizacion de los mismos. Del mismo modo la negociacién y eleccion del personal,
seleccién y celebracion de contratos, equipo, maqguinaria y sistemas requeridos para la
ejecucion del contrato se hara de manera conjunta por las partes.

Bajo la gravedad del juramento los abajo firmantes manifestamos que: (1) no nos
encontramos ni personal ni corporativamente incursos en ninguna de las causales de
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la constitucion politica y la ley, particularmente
la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, 734 de 2002, Ley 1474 de 2011 y demas
disposiciones legales vigentes, ni en ningtin conflicto de interés segun lo sefialado en los
Pliegos y en la Ley Aplicable; (If) no nos encontramos incursos en ninguna causal de
disolucion y/o liquidacion; (lI) no nos encontramos en proceso de reestructuracion segin
lo previsto en la ley 550 de 1999, en los términos establecidos en el pliego de condiciones;
(IV) no nos encontramos adelantando el proceso de liquidacion obligatoria o concordato;
(V) no nos encontramos reportados en el Boletin de Responsables Fiscales vigente,
publicado por la Contraloria General de la Republica, de acuerdo con lo previsto en el
numeral 4 del articulo 38 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el articulo 60 de la
Ley 610 de 2000.

Los abajo firmantes declaramos que la informacién suministrada por cada parte es veraz y
no fijja condiciones econdmicas artificialmente bajas con el propdsito de obtener la
adjudicacion del contrato.

EL DOMICILIO DE JPS INGENIERIA S A. ES:
Calle 125 # 20-70 OF 602

Tel. 612 94 54

Ciudad: Bogota D.C.
Correo Electronico: comercial@jpsingenieria.com

EL DOMICILIO DE SVP INGENIERIA SAS ES:

CALLE 482 No 71D-12

Teléfono: 494 20 85

Ciudad: Bogota D.C.

Correo Electronico: svpingenieria@gmail.com; pastranamarco@gmail.com

CONSORCIO CRECER JS

Direccion: Calle 125 No. 20-70

Teléfonos: (571) 612 9434 - (571) 612 9454
E-mail: comercial@jpsingenieria.com
Bogota, D.C., Colombia.






EL DOMICILIO DEL CONSORCIO ES:

Calle 125 # 20-70 OF 602
Tel. 612 94 54
Ciudad: Bogota D.C

Correo Electronico: comercial@jpsingenieria.com

En constancia, se firma en Bogota D.C., a los veintisiete (27) dias del mes de febrero de

2019,

Por: JPS INGENIERIA S.A.

Por: SVP INGENIERIA SAS

JORGE ELIECER PARRA SALINAS
Representante legal

Aceptamos,

Por el CONSORCIO CRECER JS

JORGE ELIECER PARRA SALINAS
Representante Legal del Consorcio

MARCO AURELIO PASTRANA
BORRERO
Representante legal

MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO

Representante legal Suplente del Consorcio

CONSORCIO CRECER JS

Direccién: Calle 125 No. 20-70

Teléfonos: (571) 612 9434 - (571) 612 9454
E-mail: comercial@jpsingenieria.com
Bogota, D.C., Colombia.






