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RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE
CONDICIONES DEL PROCESO CAS-OAJ-SAS-005-2022

En Yopal, a los diecisiete (17) dias del mes de junio del afio dos mil veintidés (2022), la
Gobernacién de Casanare procede a dar respuesta a las observaciones presentadas al proceso
de seleccién que tiene por objeto: ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA EN
EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO 20210660 CUYO OBJETO ES "AUNAR
ESFUERZOS ECONOMICOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA
MEJORAR LA PRODUCCION EN SISTEMAS GANADEROS DE PEQUENOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE.

OBSERVACION PRESENTADA POR PARTE DE INGENIERIA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE
COLOMBIA S.A.S.

Observaciones formuladas por el posible oferente: INGENIERIA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE
COLOMBIA S.A.S., allegadas a través de SECOP Il el dia 14 de Junio de 2022 a las 03:57:53
PM, documento que se anexa al presente escrito.

OBSERVACIONES

PRIMERA:

1) En el numeral 2.2 Valor Estimado del Contrato, se solicita muy respetuosamente
aumentar el valor del presupuesto $5.500.000.000 o en su defecto disminuir las
cantidades de maquinaria a entregar, esto debido a que los precios de las materias
primas y fletes han aumentado en el primer semestre ente un 25% al 30%
incrementando ostensiblemente el precio de produccién y por ende el de venta de la
maquinaria en general.

RESPUESTA: La Oficina Asesora Juridica, remite la observacién antes referida, mediante
memorando No 0569 de fecha 15 de junio de 2022, a la unidad ejecutora, considerando que es
la competente para dar tramite en los términos requeridos, de tal forma que se allega respuesta
mediante memorando 0304 con fecha de radicado 16 de Junio de 2022, por parte de la secretaria
de desarrollo econémico, agricultura, ganaderia y medio ambiente, en los siguientes términos:

e De acuerdo con lo manifestado por la empresa INGENIERIA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE
COLOMBIA S.A.S, respecto a la solicitud de aumentar el valor del presupuesto o en su
defecto disminuir las cantidades de maquinaria a entregar en el marco del desarrollo del
contrato que se derive del proceso de Seleccion Abreviada No. CAS-OAJ-SAS-005-2022,
resulta necesario indicar que NO SE ACEPTA la observacion por las razones que se exponen
a continuacion:
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o El presupuesto oficial de los bienes contemplados en el proceso de Seleccion Abreviada
No. CAS-OAJ-SAS-005-2022, obedece al presupuesto establecido en el Convenio
Interadministrativo No. 20210660, suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural y el Departamento de Casanare, y corresponde al resultado del Estudio de Mercado
adelantando en la fase de formulacién del proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE
LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES
MEDIANTE LA ENTREGA DE REPOBLAMIENTO BOVINO Y DOTACION CON EQUIPOS
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS FORRAJEROS EN EL DEPARTAMENTO
DEL CASANARE”, el cual fue aprobado por el Comite Administrativo del Fondo de
Fomento Agropecuario del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

o La maquinaria contemplada en el proceso de Seleccion Abreviada No. CAS-OAJ-SAS-005-
2022, es la requerida para dar cumplimiento a los pardmetros técnicos establecidos en el
proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE
PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE LA ENTREGA DE
REPOBLAMIENTO BOVINO Y DOTACION CON EQUIPOS PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE BANCOS FORRAJEROS EN EL DEPARTAMENTO DEL

CASANARE”, del cual se derivd el Convenio Interadministrativo No. 20210660, suscrito
entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento de Casanare.

g

SEGUNDA:

2) En el numeral 2.3 Plazo de Ejecucién del Contrato, se solicita ampliar el plazo de
ejecucién del contrato a minimo 6 meses, esto debido a que son grandes cantidades de
equipos solicitados y deben ser fabricados lo que requiere de tiempo en la produccién.

RESPUESTA: La Oficina Asesora Juridica, remite la observacién antes referida, mediante
memorando No 0569 de fecha 15 de junio de 2022, a la unidad ejecutora, considerando que es
la competente para dar tramite en los términos requeridos, de tal forma que se allega respuesta
mediante memorando 0304 con fecha de radicado 16 de junio de 2022, por parte de la secretaria
de desarrollo econémico, agricultura, ganaderia y medio ambiente, en los siguientes términos:

“

e De acuerdo con lo manifestado por la empresa INGENIERIA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE
COLOMBIA S.A.S, respecto a la solicitud de ampliar el plazo de ejecucion del contrato que se
derive del proceso de Seleccidon Abreviada No. CAS-OAJ-SAS-005-2022, resulta necesario

indicar que NO SE ACEPTA dicha observacion por las razones que se exponen a
continuacién:
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o Segun consultas realizadas de manera virtual, se evidencia que en el mercado nacional
existe variedad de marcas que cumplen con las especificaciones técnicas de los equipos
contemplados en el proceso de seleccion de la referencia, porlo cual, la entidad considera
gue en un plazo de diez (10) dias, el futuro contratista puede dar cumplimiento al objeto del
contrato que se derive del proceso de Seleccién Abreviada No. CAS-OAJ-SAS-005-2022.

TERCERA:

3) Enlatabla 3 Indicadores de Capacidad Financiera, se solicita muy respetuosamente las
siguientes modificaciones:

a) indice de liquidez: Modificar a mayor o igual a 1,3%.
b) indice de Endeudamiento: Modificar a Menor o igual al 65%.

Las solicitudes de modificaciones relacionadas en el acapite se realizan teniendo en cuenta
que el objeto social de IMECOL S.A.S., es la comercializaciéon de maquinaria e implementos
para la agroindustria nacional. Adicional a esto, se brinda el soporte de atencién posventa,
lo que implica que IMECOL debe hacer una fuerte inversién en la compra de maquinaria y
repuestos a fabrica, con el objetivo de tener equipos y repuestos en Stock y de esta manera
brindar correctamente el servicio y cumplir con las obligaciones de pago adquiridas, sin que
se afecten los indicadores antes mencionados. Ahora bien, es de aclarar que IMECOL S.A.S.,
se encuentra al dia con todas sus obligaciones adquiridas lo que garantiza a la Gobernacién
del Casanare para adelantar un contrato en caso de ser seleccionados.

También vemos que el estudio del sector que realizo la Gobernacién en la dindmica del
mercado se puede corroborar que las empresas del sector agricola que distribuimos
maquinaria no cumplimos con los indicadores que solicita la entidad, esto debido a nuestro
objeto social.

RESPUESTA: En atencion a la observacion presentada, el comité evaluador se permite
manifestar que, la Gobernacién de Casanare elaboré el estudio del sector de acuerdo a la Guia
para la Elaboracion de Estudios de Sector de Colombia compra eficiente, en el que determind
para este proceso de seleccion los indicadores de capacidad financiera y organizacional. En
consecuencia, para la proyeccion y justificacion de los indicadores exigibles para el presente
proceso, la Entidad utilizé la informacion financiera con corte a vigencia 2020, disponible a través
de diferentes portales web, de una muestra indicadores de empresas dedicadas al comercio de
maquinaria y equipos agropecuarios, de diferentes tamafios empresariales, la cual hace parte
integral del Anexo estudio del sector.

Se utilizaron la media aritmética, mediana, media acotada al 5%, media acotada al 10%, media
acotada al 20% y media acotada al 30% para el analisis estadistico de la muestra. La desviacién
estandar muestral se utilizd para determinar la dispersion de los datos, es decir, la distancia
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promedio de los datos de la muestra respecto a su media aritmética. Con este analisis se busca
minimizar la distorsion generada por los valores extremos de la muestra que pueden llegar a
afectar el analisis debido a la alta dispersién presentada en la informacion y el impacto negativo
de la pandemia en las empresas del sector. Asi, los valores establecidos permiten tener un
referente exclusivamente sectorial para validar el limite a incluir en el proceso de contratacion,
teniendo en cuenta que la muestra utilizada no representa la poblacién total de las empresas en
el mercado.

A partir de esta informacién, y teniendo en cuenta factores como el objeto del proceso, la cuantia,
los riesgos identificados, su complejidad, y procesos con similares caracteristicas, se
determinaron limites que garantizan la pluralidad de oferentes, sin llegar a comprometer la
viabilidad financiera del proceso, teniendo en cuenta lo dispersos que se observan los datos y el
contexto de pandemia y recuperacion econémica en el que se encuentra el mercado.

De acuerdo con lo anterior, el comité evaluador concluye que los limites establecidos responden
al analisis de las variables antes mencionadas por otra parte, recordar que la ley permite la
conformacion de consorcios y uniones temporales para los casos en que individualmente no
puedan cumplir tales requisitos. asi las cosas, se mantienen las condiciones inicialmente
establecidas en el pliego de condiciones.

CUARTA:
4) En laficha técnica item 1.4 Tractor agricola se solicita respetuosamente tener en cuenta
las siguientes observaciones:

a) No de vélvulas: solicitamos modificar a las ofrecidas por el fabricante, ya que los
equipos con dos o cuatro vélvulas tienen sus ventajas y desventajas, por ejemplo,
en los tractores agricolas es caracteristico trabajar a bajas revoluciones debido a los
implementos que se utilizan, con un motor de cuatro valvulas (4) valvulas el trabajo
a bajas revoluciones hace que el motor pierda potencia por ende baja su
rendimiento y se incrementa el consumo de combustible, y en un motor con dos (2)
vélvulas por cilindro la condicion de trabajar a bajas revoluciones es muy favorable
para los tractores y el uso de sus implementos.

b) Capacidad del depdsito de combustible: Solicitamos modificar al ofrecido por el
fabricante, caracteristica propia de cada fabrica y que da la autonomia acorde con
las especificaciones de los equipos.

¢) No de velocidades: solicitamos modificar el inversor a hidrdulico o0 mecanico.

d) Embrague: Solicitamos modificar a hidraulico multidisco o mecanico

e) Sistema hidraulico minimo: Solicitamos modificar a 50 litros/minuto. Levante de 3
puntos Categoria Il, minimo de 2700Kg
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Las solicitudes expuestas, se realizan ya que las especificaciones que se plasman en el
proyecto de pliegos hacen referencia a una marca especifica lo que va en contra de la
imparcialidad a que hace referencia la ley 80, ademas le permite a la Gobernacion tener
pluralidad de oferentes lo que garantiza obtener mayor participacion y elegir los mejores
equipos acordes con el cultivo y terrenos a trabajar de acuerdo con el estudio previo que
adelanto la Gobernacion.

RESPUESTA: La Oficina Asesora Juridica, remite la observacion antes referida, mediante
memorando No 0569 de fecha 15 de junio de 2022, a la unidad ejecutora, considerando que es
la competente para dar tramite en los términos requeridos, de tal forma que se allega respuesta
mediante memorando 0304 con fecha de radicado 16 de junio de 2022, por parte de la secretaria
de desarrollo econémico, agricultura, ganaderia y medio ambiente, en los siguientes términos:

“

* De acuerdo con lo manifestado por la empresa INGENIERIA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE
COLOMBIA S.A.S, respecto a la solicitud de modificar algunas especificaciones técnicas del
tractor agricola a adquirir en el marco de la ejecucion del contrato que se derive del proceso
de Selecciéon Abreviada No. CAS-OAJ-SAS-005-2022, resulta necesario indicar que NO SE
ACEPTA la observacidn porlas razones que se exponen a continuacion:

o Las especificaciones técnicas minimas requeridas del tractor agricola contempladas en el
proceso de Seleccién Abreviada No. CAS-OAJ-SAS-005-2022, son las establecidas en el
proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE
PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE LA ENTREGA DE
REPOBLAMIENTO BOVINO p § DOTACION CON EQUIPOS PARA =L
ESTABLECIMIENTO DE BANCOS FORRAJEROS EN EL DEPARTAMENTO DEL
CASANARE", debidamente aprobado por el Comité Administrativo del Fondo de Fomento
Agropecuario del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

QUINTA:

5) Solicitamos muy atentamente se nos informe cual son los impuestos municipales y
departamentales que debemos tener en cuenta con el fin de preparar nuestra oferta
donde incluyamos todos los costos directos e indirectos.

- RESPUESTA: La Oficina Asesora Juridica, remite la observacién antes referida, mediante
memorando No 0569 de fecha 15 de junio de 2022, a la unidad ejecutora, considerando que es
la competente para dar tramite en los términos requeridos, de tal forma que se allega respuesta

o ;med'iante memorando 0307 con fecha de radicado 16 de junio de 2022, por parte de la secretaria

" de desarrollo econémico, agricultura, ganaderia y medio ambiente, en los siguientes términos:
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Frente a la observacién planteada por la empresa INGENIERIA MAQUINARIA Y
EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.S al proyecto de pliego de condiciones, proceso de
seleccién No. CAS-OAJ-SAS-005-2022, respecto a la solicitud de informacién de los
impuestos municipales y departamentales que se deben tener en cuenta a la hora de
preparar la oferta; me permito remitir el memorando No. 0110 de la Direccion de Rentas
Departamental, a través del cual se emite respuesta al memorando No. 305 de la
Secretaria de Desarrolic Econémico, Agricultura, Ganaderia y Medio Ambiente, mediante
el cual se solicité la respuesta al memorando No. 0572 del 16 de Junio de 2022 de la
Oficina Asesora Juridica, para atender las observaciones presentadas al proyecto de
pliego de condiciones, proceso de seleccién No. CAS-OAJ-SAS-005-2022.

Sin otro, icular,
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Frente a la observacion planteada por la empresa INGENIERIA MAQUINARIA Y

EQUIPOS DE COLOMBIA S.AS al proyecto de pliego de condiciones, proceso

de

seleccién No. CAS-OAJ-SAS-005-2022 del 14 de junio de 2022 siendo las 03:57:53 p.m. y
remitida a este despacho el dia 16 de junio de 2022 mediante el memorando aludido en el
asunto, la unidad ejecutora se permite remitir a su despacho copia de la solicitud, con el
fin de que amablemente se dé respuesta en los términos establecidos, ya que esta unidad
desconoce todo el proceso del gravamen de los impuestos municipales, departamentales

y nacionales.

Sin otro particllar,

WILMER F,
Elabord:
~ g
Proyecto: CESAR RAMSES MORALES CONTRERAS

C.P.S.P. No. 0654 - 2022
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En atencion a su memorando de la referencia, la Direccién de Rentas Departamental,
brinda respuesta en lo concerniente a los Tributos Departamentales que le son
aplicables a los contratos que suscriba la administracién departamental, a saber:

 TRIBUTO BASE GRAVABLE TARIFA
Estampilla Pro desarrollo Valor del contrato antes de VA 1%
. Estampilla Pro Cultura _Valor del contrato antes de IVA 1%
- Estampilla Pro Unitrépico Valor del contrato antes de IVA 1.5%
- Tasa Pro Deporte Valor del contrato antes de IVA 2.5%
| Estampilla Pro Bienestar Valor del contrato antes de IVA 3.5%
| del Adulto Mayor

Cordialmente,

Qe
YONNY SILVA RIVERA
Dirgctor de /Rentas Departamental

Proyectd: Derly Bernal.

Se firma, por quienes integran el Comité Evaluador;

&b&o@
EFRAIN NOSSA PARRA .
Requisitos Habilitantes Técnicos Requisitos-+Habilitantes Financieros

i
'dw ! w
LUIS A. RO RSGUEZ CAMARGO
Requisitos Hablilitantes Juridicos
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MEMORANDO 0569

120
Yopal, 15 de junio de 2022

PARA: WILMER FERNANDO MOLANO ACEVEDO, Secretario De Desarrollo Econdmico, Agricultura,
Ganaderia y Medio Ambiente.

DE: JEFE DE OFICINA ASESORA JURIDICA
REFERENCIA: Proceso N° CAS-OAJ-SAS-005-2022

ASUNTO: Remision de observaciones al proyecto de pliego
Atento saludo,

A traves de la presente, la Oficina Asesora Juridica, se permite remitir observacion allegada al proceso de
la referencia, cuyo objeto corresponde a: ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA EN EL
MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO 20210660 CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS
ECONOMICOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA MEJORAR LA
PRODUCCION EN SISTEMAS GANADEROS DE PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL
DEPARTAMENTO DEL CASANARE”, lo anterior se allega a su despacho con el proposito de que sirva
dar respuesta a las observaciones presentadas por parte de INGENIERIA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE
COLOMBIA S.A.S, el dia 14 de junio de 2022, siendo las 03:57:53 PM.

OBSERVACIONES:

PRIMERA:

1) En el numeral 2.2 Valor Estimado del Contrato, se solicita muy respetuosamente
aumentar el valor del presupuesto $5.500.000.000 o en su defecto disminuir las
cantidades de maquinaria a entregar, esto debido a que los precios de las materias
primas y fletes han aumentado en el primer semestre ente un 25% al 30%
incrementando ostensiblemente el precio de produccién y por ende el de venta de la
maquinaria en general.

2) En el numeral 2.3 Plazo de Ejecucién del Contrato, se solicita ampliar el plazo de
ejecucion del contrato a minimo 6 meses, esto debido a que son grandes cantidades de
equipos solicitados y deben ser fabricados lo que requiere de tiempo en la produccion.

oA
=)
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MEMORANDO 0569

4) Enla ficha técnica item 1.4 Tractor agricola se solicita respetuosamente tener en cuenta
las siguientes observaciones:

a) No de valvulas: solicitamos modificar a las ofrecidas por el fabricante, ya que los
equipos con dos o cuatro valvulas tienen sus ventajas y desventajas, por ejemplo,
en los tractores agricolas es caracteristico trabajar a bajas revoluciones debido a los
implementos que se utilizan, con un motor de cuatro valvulas (4) valvulas el trabajo
a bajas revoluciones hace que el motor pierda potencia por ende baja su
rendimiento y se incrementa el consumo de combustible, y en un motor con dos (2)
vélvulas por cilindro la condicion de trabajar a bajas revoluciones es muy favorable
para los tractores y el uso de sus implementos.

b) Capacidad del depésito de combustible: Solicitamos modificar al ofrecido por el
fabricante, caracteristica propia de cada fabrica y que da la autonomia acorde con
las especificaciones de los equipos.

¢) No de velocidades: solicitamos modificar el inversor a hidraulico 0 mecdnico.

d) Embrague: Solicitamos modificar a hidraulico multidisco o mecanico

e) Sistema hidraulico minimo: Solicitamos modificar a 50 litros/minuto. Levante de 3
puntos Categoria Il, minimo de 2700Kg

Las solicitudes expuestas, se realizan ya que las especificaciones que se plasman en el
proyecto de pliegos hacen referencia a una marca especifica lo que va en contra de la
imparcialidad a que hace referencia la ley 80, ademas le permite a la Gobernacién tener
pluralidad de oferentes lo que garantiza obtener mayor participacion y elegir los mejores
equipos acordes con el cultivo y terrenos a trabajar de acuerdo con el estudio previo que
adelanto la Gobernacion.

La anterior, considerando que su unidad, es la competente para dar tramite en los terminos requeridos de
tal forma que se solicita respuesta de las observaciones en mencion, a mas tardar a las 12:00 M, del dia
16 de Junio de 2022, esto con observancia al cronograma establecido en el Sistema Electronico de
Contratacion Publica (SECOP lI).

Agradeciendo su oportuna respuesta,

CARMEN HILMEN&ONZAL{EZ PINILLA

Jefe oficina Asesora Juridica

/

L)
W |

Elaboro: José Luis Vargas C.
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Yopal, 16 de junio de 2022

PARA: Carmen Hilmenda Gonzélez Pinilla, Jefe de Oficina Asesora Juridica

DE: Secretario de Desarrollo Econdémico, Agricultura, Ganaderia y Medio
Ambiente

ASUNTO: Respuesta a observaciones presentadas al proyecto de pliego de

condiciones, proceso de seleccion No. CAS-OAJ-SAS-005-2022

En atencion a las observaciones presentadas el dia 14 de junio de 2022 por parte de la empresa
INGENIERIA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.S, al proyecto de pliego de
condiciones del proceso de Seleccién Abreviada No. CAS-OAJ-SAS-005-2022, cuyo objeto es:
ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL
CONVENIO 20210660 CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ECONOMICOS, TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA MEJORAR LA PRODUCCION EN SISTEMAS
GANADEROS DE PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DEL
CASANARE”, respetuosamente me permito dar respuesta a las mismas, en los siguientes
términos:

e De acuerdo con lo manifestado por la empresa INGENIERIA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE
COLOMBIA S.A.S, respecto a la solicitud de aumentar el valor del presupuesto o en su
defecto disminuir las cantidades de maquinaria a entregar en el marco del desarrollo del
contrato que se derive del proceso de Seleccién Abreviada No. CAS-OAJ-SAS-005-2022,
resulta necesario indicar que NO SE ACEPTA la observacién por las razones que se exponen
a continuacion:

o El presupuesto oficial de los bienes contemplados en el proceso de Selecciéon Abreviada
No. CAS-OAJ-SAS-005-2022, obedece al presupuesto establecido en el Convenio
Interadministrativo No. 20210660, suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural y el Departamento de Casanare, y corresponde al resultado del Estudio de Mercado
adelantando en la fase de formulacion del proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE
LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES
MEDIANTE LA ENTREGA DE REPOBLAMIENTO BOVINO Y DOTACION CON EQUIPOS
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS FORRAJEROS EN EL DEPARTAMENTO
DEL CASANARE”, el cual fue aprobado por el Comité Administrativo del Fondo de
Fomento Agropecuario del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

o La maquinaria contemplada en el proceso de Seleccién Abreviada No. CAS-OAJ-SAS-005-
2022, es la requerida para dar cumplimiento a los pardmetros técnicos establecidos en el
proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE
PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE LA ENTREGA DE
REPOBLAMIENTO BOVINO Y DOTACION CON EQUIPOS PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE BANCOS FORRAJEROS EN EL DEPARTAMENTO DEL
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CASANARE”", del cual se derivd el Convenio Interadministrativo No. 20210660, suscrito
entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento de Casanare.

e De acuerdo con lo manifestado por la empresa INGENIERIA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE
COLOMBIA S.A.S, respecto a la solicitud de ampliar el plazo de ejecucién del contrato que se
derive del proceso de Seleccién Abreviada No. CAS-OAJ-SAS-005-2022, resulta necesario
indicar que NO SE ACEPTA dicha observacién por las razones que se exponen a
continuacion:

o Segln consultas realizadas de manera virtual, se evidencia que en el mercado nacional
existe variedad de marcas que cumplen con las especificaciones técnicas de los equipos
contemplados en el proceso de seleccién de la referencia, porlo cual, la entidad considera
que en un plazo de diez (10) dias, el futuro contratista puede dar cumplimiento al objeto del
contrato que se derive del proceso de Seleccion Abreviada No. CAS-OAJ-SAS-005-2022.

e De acuerdo con lo manifestado por la empresa INGENIERIA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE
COLOMBIA S.A.S, respecto a la solicitud de modificar algunas especificaciones técnicas del
tractor agricola a adquirir en el marco de la ejecucion del contrato que se derive del proceso
de Seleccion Abreviada No. CAS-OAJ-SAS-005-2022, resulta necesario indicar que NO SE
ACEPTA la observacién porlas razones que se exponen a continuacion:

o Las especificaciones técnicas minimas requeridas del tractor agricola contempladas en el
proceso de Seleccion Abreviada No. CAS-OAJ-SAS-005-2022, son las establecidas en el
proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE
PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE LA ENTREGA DE
REPOBLAMIENTO BOVINO Y DOTACION CON EQUIPOS PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE BANCOS FORRAJEROS EN EL DEPARTAMENTO DEL
CASANARE”", debidamente aprobado por el Comité Administrativo del Fondo de Fomento
Agropecuario del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

WILMER FERNANDO MO O ACEVEDO

Revisé:

Elaboré:

C.P.S.P.No. 0173 - 2022

30)
Proyecté: CESAR RAM MORALES CONTRERAS
C.P.S.P. No. 0654 - 2022
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MEMORANDO 0572

120
Yopal, 16 de junio de 2022

PARA: WILMER FERNANDO MOLANO ACEVEDO, Secretario De Desarrollo Econémico, Agricultura, Ganaderia
y Medio Ambiente.

DE: JEFE DE OFICINA ASESORA JURIDICA
REFERENCIA: Proceso N° CAS-OAJ-SAS-005-2022

ASUNTO: Remision de observaciones al proyecto de pliego
Atento saludo,

A traveés de la presente, la Oficina Asesora Juridica, se permite remitir observacion allegada al proceso de la referencia,
cuyo objeto corresponde a: ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA EN EL MARCO DE LA
EJECUCION DEL CONVENIO 20210660 CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ECONOMICOS, TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERGCS, PARA MEJORAR LA PRODUCCION EN SISTEMAS GANADEROS DE
PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE?, lo anterior se allega a su
despacho con el propésito de que sirva dar respuesta a las observaciones presentadas por parte de INGENIERIA
MAQUINARIA'Y EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.S, el dia 14 de junio de 2022, siendo las 03:57:53 PM.

OBSERVACIONES:

PRIMERA:

5) Solicitamos muy atentamente se nos informe cual son los impuestos municipales y
departamentales que debemos tener en cuenta con el fin de preparar nuestra oferta
donde incluyamos todos los costos directos e indirectos.

La anterior, considerando que su unidad, es la competente para dar tramite en los terminos requeridos de tal forma
que se solicita respuesta de las observaciones en mencion, a mas tardar a las 02:30 PM, del dia 16 de Junio de 2022,
esto con observancia al cronograma establecido en el Sistema Electronico de Contratacion Publica (SECORP Il).

Agradeciendo su oportuna respuesta,

CARMEN HILMEN%ON ZAL Z PINILLA
Jefe oficina Asesora Juridica

Carrera 20 No 8 - 02 Centro Administrativo Departamental, Yopal, Casanare 1de 1
www.casanare.qov.co - observacionesecop@casanare.qov.co
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Casanare

NIT:892099216-6

MEMORANDO N°. 307

900.85

Yopal, 16 de junio de 2022

PARA: Carmen Hilmenda Gonzalez Pinilla, Jefe de Oficina Asesora Juridica

DE: Secretario de Desarrollo Econémico, Agricultura, Ganaderia y Medio
Ambiente

ASUNTO: Remision memorando No. 0110 de la Direccién de Rentas
Departamental.

Cordial saludo,

Frente a la observacién planteada por la empresa INGENIERIA MAQUINARIA Y
EQUIPOS DE COLOMBIA S.AS al proyecto de pliego de condiciones, proceso de
seleccion No. CAS-OAJ-SAS-005-2022, respecto a la solicitud de informaciéon de los
impuestos municipales y departamentales que se deben tener en cuenta a la hora de
preparar la oferta; me permito remitir el memorando No. 0110 de la Direccién de Rentas
Departamental, a través del cual se emite respuesta al memorando No. 305 de la
Secretaria de Desarrollo Econémico, Agricultura, Ganaderia y Medio Ambiente, mediante
el cual se solicité la respuesta al memorando No. 0572 del 16 de Junio de 2022 de la
Oficina Asesora Juridica, para atender las observaciones presentadas al proyecto de
pliego de condiciones, proceso de seleccion No. CAS-OAJ-SAS-005-2022.

WA

Elaboré: JOSE Of\ TIBLANCO INFANTE Proyecto CESAR RAMSES MORALES CONTRERAS
C.P.S.PANo. 0173}- 2022 C.P.S.P. No. 0654 - 2022
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Yopal, 16 de junio 2022.

PARA: Wilmer Fernando Molano Acevedo, Secretario de Desarrollo Econémico,
Agricultura, Ganaderia y Medio Ambiente.

DE: Director de Rentas.

ASUNTO: Respuesta memorando No. 305 de fecha 16 de junio de 2022.

Cordial Saludo,

En atencion a su memorando de la referencia, la Direccion de Rentas Departamental,

brinda respuesta en lo concerniente a los Tributos Departamentales que le son
aplicables a los contratos que suscriba la administracién departamental, a saber:

TRIBUTO BASE GRAVABLE TARIFA
Estampilla Pro desarrollo Valor del contrato antes de IVA 1%
Estampilla Pro Cultura Valor del contrato antes de IVA 1%
Estampilla Pro Unitrépico Valor del contrato antes de IVA 1.5%
Tasa Pro Deporte Valor del contrato antes de IVA 2.5%
Estampilla Pro Bienestar Valor del contrato antes de IVA 3.5%
del Adulto Mayor

Cordialmente,

YONNY SILVA RIVERA
Dirgctor de/Rentas Departamental
/

Projecto: Derly Bernal.

Carrera 20 No 8-02, Céd. Postal 850001, Tel. 6336339, Ext.1301-1341, Yopal, Casanare
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Yopal, 16 de junio de 2022

PARA: Alba Lucy Cruz Pardo, Secretaria de Hacienda

DE: Secretario de Desarrollo Econdmico, Agricultura, Ganaderia y Medio
Ambiente
ASUNTO: Remisién memorando de la Oficina Asesora Juridica No. 0572 del

16 de Junio de 2022, observaciones presentadas al proyecto de
pliego de condiciones, proceso de seleccion No. CAS-OAJ-SAS-
005-2022.

Cordial saludo,

Frente a la observacion planteada por la empresa INGENIERIA MAQUINARIA Y
EQUIPOS DE COLOMBIA S.AS al proyecto de pliego de condiciones, proceso de
seleccion No. CAS-OAJ-SAS-005-2022 del 14 de junio de 2022 siendo las 03:57:53 p.m. y
remitida a este despacho el dia 16 de junio de 2022 mediante el memorando aludido en el
asunto, la unidad ejecutora se permite remitir a su despacho copia de la solicitud, con el
fin de que amablemente se dé respuesta en los términos establecidos, ya que esta unidad
desconoce todo el proceso del gravamen de los impuestos municipales, departamentales
y nacionales.

Sin otro particular, ~

7

WILMER F ANDO MOLANO ACEVEDO

Elabor6: JOSE ISRAEL/CASTIBLANCO INFANTE

)
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Proyect6: CESAR RAMSES MORALES CONTRERAS
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