SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

EVALUACIÓN ECONÓMICA

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA
SAMC-NDS-0018-2022

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CUBIERTA DE LAS SEDES DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER.

20. FACTORES DE PONDERACIÓN.

20.1 FACTOR ECONÓMICO.

REQUISITOS ECONÓMICOS	INGPRA S.A.S. Nit. 900937767-7
Oferta económica (formato # 8)	CUMPLE
Validez de la oferta (mínimo 90 días)	CUMPLE
Oferta de los ítems en las unidades, medidas y cantidades requeridas	CUMPLE
El valor total de la oferta incluido el IVA, no supera el presupuesto disponible	CUMPLE

OFERTA ÚNICA. En el evento de presentarse una sola oferta y sea admitida y hábil conforme a los requerimientos del pliego, se le asignará el máximo puntaje.

FACTOR ECONÓMICO: PUNTAJE OTORGADO: **400 PUNTOS**

CORRECCIÓN ARITMÉTICA: los valores descritos por el proponente en su oferta corresponden a los solicitados por la entidad y el valor será reconocido de acuerdo a la demanda que se prensente por parte de los usuarios-beneficiarios del servicio

Teniendo en cuenta que la propuesta se encuentra habilitada, se procede a verificar la oferta económica según el formato N° 8, y se evidencia que el valor ofertado no supera el valor total ni el valor promedio por ítem del estudio de mercado:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO A EJECUTAR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR PROMEDIO SEGÚN ESTUDIO DE MERCADO	VALOR TOTAL	PROPUESTA INGPRA S.A.S NIT. 900 937 767-7
	MTTO DE CUBIERTAS					
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	ML	200	$19.954	$3.990.867	$3.980.000
2	SELLO DE FISURAS EN FACHADA	ML	27	$37.051	$1.000.368	$999.000
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO Manto Protector 10m2	M2	1200	$30.998	$37.197.600	$33.600.000
4	CORRECCION FILTRACION BAJO PLACA CON CEMENTO HIDRAULICO	UN	120	$39.143	$4.697.200	$4.692.000
5	CORRECCION/AJUSTE EN CUBIERTAS, TEJAS, ZINC, ASBESTO CEMENTO O SIMILARES AMARRES DE FIJACION.GOTERAS CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO	UN	500	$22.434	$11.216.833	$11.200.000

6	RESANE FISURAS EN CONCRETO menores a 5 mm (SOBRE LAS PLACAS EN CUBIERTA (CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTICO)	ML	40	$7.391	$295.653	$292.000
7	INSTALACION DE TEJA FIBROCEMENTO #4 INCLUYE SUMINISTRO DE LA MISMA	M2	400	$36.540	$14.616.000	$13.400.000
8	TEJA DE BARRO (Reparación-teja sobre esterilla-)	M2	100	$89.767	$8.976.667	$8.970.000
9	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA con MORTER PLASTICO PREPARADO	M2	290	$40.132	$11.638.280	$11.629.000
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMINIO BITUMINOSO PARA MANTO ASFALTICO	M2	1200	$11.750	$14.100.400	$14.040.000
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA MASTER 1000 (INCLUYE CABALLETE)	M2	320	$101.569	$32.502.187	$31.456.000
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO DE NIVELACION PARA PLACA E:5cm	M2	100	$43.856	$4.385.567	$4.380.000
13	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CARCAMOS (INCLUE RETIRO DE SOBRANTES)	ML	1500	$5.809	$8.713.000	$8.700.000
14	SUMINISTRO E IMPERMEABILIZACION ACRILICA DE CUBIERTA CON SIKAFILL POWER 12 AÑOS. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE)	M2	120	$55.246	$6.629.560	$6.624.000
15	DESMONTE DE CIELORASO DURACUSTIC - ICOPOR - FIBRO CEMENTO - FIBERGLASS - FIBRA MINERAL- LAMINA DE MADERA -DRY WALL (otros tipos existentes, incluye lamina y estructura, Incluye retiro	M2	600	$8.843	$5.306.000	$5.280.000
16	DESMONTE TEJA DE BARRO (Incluye retiro de escombros)	M2	100	$14.091	$1.409.100	$1.400.000
17	DESMONTE DE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO. TERMO ACUSTICA. CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (Incluye retiro de escombros)	M2	200	$17.349	$3.469.800	$3.460.000
18	CIELO RASO PLANO DRYWALL	M2	600	$64.212	$38.527.200	$38.520.000
19	ENMASILLAR Y ENCINTAR CIELO RASO EN DRYWALL	M2	400	$13.360	$5.344.000	$5.320.000
20	AJUSTE- RESANE FISURAS MADERA- FIBRA MINERAL- PVC- O SIMILARES - EN CIELO RASO	M2	50	$7.587	$379.333	$375.000
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN FIBRA MINERAL - ACRILICO	M2	150	$89.706	$13.455.850	$12.300.000
22	INMUNIZANTE-PINTURA CIELO RASO EN MADERA (Machiembrado) Y/O GUADUA (REMOCION PINTURA EXISTENTE, BASE INMUNIZANTE - BARNIZ SEMITRANSPARENTE- MATERIAL VEGETAL	M2	1080	$18.477	$19.954.800	$18.684.000
23	VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS	M2	1550	$10.076	$15.617.800	$14.105.000
				SUBTOTAL	**$263.424.065**	**$253.406.000**
				ADMON 18%	**$47.416.332**	**$45.613.080**
				UTILIDAD 7%	**$18.439.685**	**$17.738.420**
				IVA 19%	**$3.503.540**	**$3.370.300**
				TOTAL	**$332.783.621**	**$320.127.800**

De acuerdo con anterior, se confirma que el proponente **CUMPLE** con establecido en los pliegos decondiciones definitivos.

Se firma en San José de Cúcuta, a los 17 días del mes de junio de 2022.

ASTRID CELENNY CAMACHO PEÑARANDA
Evaluador Económico