
PROPONENTE: 

INTEGRANTES:

98,40 SMMLV
4.920.000,00$     

No. Objeto I,C,UT, OTRA %

VALOR TOTAL 
REPORTADO EN EL RUP  
[para personas naturales 
o juridicas nacionales y 
extranjeras domiciliadas 

con sucursal en 
Colombia]

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV de 

conformidad con el proceso 
de conversión de moneda 

establecido en los pliego de 
condiciones [para personas 

naturales o juridicas sin 
domicilio o sucursal en 

Colombia]

LONGITUD (metros)
LONG. AFEC. X % 

PARTIPACIÓN
% PRESUPUESTO
EXP. ESPECIFICA

% APORTE EXPERIENCIA VERIFICACIÓN SOPORTES CUMPLIMIENTO

1 10 ESPECIFICA
MUNICIPIO DE 

MEDELLIN 

CONTRATO No. 
4600057407 DE 

2014
MC-21 DEL 2014

EstudiosyDiseñosparaampliacióndelacalle52apartirdelacarrera19,barriocai
cedo(sectorlaestrechura) y obras complementarias 811015 I 100% CORINGAM 2/02/2015 3/05/2015 48,00 48,00                                   -   49%  N/A  CUMPLE 

2 42 GENERAL
MUNICIPIO DE RIO 

SUCIO 
CM-002 DE 2018

CONTRATODECONSULTORIAPARAELABORACIÓNINTEGRALDEESTUDI
OSYDISEÑOSPARALAREHABILITACIONDELAVIALACENTRAL- 
SANLORENZOMUNICIPIODERIOSUCIO,DEPARTAMENTODECALDASEN
ELMARCODELCONVENIO16112018-1242

811015 I 100% CORINGAM 21/01/2019 10/04/2019 163,31 163,31                                   -   166%  N/A  CUMPLE 

3 54 ESPECIFICA
MUNICIPIO DE 
SOTAQUIRÁ-

BOYACA
MC-022-2019

CONSULTORIAPARALAELABORACIONDEESTUDIOSYDISEÑOSPARALA
PAVIMENTACIONDELASVÍASURBANAS:CALLE7ENTRECARRERA4Y7YC
ARRERA4ENTRECALLES4Y7,CALLE4ENTRECARRERAS4Y8,CALLE5EN
TRECARRERAS4Y6ENELMUNICIPIODESOTAQUIRA–DEPARTAMENTOD
EBOYACA

811015 I 100% CORINGAM 17/06/2019 1/08/2019 27,07 27,07                                   -   28%  N/A  CUMPLE 

4 55 ESPECIFICA
MUNICIPIO DE 

YARUMAL
CMC-025-2020

ESTUDIOALTIPLAMETRICO.DISEÑOGEOMETRICO,ESTUDIOGEOTENIC
O,ESTUDIODETRANSITO,DISEÑODEESTRUCTURADEPAVIMENTOYOBR
ASCOMPLEMENTARIAS,APRAVIASDELCASCOURBANODEL MUNICIPIO 
DE YARUMAL

811015 I 100% CORINGAM 27/05/2020 5/07/2020 27,93 27,93                                   -   28%  N/A  CUMPLE 

5 0,00                                   -   0%  CUMPLE 

6 0,00                                   -   0%  CUMPLE 

TOTAL 266,31

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL CUMPLE

VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA CUMPLE FECHA RUP 13/06/2022 CUMPLE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN  

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA
VERIFICACIÓN
CONSORCIOS

VERIFICACIÓN
POR CADA EXPERIENCIA

OBSERVACIONES:

Contrato o resolución

CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

FORMAS DE EJECUCIÓN 

Integrante que aporta 
experiencia

Fecha de 
Iniciación

[Dia-mes-año]

Fecha de 
Terminación

[Dia-mes-año]

PRESUPUESTO OFICIAL
5% PRESUPUESTO
Longitud de carretera a intervenir

No. de 
orden

Número 
consecutivo del 

reporte del 
contrato 

ejecutado en el 
RUP [para 
personas 

naturales o 
juridicas 

nacionales y 
extranjeras 

domiciliadas 
con sucursal en 

Colombia]

EXPERIENCIA REQUERIDA 
[que cumple con este 

contrato]
Entidad contratante

FORMATO 3- EXPERIENCIA
MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

CM 2022-0597

CORINGAM PARTICIPACIÓN

COPORACION DEL AMBIENTE Y DE INGENIERIA 100%



PROPONENTE: 

INTEGRANTES:

FORMATO 3- EXPERIENCIA
MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

CM 2022-0597

CORINGAM PARTICIPACIÓN

COPORACION DEL AMBIENTE Y DE INGENIERIA 100%

No. SOPORTES VERIFICACIÓN No.
PUNTAJE 
MÁXIMO

SOPORTES

1
Formato 8 diligenciado correctamente

Documento firmado por el representante legal
CUMPLE 1 68 CONTRATOS HABILITADOS

2 10 Formato 9 CUMPLE

3 1 Formato 10 CUMPLE

OBSERVACIONES FINALES VERIFICACIÓN FINAL 4 20

N/A CUMPLE 4,1 20

Cédula ciudadanía
Visa de residencia

Certificado de existencia y 
representación legal emitido 

por cámara de comercio

CUMPLE

4,2 5 Formato 7A N/A

5 1

Formato 6 y certificado 
expedido por el Ministerio del 
Trabajo del proponente que 

aporte el 40% de la experiencia

CUMPLE

100

6 0
https://obrasinconclusas.contra

loria.gov.co/
N/A

100

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE HUGO NARVAEZ

REVISÓ ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE

SUMATORIA 32

Consulta de anotación vigentes Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de 

que trata la Ley 2020 de 2020
0

TOTAL 32

Vinculación de personas con discapacidad 1

Factor Sostenibilidad 1

VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y FORMACIÓN 
ACADÉMICA

(COMPILADO)
Apoyo a la industria nacional 20

VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA
Promoción de servicios nacionales o con 

trato nacional
20

Incorporación de componente nacional en 
servicios extranjeros

0

Equipo de trabajo (personal clave 
evaluable)

10

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable) CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

CRITERIO CRITERIO VALOR TOTAL EXPERIENCIA EN SMMLV PUNTAJE ASIGNADO 

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, 
completa, correcta y legible el Formato 8 – Aceptación y 
cumplimiento de la formación y experiencia del personal 
clave, de acuerdo con los requisitos y condiciones que 
allí se indican y demás señaladas en el pliego de 
condiciones y sus documentos anexos.

Experiencia del proponente 66,58 PENDIENTE



PROPONENTE: 

INTEGRANTES:

98,40 SMMLV
4.920.000,00$    

No. Objeto I,C,UT, OTRA %

VALOR TOTAL 
REPORTADO EN EL RUP  
[para personas naturales 
o juridicas nacionales y 
extranjeras domiciliadas 

con sucursal en 
Colombia]

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV de 

conformidad con el proceso 
de conversión de moneda 

establecido en los pliego de 
condiciones [para personas 

naturales o juridicas sin 
domicilio o sucursal en 

Colombia]

LONGITUD (metros)
LONG. AFEC. X % 

PARTIPACIÓN
% PRESUPUESTO
EXP. ESPECIFICA

% APORTE EXPERIENCIA VERIFICACIÓN SOPORTES CUMPLIMIENTO

1 111 GENERAL ICCU ICCU-100-2018
CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VIAS DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - AÑO 2018 LOTE No. 3

811015 C 50%
GEODINAMICA 
INGENIERIA SA

2/10/2018 15/02/2019 200,71 100,36                                   -   102%  N/A  CUMPLE 

2 30 ESPECIFICA
FIDUCIARIA 
COLPATRIA

006-2013

EJECUCION DE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA Y 
RIESGOS POR FENOMENOS DE REMOCION EN MASA Y 
CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION 
CORRESPONDIENTES PARA EL PROYECTO USME 2-IDIPRON

811015 I 100%
GEODINAMICA 
INGENIERIA SA

3/12/2013 18/12/2014 984,08 984,08                                   -   1000%  N/A  CUMPLE 

3 28 ESPECIFICA

CORPORACION DE 
COMERCIANTES 

PLAZA DE 
PALOQUEMAO - 

COMERPAL

027-2014

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECUPERACION DE LAS VIAS 
INTERNAS DE CARGUE, DESCARGUE Y PARQUEADEROS DE 
LA ZONA DENOMINADA LA "u" EN LA PLAZA DE MERCADO DE 
PALOQUEMAO; ELABORACION DEL PLIEGO DE CONDIONES 
DE CONVOCATORIA PARA LA EJECUCION DEL PROUYECTO 

811015 I 100%
GEODINAMICA 
INGENIERIA SA

5/12/2014 4/01/2015 54,48 54,48                                   -   55%  N/A  CUMPLE 

4 0,00                                   -   0%  CUMPLE 

5 0,00                                   -   0%  CUMPLE 

6 0,00                                   -   0%  CUMPLE 

TOTAL 1138,92

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL CUMPLE

VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA CUMPLE FECHA RUP 24/05/2022 CUMPLE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN  

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA
VERIFICACIÓN
CONSORCIOS

VERIFICACIÓN
POR CADA EXPERIENCIA

OBSERVACIONES:

Contrato o resolución

CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

FORMAS DE EJECUCIÓN 

Integrante que aporta 
experiencia

Fecha de 
Iniciación

[Dia-mes-año]

Fecha de 
Terminación

[Dia-mes-año]

PRESUPUESTO OFICIAL
5% PRESUPUESTO
Longitud de carretera a intervenir

No. de 
orden

Número 
consecutivo del 

reporte del 
contrato 

ejecutado en el 
RUP [para 
personas 

naturales o 
juridicas 

nacionales y 
extranjeras 

domiciliadas 
con sucursal en 

Colombia]

EXPERIENCIA REQUERIDA 
[que cumple con este 

contrato]
Entidad contratante

FORMATO 3- EXPERIENCIA
MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

CM 2022-0597

GEODINAMICA INGENIERIA SA PARTICIPACIÓN

GEODINAMICA INGENIERIA SA 100%



PROPONENTE: 

INTEGRANTES:

FORMATO 3- EXPERIENCIA
MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

CM 2022-0597

GEODINAMICA INGENIERIA SA PARTICIPACIÓN

GEODINAMICA INGENIERIA SA 100%

No. SOPORTES VERIFICACIÓN No.
PUNTAJE 
MÁXIMO

SOPORTES

1
Formato 8 diligenciado correctamente

Documento firmado por el representante legal
CUMPLE 1 68 CONTRATOS HABILITADOS

2 10 Formato 9 CUMPLE

3 1 Formato 10 CUMPLE

OBSERVACIONES FINALES VERIFICACIÓN FINAL 4 20

N/A CUMPLE 4,1 20

Cédula ciudadanía
Visa de residencia

Certificado de existencia y 
representación legal emitido 

por cámara de comercio

CUMPLE

4,2 5 Formato 7A N/A

5 1

Formato 6 y certificado 
expedido por el Ministerio del 
Trabajo del proponente que 

aporte el 40% de la experiencia

CUMPLE

100

6 0
https://obrasinconclusas.contra

loria.gov.co/
N/A

100

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE HUGO NARVAEZ

REVISÓ ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE

SUMATORIA 32

Consulta de anotación vigentes Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de 

que trata la Ley 2020 de 2020
0

TOTAL 32

Vinculación de personas con discapacidad 1

Factor Sostenibilidad 1

VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y FORMACIÓN 
ACADÉMICA

(COMPILADO)
Apoyo a la industria nacional 20

VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y FORMACIÓN 
ACADÉMICA

Promoción de servicios nacionales o con 
trato nacional

20

Incorporación de componente nacional en 
servicios extranjeros

0

Equipo de trabajo (personal clave 
evaluable)

10

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable) CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

CRITERIO CRITERIO VALOR TOTAL EXPERIENCIA EN SMMLV PUNTAJE ASIGNADO 

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma 
clara, completa, correcta y legible el Formato 8 – 
Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia 
del personal clave, de acuerdo con los requisitos y 
condiciones que allí se indican y demás señaladas en el 
pliego de condiciones y sus documentos anexos.

Experiencia del proponente 379,64 PENDIENTE



PROPONENTE: 

INTEGRANTES:

98,40 SMMLV
4.920.000,00$    

No. Objeto I,C,UT, OTRA %

VALOR TOTAL 
REPORTADO EN EL RUP  
[para personas naturales 
o juridicas nacionales y 
extranjeras domiciliadas 

con sucursal en 
Colombia]

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV de 

conformidad con el proceso 
de conversión de moneda 

establecido en los pliego de 
condiciones [para personas 

naturales o juridicas sin 
domicilio o sucursal en 

Colombia]

LONGITUD (metros)
LONG. AFEC. X % 

PARTIPACIÓN
% PRESUPUESTO
EXP. ESPECIFICA

% APORTE EXPERIENCIA VERIFICACIÓN SOPORTES CUMPLIMIENTO

1 28 GENERAL METRO CALI SA
MC 

915.104.10.04.2013

Consultoria a precio global fijo sin formula de reajuste, para la 
elaboracion de los estudios y diseños de algunos elementos de la 
insfraestructura del sitema integrado de trasporte masivo SITM-MIO. 
Grupo 4: corredores pre-troncales y alimentadores II- Sector 1: Cll 76  
entre cra 8 y cra 7H Bis, Cra 26C entre Cll 112 y Cll 84, calle 74 entre 
Dg 26F y Cra 26G y Cll 48 entre Cra 29 y Cra 50 

811015 I 100%
LITORAL 

CONSULTING SAS
21/02/2014 15/05/2017 539,15 539,15                                   -   548%  CUMPLE  CUMPLE 

2 52 ESPECIFICA

FONDO DE 
DESAROOLLO 
LOCAL DE SAN 

CRISTOBAL

614-2020
Elaboracion de estudios y diseños de la malla vial y espacio publico y 
obras complementarias de la localidad de san cristobal

811015 C 60%
LITORAL 

CONSULTING SAS
15/02/2021 4/08/2021 264,61 158,77                                   -   161%  CUMPLE  CUMPLE 

3 0,00                                   -   0%  CUMPLE 

4 0,00                                   -   0%  CUMPLE 

5 0,00                                   -   0%  CUMPLE 

6 0,00                                   -   0%  CUMPLE 

TOTAL 697,92

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL CUMPLE

VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA CUMPLE FECHA RUP 19/05/2022 CUMPLE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN  

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA
VERIFICACIÓN
CONSORCIOS

VERIFICACIÓN
POR CADA EXPERIENCIA

OBSERVACIONES:

Contrato o resolución

CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

FORMAS DE EJECUCIÓN 

Integrante que aporta 
experiencia

Fecha de 
Iniciación

[Dia-mes-año]

Fecha de 
Terminación

[Dia-mes-año]

PRESUPUESTO OFICIAL
5% PRESUPUESTO
Longitud de carretera a intervenir

No. de 
orden

Número 
consecutivo del 

reporte del 
contrato 

ejecutado en el 
RUP [para 
personas 

naturales o 
juridicas 

nacionales y 
extranjeras 

domiciliadas 
con sucursal en 

Colombia]

EXPERIENCIA REQUERIDA 
[que cumple con este 

contrato]
Entidad contratante

FORMATO 3- EXPERIENCIA
MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

CM 2022-0597

LITORAL CONSULTING SAS PARTICIPACIÓN

LITORAL CONSULTING SAS 100%



PROPONENTE: 

INTEGRANTES:

FORMATO 3- EXPERIENCIA
MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

CM 2022-0597

LITORAL CONSULTING SAS PARTICIPACIÓN

LITORAL CONSULTING SAS 100%

No. SOPORTES VERIFICACIÓN No.
PUNTAJE 
MÁXIMO

SOPORTES

1
Formato 8 diligenciado correctamente

Documento firmado por el representante legal
CUMPLE 1 68 CONTRATOS HABILITADOS

2 10 Formato 9 CUMPLE

3 1 Formato 10 CUMPLE

OBSERVACIONES FINALES VERIFICACIÓN FINAL 4 20

N/A CUMPLE 4,1 20

Cédula ciudadanía
Visa de residencia

Certificado de existencia y 
representación legal emitido 

por cámara de comercio

CUMPLE

4,2 5 Formato 7A N/A

5 1

Formato 6 y certificado 
expedido por el Ministerio del 
Trabajo del proponente que 

aporte el 40% de la experiencia

CUMPLE

100

6 0
https://obrasinconclusas.contra

loria.gov.co/
N/A

100

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE HUGO NARVAEZ

REVISÓ ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE

SUMATORIA 32

Consulta de anotación vigentes Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de 

que trata la Ley 2020 de 2020
0

TOTAL 32

Vinculación de personas con discapacidad 1

Factor Sostenibilidad 1

VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y FORMACIÓN 
ACADÉMICA

(COMPILADO)
Apoyo a la industria nacional 20

VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y FORMACIÓN 
ACADÉMICA

Promoción de servicios nacionales o con 
trato nacional

20

Incorporación de componente nacional en 
servicios extranjeros

0

Equipo de trabajo (personal clave 
evaluable)

10

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable) CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

CRITERIO CRITERIO VALOR TOTAL EXPERIENCIA EN SMMLV PUNTAJE ASIGNADO 

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma 
clara, completa, correcta y legible el Formato 8 – 
Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia 
del personal clave, de acuerdo con los requisitos y 
condiciones que allí se indican y demás señaladas en el 
pliego de condiciones y sus documentos anexos.

Experiencia del proponente 348,96 PENDIENTE



PROPONENTE: 

INTEGRANTES:

98,40 SMMLV
4.920.000,00$    

No. Objeto I,C,UT, OTRA %

VALOR TOTAL 
REPORTADO EN EL RUP  
[para personas naturales 
o juridicas nacionales y 
extranjeras domiciliadas 

con sucursal en 
Colombia]

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV de 

conformidad con el proceso 
de conversión de moneda 

establecido en los pliego de 
condiciones [para personas 

naturales o juridicas sin 
domicilio o sucursal en 

Colombia]

LONGITUD (metros)
LONG. AFEC. X % 

PARTIPACIÓN
% PRESUPUESTO
EXP. ESPECIFICA

% APORTE EXPERIENCIA VERIFICACIÓN SOPORTES CUMPLIMIENTO

1 2 GENERAL INVIAS 3320-2005

LA ADMINSITRACION DE MANTENIMIENTO VIAL E 
INTERVENTORIAS DE LAS CARRETERAS NACIONALES A 
CARGO DE LA TERRITORIAL CHOCO (1307, NOVITA - LAS 
ANIMAS - QUINDIO, SECTOR: LAS ANIMAS - CERTEGUI, PR43 + 
0000 - PR55+0000),  (5001, NUQUI - LA YE (LAS ANIMAS) 
SECTOR: NUQUI - LA YE (LAS ANIMAS), PR 60 + 0000 - 
PR130+0000), (5002, LAS ANIMAS - SANTA CECILIA, SECTOR 
LAS ANIMAS - MUMBU, PRO+0000-PR50+0000) EN UNA 
LONGITUD DE 124.55 KM GRUPO No. II

811015 I 100%
FABIAN FLOREZ 

MUÑOZ
5/12/2005 5/04/2006 195,66 195,66                                   -   199%  N/A  CUMPLE 

2 3 ESPECIFICA INVIAS 3363-2009

ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A 
CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO, 
CARRETERA ARMENIA - LA PAILA (4002) SECTOR CLUB 
CAMPESTRE - ARMENIA  PR 41 + 0760 - PR 50 +0250, 
CARRETAERA ARMENIA - IBAGUE (4003) SECTOR ARMENIA - 
CALARCA PR 0 + 000 - PR 4 + 800, CARRETERA LA ESPAÑOLA - 
ARMENIA SECTOR LA ESPAÑOLA - ARMENIA PR 2 + 300 - PR 4 
+ 000, CARRETERA ARMENIA - ALCALA (2901B) SECTOR 
ARMENIA - ALCALA PR 0 + 000 - PR 23 + 325, VARIANTE 
CALARCA - LA CABAÑA PR 0 + 000 AL PR 7 + 200 CARRETERA 
CARTAGO ALCALA (25VL07) PR 0 + 000 PR 20 + 0100, SECTOR 
VARIANTE ALCALA Y ACCESOS, PR 0 + 000 PR 1 + 0200, DE LA 
DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO EN UNA LONGITUD TOTAL 
DE 66,79 KM

811015 C 38%
FABIAN FLOREZ 

MUÑOZ
28/01/2009 22/06/2011 682,52 259,36                                   -   264%  N/A  CUMPLE 

3 0,00                                   -   0%  CUMPLE 

4 0,00                                   -   0%  CUMPLE 

5 0,00                                   -   0%  CUMPLE 

6 0,00                                   -   0%  CUMPLE 

TOTAL 455,02

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL CUMPLE

VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA CUMPLE FECHA RUP 19/05/2022 CUMPLE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN  

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA
VERIFICACIÓN
CONSORCIOS

VERIFICACIÓN
POR CADA EXPERIENCIA

OBSERVACIONES:

Contrato o resolución

CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

FORMAS DE EJECUCIÓN 

Integrante que aporta 
experiencia

Fecha de 
Iniciación

[Dia-mes-año]

Fecha de 
Terminación

[Dia-mes-año]

PRESUPUESTO OFICIAL
5% PRESUPUESTO
Longitud de carretera a intervenir

No. de 
orden

Número 
consecutivo del 

reporte del 
contrato 

ejecutado en el 
RUP [para 
personas 

naturales o 
juridicas 

nacionales y 
extranjeras 

domiciliadas 
con sucursal en 

Colombia]

EXPERIENCIA REQUERIDA 
[que cumple con este 

contrato]
Entidad contratante

FORMATO 3- EXPERIENCIA
MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

CM 2022-0597

DATUM X SAS PARTICIPACIÓN

DATUM X SAS 100%



PROPONENTE: 

INTEGRANTES:

FORMATO 3- EXPERIENCIA
MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

CM 2022-0597

DATUM X SAS PARTICIPACIÓN

DATUM X SAS 100%

No. SOPORTES VERIFICACIÓN No.
PUNTAJE 
MÁXIMO

SOPORTES

1
Formato 8 diligenciado correctamente

Documento firmado por el representante legal
CUMPLE 1 68 CONTRATOS HABILITADOS

2 10 Formato 9 CUMPLE

3 1 Formato 10 CUMPLE

OBSERVACIONES FINALES VERIFICACIÓN FINAL 4 20

No aporta formato 6, ni certificado del ministerio del trabajo. CUMPLE 4,1 20

Cédula ciudadanía
Visa de residencia

Certificado de existencia y 
representación legal emitido 

por cámara de comercio

CUMPLE

4,2 5 Formato 7A N/A

5 1

Formato 6 y certificado 
expedido por el Ministerio del 
Trabajo del proponente que 

aporte el 40% de la experiencia

NO APORTA 
FORMATO 6, NI 

TAMPOCO 
CERTIFICADO 

DEL MINISTERIO 
DEL TRABAJO

100

6 0
https://obrasinconclusas.contra

loria.gov.co/
N/A

100

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE HUGO NARVAEZ

REVISÓ ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE

SUMATORIA 31

Consulta de anotación vigentes Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de 

que trata la Ley 2020 de 2020
0

TOTAL 31

Vinculación de personas con discapacidad 0

Factor Sostenibilidad 1

VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y FORMACIÓN 
ACADÉMICA

(COMPILADO)
Apoyo a la industria nacional 20

VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y FORMACIÓN 
ACADÉMICA

Promoción de servicios nacionales o con 
trato nacional

20

Incorporación de componente nacional en 
servicios extranjeros

0

Equipo de trabajo (personal clave 
evaluable)

10

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable) CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

CRITERIO CRITERIO VALOR TOTAL EXPERIENCIA EN SMMLV PUNTAJE ASIGNADO 

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma 
clara, completa, correcta y legible el Formato 8 – 
Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia 
del personal clave, de acuerdo con los requisitos y 
condiciones que allí se indican y demás señaladas en el 
pliego de condiciones y sus documentos anexos.

Experiencia del proponente 227,51 PENDIENTE



PROPONENTE: 

INTEGRANTES:

98,40 SMMLV
4.920.000,00$    

No. Objeto I,C,UT, OTRA %

VALOR TOTAL 
REPORTADO EN EL RUP  
[para personas naturales 
o juridicas nacionales y 
extranjeras domiciliadas 

con sucursal en 
Colombia]

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV de 

conformidad con el proceso 
de conversión de moneda 

establecido en los pliego de 
condiciones [para personas 

naturales o juridicas sin 
domicilio o sucursal en 

Colombia]

LONGITUD (metros)
LONG. AFEC. X % 

PARTIPACIÓN
% PRESUPUESTO
EXP. ESPECIFICA

% APORTE EXPERIENCIA VERIFICACIÓN SOPORTES CUMPLIMIENTO

1 23 GENERAL

FEDERACION 
NACIONAL DE 

CAFETEROS DE 
COLOMBIA

015 DE 2009

REALIZAR ESTUDIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION, 
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y PAVIMENTACION EN 
CONCRETO ASFALTICO DE LA RED VIAL DE TRONCALES Y 
RED COLECTORA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
ENTRE LOS MUNICIPIO DE FRESNO, LA CEIBA Y PRIMAVERA

811015 I 100%

CARLOS 
HUMBERTO 

ARAGON 
RODRIGUEZ

14/08/2009 12/11/2009 254,88 254,88                                   -   259%  N/A 

2 57 ESPECIFICA
ALCALDIA 

MUNICIPAL DE 
FOSCA

17 DE 2055
REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE 
3,85 KM DE VIAS Y DISEÑOS DE ALCANTARILLADO A VIAS A 
INTERVENIR EN EL MUNICIPIO DE FOSCA, CUNDINAMARCA

811015 I 100%
ANDRES MAURICIO 

CARDOZO ROA
29/12/2005 28/04/2006 119,01 119,01                                   -   121%  N/A 

3 0,00                                   -   0%  CUMPLE 

4 0,00                                   -   0%  CUMPLE 

5 0,00                                   -   0%  CUMPLE 

6 0,00                                   -   0%  CUMPLE 

TOTAL 0,00

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL NO CUMPLE

VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA NO CUMPLE FECHA RUP 20/05/2022 CUMPLE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN  

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA
VERIFICACIÓN
CONSORCIOS

VERIFICACIÓN
POR CADA EXPERIENCIA

OBSERVACIONES: 
El comité evaluador de la Alcaldía de Fusagasugá al momento de revisar la oferta presentada electrónicamente dentro del proceso de la referencia, evidenció que la misma fue 
cargada a través del usuario ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA, registrado en el aplicativo SECOP II, como persona natural, pero al revisar los diversos documentos cargados 
electrónicamente se evidencia que el proponente corresponde a un consorcio de nombre CONSORCIO AC., es decir, la oferta no fue cargada por el 
usuario proponente plural conformado en la plataforma. Los documentos o comunicaciones realizadas por un proveedor utilizando un procedimiento distinto a lo previsto en los 
Documentos del Proceso, y de acuerdo a las condiciones previstas en las Guías de uso del SECOP II, no constituyen oferta, un documento 
presentado desde un proponente singular integrante de un proponente plural; no constituye oferta, y no puede ser evaluado; lo anterior de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto 1082 de 2015, Numeral 1 y 2 del artículo 2.2.1.2.1.2.20, Ley 1150 de 2007, Numeral 1 del artículo 5, Ley 80 de 1993 artículo 24, Artículo 4 de la Ley 
527 de 1999.

Contrato o resolución

CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

FORMAS DE EJECUCIÓN 

Integrante que aporta 
experiencia

Fecha de 
Iniciación

[Dia-mes-año]

Fecha de 
Terminación

[Dia-mes-año]

PRESUPUESTO OFICIAL
5% PRESUPUESTO
Longitud de carretera a intervenir

No. de 
orden

Número 
consecutivo del 

reporte del 
contrato 

ejecutado en el 
RUP [para 
personas 

naturales o 
juridicas 

nacionales y 
extranjeras 

domiciliadas 
con sucursal en 

Colombia]

EXPERIENCIA REQUERIDA 
[que cumple con este 

contrato]
Entidad contratante

ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA 50%

FORMATO 3- EXPERIENCIA
MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

CM 2022-0597

CONSORCIO AC PARTICIPACIÓN

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ 50%



PROPONENTE: 

INTEGRANTES:
ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA 50%

FORMATO 3- EXPERIENCIA
MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

CM 2022-0597

CONSORCIO AC PARTICIPACIÓN

CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ 50%

No. SOPORTES VERIFICACIÓN No.
PUNTAJE 
MÁXIMO

SOPORTES

1
Formato 8 diligenciado correctamente

Documento firmado por el representante legal
CUMPLE 1 68 CONTRATOS HABILITADOS

2 10 Formato 9 N/A

3 1 Formato 10 N/A

OBSERVACIONES FINALES VERIFICACIÓN FINAL 4 20

NO CUMPLE 4,1 20

Cédula ciudadanía
Visa de residencia

Certificado de existencia y 
representación legal emitido 

por cámara de comercio

N/A

4,2 5 Formato 7A N/A

5 1

Formato 6 y certificado 
expedido por el Ministerio del 
Trabajo del proponente que 

aporte el 40% de la experiencia

N/A

100

6 0
https://obrasinconclusas.contra

loria.gov.co/
N/A

100

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE HUGO NARVAEZ

REVISÓ ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE

SUMATORIA 0

Consulta de anotación vigentes Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de 

que trata la Ley 2020 de 2020
0

TOTAL 0

Vinculación de personas con discapacidad 0

Factor Sostenibilidad 0

VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y FORMACIÓN 
ACADÉMICA

(COMPILADO)
Apoyo a la industria nacional 0

VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y FORMACIÓN 
ACADÉMICA

Promoción de servicios nacionales o con 
trato nacional

0

Incorporación de componente nacional en 
servicios extranjeros

0

Equipo de trabajo (personal clave 
evaluable)

0

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable) CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

CRITERIO CRITERIO VALOR TOTAL EXPERIENCIA EN SMMLV PUNTAJE ASIGNADO 

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma 
clara, completa, correcta y legible el Formato 8 – 
Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia 
del personal clave, de acuerdo con los requisitos y 
condiciones que allí se indican y demás señaladas en el 
pliego de condiciones y sus documentos anexos.

Experiencia del proponente 0,00 PENDIENTE



PROPONENTE: 

INTEGRANTES:

98,40 SMMLV
4.920.000,00$    

No. Objeto I,C,UT, OTRA %

VALOR TOTAL 
REPORTADO EN EL RUP  
[para personas naturales 
o juridicas nacionales y 
extranjeras domiciliadas 

con sucursal en 
Colombia]

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV de 

conformidad con el proceso 
de conversión de moneda 

establecido en los pliego de 
condiciones [para personas 

naturales o juridicas sin 
domicilio o sucursal en 

Colombia]

LONGITUD (metros)
LONG. AFEC. X % 

PARTIPACIÓN
% PRESUPUESTO
EXP. ESPECIFICA

% APORTE EXPERIENCIA VERIFICACIÓN SOPORTES CUMPLIMIENTO

1 17 ESPECIFICA OSPINAS & CIA SA PA013

Estudios y Diseños requeridos para el Plan de Implantación
del Proyecto Centro Comercial Plaza Central, ubicado en las
calles 11 y 13 entre carreras 65 y 62, para la adecuación de
los tramos viales Cra 65, Cra 62 y Cra 60, en la Ciudad de
Bogotá D.C. La longitud total de las vías urbanas diseñadas
corresponde a 2.9 Km

811015 I 100% EMPROCIV SAS 26/07/2013 22/01/2014 877,32 877,32                                   -   892%  N/A RUP Página 16  CUMPLE 

2 23 GENERAL
GOBERNACION DE 

CALDAS
21032014-0156

Estudios y diseños Fase III para Mejoramiento,
Rehabilitación, Pavimentación y/o Repavimentación de la
via Salamina - La Merced

811015 C 50% EMPROCIV SAS 28/04/2014 28/08/2014 204,30 102,15                                   -   104%  N/A RUP Página 19  CUMPLE 

3 54 GENERAL

FONDO DE 
DESARROLLO 
LOCAL DE SAN 

CRISTOBAL

614-2020
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA
VIAL Y ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

811015 C 40% EMPROCIV SAS 15/02/2021 4/08/2021 264,61 105,84                                   -   108%  N/A RUP Página 39  CUMPLE 

4 0,00                                   -   0%  CUMPLE 

5 0,00                                   -   0%  CUMPLE 

6 0,00                                   -   0%  CUMPLE 

TOTAL 1085,31

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL CUMPLE

VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA CUMPLE FECHA RUP 27/05/2022 CUMPLE

FORMATO 3- EXPERIENCIA
MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

CM 2022-0597

EMPROCIV SAS PARTICIPACIÓN

EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES SAS 100%

No. de 
orden

Número 
consecutivo del 

reporte del 
contrato 

ejecutado en el 
RUP [para 
personas 

naturales o 
juridicas 

nacionales y 
extranjeras 

domiciliadas 
con sucursal en 

Colombia]

EXPERIENCIA REQUERIDA 
[que cumple con este 

contrato]
Entidad contratante

Fecha de 
Iniciación

[Dia-mes-año]

Fecha de 
Terminación

[Dia-mes-año]

PRESUPUESTO OFICIAL
5% PRESUPUESTO
Longitud de carretera a intervenir

OBSERVACIONES:

Contrato o resolución

CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y 
SERVICIOS 

FORMAS DE EJECUCIÓN 

Integrante que aporta 
experiencia

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN  

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA
VERIFICACIÓN
CONSORCIOS

VERIFICACIÓN
POR CADA EXPERIENCIA



PROPONENTE: 

INTEGRANTES:

FORMATO 3- EXPERIENCIA
MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

CM 2022-0597

EMPROCIV SAS PARTICIPACIÓN

EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES SAS 100%

No. SOPORTES VERIFICACIÓN No.
PUNTAJE 
MÁXIMO

SOPORTES NECESARIOS

1
Formato 8 diligenciado correctamente

Documento firmado por el representante legal
CUMPLE 1 68 CONTRATOS HABILITADOS

2 10 Formato 9 CUMPLE

3 1 Formato 10 CUMPLE

OBSERVACIONES FINALES VERIFICACIÓN FINAL 4 20

Certificado suministrado por el ministerio del trabajo, para el 
puntaje de vinculación de personas con discapacidad, no se 
encuentra vigente a la fecha de cierre.

CUMPLE 4,1 20

Cédula ciudadanía
Visa de residencia

Certificado de existencia y 
representación legal emitido 

por cámara de comercio

CUMPLE

4,2 5 Formato 7A N/A

5 1

Formato 6 y certificado 
expedido por el Ministerio del 
Trabajo del proponente que 

aporte el 40% de la experiencia

Certificado 
suministrado por el 

ministerio del trabajo 
para el puntaje de 

vinculación de 
personas con 

discapacidad, no se 
encuentra vigente a 
la fecha de cierre.

NO CUMPLE

100

6 0
https://obrasinconclusas.contra

loria.gov.co/
N/A

100

Equipo de trabajo (personal clave 
evaluable)

10

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable) CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

CRITERIO CRITERIO VALOR TOTAL EXPERIENCIA EN SMMLV PUNTAJE ASIGNADO 

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma 
clara, completa, correcta y legible el Formato 8 – 
Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia 
del personal clave, de acuerdo con los requisitos y 
condiciones que allí se indican y demás señaladas en el 
pliego de condiciones y sus documentos anexos.

Experiencia del proponente 361,77 PENDIENTE

Vinculación de personas con discapacidad 0

Factor Sostenibilidad 1

VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y FORMACIÓN 
ACADÉMICA

(COMPILADO)
Apoyo a la industria nacional 20

VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y FORMACIÓN 
ACADÉMICA

Promoción de servicios nacionales o con 
trato nacional

20

Incorporación de componente nacional en 
servicios extranjeros

0

31

Consulta de anotación vigentes Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de 

que trata la Ley 2020 de 2020
0

TOTAL 31

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE SERGIO TRUJILLO

REVISÓ ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE

SUMATORIA



PROPONENTE: 

INTEGRANTES:

98,40 SMMLV
4.920.000,00$    

No. Objeto I,C,UT, OTRA %

VALOR TOTAL 
REPORTADO EN EL RUP  
[para personas naturales 
o juridicas nacionales y 
extranjeras domiciliadas 

con sucursal en 
Colombia]

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV de 

conformidad con el proceso 
de conversión de moneda 

establecido en los pliego de 
condiciones [para personas 

naturales o juridicas sin 
domicilio o sucursal en 

Colombia]

LONGITUD (metros)
LONG. AFEC. X % 

PARTIPACIÓN
% PRESUPUESTO
EXP. ESPECIFICA

% APORTE EXPERIENCIA VERIFICACIÓN SOPORTES CUMPLIMIENTO

1 37 ESPECIFICA
Applus Norcontrol 

Colombia Ltda.
DER-256-2018

Complementación, actualizacion y ajuste de los estudios y diseños al 
sistema de Transmilenio y construcción de la Av. Boyacá (AK 72) 
desde la Av. San José (AC 170) hasta la Av. San Antonio (AC 183), 
en la ciudad de Bogotá D.C.

811015 I 100%

INGENIERIA 
DESARROLLO Y 
CONSULTORIA 
INDESCO S.A.S

13/02/2018 13/06/2018 560,64 560,64                                   -   570%  N/A Rup Página 35  CUMPLE 

2 38 GENERAL
Applus Norcontrol 

Colombia Ltda.
DER-257-2018

Estudios y diseños para la construcción de la red peatonal sabana 
Grupo 1, barrios La Sabana, Voto Nacional, La Pepita, La Estanzuela 
y Santa Ines y Grupo 2. barrios Ricaurte y Centro Administrativo, en 
la ciudad de Bogotá D.C.

811015 I 100%

INGENIERIA 
DESARROLLO Y 
CONSULTORIA 
INDESCO S.A.S

13/02/2018 13/08/2018 673,28 673,28                                   -   684%  N/A Rup Página 36  CUMPLE 

3 39 GENERAL
Applus Norcontrol 

Colombia Ltda.
DER-255-2018

Ajustes, complementación y actualización, de los estudios y diseños 
de la red peatonal zona rosa en Bogotá.

811015 I 100%

INGENIERIA 
DESARROLLO Y 
CONSULTORIA 
INDESCO S.A.S

13/02/2018 13/07/2018 833,28 833,28                                   -   847%  N/A Rup Página 37  CUMPLE 

4 29 GENERAL
Alcaldía de 
Anapoima

220 DE 2020

Realizar los estudios y diseños complementarios para la 
remodelación y embellecimiento de la Calle 2 entre diagonal 1 y 
Carrera 1 y entorno del Parque Principal del C.P. de San Antonio 
(Pueblito Cundinamarqués) del municipio de Anapoima – 
Cundinamarca.

811015 I 100%

INGENIERIA 
DESARROLLO Y 
CONSULTORIA 
INDESCO S.A.S

17/11/2020 22/04/2021 38,45 38,45                                   -   39%  N/A Rup Página 29  CUMPLE 

5 30 GENERAL
Alcaldía de 
Anapoima

226 DE 2020

Realizar los estudios y diseños para la construcción del alcantarillado 
pluvial, reposición del alcantarillado sanitario y pavimentación de la 
Vía Santa Teresa (carrera 5 con calle 12) hasta la Vereda Las 
Mercedes Sector Natura Forest del municipio de Anapoima – 
Cundinamarca.

811015 I 100%

INGENIERIA 
DESARROLLO Y 
CONSULTORIA 
INDESCO S.A.S

23/11/2020 22/04/2021 35,35 35,35                                   -   36%  N/A Rup Página 30  CUMPLE 

6 0,00                                   -   0%  CUMPLE 

TOTAL 2141,00

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL CUMPLE

VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA CUMPLE FECHA RUP 19/05/2022 CUMPLE

FORMATO 3- EXPERIENCIA
MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

CM 2022-0597

INGENIERIA DESARROLLO Y CONSULTORIA INDESCO S.A.S PARTICIPACIÓN

INGENIERIA DESARROLLO Y CONSULTORIA INDESCO S.A.S 100%

No. de 
orden

Número 
consecutivo del 

reporte del 
contrato 

ejecutado en el 
RUP [para 
personas 

naturales o 
juridicas 

nacionales y 
extranjeras 

domiciliadas 
con sucursal en 

Colombia]

EXPERIENCIA REQUERIDA 
[que cumple con este 

contrato]
Entidad contratante

Fecha de 
Iniciación

[Dia-mes-año]

Fecha de 
Terminación

[Dia-mes-año]

PRESUPUESTO OFICIAL
5% PRESUPUESTO
Longitud de carretera a intervenir

OBSERVACIONES:

Contrato o resolución

CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

FORMAS DE EJECUCIÓN 

Integrante que aporta 
experiencia

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN  

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA
VERIFICACIÓN
CONSORCIOS

VERIFICACIÓN
POR CADA EXPERIENCIA



PROPONENTE: 

INTEGRANTES:

FORMATO 3- EXPERIENCIA
MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

CM 2022-0597

INGENIERIA DESARROLLO Y CONSULTORIA INDESCO S.A.S PARTICIPACIÓN

INGENIERIA DESARROLLO Y CONSULTORIA INDESCO S.A.S 100%

No. SOPORTES VERIFICACIÓN No.
PUNTAJE 
MÁXIMO

SOPORTES NECESARIOS

1
Formato 8 diligenciado correctamente

Documento firmado por el representante legal
CUMPLE 1 68 CONTRATOS HABILITADOS

2 10 Formato 9 CUMPLE

3 1 Formato 10 CUMPLE

OBSERVACIONES FINALES VERIFICACIÓN FINAL 4 20

N/A CUMPLE 4,1 20

Cédula ciudadanía
Visa de residencia

Certificado de existencia y 
representación legal emitido 

por cámara de comercio

CUMPLE

4,2 5 Formato 7A

5 1

Formato 6 y certificado 
expedido por el Ministerio del 
Trabajo del proponente que 

aporte el 40% de la experiencia

CUMPLE

100

6 0
https://obrasinconclusas.contra

loria.gov.co/
N/A

100

Equipo de trabajo (personal clave 
evaluable)

10

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable) CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

CRITERIO CRITERIO VALOR TOTAL EXPERIENCIA EN SMMLV PUNTAJE ASIGNADO 

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma 
clara, completa, correcta y legible el Formato 8 – 
Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia 
del personal clave, de acuerdo con los requisitos y 
condiciones que allí se indican y demás señaladas en el 
pliego de condiciones y sus documentos anexos.

Experiencia del proponente 428,20 PENDIENTE

Vinculación de personas con discapacidad 1

Factor Sostenibilidad 1

VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y FORMACIÓN 
ACADÉMICA

(COMPILADO)
Apoyo a la industria nacional 20

VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y FORMACIÓN 
ACADÉMICA

Promoción de servicios nacionales o con 
trato nacional

20

Incorporación de componente nacional en 
servicios extranjeros

0

32

Consulta de anotación vigentes Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de 

que trata la Ley 2020 de 2020
0

TOTAL 32

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE SERGIO TRUJILLO

REVISÓ ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE

SUMATORIA



PROPONENTE: 

INTEGRANTES:

98,40 SMMLV
4.920.000,00$    

No. Objeto I,C,UT, OTRA %

VALOR TOTAL 
REPORTADO EN EL RUP  
[para personas naturales 
o juridicas nacionales y 
extranjeras domiciliadas 

con sucursal en 
Colombia]

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV de 

conformidad con el proceso 
de conversión de moneda 

establecido en los pliego de 
condiciones [para personas 

naturales o juridicas sin 
domicilio o sucursal en 

Colombia]

LONGITUD (metros)
LONG. AFEC. X % 

PARTIPACIÓN
% PRESUPUESTO
EXP. ESPECIFICA

% APORTE EXPERIENCIA VERIFICACIÓN SOPORTES CUMPLIMIENTO

1 138 GENERAL Y 
ESPECIFICA

INVIAS 2680 DE 2019
ESTUDIOS Y/O DISEÑOS PARA LOS CORREDORES VIALES 
UBICADOS SOBRE LA RUTA 6211 SOGAMOSO - EL CRUCERO - 
AGUAZUL, DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE

811015 C 10%
PAVIMENTOS Y 

GEOTECNIA SAS
4/03/2020 31/07/2021 3915,53 391,55                                   -   398%  N/A Rup Página 49  CUMPLE 

2 0,00                                   -   0%  CUMPLE 

3 0,00                                   -   0%  CUMPLE 

4 0,00                                   -   0%  CUMPLE 

5 0,00                                   -   0%  CUMPLE 

6 0,00                                   -   0%  CUMPLE 

TOTAL 391,55

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL CUMPLE

VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA CUMPLE FECHA RUP 16/05/2022 CUMPLE

FORMATO 3- EXPERIENCIA
MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

CM 2022-0597

PAVIMENTOS Y GEOTECNIA SAS PARTICIPACIÓN

PAVIMENTOS Y GEOTECNIA SAS 100%

No. de 
orden

Número 
consecutivo del 

reporte del 
contrato 

ejecutado en el 
RUP [para 
personas 

naturales o 
juridicas 

nacionales y 
extranjeras 

domiciliadas 
con sucursal en 

Colombia]

EXPERIENCIA REQUERIDA 
[que cumple con este 

contrato]
Entidad contratante

Fecha de 
Iniciación

[Dia-mes-año]

Fecha de 
Terminación

[Dia-mes-año]

PRESUPUESTO OFICIAL
5% PRESUPUESTO
Longitud de carretera a intervenir

OBSERVACIONES:

Contrato o resolución

CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

FORMAS DE EJECUCIÓN 

Integrante que aporta 
experiencia

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN  

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA
VERIFICACIÓN
CONSORCIOS

VERIFICACIÓN
POR CADA EXPERIENCIA



PROPONENTE: 

INTEGRANTES:

FORMATO 3- EXPERIENCIA
MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

CM 2022-0597

PAVIMENTOS Y GEOTECNIA SAS PARTICIPACIÓN

PAVIMENTOS Y GEOTECNIA SAS 100%

No. SOPORTES VERIFICACIÓN No.
PUNTAJE 
MÁXIMO

SOPORTES NECESARIOS

1
Formato 8 diligenciado correctamente

Documento firmado por el representante legal
CUMPLE 1 68 CONTRATOS HABILITADOS

2 10 Formato 9 CUMPLE

3 1 Formato 10 CUMPLE

OBSERVACIONES FINALES VERIFICACIÓN FINAL 4 20

N/A CUMPLE 4,1 20

Cédula ciudadanía
Visa de residencia

Certificado de existencia y 
representación legal emitido 

por cámara de comercio

CUMPLE

4,2 5 Formato 7A

5 1

Formato 6 y certificado 
expedido por el Ministerio del 
Trabajo del proponente que 

aporte el 40% de la experiencia

CUMPLE

100

6 0
https://obrasinconclusas.contra

loria.gov.co/
N/A

100

Equipo de trabajo (personal clave 
evaluable)

10

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable) CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

CRITERIO CRITERIO VALOR TOTAL EXPERIENCIA EN SMMLV PUNTAJE ASIGNADO 

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma 
clara, completa, correcta y legible el Formato 8 – 
Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia 
del personal clave, de acuerdo con los requisitos y 
condiciones que allí se indican y demás señaladas en el 
pliego de condiciones y sus documentos anexos.

Experiencia del proponente 391,55 PENDIENTE

Vinculación de personas con discapacidad 1

Factor Sostenibilidad 1

VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y FORMACIÓN 
ACADÉMICA

(COMPILADO)
Apoyo a la industria nacional 20

VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y FORMACIÓN 
ACADÉMICA

Promoción de servicios nacionales o con 
trato nacional

20

Incorporación de componente nacional en 
servicios extranjeros

0

32

Consulta de anotación vigentes Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de 

que trata la Ley 2020 de 2020
0

TOTAL 32

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE SERGIO TRUJILLO

REVISÓ ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE

SUMATORIA



PROPONENTE: 

INTEGRANTES:

98,40 SMMLV
4.920.000,00$    

No. Objeto I,C,UT, OTRA %

VALOR TOTAL 
REPORTADO EN EL RUP  
[para personas naturales 
o juridicas nacionales y 
extranjeras domiciliadas 

con sucursal en 
Colombia]

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV de 

conformidad con el proceso 
de conversión de moneda 

establecido en los pliego de 
condiciones [para personas 

naturales o juridicas sin 
domicilio o sucursal en 

Colombia]

LONGITUD (metros)
LONG. AFEC. X % 

PARTIPACIÓN
% PRESUPUESTO
EXP. ESPECIFICA

% APORTE EXPERIENCIA VERIFICACIÓN SOPORTES CUMPLIMIENTO

1 70 GENERAL
INSTITUTO 

NACIONAL DE VIAS
0956-1995

Interventoria de los estudios de rehabilitacion de la carretera de la 
cordialidad

811015 I 100%
DESARROLLO EN 

INGENIERIA
17/10/1995 16/05/1996 316,16 316,16                                   -   321%  CUMPLE Rup Página 37  NO CUMPLE 

2 72 ESPECIFICA
INSTITUTO DE 
DESARROLLO 
URBANO IDU

IDU 139 DE 2006

Interventoría simultanea a los Grupos A: Estudios y Diseños para la 
construcción de la Carrera 59 (colindantes con el Colegio Abraham 
Lincoln) entre la Avenida San José del IDU del convenio de 
cooperación, "Proyecto Julio Mario Santodomingo" en el parque zonal 
cultural San José de Bavaria en Bogotá; Grupo B: Estudios y Diseños 
para la construcción de la calle 170 entre Avenida Boyacá y la 
Carrera 59, y de la ampliación de la calzada sur de la Diagonal 170 
(Avenida San José) entre la futura Carrera 59 y la Carrera 64 
(colindantes con el hipermercado Carrefour) en Bogotá y grupo b: a 
los estudios y diseños Mejoramientos Geométricos y adecuaciones 
viales de algunas Intersecciones en la ciudad de Bogota grupo 2.

811015 I 100%
DESARROLLO EN 

INGENIERIA
9/04/2007 19/10/2007 259,00 259,00                                   -   263%  CUMPLE Rup Página 38  NO CUMPLE 

3 0,00                                   -   0%  CUMPLE 

4 0,00                                   -   0%  CUMPLE 

5 0,00                                   -   0%  CUMPLE 

6 0,00                                   -   0%  CUMPLE 

TOTAL 0,00

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL NO CUMPLE

VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA NO CUMPLE FECHA RUP 1/06/2022 CUMPLE

FORMATO 3- EXPERIENCIA
MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

CM 2022-0597

CONSORCIO DIN ISUTECH PARTICIPACIÓN

ISUTECH INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S 5%
95%

No. de 
orden

Número 
consecutivo del 

reporte del 
contrato 

ejecutado en el 
RUP [para 
personas 

naturales o 
juridicas 

nacionales y 
extranjeras 

domiciliadas 
con sucursal en 

Colombia]

EXPERIENCIA REQUERIDA 
[que cumple con este 

contrato]
Entidad contratante

DESARROLLO EN INGENIERÍA SAS DIN SAS

Fecha de 
Iniciación

[Dia-mes-año]

Fecha de 
Terminación

[Dia-mes-año]

PRESUPUESTO OFICIAL
5% PRESUPUESTO
Longitud de carretera a intervenir

OBSERVACIONES:
Los Contratos aportados no cumplen con los requisitos técnicos exigidos en el pliego definitivo de condiciones pues, en el subcapítulo 10.1.2 CONSIDERACIONES PARA LA 
VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, literal J se expresa: 
"Será válida la experiencia acreditada como interventor a contratos de consultoría siempre y cuando corresponda a las actividades detalladas en la “Matriz 1 – Experiencia”, y que no 
supere esta experiencia en más de dos (2) contratos válidos aportados.
Nota: En todo caso el Proponente no podrá aportar únicamente contratos de interventoría a contratos de consultoría, sino que serán un aspecto complementario en 
conjunto con los contratos válidos de consultoría según las actividades en la “Matriz 1 – Experiencia”..."

Debido a lo anterior, en donde claramente se expresa que el proponente no puede aportar únicamente contratos de interventoría a contratos de consultoría, los contratos no cumplen.

Contrato o resolución

CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

FORMAS DE EJECUCIÓN 

Integrante que aporta 
experiencia

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN  

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA
VERIFICACIÓN
CONSORCIOS

VERIFICACIÓN
POR CADA EXPERIENCIA



PROPONENTE: 

INTEGRANTES:

FORMATO 3- EXPERIENCIA
MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

CM 2022-0597

CONSORCIO DIN ISUTECH PARTICIPACIÓN

ISUTECH INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S 5%
95%DESARROLLO EN INGENIERÍA SAS DIN SAS

No. SOPORTES VERIFICACIÓN No.
PUNTAJE 
MÁXIMO

SOPORTES NECESARIOS

1
Formato 8 diligenciado correctamente

Documento firmado por el representante legal
CUMPLE 1 68 CONTRATOS HABILITADOS

2 10 Formato 9

El formato 9 
suministrado, no se 

encuentra 
diligenciado 

correctamente, pues 
en el cuadro de 

criterios adicionales, 
no se marca con la 
"X" si se está de 

acuerdo o no.

NO CUMPLE

3 1 Formato 10 CUMPLE

OBSERVACIONES FINALES VERIFICACIÓN FINAL 4 20

Los Contratos aportados no cumplen con los requisitos 
técnicos exigidos en el pliego definitivo de condiciones.

El formato 9 suministrado, no se encuentra diligenciado 
correctamente,

NO CUMPLE 4,1 20

Cédula ciudadanía
Visa de residencia

Certificado de existencia y 
representación legal emitido 

por cámara de comercio

CUMPLE

4,2 5 Formato 7A

5 1

Formato 6 y certificado 
expedido por el Ministerio del 
Trabajo del proponente que 

aporte el 40% de la experiencia

CUMPLE

100

6 0
https://obrasinconclusas.contra

loria.gov.co/
N/A

100

Equipo de trabajo (personal clave 
evaluable)

0

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable) CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

CRITERIO CRITERIO VALOR TOTAL EXPERIENCIA EN SMMLV PUNTAJE ASIGNADO 

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma 
clara, completa, correcta y legible el Formato 8 – 
Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia 
del personal clave, de acuerdo con los requisitos y 
condiciones que allí se indican y demás señaladas en el 
pliego de condiciones y sus documentos anexos.

Experiencia del proponente                                                                    -   PENDIENTE

Vinculación de personas con discapacidad 1

Factor Sostenibilidad 1

VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y FORMACIÓN 
ACADÉMICA

(COMPILADO)
Apoyo a la industria nacional 20

VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y FORMACIÓN 
ACADÉMICA

Promoción de servicios nacionales o con 
trato nacional

20

Incorporación de componente nacional en 
servicios extranjeros

0

22

Consulta de anotación vigentes Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de 

que trata la Ley 2020 de 2020
0

TOTAL 22

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE SERGIO TRUJILLO

REVISÓ ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE

SUMATORIA



PROPONENTE: 

INTEGRANTES:

98,40 SMMLV
4.920.000,00$    

No. Objeto I,C,UT, OTRA %

VALOR TOTAL 
REPORTADO EN EL RUP  
[para personas naturales 
o juridicas nacionales y 
extranjeras domiciliadas 

con sucursal en 
Colombia]

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV de 

conformidad con el proceso 
de conversión de moneda 

establecido en los pliego de 
condiciones [para personas 

naturales o juridicas sin 
domicilio o sucursal en 

Colombia]

LONGITUD (metros)
LONG. AFEC. X % 

PARTIPACIÓN
% PRESUPUESTO
EXP. ESPECIFICA

% APORTE EXPERIENCIA VERIFICACIÓN SOPORTES CUMPLIMIENTO

1 55 GENERAL

OLEODUCTO DE 
LOS

LLANOS 
ORIENTALES S.A

7202000
Realizar los diseños en ingenieria de detalle de la via de acceso a la 
inspeccion Carupana desde la estacion jaguey

811015 I 100% CIO COMPAÑÍA SAS 2/01/2012 2/03/2012 1626,50 1626,50                                   -   1653%  CUMPLE Rup Página 53  CUMPLE 

2 56 ESPECIFICA

Instituto de 
Financiamiento,

promoción y 
desarrollo de

Tuluá

400.016-9.001
DE 2015

Estudio sy Diseñospara el mejoramiento y pavimentación de la vía 
San Rafael - Barragan, Municipio de Tulua, Departamento del Valle 
del Cauca.

811015 I 100% CIO COMPAÑÍA SAS 11/02/2015 11/04/2015 868,80 868,80                                   -   883%  CUMPLE Rup Página 54  CUMPLE 

3 58 GENERAL Municipio de Alban 2015-04

Estudios y Diseños FaseIII parala Pavimentación de la Vía que 
comunica con las cabeceras municipales de Albán y El Tablón de 
Gómez en el Sector el cebadero-Tablón de Gómez de l aSubregión 
del Rio Mayo en el Departamento de Nariño.

811015 C 50% CIO COMPAÑÍA SAS 24/11/2015 19/05/2016 568,78 284,39                                   -   289%  CUMPLE Rup Página 55  CUMPLE 

4 0,00                                   -   0%  CUMPLE 

5 0,00                                   -   0%  CUMPLE 

6 0,00                                   -   0%  CUMPLE 

TOTAL 2779,69

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL CUMPLE

VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA CUMPLE FECHA RUP 17/05/2022 CUMPLE

FORMATO 3- EXPERIENCIA
MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

CM 2022-0597

CONSORCIO VIAL FUSAGASUGA CIO - MALIAH PARTICIPACIÓN

C.I.O. COMPAÑÍA S.A.S. 95%
5%

No. de 
orden

Número 
consecutivo del 

reporte del 
contrato 

ejecutado en el 
RUP [para 
personas 

naturales o 
juridicas 

nacionales y 
extranjeras 

domiciliadas 
con sucursal en 

Colombia]

EXPERIENCIA REQUERIDA 
[que cumple con este 

contrato]
Entidad contratante

MALIAH SAS

Fecha de 
Iniciación

[Dia-mes-año]

Fecha de 
Terminación

[Dia-mes-año]

PRESUPUESTO OFICIAL
5% PRESUPUESTO
Longitud de carretera a intervenir

OBSERVACIONES:

Contrato o resolución

CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS 

FORMAS DE EJECUCIÓN 

Integrante que aporta 
experiencia

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN  

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA
VERIFICACIÓN
CONSORCIOS

VERIFICACIÓN
POR CADA EXPERIENCIA



PROPONENTE: 

INTEGRANTES:

FORMATO 3- EXPERIENCIA
MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

CM 2022-0597

CONSORCIO VIAL FUSAGASUGA CIO - MALIAH PARTICIPACIÓN

C.I.O. COMPAÑÍA S.A.S. 95%
5%MALIAH SAS

No. SOPORTES VERIFICACIÓN No.
PUNTAJE 
MÁXIMO

SOPORTES NECESARIOS

1
Formato 8 diligenciado correctamente

Documento firmado por el representante legal
CUMPLE 1 68 CONTRATOS HABILITADOS

2 10 Formato 9 CUMPLE

3 1 Formato 10 CUMPLE

OBSERVACIONES FINALES VERIFICACIÓN FINAL 4 20

N/A CUMPLE 4,1 20

Cédula ciudadanía
Visa de residencia

Certificado de existencia y 
representación legal emitido 

por cámara de comercio

CUMPLE

4,2 5 Formato 7A

5 1

Formato 6 y certificado 
expedido por el Ministerio del 
Trabajo del proponente que 

aporte el 40% de la experiencia

CUMPLE

100

6 0
https://obrasinconclusas.contra

loria.gov.co/
N/A

100

Equipo de trabajo (personal clave 
evaluable)

10

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable) CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

CRITERIO CRITERIO VALOR TOTAL EXPERIENCIA EN SMMLV PUNTAJE ASIGNADO 

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma 
clara, completa, correcta y legible el Formato 8 – 
Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia 
del personal clave, de acuerdo con los requisitos y 
condiciones que allí se indican y demás señaladas en el 
pliego de condiciones y sus documentos anexos.

Experiencia del proponente                                                            926,56 PENDIENTE

Vinculación de personas con discapacidad 1

Factor Sostenibilidad 1

VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y FORMACIÓN 
ACADÉMICA

(COMPILADO)
Apoyo a la industria nacional 20

VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y FORMACIÓN 
ACADÉMICA

Promoción de servicios nacionales o con 
trato nacional

20

Incorporación de componente nacional en 
servicios extranjeros

0

32

Consulta de anotación vigentes Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de 

que trata la Ley 2020 de 2020
0

TOTAL 32

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE SERGIO TRUJILLO

REVISÓ ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE

SUMATORIA



PROPONENTE: 

INTEGRANTES:

98,40 SMMLV
4.920.000,00$    

No. Objeto I,C,UT, OTRA %

VALOR TOTAL 
REPORTADO EN EL RUP  
[para personas naturales 
o juridicas nacionales y 
extranjeras domiciliadas 

con sucursal en 
Colombia]

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV de 

conformidad con el proceso 
de conversión de moneda 

establecido en los pliego de 
condiciones [para personas 

naturales o juridicas sin 
domicilio o sucursal en 

Colombia]

LONGITUD (metros)
LONG. AFEC. X % 

PARTIPACIÓN
% PRESUPUESTO
EXP. ESPECIFICA

% APORTE EXPERIENCIA VERIFICACIÓN SOPORTES CUMPLIMIENTO

1 18 GENERAL INVIAS 1247 DE 2017
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ATENCIÓN SITIO CRÍTICO EN 
EL CERRO DE LOS MUCHACHITOS, DE LA CARRETERA SANTA 
MARTA – RÍO PALOMINO, RUTA 90, TRAMO 9008 

811015 C 10%
BRAIN INGENIERIA 

VIAL SAS
6/12/2017 23/05/2018 915,47 91,55                                   -   93%  N/A Rup Página 14  CUMPLE 

2 67 GENERAL
MUNICIPIO DE 

MUZO
MM-CMC-SP-

2020-025

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PREFACTIBILIDAD PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE 
CONECTA MUZO Y SAN PABLO DE BORBUR POR LA RUTA 
EGIDOS, NIAUNZA CHIZO-CUEPAR, EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ

811015 I 100%
BRAIN INGENIERIA 

VIAL SAS
5/08/2020 4/09/2020 27,91 27,91                                   -   28%  N/A Rup Página 35  NO CUMPLE 

3 69 ESPECIFICA INVIAS 1318 DE 2020
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONECTIVIDAD DE LA VÍA 
BOGOTÁ – VILLAVICENCIO”.

811015 C 40%
BRAIN INGENIERIA 

VIAL SAS
3/11/2020 4/05/2021 1763,03 705,21                                   -   717%  N/A Rup Página 36  CUMPLE 

4 0,00                                   -   0%  CUMPLE 

5 0,00                                   -   0%  CUMPLE 

6 0,00                                   -   0%  CUMPLE 

TOTAL 796,76

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL CUMPLE

VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA CUMPLE FECHA RUP 23/05/2022 CUMPLE

FORMATO 3- EXPERIENCIA
MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

CM 2022-0597

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS PARTICIPACIÓN

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS 100%

No. de 
orden

Número 
consecutivo del 

reporte del 
contrato 

ejecutado en el 
RUP [para 
personas 

naturales o 
juridicas 

nacionales y 
extranjeras 

domiciliadas 
con sucursal en 

Colombia]

EXPERIENCIA REQUERIDA 
[que cumple con este 

contrato]
Entidad contratante

Fecha de 
Iniciación

[Dia-mes-año]

Fecha de 
Terminación

[Dia-mes-año]

PRESUPUESTO OFICIAL
5% PRESUPUESTO
Longitud de carretera a intervenir

OBSERVACIONES:
Para la experiencia número 2 - Consecutivo Rup 67, el objeto del contrato es claro que los estudios y diseños se realizan para una vía terciaria, lo que difiere de lo exigido en el pliego 
definitivo de condiciones, donde se habla de vías urbanas, primarias o secundarias; debido a lo anterior, no se avala dicha experiencia.

Contrato o resolución

CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  BIENES Y 
SERVICIOS 

FORMAS DE EJECUCIÓN 

Integrante que aporta 
experiencia

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN  

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA
VERIFICACIÓN
CONSORCIOS

VERIFICACIÓN
POR CADA EXPERIENCIA



PROPONENTE: 

INTEGRANTES:

FORMATO 3- EXPERIENCIA
MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

CM 2022-0597

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS PARTICIPACIÓN

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS 100%

No. SOPORTES VERIFICACIÓN No.
PUNTAJE 
MÁXIMO

SOPORTES NECESARIOS

1
Formato 8 diligenciado correctamente

Documento firmado por el representante legal
CUMPLE 1 68 CONTRATOS HABILITADOS

2 10 Formato 9 CUMPLE

3 1 Formato 10 CUMPLE

OBSERVACIONES FINALES VERIFICACIÓN FINAL 4 20

Uno de los contratos aportados, no cumple con los 
requerimientos del pliego definitivo de condiciones.

CUMPLE 4,1 20

Cédula ciudadanía
Visa de residencia

Certificado de existencia y 
representación legal emitido 

por cámara de comercio

CUMPLE

4,2 5 Formato 7A

5 1

Formato 6 y certificado 
expedido por el Ministerio del 
Trabajo del proponente que 

aporte el 40% de la experiencia

CUMPLE

100

6 0
https://obrasinconclusas.contra

loria.gov.co/
N/A

100

Equipo de trabajo (personal clave 
evaluable)

10

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable) CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

CRITERIO CRITERIO VALOR TOTAL EXPERIENCIA EN SMMLV PUNTAJE ASIGNADO 

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma 
clara, completa, correcta y legible el Formato 8 – 
Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia 
del personal clave, de acuerdo con los requisitos y 
condiciones que allí se indican y demás señaladas en el 
pliego de condiciones y sus documentos anexos.

Experiencia del proponente                                                            398,38 PENDIENTE

Vinculación de personas con discapacidad 1

Factor Sostenibilidad 1

VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y FORMACIÓN 
ACADÉMICA

(COMPILADO)
Apoyo a la industria nacional 20

VERIFICACIÓN FINAL EXPERIENCIA Y FORMACIÓN 
ACADÉMICA

Promoción de servicios nacionales o con 
trato nacional

20

Incorporación de componente nacional en 
servicios extranjeros

0

32

Consulta de anotación vigentes Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de 

que trata la Ley 2020 de 2020
0

TOTAL 32

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DE PUNTAJE SERGIO TRUJILLO

REVISÓ ING. ÓSCAR FABIÁN ESPINEL MANRIQUE

SUMATORIA


