INARCO PROYECTOS Y CONTRUCCIONES.A.S. Nit. 900.642.398-5

MANTENIMIENTO INSTALACIONES SANIDAD - RECURSOS ESM 02- 01 -01 -001 -002- 11- 10 $ 16.615.110,00				VERIFICACIÓN COMITÉ ECONÓMICO	
UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR. UNIT.	TOTAL
M2	25	2.131,38	$ 53.284,42	2.131,38	$ 53.284,50
M2	1	15.355,05	$ 15.355,05	15.355,05	$ 15.355,05
M2	6	23.168,15	$ 139.008,91	23.168,15	$ 139.008,90
M2	22	6.730,41	$ 148.068,97	6.730,41	$ 148.069,02
M2	1	12.661,91	$ 12.661,91	12.661,91	$ 12.661,91
UN	1	15.227,73	$ 15.227,73	15.227,73	$ 15.227,73
					$ -
M3	5	98.554,55	$ 492.772,74	98.554,55	$ 492.772,75
M3	2	21.878,44	$ 43.756,88	21.878,44	$ 43.756,88
					$ -
M3	4	60.409,42	$ 241.637,67	60.409,42	$ 241.637,68
M2	31	92.621,10	$ 2.871.254,04	92.621,10	$ 2.871.254,10
M3	1	725.981,11	$ 725.981,11	725.981,11	$ 725.981,11
					$ -
KG	84	5.144,27	$ 432.118,40	5.144,27	$ 432.118,68
KG	31	5.842,09	$ 181.104,82	5.842,09	$ 181.104,79
					$ -
M2	1	29.625,46	$ 29.625,46	29.625,46	$ 29.625,46
M2	4	46.521,94	$ 186.087,75	46.521,94	$ 186.087,76
M2	2	64.273,69	$ 128.547,38	64.273,69	$ 128.547,38
					$ -
					$ -
UND	4	12.656,08	$ 50.624,33	12.656,08	$ 50.624,32
UN	2	101.852,20	$ 203.704,41	101.852,20	$ 203.704,40
UN	2	235.623,55	$ 471.247,10	235.623,55	$ 471.247,10
UN	2	307.743,39	$ 615.486,78	307.743,39	$ 615.486,78
					$ -
M2	20	12.577,36	$ 251.547,16	12.577,36	$ 251.547,20
					$ -
M2	32	73.507,71	$ 2.352.246,81	73.507,71	$ 2.352.246,72
					$ -
M2	15	50.651,54	$ 759.773,11	50.651,54	$ 759.773,10
					$ -
M2	20	24.738,74	$ 494.774,85	24.738,74	$ 494.774,80
M2	1	34.366,38	$ 34.366,38	34.366,38	$ 34.366,38
					$ -
M2	2	378.642,52	$ 757.285,04	378.642,52	$ 757.285,04
M2	5	88.375,00	$ 441.875,02	88.375,00	$ 441.875,00
					$ -
M2	2	94.247,09	$ 188.494,17	94.247,09	$ 188.494,18
					$ -
UN	1	82.476,41	$ 82.476,41	82.476,41	$ 82.476,41
UN	1	49.088,73	$ 49.088,73	49.088,73	$ 49.088,73
					$ -
ML	5	23.225,49	$ 116.127,47	23.225,49	$ 116.127,45
UN	2	63.367,88	$ 126.735,76	63.367,88	$ 126.735,76
					$ -
M2	18,5	5.093,73	$ 94.233,97	5.093,73	$ 94.234,01
M3	7	63.367,88	$ 443.575,16	63.367,88	$ 443.575,16
			$ 13.250.155,88		**$ 13.250.156,24**
	A	16%	$ 2.120.024,94		$ 2.120.025,00
	I	1%	$ 132.501,56		$ 132.501,56
	U	4%	$ 530.006,24		$ 530.006,25

INARCO PROYECTOS Y CONTRUCCIONES.A.S. Nit. 900.642.398-5

	IVA	19%	$ 100.701,18		$ 100.701,19
			$ 16.133.389,80		**$ 16.133.390,23**
MANTENIMIENTO MEJORATIVO DE BIENES INMUEBLES					
02- 01- 01 -001- 002 -11-10 $ 124.336.747,00				**$**	**266.427.085,32**
02- 01- 01 -001- 002 -11-16 $ 150.000.000,00					
MANTENIMIENTO CASINO DE SUBOFICIALES				**$**	**181.931.447,63**
UND	**CANT**	**VALOR UNITARIO**			
					$ -
ML	20	14.790,37	$ 295.807,48	14.790,37	$ 295.807,40
ML	218	12.914,61	$ 2.815.384,37	12.914,61	$ 2.815.384,98
UN	37	15.227,73	$ 563.425,98	15.227,73	$ 563.426,01
M2	69	12.661,91	$ 873.672,01	12.661,91	$ 873.671,79
M2	40	6.730,41	$ 269.216,30	6.730,41	$ 269.216,40
M2	1100	16.798,32	$ 18.478.151,56	16.798,32	$ 18.478.152,00
M2	10	12.071,97	$ 120.719,70	12.071,97	$ 120.719,70
ML	13	14.784,54	$ 192.199,06	14.784,54	$ 192.199,02
M2	52	9.805,50	$ 509.885,95	9.805,50	$ 509.886,00
M2	1100	7.571,10	$ 8.328.211,10	7.571,10	$ 8.328.210,00
ML	239	30.364,10	$ 7.257.019,85	30.364,10	$ 7.257.019,90
					$ -
M2	10	46.994,28	$ 469.942,81	46.994,28	$ 469.942,80
					$ -
UND	12	12.656,08	$ 151.872,98	12.656,08	$ 151.872,96
UN	1	1.617.713,94	$ 1.617.713,94	1.617.713,94	$ 1.617.713,94
UN	1	7.878.317,62	$ 7.878.317,62	7.878.317,62	$ 7.878.317,62
UN	12	235.623,55	$ 2.827.482,58	235.623,55	$ 2.827.482,60
					$ -
M2	28	23.979,69	$ 671.431,28	23.979,69	$ 671.431,32
M2	40	12.577,36	$ 503.094,32	12.577,36	$ 503.094,40
					$ -
M2	154	22.299,27	$ 3.434.088,13	22.299,27	$ 3.434.087,58
ML	50	28.921,80	$ 1.446.090,01	28.921,80	$ 1.446.090,00
					$ -
M2	10	26.884,70	$ 268.846,98	26.884,70	$ 268.847,00
M2	10	55.383,72	$ 553.837,22	55.383,72	$ 553.837,20
M2	10	11.648,22	$ 116.482,22	11.648,22	$ 116.482,20
M2	154	22.482,96	$ 3.462.376,26	22.482,96	$ 3.462.375,84
M2	367	25.561,94	$ 9.381.232,68	25.561,94	$ 9.381.231,98
M2	28	68.476,19	$ 1.917.333,22	68.476,19	$ 1.917.333,32
					$ -
M2	5	24.738,74	$ 123.693,71	24.738,74	$ 123.693,70
M2	50	12.971,95	$ 648.597,47	12.971,95	$ 648.597,50
M2	70	17.480,59	$ 1.223.641,54	17.480,59	$ 1.223.641,30
M2	77	34.366,38	$ 2.646.211,57	34.366,38	$ 2.646.211,26
					$ -
UN	28	129.600,60	$ 3.628.816,90	129.600,60	$ 3.628.816,80
M2	60	88.375,00	$ 5.302.500,18	88.375,00	$ 5.302.500,00
ML	13	82.611,50	$ 1.073.949,50	82.611,50	$ 1.073.949,50
UN	65	54.687,93	$ 3.554.715,15	54.687,93	$ 3.554.715,45
					$ -
ML	151	38.486,27	$ 5.811.426,48	38.486,27	$ 5.811.426,77
M2	1100	$ 25.030,31	$ 27.533.341,00		$ 27.533.341,00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				$ 25.030,31	$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

INARCO PROYECTOS Y CONTRUCCIONES.A.S. Nit. 900.642.398-5

ML	90	43.543,06	$ 3.918.875,74	43.543,06	$ 3.918.875,40
ML	56	37.899,24	$ 2.122.357,47	37.899,24	$ 2.122.357,44
ML	54	27.220,98	$ 1.469.932,66	27.220,98	$ 1.469.932,92
M2	54	18.395,15	$ 993.338,17	18.395,15	$ 993.338,10
ML	48	159.331,34	$ 7.647.904,43	159.331,34	$ 7.647.904,32
ML	90	31.100,80	$ 2.799.072,00	31.100,80	$ 2.799.072,00
					$ -
M2	501	5.093,73	$ 2.551.957,68	5.093,73	$ 2.551.958,73
M3	35	56.111,67	$ 1.963.908,61	56.111,67	$ 1.963.908,45
			$ 149.418.075,87		**$ 149.418.074,60**
	A	16%	$ 23.906.892,14		$ 23.906.891,94
	I	1%	$ 1.494.180,76		$ 1.494.180,75
	U	4%	$ 5.976.723,03		$ 5.976.722,98
	IVA	19%	$ 1.135.577,38		$ 1.135.577,37
			$ 181.931.449,18		**$ 181.931.447,63**
MANTENIMIENTO GUARDIA PRINCIPAL				**$**	**29.306.427,45**
UND	**CANT**	**VALOR UNITARIO**			
					$ -
M2	100	12.071,97	$ 1.207.196,99	12.071,97	$ 1.207.197,00
M2	10	19.519,64	$ 195.196,40	19.519,64	$ 195.196,40
					$ -
M3	35	33.499,45	$ 1.172.480,72	33.499,45	$ 1.172.480,75
M3	35	21.878,44	$ 765.745,43	21.878,44	$ 765.745,40
					$ -
ML	90	2.602,75	$ 234.247,34	2.602,75	$ 234.247,50
M2	45	2.721,32	$ 122.459,40	2.721,32	$ 122.459,40
					$ -
ML	1	92.424,77	$ 92.424,77	92.424,77	$ 92.424,77
					$ -
M2	4	130.936,31	$ 523.745,25	130.936,31	$ 523.745,24
					$ -
M2	5	12.577,36	$ 62.886,79	12.577,36	$ 62.886,80
					$ -
M2	94	26.884,70	$ 2.527.161,59	26.884,70	$ 2.527.161,80
M2	194	55.383,72	$ 10.744.441,97	55.383,72	$ 10.744.441,68
M2	94	11.648,22	$ 1.094.932,82	11.648,22	$ 1.094.932,68
M2	24	3.403,59	$ 81.686,25	3.403,59	$ 81.686,16
					$ -
M2	48	8.590,62	$ 412.349,96	8.590,62	$ 412.349,76
M2	146	17.480,59	$ 2.552.166,64	17.480,59	$ 2.552.166,14
					$ -
M2	24	21.089,26	$ 506.142,19	21.089,26	$ 506.142,24
					$ -
M2	194	5.093,73	$ 988.183,21	5.093,73	$ 988.183,62
M3	14	56.111,67	$ 785.563,44	56.111,67	$ 785.563,38
			$ 24.069.011,16	**$ 533.918,11**	**$ 24.069.010,72**
	A	16%	$ 3.851.041,79		$ 3.851.041,72
	I	1%	$ 240.690,11		$ 240.690,11
	U	4%	$ 962.760,45		$ 962.760,43
	IVA	19%	$ 182.924,48		$ 182.924,48
			$ 29.306.427,99		**$ 29.306.427,45**
MANTENIMIENTO CAPILLA Y DETECTORES DE HUMO EN LA UNIDAD				**$**	**55.189.210,23**
UND	**CANT**	**VALOR UNITARIO**			
					$ -
ML	12	14.790,37	$ 177.484,49	14.790,37	$ 177.484,44
M2	273	16.798,32	$ 4.585.941,25	16.798,32	$ 4.585.941,36
M2	273	7.571,10	$ 2.066.910,57	7.571,10	$ 2.066.910,30

INARCO PROYECTOS Y CONTRUCCIONES.A.S. Nit. 900.642.398-5

					$ -
UN	1	2.705.975,64	$ 2.705.975,64	2.705.975,64	$ 2.705.975,64
UN	7	474.861,59	$ 3.324.031,15	474.861,59	$ 3.324.031,13
UN	4	585.631,95	$ 2.342.527,81	585.631,95	$ 2.342.527,80
UN	3	526.468,19	$ 1.579.404,56	526.468,19	$ 1.579.404,57
					$ -
M2	10	12.577,36	$ 125.773,58	12.577,36	$ 125.773,60
					$ -
M2	10	12.971,95	$ 129.719,49	12.971,95	$ 129.719,50
M2	10	9.109,62	$ 91.096,19	9.109,62	$ 91.096,20
M2	279	17.480,59	$ 4.877.085,56	17.480,59	$ 4.877.084,61
					$ -
UN	7	129.600,60	$ 907.204,22	129.600,60	$ 907.204,20
					$ -
ML	16	46.974,84	$ 751.597,48	46.974,84	$ 751.597,44
M2	273	31.299,55	$ 8.544.778,12	31.299,55	$ 8.544.777,15
M2	273	25.030,31	$ 6.833.275,34	25.030,31	$ 6.833.274,63
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
ML	20	43.543,06	$ 870.861,28	43.543,06	$ 870.861,20
ML	12	27.220,98	$ 326.651,70	27.220,98	$ 326.651,76
M2	5	18.395,40	$ 91.976,99	18.395,40	$ 91.977,00
ML	3	159.331,32	$ 477.993,96	159.331,32	$ 477.993,96
ML	118	31.100,80	$ 3.669.894,40	31.100,80	$ 3.669.894,40
					$ -
M2	100	5.093,73	$ 509.372,79	5.093,73	$ 509.373,00
M3	6	56.111,67	$ 336.670,05	56.111,67	$ 336.670,02
			$ 45.326.226,62	**$ 4.957.938,94**	**$ 45.326.223,91**
	A	16%	$ 7.252.196,26		$ 7.252.195,83
	I	1%	$ 453.262,27		$ 453.262,24
	U	4%	$ 1.813.049,06		$ 1.813.048,96
	IVA	19%	$ 344.479,32		$ 344.479,30
			$ 55.189.213,53		**$ 55.189.210,23**
MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES Y ALOJAMIENTOS					
02- 01- 01- 001- 001- 01- 07- 10 $ 332.378.700,00				**$**	**463.818.917,72**
02- 01- 01- 001- 001- 01- 07- 16 $ 150.541.780,00					
UND	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**		
					$ -
ML	48	14.790,37	$ 709.937,96	14.790,37	$ 709.937,76
M2	183	9.690,81	$ 1.773.419,13	9.690,81	$ 1.773.418,23
M2	46	19.519,64	$ 897.903,42	19.519,64	$ 897.903,44
UN	24	51.867,39	$ 1.244.817,30	51.867,39	$ 1.244.817,36
M2	8	35.180,84	$ 281.446,69	35.180,84	$ 281.446,72
M2	32	8.835,54	$ 282.737,37	8.835,54	$ 282.737,28
ML	58	12.914,61	$ 749.047,22	12.914,61	$ 749.047,38
UN	48	15.227,73	$ 730.931,00	15.227,73	$ 730.931,04
M2	957	16.798,32	$ 16.075.991,86	16.798,32	$ 16.075.992,24

INARCO PROYECTOS Y CONTRUCCIONES.A.S. Nit. 900.642.398-5

ML	100	14.784,54	$ 1.478.454,28	14.784,54	$ 1.478.454,00
M2	140	12.661,91	$ 1.772.667,85	12.661,91	$ 1.772.667,40
UN	8	13.250,88	$ 106.007,08	13.250,88	$ 106.007,04
M2	443	6.730,41	$ 2.981.570,52	6.730,41	$ 2.981.571,63
M2	4	22.299,27	$ 89.197,09	22.299,27	$ 89.197,08
ML	5	28.921,80	$ 144.609,00	28.921,80	$ 144.609,00
ML	80	30.364,10	$ 2.429.127,98	30.364,10	$ 2.429.128,00
M2	957	7.571,10	$ 7.245.543,66	7.571,10	$ 7.245.542,70
M2	68	7.571,10	$ 514.834,87	7.571,10	$ 514.834,80
					$ -
M3	1	98.554,55	$ 98.554,55	98.554,55	$ 98.554,55
M3	1	21.878,44	$ 21.878,44	21.878,44	$ 21.878,44
					$ -
M2	15	92.621,10	$ 1.389.316,47	92.621,10	$ 1.389.316,50
					$ -
KG	8	5.842,09	$ 46.736,73	5.842,09	$ 46.736,72
KG	30	5.144,27	$ 154.328,00	5.144,27	$ 154.328,10
M3	1	782.372,70	$ 782.372,70	782.372,70	$ 782.372,70
					$ -
M2	32	29.625,46	$ 948.014,59	29.625,46	$ 948.014,72
ML	10	37.363,72	$ 373.637,24	37.363,72	$ 373.637,20
M2	22	63.716,79	$ 1.401.769,43	63.716,79	$ 1.401.769,38
					$ -
					$ -
ML	24	5.534,97	$ 132.839,29	5.534,97	$ 132.839,28
ML	48	16.084,95	$ 772.077,36	16.084,95	$ 772.077,60
UN	2	35.854,36	$ 71.708,73	35.854,36	$ 71.708,72
ML	24	12.156,53	$ 291.756,60	12.156,53	$ 291.756,72
UN	20	35.111,83	$ 702.236,63	35.111,83	$ 702.236,60
UN	1	51.270,64	$ 51.270,64	51.270,64	$ 51.270,64
UN	2	1.173.327,25	$ 2.346.654,49	1.173.327,25	$ 2.346.654,50
UN	1	42.423,44	$ 42.423,44	42.423,44	$ 42.423,44
					$ -
ML	24	28.974,28	$ 695.382,79	28.974,28	$ 695.382,72
ML	24	21.477,05	$ 515.449,11	21.477,05	$ 515.449,20
UN	1	56.058,22	$ 56.058,22	56.058,22	$ 56.058,22
UN	1	18.103,58	$ 18.103,58	18.103,58	$ 18.103,58
UN	1	72.705,90	$ 72.705,90	72.705,90	$ 72.705,90
UN	8	71.838,96	$ 574.711,68	71.838,96	$ 574.711,68
					$ -
UN	32	75.936,49	$ 2.429.967,71	75.936,49	$ 2.429.967,68
UN	12	83.521,20	$ 1.002.254,38	83.521,20	$ 1.002.254,40
UN	12	72.352,12	$ 868.225,48	72.352,12	$ 868.225,44
UN	12	172.944,75	$ 2.075.336,95	172.944,75	$ 2.075.337,00
UN	1	228.662,80	$ 228.662,80	228.662,80	$ 228.662,80
UN	24	101.852,20	$ 2.444.452,90	101.852,20	$ 2.444.452,80
UN	1	235.623,55	$ 235.623,55	235.623,55	$ 235.623,55
UN	12	307.743,39	$ 3.692.920,65	307.743,39	$ 3.692.920,68
					$ -
M2	559	23.979,69	$ 13.404.645,98	23.979,69	$ 13.404.646,71
M2	282	12.577,36	$ 3.546.814,93	12.577,36	$ 3.546.815,52
ML	212	5.570,93	$ 1.181.037,33	5.570,93	$ 1.181.037,16
					$ -
M2	4	65.289,33	$ 261.157,31	65.289,33	$ 261.157,32
M2	32	73.507,71	$ 2.352.246,81	73.507,71	$ 2.352.246,72
					$ -
M2	5	26.387,09	$ 131.935,43	26.387,09	$ 131.935,45
M2	32	26.884,70	$ 860.310,33	26.884,70	$ 860.310,40
M2	68	60.071,20	$ 4.084.841,27	60.071,20	$ 4.084.841,60
M2	137	63.187,11	$ 8.656.633,60	63.187,11	$ 8.656.634,07

INARCO PROYECTOS Y CONTRUCCIONES.A.S. Nit. 900.642.398-5

M2	36	22.482,96	$ 809.386,66	22.482,96	$ 809.386,56
					$ -
M2	110	24.738,74	$ 2.721.261,69	24.738,74	$ 2.721.261,40
M2	32	12.971,95	$ 415.102,38	12.971,95	$ 415.102,40
M2	396	27.120,87	$ 10.739.864,32	27.120,87	$ 10.739.864,52
M2	1046	17.480,59	$ 18.284.700,70	17.480,59	$ 18.284.697,14
M2	48	34.366,38	$ 1.649.586,43	34.366,38	$ 1.649.586,24
					$ -
M2	10	378.642,52	$ 3.786.425,21	378.642,52	$ 3.786.425,20
ML	16	273.031,01	$ 4.368.496,12	273.031,01	$ 4.368.496,16
ML	8	211.451,42	$ 1.691.611,39	211.451,42	$ 1.691.611,36
M2	29	458.557,00	$ 13.298.152,96	458.557,00	$ 13.298.153,00
UN	36	129.600,92	$ 4.665.633,16	129.600,92	$ 4.665.633,12
M2	90	88.374,87	$ 7.953.738,03	88.374,87	$ 7.953.738,30
ML	110	82.611,50	$ 9.087.265,00	82.611,50	$ 9.087.265,00
UN	96	54.687,84	$ 5.250.032,75	54.687,84	$ 5.250.032,64
ML	12	90.361,99	$ 1.084.343,93	90.361,99	$ 1.084.343,88
ML	20	24.491,88	$ 489.837,60	24.491,88	$ 489.837,60
					$ -
M2	50	251.847,48	$ 12.592.373,76	251.847,48	$ 12.592.374,00
M2	8	223.876,19	$ 1.791.009,54	223.876,19	$ 1.791.009,52
					$ -
M2	26	758.082,00	$ 19.710.132,00	758.082,00	$ 19.710.132,00
					$ -
M2	957	67.458,61	$ 64.557.886,99	67.458,61	$ 64.557.889,77
ML	58	64.228,01	$ 3.725.224,67	64.228,01	$ 3.725.224,58
ML	40	38.486,27	$ 1.539.450,72	38.486,27	$ 1.539.450,80
M2	957	$ 25.030,31	$ 23.954.009,16		$ 23.954.006,67
					$ -
					$ -
					$ -
				$ 25.030,31	$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
ML	338	43.543,06	$ 14.717.555,56	43.543,06	$ 14.717.554,28
ML	12	37.899,24	$ 454.790,89	37.899,24	$ 454.790,88
ML	110	27.220,98	$ 2.994.307,27	27.220,98	$ 2.994.307,80
M2	203	18.395,15	$ 3.734.215,71	18.395,15	$ 3.734.215,45
ML	52	159.331,34	$ 8.285.229,79	159.331,34	$ 8.285.229,68
ML	216	31.100,80	$ 6.717.772,80	31.100,80	$ 6.717.772,80
					$ -
UN	8	136.476,14	$ 1.091.809,13	136.476,14	$ 1.091.809,12
UN	8	483.455,13	$ 3.867.641,06	483.455,13	$ 3.867.641,04
UN	8	438.669,98	$ 3.509.359,85	438.669,98	$ 3.509.359,84
UN	8	709.767,88	$ 5.678.143,03	709.767,88	$ 5.678.143,04
UN	16	13.006,94	$ 208.111,00	13.006,94	$ 208.111,04
					$ -
M2	7	97.459,22	$ 682.214,51	97.459,22	$ 682.214,54
M2	10	247.956,96	$ 2.479.569,59	247.956,96	$ 2.479.569,60
					$ -
UN	32	49.088,73	$ 1.570.839,21	49.088,73	$ 1.570.839,36
					$ -
M2	862	5.093,73	$ 4.390.793,45	5.093,73	$ 4.390.795,26
M3	140	56.111,67	$ 7.855.634,44	56.111,67	$ 7.855.633,80
			$ 380.928.810,76		**$ 380.928.808,90**
	A	16%	$ 60.948.609,72		$ 60.948.609,42
	I	1%	$ 3.809.288,11		$ 3.809.288,09
	U	4%	$ 15.237.152,43		$ 15.237.152,36
	IVA	19%	$ 2.895.058,96		$ 2.895.058,95

INARCO PROYECTOS Y CONTRUCCIONES.A.S. Nit. 900.642.398-5

			$ 463.818.919,98		$ 463.818.917,72
SUB TOTAL PRESUPUESTO OBRA			$ 612.992.283,12		$ 612.992.274,37
A		16%	$ 98.078.765,30		$ 98.078.763,90
I		1%	$ 6.129.922,83		$ 6.129.922,74
U		4%	$ 24.519.691,32		$ 24.519.690,97
IVA		19%	$ 4.658.741,35		$ 4.658.741,29
TOTAL PRESUPUESTO OBRA			$ 746.379.403,92		$ 746.379.393,27

	RUBRO 02-01-01-004-004-08-16 (AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas) $ 5.279.520.00				
			VALOR UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
UN	2	510.935,20	$ 97.077,69	$ 1.216.025,78	$ 1.216.025,78
UN	2	932.135,00	$ 177.105,65	$ 2.218.481,30	$ 2.218.481,30
UN	2	770.135,20	$ 146.325,69	$ 1.832.921,78	$ 1.832.921,78
				$ 5.267.428,86	$ 5.267.428,86
TOTALOFERTA CON CORRECCION ARITMETICA				751.646.832,77	$ 751.646.822,13

MY. DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ AGUDELO
COMITÉ ECONÓMICO EVALUADOR

ASD2. MARTHA PATRICIA RINCÓN ARIZA
COMITÉ ECONÓMICO EVALUADOR