SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

Repuiblion de Colombia
rea
hah

OBJETO: OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FiSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE LLOREDA MERA SEDE
PRINCIPAL COMUNA 60

CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS

ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD [CANTIDAD/ TOTAL VALOR UNIT VIR TOTAL
1 |PRELIMINARES
1,01 [CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS. UND 2,00 $123.986,00 247.972,00
1,02 |RETIRO SWITCHE O TOMA UND 33,00 $2.841,00 93.753,00
1,03 |RETIRO CABLE #16 A #10 UND 150,00 $491,00 | $ 73.650,00
TOTAL CAPITULO $ 415.375,00
2 |ACTIVIDADES ELECTRICAS Y DE DATOS
2,01 [SALIDA S1 EMT (CABLE COBRE HF-ZH) EMT UND 1,00 $122.973,00 | $ 122.973,00
2,02 [SAL TOMA 1F (C/T/A:3X12 HL-ZH TOMA REGULADO) EMT UND 10,00 $160.108,00 | $ 1.601.080,00
2,03 [TUBERIA EMT 3/4 ML 90,00 $12.408,00 | $ 1.116.720,00
2,04 [SAL LAMP (CABLE COBRE HF-ZH) EMT ML 8,00 $127.627,00 | $ 1.021.016,00
2,05 [REFLECTOR 50 W LED (MARCA RECONOCIDA) UND 8,00 $110.776,00 | $ 886.208,00
2,06 ZQEELEFEERss)zhlﬂioRéingl‘E’\égggc“ggco DE INCRUSTAR, COLGAR O] - ynp 50,00 $181.957,00 | $ 9.097.850,00
2,07 |SOPORTE PARA REFLECTOR UND 8,00 $70.665,00 | $ 565.320,00
2,08 |FOTOCELDA CON BASE UND 1,00 $31.020,00 | $ 31.020,00
2,09 [CABLE COBRE HF-ZH# 12 UND 200,00 $4.555,00 | $ 911.000,00
2,10 [BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP UND 4,00 $84.889,00 | $ 339.556,00
e I A e
" ?ggggf\r/\l:;MENTo PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS EXISTENTE| o 200 $ 4.500.000.00 | $ 4500.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER
2,13 [PARA SALA DE SISTEMAS (CONDENSADORA CON EQUIPO DE| UND 1,00 $8.280.507,00 | $ 8.280.507,00
DESCARGA VERTICAL 36000 BTU) -INCLUYE SOPORTES
2,14 [SAL TOMA 1F (C/T/AITO:REGULADO P&S) EMT UND 10,00 $145.499,00 | $ 1.454.990,00
2,15 [TOMA NARANJA TIERRA AISLADA UND 42,00 $26.749,00 | $ 1.123.458,00
2,16 [CANALETA METALICA C/DIV 10*4*240 CM UND 50,00 $72.202,00 | $ 3.610.100,00
2,17 |FACEPLATE RJ45-1 PUERTO+VENT.IDENTIF UND 42,00 $25.560,00 | $ 1.073.520,00
2,18 [TERMINAL JACK RJ45 CAT 6A UND 42,00 $36.911,00 | $ 1.550.262,00
2,19 [TROQUEL PARA DATOS UND 46,00 $12.511,00 | $ 575.506,00
2,20 [TROQUEL PARA TOMAS UND 46,00 $12.511,00 | $ 575.506,00
2,21  [CABLE TRENZADO 3X12 HL-ZH AWG-REGULADA ML 400,00 $6.715,00 | $ 2.686.000,00
2,22 [CABLE DATOS UTP CAT 6A ML 1.000,00 $3.768,00 | $ 3.768.000,00
2,23 |ORGANIZADOR CABLES 19 UND 2,00 $86.618,00 | $ 173.236,00
2,24 [PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT 6A AMP UND 1,00 $1.671.600,00 | $ 1.671.600,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO INALAMBRICO -
55 |ACCESS POINT WI-FI 802.11AC, 3X3 MIMO RADIOS DE BANDA 2.4 GHz| 200 $4.030.000.00 | $ 26.910.000.00
, A 300MBPS; BANDA 5 GHZ A 1.300 MBPS CON SOFTWARE , ’ '
INTEGRADO PARA ADMINISTRACION; POWER INJECTOR INCLUIDO
2,26 [SWITCHE 24 PUERTOS 10/100/1000 POE UND 1,00 $2.570.135,00 | $ 2.570.135,00
2,27 [SWITCHE 48 PUERTOS UND 1,00 $5.816.920,00 | $ 5.816.920,00
2,28 |CERTIFICACION PUNTO RED UND 46,00 $7.599,00 | $ 349.554,00
2,29  [MARQUILLADO — ROTULADO UND 70,00 $3.789,00 | $ 265.230,00
TOTAL CAPITULO $84.139.517,00
3,00 [ADECUACIONES CIVILES
3,01 [TEJA FIBRO CEMENTO M2 16,00 $29.335,00 469.360,00
3,02 [VINILO MURO TIPO 1 [3M] M2 6,46 $9.818,00 63.424,28

TOTAL CAPITULO

$532.784,28




SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

Repuiblion de Colambia

-'_t‘l.

PRINCIPAL COMUNA 60

OBJETO: OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FiSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE LLOREDA MERA SEDE

CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD [CANTIDAD/ TOTAL VALOR UNIT VIR TOTAL
4 RETIRO DE SALDOS Y LIMPIEZA GENERAL
4,01 [LIMPIEZA GENERAL M2 301,00 $1.776,00 | $ 534.576,00
TOTAL CAPITULO $534.576,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 85.622.252,28
Administracion 33,00% $28.255.343,25
Utilidad 5,00% $4.281.112,61
TOTAL COSTOS INDIRECTOS| $ 32.536.455,87
INCREMENTO POR DISTANCIA (3%) $2.568.667,57
PRESUPUESTO TOTAL FRANCISCO JOSE LLOREDA MERA SEDE PRINCIPAL $120.727.376,00
Repeblion s Cotembia

Y

Handicog Eunt

TOLEDO DE LA COMUNA 54

OBJETO: OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FiSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA BUITRERA SEDE JOSE MARIA GARCIA

CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS

ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD [CANTIDAD/ TOTAL VALOR UNIT V/R TOTAL
1 |PRELIMINARES
1,01 |CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD ML 50,00 $10.480,00 | $ 524.000,00
1,02 [DEMOL.CIELO FALSO TODO TIPO (INCLUYE ESTRUCTURA) M2 215,00 $6.069,00 | $ 1.304.835,00
1,03 |DESM.CUBIERTA ASBESTO CEMENTO M2 240,00 $5.118,00 | $ 1.228.320,00
1,04 |DESM.ESTRUCTURA METALICA M2 70,00 $7.520,00 | $ 526.400,00
1,05 |DEMOL.PISO BALDOSA+MORTERO M2 220,00 $6.487,00 | $ 1.427.140,00
1,06 |DEMOL.MURO LAD. SOGA M2 76,19 $5.047,00 | $ 384.530,93
1,07 |RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA M3 24,00 $28.696,00 | $ 688.704,00
TOTAL CAPITULO $ 6.083.929,93
2 |ACERO
2,01 [ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KLS 700,00 $5.688,00 | $ 3.981.600,00
TOTAL CAPITULO $ 3.981.600,00
3 |ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3,01 [ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA M3 3,00 $463.482,00 | $ 1.390.446,00
3,02 [VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM 3000 PS| ML 20,00 $32.376,00 | $ 647.520,00
3,03  [VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS 3000 PSI M3 2,50 $644.746,00 | $ 1.611.865,00
3,04 |COLUMNA AMARRE MURO 3000 PSI 10-12X20 CM ML 15,00 $40.454,00 | $ 606.810,00
3,05 |PEDESTAL CONCRETO 3000 PSI M3 2,00 $485.630,00 | $ 971.260,00
3,06 |CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi M2 15,00 $60.226,00 | $ 903.390,00
TOTAL CAPITULO $ 6.131.291,00
4 |INSTALACIONES HIDRAULICAS
4,01 |PUNTO AGUA FRIA ,1/2" PTO 3,00 $ 43.765,00 131.295,00
4,02 |TUBERIA PVC ,1/2" ML 25,00 $6.305,00 157.625,00
TOTAL CAPITULO $ 288.920,00




SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

Repiridti:

e Colombia

OBJETO: OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FiSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE LLOREDA MERA SEDE
PRINCIPAL COMUNA 60

CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS

ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD |CANTIDAD/ TOTAL VALOR UNIT VIR TOTAL
5  |MAMPOSTERIA
501 |MURO LAD.SOGA SUCIO M2 38,00 $49.117,00 | $ 1.866.446,00
TOTAL CAPITULO $ 1.866.446,00
6 |CUBIERTA
ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ESTRUCTURAL PARA CUBIERTA
6,01 [(SEGUN DISENO) INCLUYE FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE, KG 500,00 $12.751,00 | $ 6.375.500,00
PINTURA ANTICORROSIVO Y PINTURA.
6,02 |TEJA UPVC E=2,5MM M2 200,00 $62.535,00 12.507.000,00
6,03 |CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22 ML 34,00 $88.574,00 3.011.516,00
6,04 |BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL ML 22,00 $ 40.648,00 894.256,00
TOTAL CAPITULO $ 22.788.272,00
7 |REPELLOS - ESTUCOS - ENCHAPES - PINTURA
7,01 |REPELLO MUROS M 1:3 M2 76,00 $22.417,00 | $ 1.703.692,00
7,02 |CERAMICO PISO-PARED 20-50X20-50CM M2 38,00 $60.212,00 | $ 2.288.056,00
7,03 |ESTUCO MUROS M2 50,00 $12.077,00 | $ 603.850,00
7,04 |VINILO MURO TIPO 1 [3M] M2 280,00 $9.818,00 | $ 2.749.040,00
TOTAL CAPITULO $ 7.344.638,00
g8 |pisos
8,01 |ALISTADO PISO 5 CM M2 135,00 $ 28.447,00 3.840.345,00
8,02 |CERAMICA 20.01-22.50 X 20.01-22.50 TRAF M2 135,00 $51.036,00 6.889.860,00
TOTAL CAPITULO $ 10.730.205,00
9 |CIELOS
9,01 |CIELO FALSO EN LAMINA PVC MEXICANA A=25CM E=8MM M2 21,68 $60.286,00 1.307.000,48
9,02 |AISLAMIENTO TERMICO FRESCASA M2 21,68 $19.467,00 422.044,56
TOTAL CAPITULO $1.729.045,04
10  |INSTALACIONES ELECTRICAS
ILUMINACION
10,01 |SAL LAMP (CABLE COBRE HF-ZH) EMT UND 24,00 $127.627,00 | $ 3.063.048,00
10,02 gggEI_EIID_CE)BIE:)’S)((AJ;I?AOR?:?AE;)I\EA(IJSISSC,\IAISASCO DE INCRUSTAR, COLGAR O y\p 22,00 $181.957,00 | $ 4.003.054,00
10,03 |LAMPARA HERMETICA LED 2x18 W (MARCA RECONOCIDA) UND 2,00 $134.846,00 | $ 269.692,00
TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES Y ACCESORIOS
10,04 |SAL TOMA 120 (CABLE COBRE HF-ZH) EMT UND 15,00 $134.464,00 | $ 2.016.960,00
10,05 |SAL TOMA 120 (CABLE COBRE HF-ZH) EMT ZONA HUMEDA UND 1,00 $163.024,00 | $ 163.024,00
10,06 |SALIDA S1 EMT (CABLE COBRE HF-ZH) EMT UND 5,00 $122.973,00 | $ 614.865,00
10,07 |CAJA RECTANGULAR DE ALUMINIO 5800. UND 2,00 $10.493,00 | $ 20.986,00
10,08 |TAPA CIEGA DE 2*4 METALICA UND 24,00 $3.845,00 | $ 92.280,00
10,09 |PRENSA ESTOPA PVC DE 1/2" UND 48,00 $3.331,00 | $ 159.888,00
TUBERIAS Y ACCESORIO
10,10 |TUBERIA EMT 3/4" ML 179,00 $12.408,00 | $ 2.221.032,00
10,11 |TUBERIA EMT 3/4" ML 179,00 $12.408,00 2.221.032,00
10,12 |TUBERIA EMT 3/4" ML 179,00 $12.408,00 2.221.032,00
RETIROS
10,13 |RETIRO DE CABLE #16 A #10 ML 100,00 $ 491,00 49.100,00
10,14 |RETIRO LAMPARA UND 20,00 $5.181,00 103.620,00
10,15 [RETIRO SWITCHE O TOMA UND 12,00 $2.841,00 34.092,00

CABLES




SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

Repuiblion de Colombia

OBJETO: OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FiSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE LLOREDA MERA SEDE

PRINCIPAL COMUNA 60

CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS

ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD [CANTIDAD/ TOTAL VALOR UNIT VIR TOTAL
10,16 |CABLE COBRE HF-ZH# 12 ML 36,00 $4.555,00 | $ 163.980,00
TOTAL CAPITULO $17.417.685,00
11  |RETIRO DE SALDOS Y LIMPIEZA GENERAL
11,01 |LIMPIEZA GENERAL M2 270,00 $1.776,00 | $ 479.520,00
TOTAL CAPITULO $ 479.520,00
12 |INSTALACIONES SANITARIAS
12,01 |TUBERIA PVC 4 SANITARIA (LOSA) ML 10,00 $29.488,00 | $ 294.880,00
12,02 |TUB.PVC 2 SANI. ML 2,00 $20.701,00 | $ 41.402,00
12,03 |[SANITARIO LINEA MEDIA COMPLETO UND 1,00 $281.368,00 | $ 281.368,00
12,04 |LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA MEDIA UND 1,00 $169.668,00 | $ 169.668,00
TOTAL CAPITULO $787.318,00
13 |CARPINTERIA METALICA
13,01 [VENTANA LAM.VIDRIO-VARILLA CAL.20 COR. M2 10,00 $ 322.266,00 3.222.660,00
13,02 [MARCO LAM. 1.51-2.0 M CAL.20 LISO S/LUCE UND 5,00 $134.197,00 670.985,00
13,03 [NAVE LAM.LLENA BAT.+CERR.+PINT CAL.20 UND 5,00 $ 385.674,00 1.928.370,00
TOTAL CAPITULO $5.822.015
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 85.450.884,97
Administracion 33,00% $28.198.792,04
Utilidad 5,00% $4.272.544,25
TOTAL COSTOS INDIRECTOS| $ 32.471.336,29
INCREMENTO POR DISTANCIA (3%) $2.563.526,55

PRESUPUESTO TOTAL LA BUITRERA SEDE JOSE MARIA DE TOLEDO

$120.485.748,00

PRESUPUESTO TOTALl

$241.213.124,00

PRESUPUESTO TOTAL

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS

)k;.,,*q;_;zusn\) .

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S.
FERNANDO RIVERA URRUTIA
REPRESENTANTE LEGAL

C.C 10.527.209 de Popayan

PLAZO DE ENTREGA:

(5 MESES)




