
ÍTEMS ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD/ TOTAL VALOR UNIT  V/R TOTAL 

1 PRELIMINARES

1,01 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS. UND 2,00 $ 123.986,00 247.972,00$                  

1,02 RETIRO SWITCHE O TOMA UND 33,00 $ 2.841,00 93.753,00$                    

1,03 RETIRO CABLE #16 A #10 UND 150,00 $ 491,00 73.650,00$                    

 TOTAL CAPITULO $ 415.375,00 

2 ACTIVIDADES ELÉCTRICAS Y DE DATOS

2,01 SALIDA S1 EMT (CABLE COBRE HF-ZH) EMT UND 1,00 $ 122.973,00 122.973,00$                  

2,02 SAL TOMA 1F (C/T/A:3X12 HL-ZH TOMA REGULADO) EMT UND 10,00 $ 160.108,00 1.601.080,00$               

2,03 TUBERÍA EMT 3/4 ML 90,00 $ 12.408,00 1.116.720,00$               

2,04 SAL LAMP (CABLE COBRE HF-ZH) EMT ML 8,00 $ 127.627,00 1.021.016,00$               

2,05 REFLECTOR 50 W LED (MARCA RECONOCIDA) UND 8,00 $ 110.776,00 886.208,00$                  

2,06
PANEL LED 30X120 40-50W CON MARCO DE INCRUSTAR, COLGAR O

SOBREPONER (MARCA RECONOCIDA)
UND 50,00 $ 181.957,00 9.097.850,00$               

2,07 SOPORTE PARA REFLECTOR UND 8,00 $ 70.665,00 565.320,00$                  

2,08 FOTOCELDA CON BASE UND 1,00 $ 31.020,00 31.020,00$                    

2,09 CABLE COBRE HF-ZH# 12 UND 200,00 $ 4.555,00 911.000,00$                  

2,10 BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP UND 4,00 $ 84.889,00 339.556,00$                  

2,11
TAPA CIEGA 2X4 METÁLICA RECTANGULAR (PARA ANULACIÓN DE

SALIDAS DE TOMAS Y FACEPLATES EN PISO)
UND 50,00 $ 3.845,00 192.250,00$                  

2,12
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS EXISTENTE

(6000KVA)
GBL 1,00 $ 4.500.000,00 4.500.000,00$               

2,13

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER

PARA SALA DE SISTEMAS (CONDENSADORA CON EQUIPO DE

DESCARGA VERTICAL 36000 BTU) -INCLUYE SOPORTES

UND 1,00 $ 8.280.507,00 8.280.507,00$               

2,14 SAL TOMA 1F (C/T/A/TO:REGULADO P&S) EMT UND 10,00 $ 145.499,00 1.454.990,00$               

2,15 TOMA NARANJA TIERRA AISLADA UND 42,00 $ 26.749,00 1.123.458,00$               

2,16 CANALETA METALICA  C/DIV 10*4*240 CM UND 50,00 $ 72.202,00 3.610.100,00$               

2,17 FACEPLATE RJ45-1 PUERTO+VENT.IDENTIF UND 42,00 $ 25.560,00 1.073.520,00$               

2,18 TERMINAL JACK RJ45 CAT 6A UND 42,00 $ 36.911,00 1.550.262,00$               

2,19 TROQUEL PARA DATOS UND 46,00 $ 12.511,00 575.506,00$                  

2,20 TROQUEL PARA TOMAS UND 46,00 $ 12.511,00 575.506,00$                  

2,21 CABLE TRENZADO 3X12 HL-ZH AWG-REGULADA ML 400,00 $ 6.715,00 2.686.000,00$               

2,22 CABLE DATOS UTP CAT 6A ML 1.000,00 $ 3.768,00 3.768.000,00$               

2,23 ORGANIZADOR CABLES 19 UND 2,00 $ 86.618,00 173.236,00$                  

2,24 PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT 6A AMP UND 1,00 $ 1.671.600,00 1.671.600,00$               

2,25

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO INALÁMBRICO -

ACCESS POINT WI-FI 802.11AC, 3X3 MIMO RADIOS DE BANDA 2.4 GHZ

A 300MBPS; BANDA 5 GHZ A 1.300 MBPS CON SOFTWARE

INTEGRADO PARA ADMINISTRACIÓN; POWER INJECTOR INCLUIDO

UND 7,00 $ 4.030.000,00 28.210.000,00$             

2,26 SWITCHE 24 PUERTOS 10/100/1000 POE UND 1,00 $ 2.570.135,00 2.570.135,00$               

2,27 SWITCHE 48 PUERTOS UND 1,00 $ 5.816.920,00 5.816.920,00$               

2,28 CERTIFICACIÓN PUNTO RED UND 46,00 $ 7.599,00 349.554,00$                  

2,29 MARQUILLADO – ROTULADO UND 70,00 $ 3.789,00 265.230,00$                  

 TOTAL CAPITULO $ 84.139.517,00 

3,00 ADECUACIONES CIVILES

3,01 TEJA FIBRO CEMENTO M2 16,00 $ 29.335,00 469.360,00$                  

3,02 VINILO MURO TIPO 1 [3M] M2 6,46 $ 9.818,00 63.424,28$                    

 TOTAL CAPITULO $ 532.784,28 
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4 RETIRO DE SALDOS Y LIMPIEZA GENERAL

4,01 LIMPIEZA GENERAL M2 301,00 $ 1.776,00 534.576,00$                  

 TOTAL CAPITULO $ 534.576,00 

 $ 85.622.252,28 

Administración 33,00% $28.255.343,25

Utilidad 5,00% $4.281.112,61

32.536.455,87$           

$2.568.667,57

$120.727.376,00

ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD/ TOTAL VALOR UNIT  V/R TOTAL 

1 PRELIMINARES

1,01 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD ML 50,00 $ 10.480,00 524.000,00$                  

1,02 DEMOL.CIELO FALSO TODO TIPO (INCLUYE ESTRUCTURA) M2 215,00 $ 6.069,00 1.304.835,00$               

1,03 DESM.CUBIERTA ASBESTO CEMENTO M2 240,00 $ 5.118,00 1.228.320,00$               

1,04 DESM.ESTRUCTURA METALICA M2 70,00 $ 7.520,00 526.400,00$                  

1,05 DEMOL.PISO BALDOSA+MORTERO M2 220,00 $ 6.487,00 1.427.140,00$               

1,06 DEMOL.MURO LAD. SOGA M2 76,19 $ 5.047,00 384.530,93$                  

1,07 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA M3 24,00 $ 28.696,00 688.704,00$                  

TOTAL CAPITULO  $ 6.083.929,93 

2 ACERO

2,01 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KLS 700,00 $ 5.688,00 3.981.600,00$               

TOTAL CAPITULO  $ 3.981.600,00 

3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

3,01 ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA M3 3,00 $ 463.482,00 1.390.446,00$               

3,02 VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM 3000 PSI ML 20,00 $ 32.376,00 647.520,00$                  

3,03 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS 3000 PSI M3 2,50 $ 644.746,00 1.611.865,00$               

3,04 COLUMNA AMARRE MURO 3000 PSI 10-12X20 CM ML 15,00 $ 40.454,00 606.810,00$                  

3,05 PEDESTAL CONCRETO 3000 PSI M3 2,00 $ 485.630,00 971.260,00$                  

3,06 CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi M2 15,00 $ 60.226,00 903.390,00$                  

TOTAL CAPITULO  $ 6.131.291,00 

4 INSTALACIONES HIDRAULICAS

4,01 PUNTO AGUA FRIA ,1/2" PTO 3,00 $ 43.765,00 131.295,00$                  

4,02 TUBERIA PVC ,1/2" ML 25,00 $ 6.305,00 157.625,00$                  

TOTAL CAPITULO  $ 288.920,00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

INCREMENTO POR DISTANCIA  (3%)

PRESUPUESTO TOTAL FRANCISCO JOSÉ LLOREDA MERA SEDE PRINCIPAL 
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5 MAMPOSTERIA

5,01 MURO LAD.SOGA SUCIO M2 38,00 $ 49.117,00 1.866.446,00$               

TOTAL CAPITULO  $ 1.866.446,00 

6 CUBIERTA

6,01

ESTRUCTURA METALlCA EN ACERO ESTRUCTURAL PARA CUBIERTA

(SEGUN DISEÑO) INCLUYE FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE,

PINTURA ANTICORROSIVO Y PINTURA.

KG 500,00 $ 12.751,00 6.375.500,00$               

6,02 TEJA UPVC E=2,5MM M2 200,00 $ 62.535,00 12.507.000,00$             

6,03 CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22 ML 34,00 $ 88.574,00 3.011.516,00$               

6,04 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL ML 22,00 $ 40.648,00 894.256,00$                  

TOTAL CAPITULO  $ 22.788.272,00 

7 REPELLOS - ESTUCOS - ENCHAPES - PINTURA

7,01 REPELLO MUROS M 1:3 M2 76,00 $ 22.417,00 1.703.692,00$               

7,02 CERAMIC0 PISO-PARED 20-50X20-50CM M2 38,00 $ 60.212,00 2.288.056,00$               

7,03 ESTUCO MUROS M2 50,00 $ 12.077,00 603.850,00$                  

7,04 VINILO MURO TIPO 1 [3M] M2 280,00 $ 9.818,00 2.749.040,00$               

TOTAL CAPITULO  $ 7.344.638,00 

8 PISOS

8,01 ALISTADO PISO 5 CM M2 135,00 $ 28.447,00 3.840.345,00$               

8,02 CERAMICA 20.01-22.50 X 20.01-22.50 TRAF M2 135,00 $ 51.036,00 6.889.860,00$               

TOTAL CAPITULO  $ 10.730.205,00 

9 CIELOS

9,01 CIELO FALSO EN LAMINA PVC MEXICANA A=25CM E=8MM M2 21,68 $ 60.286,00 1.307.000,48$               

9,02 AISLAMIENTO TERMICO FRESCASA M2 21,68 $ 19.467,00 422.044,56$                  

TOTAL CAPITULO  $ 1.729.045,04 

10 INSTALACIONES ELECTRICAS  

ILUMINACION

10,01 SAL LAMP (CABLE COBRE HF-ZH) EMT UND 24,00 $ 127.627,00 3.063.048,00$               

10,02
PANEL LED 30X120 40-50W CON MARCO DE INCRUSTAR, COLGAR O

SOBREPONER (MARCA RECONOCIDA)
UND 22,00 $ 181.957,00 4.003.054,00$               

10,03 LAMPARA HERMÉTICA LED 2x18 W (MARCA RECONOCIDA) UND 2,00 $ 134.846,00 269.692,00$                  

TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES Y ACCESORIOS

10,04 SAL TOMA 120 (CABLE COBRE HF-ZH) EMT UND 15,00 $ 134.464,00 2.016.960,00$               

10,05 SAL TOMA 120  (CABLE COBRE HF-ZH) EMT ZONA HÚMEDA UND 1,00 $ 163.024,00 163.024,00$                  

10,06 SALIDA S1 EMT (CABLE COBRE HF-ZH) EMT UND 5,00 $ 122.973,00 614.865,00$                  

10,07 CAJA RECTANGULAR DE ALUMINIO 5800. UND 2,00 $ 10.493,00 20.986,00$                    

10,08 TAPA CIEGA DE 2*4 METÁLICA UND 24,00 $ 3.845,00 92.280,00$                    

10,09 PRENSA ESTOPA PVC  DE 1/2" UND 48,00 $ 3.331,00 159.888,00$                  

TUBERIAS Y ACCESORIO

10,10 TUBERÍA EMT 3/4" ML 179,00 $ 12.408,00 2.221.032,00$               

10,11 TUBERÍA EMT 3/4" ML 179,00 $ 12.408,00 2.221.032,00$               

10,12 TUBERÍA EMT 3/4" ML 179,00 $ 12.408,00 2.221.032,00$               

RETIROS

10,13 RETIRO DE CABLE #16 A #10 ML 100,00 $ 491,00 49.100,00$                    

10,14 RETIRO LAMPARA UND 20,00 $ 5.181,00 103.620,00$                  

10,15 RETIRO SWITCHE O TOMA UND 12,00 $ 2.841,00 34.092,00$                    

CABLES
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10,16 CABLE COBRE HF-ZH# 12 ML 36,00 $ 4.555,00 163.980,00$                  

TOTAL CAPITULO  $ 17.417.685,00 

11 RETIRO DE SALDOS Y LIMPIEZA GENERAL

11,01 LIMPIEZA GENERAL M2 270,00 $ 1.776,00 479.520,00$                  

TOTAL CAPITULO  $ 479.520,00 

12 INSTALACIONES SANITARIAS

12,01 TUBERIA PVC 4 SANITARIA (LOSA) ML 10,00 $ 29.488,00 294.880,00$                  

12,02 TUB.PVC 2 SANI. ML 2,00 $ 20.701,00 41.402,00$                    

12,03 SANITARIO LINEA MEDIA COMPLETO UND 1,00 $ 281.368,00 281.368,00$                  

12,04 LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA MEDIA UND 1,00 $ 169.668,00 169.668,00$                  

 $ 787.318,00 

13 CARPINTERIA METALICA

13,01 VENTANA LAM.VIDRIO-VARILLA CAL.20 COR. M2 10,00 $ 322.266,00 3.222.660,00$               

13,02 MARCO LAM. 1.51-2.0 M CAL.20 LISO S/LUCE UND 5,00 $ 134.197,00 670.985,00$                  

13,03 NAVE LAM.LLENA BAT.+CERR.+PINT CAL.20 UND 5,00 $ 385.674,00 1.928.370,00$               

 $ 5.822.015 

 $ 85.450.884,97 

Administración 33,00% $28.198.792,04

Utilidad 5,00% $4.272.544,25

32.471.336,29$           

$2.563.526,55

$120.485.748,00

 $ 241.213.124,00 

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S.

FERNANDO RIVERA URRUTIA

REPRESENTANTE LEGAL

C.C 10.527.209 de Popayan

TOTAL CAPITULO

TOTAL CAPITULO

TOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

PRESUPUESTO TOTAL LA BUITRERA SEDE JOSE MARIA DE TOLEDO

PRESUPUESTO TOTAL

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 

PLAZO DE ENTREGA:   (5 MESES)                                                   

INCREMENTO POR DISTANCIA  (3%)

PRESUPUESTO TOTAL 


