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. INFORME FINAL DE EVALUACION
INVITACION ABIERTA A PRESENTAR OFERTAS FNTIA-067-2022

“]NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION REHABILITACION DEL MUELLE
TURISTICO DE EMBARQUE DE PASAJEROS EL COVE DE SAN ANDRES CON EL FIN DE PROMOVER LA RECUPERACION DE LA
ECONOMIA Y PROMOVER SU DESARROLLO Y LA PROYECCION COMO DESTINO TURISTICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN

ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.”

Participantes:

No. Participantes

ALAYS ARIZA BARRAZA

CONSORCIO CONSTRUINGENIERIA 067 (MARIA ELENA VERGARA CARRASCAL - 40%, LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES - 60%)

WIN |-~

S&M INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA S.A.S.

El Grupo Evaluador dentro del término previsto en el cronograma establecido de la Invitacién Abierta a presentar propuestas FNTIA-067-2022, procede a
emitir el Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes y Preliminar de Evaluacién, asi:

I REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS

1. ALAYS ARIZA BARRAZA

DOCUMENTOS PRPONENTE 2: ALAYS ADAID ARIZA BARRAZA
85.154.545
PASA OBSERVACIONES:
SI NO

CARTA DE PRESENTACION DE LA |X

PROPUESTA
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CERTIFICADO DEL PAGO DE | X Subsané en debida forma
PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y | X
REPRESENTACION LEGAL

ACTA DE JUNTA DE DIRECTIVA, JUNTA | N/A N/A
DE SOCIOS U ORGANO COMPETENTE

CONTRIBUCION PARAFISCAL N/A N/A

CERTIFICADO NO ESTAR INCURSO EN | X
CAUSAL  DE DISOLUCION Y
LIQUIDACION

CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA | X
GENERAL (ANTECEDENTES FISCALES)

CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA | X
GENERAL (ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS)

CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR | X
LA POLICIA NACIONAL

FOTOCOPIA LEGIBLE DE LA CEDULA DE | X
CIUDADANIA AL 150% DE LA PERSONA
NATURAL QUE SUSCRIBIRA EL
CONTRATO (REPRESENTANTE LEGAL O

APODERADO, DEBIDAMENTE
FACULTADO)
FORMATO COMPROMISO | X

ANTICORRUPCION

CONSTITUCION CONSORCIO / UNION | N/A N/A

TEMPORAL

DECLARACION INHABILIDADES | X
INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS
DE INTERES

MANIFESTACION DE NO INCURSION | X
EN PRACTICAS ANTICOMPETITIVAS

FORMATO FTGAD 15 X
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GARANTIA DE
PROPUESTA

SERIEDAD DE

LA | X

VERIFICACION

CUMPLE

2. CONSORCIO CONSTRUINGENIERIA 067 (MARIA ELENA VERGARA CARRASCAL - 40%; LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES - 60%)

EN CAUSAL DE DISOLUCION Y
LIQUIDACION

DOCUMENTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELENA | LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES CC.
VERGARA CARRASCAL CC 1065374338-6 (ARE | 73141686-2 (ARE - 60%)
- 40%)
PASA OBSERVACIONES PASA OBSERVACIONES
Sl NO Sl NO

CARTA DE PRESENTACION DE LA X No subsané* X No subsané*

PROPUESTA

CERTIFICADO DEL PAGO DE (X X

PARAFISCALES Y APORTES AL

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y | X X

REPRESENTACION LEGAL

ACTA DE JUNTA DE DIRECTIVA, | N/A N/A N/A | N/A

JUNTA DE SOCIOS U ORGANO

COMPETENTE

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO | X X X X

(RUT)

CONTRIBUCION PARAFISCAL N/A N/A N/A | N/A

CERTIFICADO NO ESTAR INCURSO | X X
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CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA | X X
GENERAL (ANTECEDENTES
FISCALES)

CERTIFICADO DE LA | X X
PROCURADURIA GENERAL
(ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS)
CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO | X X
POR LA POLICIA NACIONAL
FOTOCOPIA LEGIBLE DE LA CEDULA | X X
DE CIUDADANIA AL 150% DE LA
PERSONA NATURAL QUE
SUSCRIBIRA EL CONTRATO
(REPRESENTANTE LEGAL (o)

APODERADO, DEBIDAMENTE

FACULTADO)

FORMATO COMPROMISO | X X
ANTICORRUPCION

CONSTITUCION CONSORCIO / | X X
UNION TEMPORAL

DECLARACION INHABILIDADES | X X
INCOMPATIBILIDADES Y

CONFLICTOS DE INTERES

MANIFESTACION DE NO | X X
INCURSION EN PRACTICAS

ANTICOMPETITIVAS

FORMATO FTGAD 15

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA | X X
PROPUESTA

VERIFICACION NO CUMPLE

* Cuando el proponente no aporte ni cumpla con los documentos y requisitos habilitantes exigidos en la presente invitacién, habiendo sido requerido el
proponente para aclaraciones o presentacién de documentos faltantes por FONTUR, no los allegue en debida forma y en el #érmino previsto por FONTUR.

3. S&M INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA S.A.S.

DOCUMENTOS
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PASA OBSERVACIONES
3 NO
CARTA DE PRESENTACION DE LA | X
PROPUESTA

CERTIFICADO DEL PAGO DE | X
PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y X
REPRESENTACION LEGAL

ACTA DE JUNTA DE DIRECTIVA, JUNTA DE | N/A N/A
SOCIOS U ORGANO COMPETENTE

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT) N/A N/A
CONTRIBUCION PARAFISCAL N/A N/A
CERTIFICADO NO ESTAR INCURSO EN | X Subsané en debida forma

CAUSAL DE DISOLUCION Y LIQUIDACION

CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA X
GENERAL (ANTECEDENTES FISCALES)

CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA | X
GENERAL (ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS)

CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR | X
LA POLICIA NACIONAL

FOTOCOPIA LEGIBLE DE LA CEDULA DE | X
CIUDADANIA AL 150% DE LA PERSONA
NATURAL QUE  SUSCRIBIRA EL
CONTRATO (REPRESENTANTE LEGAL O

APODERADO, DEBIDAMENTE
FACULTADO)
FORMATO COMPROMISO | X

ANTICORRUPCION

CONSTITUCION CONSORCIO / UNION | N/A
TEMPORAL
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DECLARACION

INTERES

INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE

INHABILIDADES | X

MANIFESTACION DE NO INCURSION EN | X
PRACTICAS ANTICOMPETITIVAS

FORMATO FTGAD 15

N/A

PROPUESTA

GARANTIA DE

SERIEDAD DE LA |X

VERIFICACION

CUMPLE

. REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS

5.5.1 CERTIFICADO DE CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO

S&M INGENIERIA Y

CONSORCIO
OFERENTE ALAYS ARIZA BARRAZA ARQUITECTURA DE
CONSTRUINGENIERIA 067 COLOMBIA S.A.S.
Infegrante 1 MARIA ELENA VERGARA
CARRASCAL - 40%
Integrante 2 LACIDES JAVIER BANQUEZ
PAYARES - 60%
Integrante 3 ;

Representante Legal

Alays Ariza Barraza

José Luis Stapper Segrera

Carta de Compromiso

CARTA DE PRESENTACION DE LA

1 ANEXO No.1 CARTA DE

1{ANEXO No.1 CARTADE
PRESENTACION DE LA INVITACION

Folio/Archivo PROPUESTA PRESENTACION.pdf - FOLIOS (2) ABIERTA|
Firmada por Alays Ariza Barraza Maria Elena Vergara Carrascal José Luis Stapper Segrera
CUMPLIMIENTO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

5.5.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE (HABILITADO / NO HABILITADO)
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OFERENTE

ALAYS ARIZA BARRAZA

CONSORCIO
CONSTRUINGENIERIA 067

S&M INGENIERIA Y
ARQUITECTURA DE COLOMBIA
S.A.S.

Anexo No. 7

ANEXO No. 7 Formulario de
Experiencia Especifica

ANEXO No. 7 Formulario de
Experiencia Especifica.pdf - FOLIOS (1)

FOLIO 1(ANEXO No. 7 FORMULARIO
DE EXPERIENCIA ESPECIFICA)

Firmado por:

Alays Ariza Barraza

Maria Elena Vergara Carrascal

José Luis Stapper Segrera

Observaciones:

N.A.

N.A.

N.A.

Nombre Participante/Integrante

Alays Adaid Ariza Barraza

LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES

S&M INGENIERIA Y ARQUITECTURA
DE COLOMBIA S.AS.

Fecha de Expedicién del RUP 5/06/2022 31/05/2022 18/05/2022

Fe.chc ‘Ultimc Renovacién - Inscripcién 2/05/2022 27/05,/2022 26/04/2022

(Vigencia)

Observaciones

CUMPLIMIENTO

CONTRATO No. 1

No. del Contrato FNT-020-2016 390-2015 0706-2018
Interventoria Técnica, Juridica, INTERVENTORIA TECNICA,

Financiera, Administrativa, Operativa,
Ambiental, Social y Financiera al
Proyecto de Construccién del Muelle

ADMINISTRATIVA, CONTABLE,
JURIDICA'Y FINANCIERA DEL

Interventoria a la construccién de |
muelle sobre el rio Satinga Vereda

Obijeto < . PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL o
Turistico de Embarque de Pasajeros del Calabazal municipio de Olaya
COVE de San Andrés - Departamento de PARQUE RONDA DEL RIO SINU, Herrera Departamento de Narifio
San Andrés, Providencia y Santa MARGEN IZQUIERDA, ETAPA T EN EL
A 4 MUNICIPIO DE MONTERIA
Catalina.
Contratante Unién Temporal Colmarinas MUNICIPIO DE MONTERIA INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Contratista

Fondo Nacional del Turismo - FONTUR

LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES

S&M INGENIERIA Y ARQUITECTURA
DE COLOMBIA S.AS.

Copia del Contrato - Folios

Folios 2 al 21 (EXPERIENCIA
ESPECIFICA DEL PROPONENTE - ALAYS
ARIZA BARRAZA)

1.1 En el Anexo 7, indican el Contrato
390-2015 “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA,

CONTABLE, JURIDICA'Y FINANCIERA

DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION

DEL PARQUE RONDA DEL RIO SINU,

MARGEN IZQUIERDA, ETAPA 1 EN EL

MUNICIPIO DE MONTERIA”, no
allegan copia del contrato para su
verificacién, se solicité entregar copia

SUBSANO FOLIOS 2-3{(ANEXO No. 7
FORMULARIO DE EXPERIENCIA
ESPECIFICA)
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de este contrato. EL PRQPONENTE NO
SUBSANO
Folios 39 ol 48 (EXPERIENCIA , SUBSANO 8-11[ANEXO No. 7
Acta - Folios ESPECIFICA DEL PROPONENTE - ALAYS ACTA DE LIQUIDACION DE FORMULARIO DE EXPERIENCIA

INTERVENTORIA.PDF.pdf - FOLIOS (2)

ARIZA BARRAZA) ESPECIFICA)
Afo de Terminacién 2017 14/06/2017 2018
Porcentaje de Participacion 50% 100% 100%
Folio 37-38 (EXPERIENCIA ESPECIFICA
Documento Consorcial - Folio DEL PROPONENTE - ALAYS ARIZA N.A. N.A.

BARRAZA)

Integrante que aporta la Exp. Especifica

Alays Ariza Barraza

LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES

S&M INGENIERIA Y ARQUITECTURA
DE COLOMBIA S.A.S.

Valor segin % indicado en RUP

325,39 SMMLY

131,28 SMMLV

No. de Contrato en el RUP No. 4 No. 61 No. 24
Folio 79 (EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL
Folio en el RUP PROPONENTE - ALAYS ARIZA Folio No. 74 Folio No. 30
BARRAZA)
INTERVENTORIA TECNICA y/o
ADMINISTRAITVA y/o AMBIENTAL fhoo INTERVENTROIA A LA
y/o FINANCIERA A OBRAS DE INTERVENTORIA TECNICA CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES
1.2 Como requisito para la
acreditacién de la experiencia a través
de contratos ejecutados, el incluir
dentro de su objeto o alcance a estos
contratos entregados, la construccién
de una edificacién, entendido como
Muelle o0 Malecén o Embarcadero; de
lo anterior, en el documento allegado:
Objeto o alcance la construccién de una ACTA DE LlQUlDA;:FlON DE
edificacién, entendido como Muelle o Muelle INTERVENTORIA.PDF pdl, se presenta Muelle

Malecén o Embarcadero.

Acta Final de Obra en la cual en su
fTEM 12.0 ESTRUCTURA DE
EMBARCADEROS PLANCHONES
(Folio 10), en este capitulo solamente
se presentan cantidades ejecutadas en
el ftem 12.2 MEMBRANA DE
CUBIERTA INCLUYE SOPORTE EN
HIERRO Y ANCLAJE A PISO
TRANSPORTE DESDE FABRICA (4

unidades ejecutadas), los demds items
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se encuentran en cero (0); por lo fanto,
con este solo item ejecutado no es

posible validar el alcance del contrato
como un embarcadero. Se solicita

hacer la claridad y/o entregar soportes

que consideren a lugar, que permitan
soportar el cumplimiento de este
requisito. EL PROPONENTE NO

SUBSANO

a. Suministro e instalacién de pisos y

Capitulo 4,01 - Folio 42

Certificado secretaria de infraestructura
2.pdf - Acta Final (Folio 5) items 5.1
suministro, fransporte y colocacién de
adoquin rojo (160,31 m2), item 5.2
suministro, transporte y colocacién de
adoquin amarillo (390,75 m2), item

5.6 suministro, fransporte y colocacién
de loseta cuadrara plana en concreto

(212,25 m2)

SUBSANO item 7,5 PISO BALDOSA
DE CEMENTO. FOLIO 9(ANEXO No.
7 FORMULARIO DE EXPERIENCIA
ESPECIFICA)

b. Suministro e instalacién de barandas en
acero inoxidable

ftem 5,01,03 - Folio 43

En las cantidades de obra ejecutadas
en cada contrato aportado, se debe
contemplar el suministro e instalacién
de barandas de acero inoxidable. En
el documento allegado: ACTA DE
LIQUIDACION DE
INTERVENTORIA.PDF.pdf, se presenta
Acta Final de Obra y los items que
indican suministro e instalacién de
barandas son el NP-4.5 y NP-4.6, estos
ftems ejecutados son barandas en tubo
galvanizado (incluye pintura de
proteccién anticorrosiva) y el requisito
solicitado es que sean barandas en
acero inoxidable; por lo tanto, Se
solicita hacer la claridad y/o entregar
soportes que consideren a lugar, que
permitan soportar el cumplimiento de

este requisito. NO SUBSANO

SUBSANO item 4,1 - Folio 9 (ANEXO
No. 7 FORMULARIO DE EXPERIENCIA
ESPECIFICA)

OBSERVACIONES

EL PROPONENTE NO SUBSANO
DOCUMENTOS SOLICTADOS

SUBSANO EN DEBIDA FORMA

CUMPLIMIENTO

CUMPLE

RECHAZADO

CUMPLE
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CONTRATO No. 2

ALAYS ARIZA BARRAZA

CONSORCIO
CONSTRUINGENIERIA 067

S&M INGENIERIA Y
ARQUITECTURA DE COLOMBIA
S.A.S.

No. del Contrato IMT-001-2011 N.A. No. 1398 de 2019
Direccién e Interventoria Técnica,
Juridica, Administrativa, Operativa, | , .,
. Ambiental y Financiera de Disefios nterventoria a la C?m"uc?'?n_ del
Objeto C - . ! N.A. Muelle de Curbaradé - Municipio del
onstruccion y puesta en funcionamiento C del Darién - Ch
) . armen del Darién - Choco.
del Proyecto Marina Internacional de
Santa Marta.
Contratante Inversiones Marina Turistica N.A. Instituto Nacional de Vias
Contratista Alays Ariza Barraza N.A. S&M lngCec?Ifr:EiZ /SA\.rlziu;ecturo de
Folios 49 al 53 (EXPERIENCIA SUBSANO 12-16[ANEXO No. 7
Copia del Contrato - Folios ESPECIFICA DEL PROPONENTE - ALAYS N.A. FORMULARIO DE EXPERIENCIA
ARIZA BARRAZA) ESPECIFICA)
Folios 63 al 72 (EXPERIENCIA SUBSANO 20(ANEXO No. 7
Acta - Folios ESPECIFICA DEL PROPONENTE - ALAYS N.A. FORMULARIO EXPERIENCIA
ARIZA BARRAZA) ESPECIFICA)
Afo de Terminacién 2013 N.A. 2020
Porcentaje de Participacién 100% N.A. 100%
Documento Consorcial - Folio N.A. N.A. N.A.
p . S & M Ingenieria y Arquitectura de
Integrante que aporta la Exp. Especifica Alays Ariza Barraza N.A. Colombia SAS
Valor segin % indicado en RUP 154,36 SMMLV N.A. 115,2 SMMLY
No. de Contrato en el RUP No. 1 N.A. No. 31
Folio 78 (EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL
Folio en el RUP PROPONENTE - ALAYS ARIZA N.A. No. 34
BARRAZA)
INTERVENTORIA TECNICA y/o
ADMINISTRAITVA y/o AMBIENTAL N A
y/o FINANCIERA A OBRAS DE o
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES
No subsana en debida forma: Lo anterior
por cuanto como se indica en la solicitud
Objeto o alcance la construccién de una| de documentos subsanables para este
edificacién, entendido como Muelle o contrato en particular, la inconsistencia N.A. MUELLE

Malecén o Embarcadero.

que se estd presentando es : (...} el Acta
de recibo final de Inferventoria adjunta
por el proponente se plasma en el

10
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capitulo 5 Muelle Flotante, motivo por el
cual el proponente debe subsanar y/o
aclarar el por qué no se evidencia en el
acta de recibo final de obra {...}". Para
lo cual el oferente en su respuesta indica
que el Proyecto Marina Internacional en
su infraestructura incluye ddrsena,
muelles, malecén, espolones,
instalaciones, urbanismo y edificaciones,
y adjunta los mismos documentos de su
oferta inicial para este contrato y
Unicamente adiciona una certificacion
{folios 30-31) y la oferta mercantil {folio
43-48), donde las actividades descritas
en el acta de recibo de obra no
coinciden con las de la certificacién y
con las actividades descritas en el acta
de recibo de interventoria, entre otras
aparentemente hasta el mismo material
de barandal que en el acta de obra
aparece como acero inoxidable y en el
de interventoria no figura este barandal ,
mds si una pasarela en aluminio. Por lo
anterior y no habiendo aclarado lo
requerido en por qué en el acta de
interventoria a pesar de que figura un
muelle pero no las actividades
requeridas y en el acta de obra estdn las
actividades pero no se indica el muelle,
no es posible verificar lo exigido en los
documentos solicitados en los términos.

Capitulo 5,0 PISOS Y ENCHAPES Folio

SUBSANO ltem 13 PISO DE PASARELA
EN MALLA- Folio 21 (ANEXO No. 7

a. Suministro e instalacién de pisos y o4 N.A. FORMULARIO DE EXPERIENCIA
ESPECIFICA)
b. Suministro e instalacién de barandas en . SUBSANGO ltem 12 -Folio 7 [ANEXO
' . ltem 10,11 Folio 67 N.A. No. 7 FORMULARIO DE EXPERIENCIA
acero inoxidable ESPECIFICA)
OBSERVACIONES NO SUBSANO EN LA DEBIDA FORMA N.A. SUBSANO EN DEBIDA FORMA
CUMPLIMIENTO NO SUBSANO EN LA DEBIDA FORMA N.A. CUMPLE

11
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Para el segundo contrato No. IMT-001-
2011, no subsano en debida forma
segln lo indicado en las observaciones.

OBSERVACIONES GENERALES . . N.A. SUBSANO EN DEBIDA FORMA
Sin embargo por las condiciones y
cuantia del primer contrato, cumple con
lo solicitado para este numeral.
SMMLY VALIDOS (76,93 SMMLY) 325,39 SMMLV N.A. 246,48 SMMLVY
CUMPLIMIENTO CUMPLE RECHAZADO CUMPLE
5.5.3. PERSONAL MINIMO REQUERIDO (HABILITANTE)
CONSORCIO S&M INGENIERIA Y

OFERENTE

ALAYS ARIZA BARRAZA

CONSTRUINGENIERIA 067

ARQUITECTURA DE COLOMBIA
S.A.S.

Anexo No. 8

ANEXO No. 8 Formulario de
Experiencia Habilitante de
Profesionales_1

ANEXO No. 8 Formulario de
Experiencia Habilitante de
Profesionales.pdf - FOLIOS (2)

ANEXO No.8 Formulario de
Experiencia Habilitante de
Profesionales_1

Firmado por:

Alays Ariza Barraza

MARIA ELENA VERGARA CARRASCAL

José Luis Stapper Segura

Observaciones:

N.A.

N.A.

N.A.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre

Alays Ariza Barraza

JAVIER JESUS COLL JIMENEZ

José Luis Stapper Segura

Profesién (Ingeniero Civil o Arquitecto)

Ingeniero Civil

INGENIERO CIVIL

INGENIERO CIVIL

Copia Cédula de Ciudadania

Folio 6 (ANEXO No. 8 Formulario de
Experiencia Habilitante de
Profesionales_1)

HOJA DE VIDA JAVIER COLL CON
ANEXOS .pdf - FOLIO (4)

Folio 7 (ANEXO No.8 Formulario de
Experiencia Habilitante de
Profesionales_1)

Hoja de vida (Funcién Pdblica)

Folio 2 al 5 [ANEXO No. 8 Formulario
de Experiencia Habilitante de
Profesionales_1)

HOJA DE VIDA JAVIER COLL CON
ANEXOS.pdf - FOLIO (1-3)

Folio 2-4 (ANEXO No. 8
Formulario de Experiencia Habilitante
de Profesionales_1)

Carta de Disponibilidad {Anexo 9)

Folio 1 - ANEXO No. 9 Carta de
disponibilidad y Compromiso
PROFESIONALES

ANEXO No. 9 Carta de disponibilidad
y Compromiso director.pdf - FOLIOS

(1)

Folio 23 (ANEXO No.8 Formulario
de Experiencia Habilitante de
Profesionales)

Porcentaje de dedicacién indicado

(25%)

30%

ANEXO No. 9 Carta de disponibilidad
y Compromiso director.pdf - FOLIOS

(1)

30%

Tarjeta Profesional - folio

Folio 7 (ANEXO No. 8 Formulario de
Experiencia Habilitante de
Profesionales_1)

Se solicité copia del documento para
verificacién del requisito. No subsané

Folio 7 {ANEXO No.8 Formulario de
Experiencia Habilitante de
Profesionales_1)

12
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Experiencia Igual o Mayor a 5 afios con
posgrado u 8 afios sin posgrado

23/04/2009 - MAS DE 8 ANOS

Se solicité copia del documento para
verificacién del requisito. No subsané

24,/04,/2003 - MAS DE 8 ANOS

Posgrado - folio

NO REQUIERE

Se solicité copia del documento para
verificacién del requisito. No subsané

NO REQUIERE

Titulo Posgrado (Gerencia de Proyectos
6 Gerencia de Obras 6 Afines)

NO REQUIERE

Se solicité copia del documento para
verificacién del requisito. No subsané

NO REQUIERE

Copnia o Certificado de Vigencia
matricula profesional o certificado de
anfecedentes

Folio 8 [ANEXO No. 8 Formulario de
Experiencia Habilitante de
Profesionales_1)

HOJA DE VIDA JAVIER COLL CON
ANEXOS.pdf - FOLIO (6]

SUBSANO FOLIO 22(ANEXO No.8
FORMULARIO EXPERIENCIA
HABILITANTE DE PROFESIONALES)

Fecha de Expedicién de Copnia o

SUBSANO EXPEDIDO EL 07 DE

Certificado correspondiente 6/06/2022 6/06/2022 JUNIO 2022
Folio 5 (ANEXO No.8
Certificado 1 Formulario de Experiencia
Habilitante de Profesionales)
Se solicita al proponente hacer

claridad y/o entregar soportes que

consideren a lugar, que permitan
No. del Contrato FNT-020-2016 soportar el cumplimiento de este No. 647 de 2018

requisito, ya que frente a los
documentos enviados no es posible
avalar esta experiencia. No subsané

Interventoria Técnica, Juridica,
Administrativa, Operativa, Ambiental,
Social y Financiera al Proyecto de

Interventoria a la construccién del
Muelle sobre el Rio Vaupés

edificaciones sefaladas en el numeral
Experiencia Especifica del oferente
(habilitado/ no habilitado. Entre las
que se encuentran: Muelle o Malecdn
o Embarcadero.

Muelle

No subsané

Objeto: Construccién del Muelle Turistico del L -
. Municipio de Miraflores
Embarque de Pasajeros El COVE de San Departamento del Guaviare
Andrés, Departamento de San Andrés, P
Providencia y Santa Catalina.
Objeto, Alcance u  Obligacién
confenga: Construccién de

MUELLE

Cargo desempeiiado

Director de Inferventoria

No subsané

Director de Interventoria

Valor del Proyecto

$ 480.095.339

No subsané

$ 99.633.940

Actividades contenidas en el alcance

Folios 39 al 48 (EXPERIENCIA
ESPECIFICA DEL PROPONENTE - ALAYS
ARIZA BARRAZA)

No subsané

SUBSANO - MUELLE
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Fecha de Inicio

12/04/2016

No subsané

6/04/2018

Fecha de Terminacién

22/12/2017

No subsané

30/11/2018

Duracién del Proyecto

MAS DE 1 ANO

No subsané

7 MESES

OBSERVACIONES

N.A.

En la acreditacién de la experiencia
minima solicitada para este
profesional, se solicita certificar
experiencia en dos (2) contratos como
Director de Interventoria en un proyecto
terminado y liquidado cuyo obijeto,
alecance u obligacién contenga:
Construccién de edificaciones
sefialadas en el numeral 4.2.
Experiencia especifica del oferente
{habilitado/no habilitado) entre las que
se encuentren: Muelle o Malecén o
Embarcadero, cuya duracién sumada o
individual sea igual o superior a 10
meses. Se solicita al proponente hacer
claridad y/o entregar soportes que
consideren a lugar, que permitan
soportar el cumplimiento de este
requisito, ya que frente a los
documentos enviados no es posible
avalar esta experiencia. No subsané

SUBSANO EN DEBIDA FORMA

Certificado 2

Folio 6 (ANEXO No.8
Formulario de Experiencia
Habilitante de
Profesionales_1)

No. del Contrato

IMT-001-2011

INVIAS

Direccién e Interventoria Técnica,
Juridica, Administrativa, Operativa,
Ambiental y Financiera de Disefio,

Interventoria para la construccién

edificaciones sefaladas en el numeral
Experiencia Especifica del oferente

sobre la inconsistencia que se estd
presentando es : "(...} el Acta de recibo

Objeto: - . . del Muelle de Tarapacd
Construccién y Puesta en Funcionamiento
. ; Departamento del Amazonas
del Proyecto Marina Internacional de
Santa Marta.
Objeto, Alcance u  Obligacién Tal como se indicé en el capitulo
contenga: Construccién de | anterior, no se dio la respectiva claridad

MUELLE

14
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(habilitado/ no habilitado. Entre las
que se encuentran: Muelle o Malecén
o Embarcadero.

final de Interventoria adjunta por el
proponente se plasma en el capitulo 5
Muelle Flotante, motivo por el cual el
proponente debe subsanar y/o aclarar el
por qué no se evidencia en el acta de
recibo final de obra {...)".

Cargo desempefiado

Director de Interventoria

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Valor del Proyecto

$ 91.000.000

$577.518.510

Folios 63 al 72 (EXPERIENCIA

Actividades contenidas en el alcance | ESPECIFICA DEL PROPONENTE - ALAYS SUBSANO
ARIZA BARRAZA)

Fecha de Inicio 1/02/2011 4/03/2020

Fecha de Terminacién 31/03/2013 1/10/2021

Duracién del Proyecto MAS DE 1 ANO 19 MESES

OBSERVACIONES

Tal como se indicé en el capitulo
anterior, no se dio la respectiva claridad
sobre la inconsistencia que se estd
presentando es : "(...) el Acta de recibo
final de Interventoria adjunta por el
proponente se plasma en el capitulo 5
Muelle Flotante, motivo por el cual el
proponente debe subsanar y/o aclarar el
por qué no se evidencia en el acta de
recibo final de obra {...)".

SUBSANO EN LA DEBIDA FORMA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Nombre

Olga Gutiérrez Agudelo

ELTA GISELL ROOK ZAPATEIRO

JAVIER ANDRES PEDRAZA VELEZ

Profesién (Ingeniero Civil o Arquitecto)

Ingeniero Civil

ARQUITECTA

INGENIERO CIVIL

Copia Cédula de Civdadania

Folio 14 {ANEXO No. 8 Formulario de
Experiencia Habilitante de
Profesionales_1)

HOJA DE VIDA RESIDENTE DE
INTERVENTORIA pdf - FOLIO {4)

Folio 12 (ANEXO No. 8
Formulario de Experiencia
Habilitante de Profesionales_1)

Hoja de vida (Funcién Pdblica)

Folio 11 al 13 {ANEXO No. 8
Formulario de Experiencia Habilitante de
Profesionales_1)

HOJA DE VIDA RESIDENTE DE
INTERVENTORIA.pdf - FOLIOS (1-3)

Folio 9-11 (ANEXO No. 8
Formulario de Experiencia
Habilitante de Profesionales_1)

Carta de Disponibilidad {Anexo 9)

Folio 2 - ANEXO No. 9 Carta de
disponibilidad y Compromiso
PROFESIONALES

ANEXO No. 9 Carta de disponibilidad
y Compromiso director.pdf - FOLIOS

(1)

Folio 16 (ANEXO No. 8
Formulario de Experiencia
Habilitante de Profesionales_1)
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p taie de dedicacién  indicad ANEXO No. 9 Carta de disponibilidad
oreenidie de dedicacion indicado 100% y Compromiso director.pdf - FOLIOS 100%

(100%) (1)

. . . Folio 14 (ANEXQ No..8. Formulario de HOJA DE VIDA RESIDENTE DE Folio 13. (ANEXO No. .8
Tarjeta Profesional - folio Experiencia Habilitante de Formulario de Experiencia

. INTERVENTORIA.pdf - FOLIO (6) 1o .
Profesionales_1) Habilitante de Profesionales_1)

Experiencia Igual o Mayor a 5 afios 20/01/2011 - MAS DE 5 ANOS 29/08/2013 (9 ANOS) 18/07/2013 - MAS DE 5 ANOS
Cop?io o Certjficodo c|e. YIgencio Folio 15 (ANEXQ No..g Formulario de HOJA DE VIDA RESIDENTE DE SUBSANA FOLIO 29{ANEXO No.
matricula profesional o certificado de Experiencia Habilitante de INTERVENTORIA pdf - FOLIO (11] 8 FORMULARIO DE EXPERIENCIA
antecedentes Profesionales_1) Pat- HABILITANTE DE PROFESIONALES)
Fecha de Expedicién de Copnia o 4/06/2022 6/06/2022 SUBSANO 07 DE JUNIO 2022
Certificado correspondiente

Folio 14 (ANEXO No. 8
Formulario de
Experiencia Habilitante
de Profesionales_1)

Certificado 1

Se solicita al proponente hacer claridad y/o entregar
soportes que consideren a lugar, que permitan
No. del Contrato Sin numero soportar el cumplimiento de este requisito, ya que No. 647 de 2018
frente a los documentos enviados no es posible avalar
esta experiencia. No subsané

Gerencia e Interventoria
Técnica, Juridica,
Administrativa, Operativa,
Ambiental y Financiera de
Disefios, Construccién y Puesta
en Funcionamiento del Proyecto
Marina Internacional de Santa
Marta

Interventoria a la construccién
del Muelle sobre el Rio
Vaupés Municipio de
Miraflores Departamento del
Guaviare

Objeto:

Objeto, Alcance v Obligacién
(Instalacién de sefializacién ndutica Capitulo 5 - Muelle No subsané MUELLE
y/o obras costeras y/o marinas)

RESIDENTE DE

Cargo desempefiado Residencia de Inferventoria No subsané INTERVENTORIA
Valor del Proyecto $ 1.100.000.000 No subsané $ 99.633.940
folio 34 -39 (ANEXO No. 8 )
Actividades contenidas en el alcance Formulario de Experiencia No subsané SUBSANO
Habilitante de Profesionales_1)
Fecha de Inicio 1/05/2009 No subsané 6/04/2018

Fecha de Terminacién 1/01/2011 No subsané 30/11/2018
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Duracién del Proyecto MAS DE 1 ANO No subsané 7 MESES
En la acreditacién de la experiencia minima
solicitada para este profesional, se solicita certificar
experiencia en dos (2] contratos como Residente de
Interventoria en un proyecto terminado y liquidado
cuyo objeto, alcance u obligacién contenga:
Construccién de edificaciones sefialadas en el
numeral 4.2. Experiencia especifica del oferente
OBSERVACIONES N.A. (habilitado/no habilitado) entre las que se SUBSANO
encuentren: Muelle o Malecén o Embarcadero, cuya
duracién sumada o individual sea igual o superior a
10 meses. Se solicita al proponente hacer claridad
y/o entregar soportes que consideren a lugar, que
permitan soportar el cumplimiento de este requisito,
ya que frente a los documentos enviados no es
posible avalar esta experiencia. No subsané
FOLIO 15(ANEXO
4T 8Formulario de
ol Experiencia Habilitante
de Profesionales_1)
No. del Contrato IMT-001-2011 - 2446-2019

Direccién e Interventoria
Técnica, Juridica,
Administrativa, Operativa,
Ambiental y Financiera de

Interventoria para la
construccién del Muelle de

Obieto: Disefio, Construccién y Puesta ’ Tarapacd Departamento del

en Funcionamiento del Proyecto Amazonas

Marina Internacional de Santa

Marta.
Tal como se indicé en el

capitulo anterior, no se dio la
Objeto, Alcance u  Obligacién|  respectiva claridad sobre la
contenga: Construccién de inconsistencia que se estd
edificaciones sefialadas en el numeral | presentando es : "(...) el Acta
Experiencia Especifica del oferente | de recibo final de Interventoria - MUELLE

(habilitado/ no habilitado. Entre las
que se encuentran: Muelle o Malecén
o Embarcadero.

adjunta por el proponente se
plasma en el capitulo 5 Muelle
Flotante, motivo por el cual el
proponente debe subsanar y/o
aclarar el por qué no se
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evidencia en el acta de recibo
final de obra {...)".

Cargo desempefiado

Residente de Interventoria

RESIDENTE DE
INTERVENTORIA

Valor del Proyecto

$ 91.000.000

$577.518.510

folio 28 -33 (ANEXO No. 8

Actividades contenidas en el alcance Formulario de Experiencia SUBSANO
Habilitante de Profesionales_1)

Fecha de Inicio 1/02/2011 4/03/2020

Fecha de Terminacién 31/03/2013 3/06/2021

Duracién del Proyecto MAS DE 1 ANO MAS DE 1 ANO

OBSERVACIONES

Tal como se indicé en el
capitulo anterior, no se dio la
respectiva claridad sobre la

inconsistencia que se estd
presentando es : "(...) el Acta

de recibo final de Interventoria
adjunta por el proponente se
plasma en el capitulo 5 Muelle
Flotante, motivo por el cual el

proponente debe subsanar y/o

aclarar el por qué no se
evidencia en el acta de recibo
final de obra {...)".

SUBSANO EN LA DEBIDA
FORMA

OBSERVACIONES GENERALES

En atencién a que no subsané
en debida forma y segin lo
indicado en el capitulo 6.7

CAUSALES DE RECHAZO en su
numeral (verificar cual aplica):

8.) Cuando FONTUR corrobore

que la informacién suministrada
por el proponente en algunos
de los documentos no es veraz

y/o presenta inconsistencia y

siendo solicitada la aclaracién

por FONTUR, ésta no sea
suficiente. y/o 11.) Cuando el
proponente ni cumpla con los
documentos y requisitos
habilitantes exigidos en la

SUBSANO EN LA DEBIDA
FORMA
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presente invitacién, habiendo
sido requerido el proponente
para aclaraciones o
presentacién de documentos
faltantes por FONTUR no los
allegue en debida forma y en el
término previsto por FONTUR.
CUMPLIMIENTO RECHAZADO RECHAZADO CUMPLE
VERIFICACION DE REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES
5.5.1 - CERTIFICADO DE
N OFERENTE CONOCIMIENTO DE LAS 5.5.2. EXPERIENCIA Mlsl:lsl;:bplf:QsSE":!?ll)-o ?Cl{m;:-':gNJg
©- CONDICIONES GENERALES | ESPECIFICA DEL OFERENTE HABILITANTE CUMPLE)
DEL PROYECTO
1 ALAYS ARIZA BARRAZA CUMPLE CUMPLE RECHAZADO RECHAZADO
CONSORCIO CONSTRUINGENIERIA
067 (MARIA ELENA VERGARA
2 CARRASCAL - 40%; LACIDES JAVIER CUMPLE RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO
BANQUEZ PAYARES - 60%)
S&M INGENIERIA Y ARQUITECTURA
3 DE COLOMBIA S.A.S. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
. CONSOLIDADO PROPONENTES HABILITADOS
No. CONDICIONES CONDICIONES
PROPONENTES JURIDICAS TECNICAS VERIFICACION
1 ALAYS ARIZA BARRAZA CUMPLE RECHAZADO RECHAZADA
2 CONSORCIO CONSTRUINGENIERIA 067 (MARIA ELENA
VERGARA CARRASCAL - 40%; LACIDES JAVIER BANQUEZ RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADA
PAYARES - 60%)
3 S&M INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA S.A.S. CUMPLE CUMPLE HABILITA
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CAPITULO IV

CRITERIOS DE EVALUACION Y PONDERACION DE LAS PROPUESTAS

Por lo anterior se procederd a evaluar las ofertas habilitadas, las cuales son las siguientes:

No.

Participantes

1 S&M INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA S.A.S.

6.1. CALIFICACION DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (60 PUNTOS)

OFERENTE

S&M INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA S.A.S.

FOLIO T(ANEXO No. 10 FORMULARIO DE EXPERIENCIA ADICIONAL DE

Observaciones

Anexo No. 10 - Folio PROFESIONALES)
Firmado por: JOSE LUIS STAPPER SEGRERA
N.A.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JOSE LUIS STAPPER SEGRERA

CONTRATO ADICIONAL (UNO)

No. del Contrato

1862-2020

Objeto

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE DOS (2)
EMBARCADEROS EN EL RIO BOGOTA EN LOS SECTORES DE LA CALLE 80 Y PUENTE LA

VIRGEN EN LA JURISDICCION CAR.

Cuyo objeto sea: Interventorias a construccién de obras
de Infraestructura de muelles y/o marinas y/o bases
nduticas, que contengan en sus actividades suministros
y/o instalacién de Boyas y/o flotadores

EMBARCADEROS

Entidad o Persona Contratante

CONSORCIO S&M-INGEPROYECT

Cargo desempefado

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Valor del Proyecto

$ 298.785.200

Valor en SMMLV

340,37 SMMLV

Actividades contenidas en el alcance EMBARCADERO
Fecha de Inicio 1/07/2019
Fecha de Finalizacién 30/12/2020
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Minimo 1 afio de experiencia

17 MESES

Cuantia hasta 38,46 SMMLY - 5 Puntos

Cuantia hasta 79,63 SMMLYV - 15 Puntos

Cuantia hasta 115,39 SMMLYV - 25 Puntos

Cuantia hasta 153,86 SMMLYV - 30 Puntos

30 PUNTOS

OBSERVACIONES 1

N.A.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JAVIER ANDRES PEDRAZA VELEZ

CONTRATO ADICIONAL (UNO)

No. del Contrato

1862-2020

Objeto

Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato de obra cuyo objeto
es la construccién de dos (2) embarcaderos en el rio Bogotd en los sectores de la Calle 80
y Puente La Virgen en la jurisdiccién CAR.

Cuyo objeto sea: Interventorias a construccién de obras
de Infraestructura de muelles y/o marinas y/o bases
nduticas, que contengan en sus actividades suministros
y/o instalacién de Boyas y/o flotadores

EMBARCADERO

Entidad o Persona Contratante

CONSORCIO S&M-INGEPROYECT

Cargo desempefado

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Valor del Proyecto

$ 298.785.200

Valor en SMMLV 340,37
Actividades contenidas en el alcance EMBARCADERO
Fecha de Inicio 1/07/2019
Fecha de Finalizacién 31/12/2020
Minimo 1 afio de experiencia 17 MESES
Cuantia hasta 38,46 SMMLY - 5 Puntos
Cuantia hasta 76,93 SMMLYV - 15 Puntos
Cuantia hasta 115,39 SMMLYV - 25 Puntos S Alnek
Cuantia hasta 153,86 SMMLYV - 30 Puntos
OBSERVACIONES 2 NL.A.
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OBSERVACIONES GENERALES

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO (Maximo 60)

60 PUNTOS

6.2. CALIFICACION DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (39 puntos)

OFERENTE

S&M INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA S.A.S.

Anexo No. 11 - Folio

FOLIO T1(ANEXO No.11 FORMULARIO DE EXPERIENCIA ADICIONAL_1)

Firmado por:

JOSE LUIS STAPPER SEGRERA

Observaciones: NL.A.
CONTRATO No. 1
No. del Contrato 1862-2019

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE DOS (2)

Clafite EMBARCADEROS EN EL RIO BOGOTA EN LOS SECTORES DE LA CALLE 80 Y PUENTE LA
VIRGEN EN LA JURISDICCION CAR
Contratante CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR

Contratista

CONSORCIO S&MINGEPROYECT

Copia del Contrato - Folios

4-12(ANEXO No.11 formulario de experiencia adicional _1)

Acta - Folios

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA 23-28(ANEXO No.11 formulario de experiencia

adicional_1)
Valor Final Ejecutado $ 298.785.200
Afio de Terminacién 2021
Porcentaje de Participacién 50%

Documento Consorcial - Folio

FOLIO 2(ANEXO No.11 formulario de experiencia adicional 1)

Integrante que aporta la experiencia especifica

CONSORCIO S&MINGEPROYECT

Valor segin % indicado en RUP 170,18 SMMLV
No. de Contrato en el RUP No. 35
Folio en el RUP Folio No. 37
Interventoria a Muelle o Malecén EMBARCADERO

Embarcadero
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INSTALACION DE CUBIERTAS 140 M2 - 5 PUNTOS

INSTALACION DE CUBIERTAS 200 M2 - 12 PUNTOS

INSTALACION DE CUBIERTAS 260 M2 - 19 PUNTOS

ITEM NP 2,1,5,5 CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA 483,16 M2
19 PUNTOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS - Por lo
menos 1000 m2 -5 Puntos

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS - Por lo

ITEM 2,1,4,2 PISO EN MADERA 2780 M2

menos 1500 m2 -12 Puntos 20 PUNTOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS - Por lo
menos 2000 m2 -20 Puntos
PUNTAJE OBTENIDO (MAXIMO 39 PUNTOS) 39 PUNTOS

6.3. INCENTIVO POR PERSONAL CON DISCAPACIDAD (1 Punto)

OFERENTE

S&M INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA S.A.S.

Certificacién del Oferente (Folio)

No allega documentacién

Persona Natural (PN), Representante Legal de la
Persona Juridica (RP) O Revisor Fiscal (RF)

Firmado por:

Fecha del Certificado (Debe corresponder a la fecha
de cierre del proceso de seleccién - 28 de marzo de
2022 / Segin Cronograma Invitacién).

Para oferente plural - El integrante que aporte este
certificado, debe aportar minimo el 40% de la
Experiencia Especifica)

Certificacion del Ministerio de Trabajo (Folio)

Expedida a:

Fecha de expedicién del certificado:

Literal A

Literal C

OBSERVACIONES

PUNTAJE ASIGNADO

0 PUNTO
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TABLA RESUMEN DE CRITERIOS DE EVALUACION Y PONDERACION DE LAS PROPUESTAS
6.1. CALIFICACION s 6.3. INCENTIVO
DE LA EXPERIENCIA CI_ﬁL'EF)'(f,:::EoNNC&E POR PERSONAL| PUNTAJE
No. OFERENTE DEL EQUIPO DE| , ooy "o |CON TOTAL
TRABAJO (60 DISCAPACIDAD (1| OBTENIDO
PUNTOS) PROPONENTE |, . 0)
(39 PUNTOS)
1 | S&M INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA S.A.S. 60 39 0 99

Se informa que el oferente S&M INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA S.A.S., presenté oferta cumpliendo las caracteristicas técnicas y juridicas
indicadas en el proceso de contratacién No. FNTIA-067-2022, cuyo objeto es: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y
FINANCIERA A LA CONSTRUCCION REHABILITACION DEL MUELLE TURISTICO DE EMBARQUE DE PASAJEROS EL COVE DE SAN ANDRES
CON EL FIN DE PROMOVER LA RECUPERACION DE LA ECONOMIA Y PROMOVER SU DESARROLLO Y LA PROYECCION COMO DESTINO
TURISTICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.”

GRUPO EVALUADOR
28/06/2022
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