AX B = a LAYICTORIA ES
idad
Ol £ 3DE TODOS

: quetogios

RESOLUCION No. 046
(28 DE JUNIO DE 2022)

Por la cual se nombra gerente de proyecto y se integran los comités para que estructuren el estudio
previo y el Pliego de condiciones y evallen la oferta presentada dentro del Proceso de Seleccion
Abreviada - Enajenacion Bienes por oferta en sobre cerrado, cuyo objeto es: “...EL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES- DIRECCION
NACIONAL DE GAULA MILITARES requiere llevar a cabo la enajenacion para posterior destruccion,
desintegracion y chatarrizacion (desnaturalizacién) de vehiculos automotores en estado de
inutilizacion, inservible u obsoleto, pertenecientes a la Direccién Nacional de GAULA militares, de
acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en los anexos No 01 . y se designa el
Supervisor del Contrato.

EL DIRECTOR NACIONAL DE GAULA MILITARES

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en particular las que le han sido conferidas por
la Constitucion Politica, la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, el Decreto No. 1082 de 2015,
Resolucion Ministerial No. 068 de 2022, “Por la cual se delegan unas funciones y competencias
relacionadas con la contratacion de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional,
a las Fuerzas Militares y la Policia Nacional y se dictan otras disposiciones, la Resolucién Ministerial
No. 4130 del 16 de Junio de 2022, “Por la cual se expide el Manual de Contratacién del Ministerio de
Defensa Nacional y sus Unidades Ejecutoras” y la Directiva Permanente No.12 del 2020 “Politicas de
Contratacion Sector Defensa”, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolucion No. 068 de 11 de enero de 2022, se delegaron unas funciones vy
competencias relacionadas con la contratacion de bienes y servicios con destino al Ministerio de
Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policia Nacional y se dictan otras disposiciones.

Que la Resolucion No. 068 de 11 de enero de 2022, en el TITULO || DELEGACION SEGUN LA
CUANTIA DEL PROCESO, JERARQUIA Y FUNCIONES DEL DELEGATARIO en su Articulo 4 SON
DELEGATARIOS EN EL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES., el DIRECTOR NACIONAL
DE GAULA MILIARES, en cuantia de 0 a 5.000 SMLMV.

Que mediante Resolucién No. 4130 del 16 de Junio de 2022, se emitié el Manual de Contratacién del
Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras, en el cual se establecen las funciones del
Gerente de Proyecto y de los comités estructuradores, evaluadores y supervisor del contrato.

Que la Resolucién Ministerial No. 4130 del 16 de Junio de 2022, Manual de Contrataciéon del
Ministerio de Defensa Nacional y sus Unidades Ejecutoras, en el numeral 3.2 COMITES
ESTRUCTURADORES Y EVALUADORES, establece: “El Comité estructurador y evaluador es
designado por el Ministro de Defensa Nacional o su delegado y esta integrado por servidores publicos
0 por particulares contratados para el efecto, los designados para hacer parte del comité por parte del
competente contractual deben acreditar formacién profesional y técnica en relacion con el bien o
servicio que se va a contratar”,

Que la Resolucion No 4130 del 16 de Junio de 2022, en el ARTICULO 2. ALCANCE De LA GESTION
CONTRACTUAL DELEGADA. La gestion contractual delegada comprende todas aguellas actividades
necesarias para adelantar los procesos de contratacién en sus etapas precontractual, contractual y
post contractual, dentro del marco de lo previsto en el Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica y demas normas aplicables.

Que el Articulo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015, establece: “La Entidad Estatal puede designar
un comité evaluador conformado por servidores publicos o por particulares contratados para el efecto
para evaluar las ofertas y las manifestaciones de interés para cada Proceso de Contratacion por
licitacion, seleccion abreviada y concurso de méritos. El comité evaluador debe realizar su labor de
manera objetiva, cifiendose exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones. El
caracter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada.
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En el evento en el cual la Entidad Estatal no acoja la recomendacion efectuada por el comite
evaluador, debe justificar su decision.”

QUE el DIRECTOR NACIONAL DE GAULA MILITARES, en uso de sus facultades por delegacion,
designa los funcionarios publicos vy contratistas que ejerceran las funciones de gerentes de
proyectos, comités estructuradores, evaluadores y supervisores de |os contratos.

QUE conforme a lo anterior el DIRECTOR NACIONAL DE GAULA MILITARES;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Nombrar el Gerente de Proyecto e integrar los Comités para que estructuren
el estudio previo, la invitacién publica y evaluen la oferta presentada dentro del proceso de
Seleccion Abreviada - Enajenacion directa por oferta en sobre cerrado, cuyo objeto es: “...EL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES-
DIRECCION NACIONAL DE GAULA MILITARES requiere llevar a cabo la enajenaciéon para posterior
destruccion, desintegracion y chatarrizacion (desnaturalizacion) de vehiculos automotores en estado
de inutilizacion, inservible u obsoleto, pertenecientes a la Direccion nacional de GAULA militares, de
acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en los anexo No 01..."; y nombrar el supervisor
del contrato, al siguiente personal, asi:

1. GERENTE DE PROYECTO:

GDO NOMBRE CARGO QUE No. C.C NO. CORREO ELECTRONICO
OCUPA TELEFONO
TC DAVID FELIPE CIRO JEFE DEL AREA | 71.224.720 | 3208511615 N/A
PATINO DE PLANEACION
Y GESTION
ADMINISTRATIVA

1.1. COMITE JURIDICO:

1.1.1. ESTRUCTURADOR:

GDO NOMBRE CARGO QUE No.C.C TELEFONO CORREOQ

OCUPA ELECTRONICO

PS |JOHN  MAIKOL  GONZALEZ ASESOR 1.032.418.085 | 3005030714 |johngo@cgfm.mil.co
RODRIGUEZ JURIDICO

1.1.2. EVALUADOR

GDO NOMBRE CARGO QUE No.C.C TELEFONO CORREO
OCUPA ELECTRONICO
PS |GLADYS YANETH MENDOZA ASESOR 23.965.359 | 3152445236 | glamebu@gmail.com
BUITRAGO JURIDICO

1.2. COMITE TECNICO:

121 ESTRUCTURADOR:

GDO NOMBRE CARGO QUE No.C.C TELEFONO CORREO ELECTRONICO
OCUPA
388 FERNANDEZ Suboficial jeisfer@cgfm.mil.co
BEDOYA JEISON Almacenista 1041.147 157 3207256843
ALEJANDRO intendencia y .
comunicaciones

1.2.2 EVALUADOR
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GDO NOMBRE CARGO QUE No.C.C TELEFONO CORREOQ
OCUPA ELECTRONICO
§S TARAPUES PORTILLA MANUEL | SUBOFICIAL 3104763853 Manutar
ALEXANDER TRANSPORTES 1.082.104.706 @cgfm.mil.co

1.2. COMITE ECONOMICO Y FINANCIERO:

1.3.1 ESTRUCTURADOR

GDO NOMBRE CARGO QUE OCUPA NO.C.C TELEFONO CORREO
ELECTRONICO
PS MARIANA ARBOLEDA ASESORA 1.030.585.499 | 3144615572 | mariarb@cgfm. mil.co
COMBARIZA ECONOMICA

1.3.2 EVALUADOR

GDO NOMBRE CARGO QUE OCUPA NO.C.C TELEFONO CORREO
ELECTRONICO
PS ELIANA GOMEZ ASESORA ECONOMICA 39.626.679 3125522844 | Eliagon@cgfm.mil.co
RODRIGUEZ

1.3. SUPERVISOR DEL CONTRATO:

GDO NOMBRE CARGO QUE No.C.C TELEFONO CORREO
OCUPA ELECTRONICO
SS TARAPUES PORTILLA | SUBOFICIAL 3104763853 Manutar
MANUEL ALEXANDER TRANSPORTES 1.082.104.706 @cgfm.mil.co

ARTICULO SEGUNDO: FUNCIONES DEL GERENTE DE PROYECTO: Ademas de las que
establece la Ley 80 de 1993, deberan cumplir las contempladas en la Resolucion 6302 del 31 de
Julio de 2014, o las que expida el Ministerio de Defensa, sobre la materia, asi:

1. Funciones del Gerente de Proyecto. El Gerente del Proyecto tendra las siguientes funciones:
Funciones Generales

En la etapa precontractual del proceso de seleccion, debera realizar todo el aprestamiento
administrativo y logistico para la consecucion de los documentos previos de indole legal, presupuestal
y técnico. En consecuencia debe realizar la estructuracion de los estudios de mercado, de precios y
tecnico. En consecuencia debe realizar la estructuracién de los estudios de mercado, de precios y
técnicos, asi como el estudio previo que es de su responsabilidad y competencia, conforme con los
soporte presentados por los comités estructuradores.

La funcion del Gerente de Proyecto comporta la coordinacion de las labores de los comités
estructuradores y evaluadores de las ofertas, cuerpos que dependeran de su gestion e impulso.

Tendra a su cargo la voceria del proceso de seleccion, en consecuencia cualquier informacion interna
o externa que se produzca o tramite sera conocida o propuesta por el Gerente del Proyecto.

2. Funciones Especificas
En lo técnico.

a. Dirigir el personal encargado de proyectar y elaborar el estudios previo que anteceden al proceso
seleccion, observando los siguientes lineamientos: Descripcion de la necesidad que se pretende
satisfacer y definicion técnica, informando objeto, plazo, forma de pago, sitio y condicion de
entrega, soporte econdmico del valor del contrato y certificado de disponibilidad presupuestal y/o
oficio de vigencia futuras y otros que en los sucesivo lo modifiquen, adicionen o aclaren.
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b. Dirigir el comité técnico designado para la estructuracion, elaborar y disefiar las especificaciones
técnicas del Pliego. Cuanto se trate de procesos de seleccion cuyo soporte sea especificaciones
técnicas y no Normas Técnicas, el Gerente del Proyecto junto con el Comiteé Teécnico
Estructurador suscribira documento dirigido al competente contractual, justificando la asignacion
de pesos y puntajes. En cualquier caso el gjercicio de esa funcion se radica exclusivamente en el
Gerente del Proyecto Unidad Ejecutora.

c. Realizar por intermedio de sus asesores o colaboradores, las gestiones pertinentes ante las
diferentes dependencias de la Unidad Ejecutora (Oficina de Planeacion, Direccion de Finanzas,
Oficina de Contratacion, Departamento de Planeacién de la Fuerza, Departamento Financiero de
la Fuerza, etc.) tendientes a garantizar la suficiencia de recursos presupuestales, fisicos y
humanos necesarios para la viabilidad del proceso, dentro de la hormatividad vigente.

d. Liderar las gestiones necesarias en el ambito interno y externo del Ministerio de Defensa
Nacional, garantizando la ejecucion del proceso de seleccion, para cumplir el cronograma
disefiado para tal efecto.

e. Coordinar la expedicion de los documentos necesarios destinados a integrar y expedir el proyecto
de Pliego de Condiciones.

f.  Asistir a la audiencia de estimacion, tipificacién y asignacion de los riesgos y de la aclaracion de
Pliego cuando la necesiten. Coordinar la actividad de los comités para estructurar el pliego
definitivo.

g. Dirigir la actividad de los comités y avalar con su firma los formularios de preguntas y respuestas,
asi como las adendas que se expidan.

h. Asistir a la diligencia de cierre del proceso y presentacion de ofertas, suscribiendo la
correspondiente acta.

i. Dirigir las labores de los comités asesores y evaluadores, rindiendo las aclaraciones y directrices
que se hicieren necesarias.

j. Suscribir en sefial de aval los requerimientos y aclaraciones que deben remitirse a los
proponentes durante la etapa de evaluacion de las ofertas

k. Suscribir en sefial de aval, el informe de evaluacion de las ofertas.

|.  Recibir de la Direccién de Contratacion Estatal o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora,
las observaciones al informe de evaluacion y coordinar la expediciéon del informe definitivo de
evaluacion de ofertas.

m. Solicitar ante la Jefatura de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, la realizacion del
Comité de Adquisiciones, cuando sea necesario. En los casos en los cuales existan términos,
tendra presente que la convocatoria del Comité de Adquisiciones se debe realizar con tres dias
de antelacion.

n. Coordinar la elaboracién, tramite y sustentacién ante el Comité de Adquisiciones, de las
ponencias y recomendaciones de los comités evaluadores con la presentacion oportuna de los
documentos que soporten los aspectos a tratar.

fi. Coordinar la realizacion y presentacion de la audiencia de adjudicacién del proceso, convocando a
los miembros de los comités evaluadores.

0. Asistir a la audiencia de adjudicaciéon del proceso, e intervenir en lo que resulte de su
competencia.

p. Avalar con su firma el anexo técnico del contrato y/o de los contratos resultantes.

g. Disponer lo necesario, para obtener dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la firma del
contrato, su registré presupuestal y el cumplimiento de los requisitos de legalizacién.

r. Entregar mediante acta, las actuaciones realizadas durante su desempefio al supervisor del
contrato, si fuere del caso.

s. Las demés que guarden relacion directa con el proceso.
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3. Del procedimiento para el ejercicio de la funcién de la Gerencia de Proyecto, momento y
plazo para el ejercicio de la misma.

Para consolidar la gestion de la Gerencia de Proyecto es necesaria comunicar el oficio de
designacion proferido por el Ordenador del Gasto.

Las funciones de Gerente de Proyecto, cesaran al suscribirse el contrato y con el cumplimiento total
de los requisitos de perfeccionamiento, legalizacién y ejecucion.

3.1 Plazos.

Como el proceso de Seleccion se adelanta dentro de los términos preclusivos fijados por la ley y por
el Manual, todas las funciones enlistadas al Gerente del Proyecto, se cumpliran dentro de los
términos alli senalados.

Nota: Se debe tener en cuenta las Directrices que al respecto se estipulo en la Directiva permanente
No.09 de 2014 “Politicas de Contratacion Sector Defensa de Recursos Ordinarios y Extraordinarios”,
y las modifiquen o adicionen, modificada por la Directiva 15 del 10 de Marzo de 2015.

ARTICULO TERCERO: Comités Estructuradores y Evaluadores.
1. Funciones del Comité Estructurador

En general debera hacerse el estudio integral que soporte la necesidad que pretende satisfacer
mediante el analisis de las condiciones econdmicas, juridicas y técnicas, asi como de las financieras,
del negocio a celebrar. Lo anterior conforme lo previsto por la ley en aplicacién del Principio de
planeacion.

El estudio y presentacion de los aspectos a incluir en el pliego ante el Gerente del Proyecto,
verificando que los aspectos alli consignados cumplan con todos y cada uno de los requisitos
exigidos en la Ley, para garantizar una seleccion Objetiva.

2. Elaborar bajo la direccion y supervision de los Gerentes de Proyecto los estudios previos bajo los
lineamientos y parametros establecidos en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015,
formulandole a este Ultimo por escrito y de manera sustentada los motivos de inconformidad que
existan en torno a las especificaciones técnicas, exigencias econémicas, financieras y legales.

3. Elaborar el analisis del sector conforme a los parametros de acuerdo con el manual publicado por
Colombia Compra eficiente en el siguiente link: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales.

4. Elaborar el proyecto de pliego y el pliego de condiciones definitivo en el area correspondiente con
responsabilidad, eficiencia, y diligencia respetando los principios constitucionales y legales que
garanticen una escogencia objetiva en concordancia con el art. 5 de la ley 1150 de 2007.

5. Estudiar y evaluar las solicitudes presentadas por los interesados al pliego y preparar las
explicaciones requeridas frente a su contenido.

6. Propender por actualizar las normas técnicas, juridicas y econémicas para que sean incluidas en
el pliego.

7. Incluir en el pliego las especificaciones técnicas, los factores de verificacion y cuando sea del caso
los factores de ponderacion y evaluacién de las ofertas. Para la estructuracion de los requisitos
habilitantes deberan tenerse en cuenta los parametros establecidos por Colombia Compra
eficiente en el Manual respectivo.

8. Verificar que el Pliego contemple, respecto del oferente, el cumplimiento de contratos anteriores,
multas y sanciones impuestas por alguna entidad publica dentro de los tres (3) afios anteriores a
la presentacion su oferta, y que estén reportados en el RUP, y/o aquellas que la Entidad conozca
y que estén en firme, independientemente del régimen juridico aplicable a la entidad publica que la
imponga. En ningun caso el registro de multas o sanciones ser4 objeto de ponderacion en el
Pliego.

9. Consultar al asesor en comercio exterior cuando se trate de adquirir bienes o servicios importados,
para determinar la modalidad de entrega y los costos asociados a la importacion, necesarios para
definir el ANEXO respectivo del pliego (comité econémico).
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. Revisar la legislacion tributaria y contable, previo a establecer el precio base de la adquisicion, con
el fin de que se tenga en cuenta impuestos tasas o contribuciones que se puedan llegar a generar
en el proceso contractual.

Para el caso de compras centralizadas unificar criterios entre las unidades gjecutoras en cuanto a
plazos de enirega y forma de pago.

Suscribir concepto favorable al ordenador del gasto a su delegado, para integrar el proyecto de
pliego, el pliego, donde exprese su intervencion respecto al proceso de contratacion.

Participar en la audiencia informativa, audiencia de aclaraciéon y estimacion, tipificacion vy
asignacién de los riesgos, en la que se puede precisar el contenido y alcance del pliego de
condiciones a solicitud de alguin interesado.

Analizar, estudiar, verificar y resolver las inquietudes presentadas al proyecto de pliego de
condiciones a fin de consolidar el pliego.

Analizar y proponer cuando sea el caso las modificaciones al pliego, a fin de expedir adendas.
Resolver las inquietudes formuladas hasta el cierre del proceso a través de proyectos de
formularios de preguntas y respuestas, para someterla a consideracion del Competente

Contractual.

Ejercer sus funciones coordinadamente con los Gerentes de Proyecto y la Direccion de
Contratacion Estatal del Ministerio de Defensa Nacional o quien haga sus veces.

Mantener informado a los Gerentes de Proyecto sobre las novedades presentadas en la
elaboracion del pliego.

. Funciones del Comité Evaluador

. El andlisis integral de los documentos previos a la apertura del proceso, la resolucion de apertura,

pliego de condiciones definitivo con sus adendas o modificaciones si las hay, el estudio del
contenido del acta de audiencia informativa, estimacién, tipificacion y asignacion de los riesgos y
de aclaracién de pliego, si procede, de los formularios de preguntas y respuestas y la verificacion
del cronograma previsto en €l proceso de seleccion y en particular, los mecanismos y factores de
evaluacion establecidos en el pliego y las posibles causales de rechazo, inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones que contenga.

. El estudio, evaluacion vy calificacion de las ofertas presentadas, de tal forma que el evaluador

garantice el deber de seleccion objetiva, la verificacion de las ofertas a evaluar, evidenciando que
cumplan todos y cada uno de los requisitos exigidos en el pliego y en la ley.

. Los evaluadores velaran porque la escogencia del contratista siempre sea objetiva y en

consecuencia es su obligacion recomendar al Ministro de Defensa Nacional o su delegado, previo
concepto del Comité de Adquisiciones del Ministerio y de las Unidades Ejecutoras, elegir el
ofrecimiento mas favorable sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los
contenidos en el pliego.

. Los asesores y evaluadores suscribiran informes sobre la evaluacion realizada, dejando constancia

de todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ocurrieran en su funcién evaluadora.

. Entrega de Documentos a la Direccion de Contratacién Estatal del Ministerio de Defensa Nacional

o la dependencia que haga sus veces en las Unidades Ejecutoras. Los evaluadores ejerceran su
funcion diligentemente, de manera que los informes de evaluacion estén a disposicion de la
Direccion de Contratacion Estatal del Ministerio de Defensa Nacional o la dependencia que haga
sus veces y de las demas Unidades Ejecutoras, con dos (2) dias de antelacién a la fecha en que
se cologuen a disposicion de los interesados, o dentro del plazo que establezca el competente
contractual. Este informe sera revisado previo al traslado de los proponentes, por el Gerente del
Proyecto y el abogado lider del proceso del area de confratos.

Para el ejercicio de sus funciones, los evaluadores podran hacer los requerimientos y solicitudes de
aclaraciones que considere pertinentes para la evaluacion de las propuestas, en la oportunidad
prevista en las disposiciones aplicables, dara respuesta a las observaciones que los proponentes
hagan a las evaluaciones sobre las cuales se les ha dado traslado.
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3.2. Procedimiento para el ejercer la funcién evaluadora.

Requerimientos: Los evaluadores previa recepcion de las copias de las ofertas, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al cierre del proceso, o dentro del plazo establecido en el pliego, haran los
requerimientos necesarios para aclarar las ofertas presentadas, los que seran suscritos por la
Direcciéon de Contratacion Estatal del Ministerio de Defensa, o por el delegado en cada unidad
ejecutora, previa revision del abogado lider del drea de contratacién 0 del abogado encargado del
proceso.

Transcurrido el término establecido en la ley 0 en el pliego para que los oferentes conozcan el informe
de evaluacion de las propuestas, el comité evaluador esta en la obligacién de responder todas y cada
una de las observaciones presentadas dentro de los términos contenidos en el cronograma del
proceso. El comité evaluador remitira las respuestas a las observaciones de los proponentes a la
Direccién de Contratacién Estatal o al delegado en cada unidad ejecutora, por medio electrénico y
documental dentro del término establecido en el pliego. Es causal de mala conducta la inobservancia
de los términos, salvo que medie un acto administrativo de prérroga de los términos establecidos.

Reunién previa al traslado del informe de evaluacién: El director de contratacion estatal o el jefe
del area de contrataciéon de cada unidad ejecutora, podra dentro del cronograma de la licitacion
publica, seleccién abreviada y concurso de méritos, celebrar una reunién previa que permita analizar
y discutir con los asesores, evaluadores, el gerente del proyecto del drea funcional y el gerente de
proyecto de cada unidad ejecutora, los resultados de su verificacién, examen y evaluacién de
propuestas.

2.2 Momento y plazo para el ejercicio de la funcién evaluadora.

De acuerdo con la modalidad de seleccion, en el pliego se indicara el plazo razonable dentro del cual
se hara la evaluacion técnica, econdmica y juridica, para verificar y evaluar las propuestas y solicitar
las aclaraciones y explicaciones que procedan conforme a la ley.

El Comité designado por el competente contractual para evaluar un proceso de seleccion, inicia su
funcion con el recibo del oficio de su designacion expedido por el ordenador del gasto y del pliego, las
adendas si las hay, el acta de la audiencia de estimacion, tipificacion y asignacion de los riesgos y de
aclaracion del pliego si procedio, los formularios de preguntas y respuestas, el cronograma del
proceso y una copia de las ofertas presentadas. Para cualquier informacién que requiera confrontar,
podra consultar el expediente original completo en la dependencia del area de contratacion.

La funcion evaluadora finaliza cuando esté en firme la resoluciéon de adjudicacion o resueltos los
recursos que en agotamiento de via gubernativa sean interpuestos contra el acto de declaratoria de
desierta.

Nota: Debera tenerse en cuenta lo sefialado sobre el Comité Evaluador en el articulo 2.2.1.1.2.2.3 del
decreto 1082 de 2015.

2.3. Obligaciones de los comités estructuradores y evaluadores ante el comité de
adquisiciones.

El comité estructurador presentara ante el comité de adquisiciones su informe de asesoria,
sustentado la recomendacién que hace respecto a la elaboracién y estructuracion del estudio previo y
los pliegos de condiciones, teniendo en cuenta la revision de los documentos necesarios en la etapa
precontractual, entre los que se encuentra el plan de compras, el CDP y del andlisis del sector.

El comité evaluador presentara ante el comité de adquisiciones su informe de evaluacion, asesoria y
recomendacion de adjudicacion debidamente sustentado. Si de las discusiones del comité de
adquisiciones, se genera una decision de ampliar o profundizar algtin aspecto de la evaluacion, el
comité evaluador la atendera y presentara un nuevo informe debidamente sustentado.

3. Funciones generales de los asesores y evaluadores.

Dentro de este numeral se establecen una serie de funciones que competen a nivel general, al
ejercicio de la tarea de evaluacion de ofertas, destacando que en el proceso de seleccién de
contratistas, intervienen diferentes funcionarios y dependencias interesadas en el bien o servicio a
contratar y de la necesidad a satisfacer.

Quien ejerza la funcion evaluadora de una propuesta en el Ministerio de Defensa Nacional y/o en las
unidades ejecutoras, realizara de manera general las funciones descritas a continuacion:
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3.1 En el Aspecto Técnico — Administrativo

a.

Verificar que las especificaciones técnicas y particulares de los bienes o servicios a contratar,
correspondan a las solicitadas y definidas en el pliego de condiciones, asi como el clasificador de
Bienes y servicios de las Naciones Unidas UNSPSC.

Verificar la calidad de los bienes y/o servicios ofertados, hacer las observaciones pertinentes, y/o
rechazar los ofrecimientos que no correspondan a las calidades o caracteristicas exigidas en el
pliego, aplicando lo solicitado en el mismo.

Presentar dentro del término establecido el informe de evaluacion a la Direccion de Contratacion
Estatal del Ministerio de Defensa Nacional o a la dependencia del area de contratos de cada
unidad ejecutora, segun corresponda.

Proyectar y remitir a la Direccion de Contratacion Estatal, 0 a la dependencia del area de
contratos de cada unidad ejecutora dentro del término previsto en el cronograma del proceso de
seleccion, la respuesta a las observaciones al informe de evaluacion, asi como la verificacion de
los requisitos habilitantes que subsanen los mismos en aplicacion de la ley y al pliego.

Para la modalidad de seleccidn que proceda, asistir a la audiencia plblica de adjudicacion e
intervenir en lo gue resulte de su competencia.

3.2. En el Aspecto Legal.

e.

f]

Verificar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos en el pliego y en especial de la
capacidad y calidad de los proponentes.

Verificar en el Registro Unico de Proponentes y en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal que el proponente no se encuentre inmerso en causales de inhabilidad e incompatibilidad.
Presentar dentro del término establecido el informe de evaluacion de las ofertas, a la Direccidn
de Contratacion Estatal del Ministerio de Defensa Nacional o a la dependencia del area de
contratos de cada unidad ejecutora, segun corresponda.

Proyectar y remitir a la Direccion de Contratacion Estatal, o a la dependencia del area de
contratos de cada unidad ejecutora dentro del término previsto en el cronograma del proceso, la
respuesta a las observaciones sobre el informe de evaluacion, asi como la verificacion de los
requisitos habilitantes que subsanen los mismos, en aplicacion de la ley y el pliego.

Para los casos de seleccion en los que proceda, asistir a la audiencia publica de adjudicacion del
procese de seleccion, interviniendo en lo que resulte de su competencia.

Apoyar permanentemente a l0s diferentes comités durante su funcién asesora y evaluadora.

3.3. En el Aspecto Econdmico y Financiero

a.

b.

Verificar el cumplimiento de todos los aspectos econdémicos y financieros establecidos en los
pliegos de condiciones, asi como de los indicadores financieros objeto de evaluacion.

Verificar que los ofrecimientos recibidos sean acordes con las condiciones de precio, y calidad
sefalada en el pliego conforme con cada modalidad de seleccion.

Verificar los precios del mercado cumpliendo con los parametros estipulados en la normatividad
vigente.

Verificar que los valores propuestos incluyan los impuestos de ley si a éstos hay lugar.

Verificar que los ofrecimientos recibidos estén acordes con los términos INCOTERMS sefalados
en el pliego, cuando aplique.

Durante la evaluacion, el comité econdomico debera verificar que los proponentes no estén
presentando ofertas con valor artificialmente bajo, en el evento de evidenciar dicha situacién,
debera tenerse en cuenta lo sefialado en el articulo 2.2.1.1.2.2 4 del decreto 1082 de 2015.

4. De la supervision o interventoria de los contratos.

Todo contrato celebrado bajo las disposiciones previstas la ley en el presente manual, contara con un
interventor o supervisor, quien ejercera su funcion bajo la guia de supervision y/o interventoria
contenida en este Manual.

Los supervisores e interventores deben ser designados en el contrato, convenio © acuerdo, por razon
del cargo que se ocupe en ese momento, en caso contrario, su nombramiento debe realizarse dentro
de los (5) dias habiles siguientes a la firma del respectivo acto.

Se debe tener en cuenta lo dispuesto en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, respecto a la
supervision o interventoria de los contratos, segln corresponda.
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Es importante sefialar que la supervision y la interventoria no son concurrentes, y que la interventoria
es exclusiva para el seguimiento técnico que suponga conocimiento especializado en la materia, o
cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen.

4.1. Del ejercicio de las funciones de supervision y/o interventoria de los contratos.
Comprendera entre otras funciones las siguientes:

La revision de los antecedentes del contrato suscrito, de los derechos y obligaciones de las partes y
de los mecanismos pactados para el reconocimiento de los derechos de contenido econdmico.

a)

b)

La intervencion formal en la coordinacion, vigilancia y control de la ejecucién del objeto contratado,
para garantizar que las obligaciones contractuales se han cumplido y que permita a la entidad
tramitar los pagos al contratista.

La presentacion mensual de informes sobre la ejecucion del contrato, en especial el informe anexo
al acta de recibo parcial y/o final que sustente el pago de las obligaciones cumplidas por el
contratista. ‘

La elaboracion y envio del proyecto de Acta de Liquidacion de los contratos acompafiada de sus
documentos soportes, dejando constancia sobre los acuerdos, conciliaciones y transacciones a
que llegaren las partes en caso de divergencias presentadas.

En los contratos en que se realicen mantenimiento, renovaciones y mejoras a los bienes, se debe
determinar por el supervisor si los trabajos realizados al bien generan un mayor valor del mismo,
toda vez que amplien su vida productiva, su utilidad y su eficiencia operativa. El Supervisor debera
en el Acta de Liquidacién expresar técnicamente si hubo un aumento del valor del bien, toda vez
que ese mayor valor debera reflejarse por la entidad en su balance contable.

4.2. Del procedimiento para ejercer la funcién de supervisién y/o seguimiento a la ejecucion de

los contratos.

A. Momento y plazo para ejercer la funcién de supervisién y/o seguimiento:

* Los supervisores de los contratos, seran funcionarios designados por el competente

contractual. Inician su actividad cuando el contrato esté perfeccionado, esto es suscrito,
registrado el compromiso y legalizado, es decir aprobadas las garantias.

» El Director de Contratacion del Ministerio de Defensa Nacional, le informara al supervisor

mediante un memorando sobre el cumplimiento de los anteriores requisitos, remitiendo copia
de los siguientes documentos:

- Del contrato.

- Copia de la propuesta.

- De las garantias con su correspondiente aprobacion.

Para confrontar informacién podra consultar el expediente original en la Direccion de
Contratacion Estatal o quien haga sus veces.

El supervisor del contrato vigilara su ejecucién y cumplimiento del objeto durante todo el tiempo
que esté vigente y su funcion termina cuando se suscriba el acta de liquidacion.

B. Manifestaciones de inconformidad del supervisor del contrato frente a su ejecucion.

L)

Cuando el supervisor del contrato manifieste su desacuerdo con la ejecucién de un contrato, o
con la forma de los actos, documentos o circunstancias examinadas, formulara sus reparos por
escrito.

Los reparos seran motivados en hechos, circunstancias y normas y abarcaran las observaciones
y objeciones correspondientes,

El supervisor comunicara al competente contractual, a la dependencia interesada en el contrato y
a la Direccion de Contratacion del Ministerio de Defensa Nacional, los resultados mas relevantes
de su actuacién y recomendara las actuaciones para su normal ejecucion.

El supervisor podra solicitar al competente contractual, la revision de los actos que considere
perjudiciales para los intereses de la Nacién — Ministerio de Defensa Nacional.

Cuando se aprecien graves irregularidades en la ejecucidon de un contrato que amenace su
paralizacion, es obligacién del supervisor informar por escrito dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la ocurrencia de los hechos al competente contractual y al Director de la
dependencia que ha contratado el bien o servicio, para que estos inicien las acciones
correspondientes.

Cumplimiento de drdenes del competente contractual, como consecuencia de
irregularidades o circunstancias que afecten la normal ejecucion de un contrato.
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Los supervisores de los contratos suscritos por Ministerio de Defensa Nacional — Unidad Ejecutora
estan obligados a acatar las observaciones y decisiones del competente contractual, en los eventos
de discrepancias en su ejecucidn y no estan autorizados a expedir cumplidos para pagar
obligaciones, hasta tanto no se pronuncie favorablemente el competente contractual.

D. Liquidacién de las obligaciones contraidas

Los supervisores de los contratos suscritos por el Ministerio de Defensa Nacional — Unidad Ejecutora
estan obligados a entregar debidamente liquidadas todas las cuentas contractuales con sus
respectivos soportes, utilizando el formato implementado por la Direccidon de Contratacion Estatal. En
este momento quedara documentalmente acreditado el cumplimiento de todos los requisitos
necesarios para cumplir la obligacién a cargo del Ministerio y del cumplimiento de las obligaciones del
contratista.

El contratista suscribira el acta de liquidacidn remitida en un plazo de 15 dias habiles, posteriores a su
recibo. Si al vencimiento de este plazo el contratista no se allanare a su suscripcion, el Ministerio
liguidara unilateralmente el contrato.

E. Funciones generales de los supervisores de contratos.

Este numeral enlista una serie de funciones que competen a nivel general a la funcién de seguimiento
en el aspecto técnico, administrativo y legal, que describird en forma general los procesos de esta
labor. Para facilitar la comprensién de estas funciones, es importante tener en cuenta que en el
proceso contractual y en la ejecucidon de los contratos, intervienen diferentes funcionarios,
dependiendo obviamente del servicio o bien a contratar y de las necesidades que deba cubrir cada
una de las dependencias del Ministerio. Quien ejerza la supervisién de un contrato en el Ministerio de
Defensa Nacional — Unidad Ejecutora, tendra pleno conocimiento del objeto contratado para constatar
su debida ejecucion cumplir las funciones descritas a continuacién:

F. En el aspecto Técnico — Administrativo.

o Verificar que las especificaciones y condiciones particulares de los bienes o servicios contratados,
correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. De presentarse dudas sobre
este particular se formulardn por escrito dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su
ocurrencia, a la Direccion de Contratacion Estatal del Ministerio o quien haga sus veces en la
Unidad Ejecutora. La Direccidn de Contratacion respondera este requerimiento dentro de los fres
(3) dias habiles siguientes a su recibo clarificando la situacién.

« En los eventos que asi lo determine el contrato, o si la naturaleza del mismo lo requiere, el
supervisor suscribira conjuntamente con el contratista y el competente contractual, las actas de
iniciacién o de recibo de bienes y/o servicios, dentro del término establecido en el contrato. Copia
de estas actas se enviaran dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su firma, a la Direccion
de Contratacion Estatal del Ministerio de Defensa Nacional o quien haga sus veces en la Unidad
Ejecutora para su incorporacion en la carpeta del contrato.

e Cuando se requieran cronogramas o programacion de actividades al contratista para ejecutar el
objeto contratado, el supervisor los exigira y recibira para su revisiéon y control, dentro de los
plazos estipulados en el contrato. Copia de estos cronogramas se remitiran dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a su recibo, a la Direccion de Contratacion Estatal o quien haga sus veces
en la Unidad Ejecutora para su archivo en la carpeta del contrato.

¢ Cuando se trate de la supervision o interventoria de contratos de obras, las personas naturales o
juridicas o los funcionarios designados para este efecto, abriran y llevaran conjuntamente con el
contratista, o la persona delegada por éste, una memoria diaria de la obra, en donde constaran las
acciones realizadas diariamente en ella, asi como las actas de los comités técnicos de obra o
administrativos que periddicamente deban realizarse y las observaciones que se consideren
pertinentes. Este documento formara parte integral del contrato y la copia mensual del documento
se remitird al drea de contratos del Ministerio o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora para
que repose en la carpeta del contrato.

¢ EIl supervisor podra citar o convocar a reuniones al contratista, al competente contractual, a
quienes tengan interés directo en la ejecucion del confrato, a quienes participaron en la
elaboracion del pliego y elaboracion de la minuta del contrato, cuando tenga dudas sobre los
términos del contrato y/o se considere necesario para su normal ejecucion.

¢ De estas reuniones levantara una ayuda memoria suscrita por los que en ella intervinieron y la
misma contendra como minimo los asuntos discutidos, las decisiones, acciones y compromisos a
ejecutar. Copia de ella se enviara a la Direccidon de Contratacién Estatal del Ministerio o quien
haga sus veces en la Unidad Ejecutora, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su
suscripcion, para su correspondiente archivo.

+ Los supervisores de los contratos si la naturaleza del mismo lo requiere y asi se ha estipulado en
la minuta del contrato, elaboraran actas de recibo parcial de bienes o servicios, las cuales
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suscribira conjuntamente con el contratista. El valor de los bienes o servicios que por estas actas
se recibe no sera inferior al porcentaje estipulado en el contrato. Copia de estas actas se remitira
al area de contratos del Ministerio o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora para lo de su
competencia.

El supervisor exigira la buena calidad y correcto funcionamiento de los bienes y servicios
contratados y se abstendra de dar el respectivo cumplido si éstos no corresponden a las
calidades, cantidades y especificaciones técnicas exigidas. El supervisor mantendra el control y
coordinacién permanente sobre la ejecucion del contrato, de tal manera que implemente
actividades, tales como, reuniones con el comité evaluador y contratista, visitas que sean
pertinentes a las empresas y las que se estimen necesarias.

El supervisor verificara que el contratista entregue los bienes y/o servicios que ofertd. En el evento
que por concepto técnico, algunos de los bienes y/o servicios no sean acordes con el contrato y la
oferta, éste exigira al contratista su modificacion en el menor tiempo posible, o en el indicado en el
contrato. En este evento se procedera asi:

Si el bien y/o servicio es entregado por el contratista con algin defecto menor, el supervisor podra
devolverlo para que aquel corrija o subsane los defectos, en un término que el supervisor
considere perentorio sin afectar el plan logistico de la Fuerza.

Si el bien entregado presenta un defecto que no afecte su funcionalidad, o que disminuya su
durabilidad, pero que no sea susceptible de correccion, el supervisor los recibira y autorizara su
distribucion, conservando las muestras defectuosas del total de muestras evaluadas segun el plan
de muestreo previsto en la norma técnica o especificacion técnica o dejando cinco (5) muestras de
los bienes recibidos, recolectadas al azar las cuales seran marcadas y etiquetadas de manera que
se identifiquen suficientemente, para practicar sobre las mismas las pruebas que el comité técnico
receptor del material considere procedentes e iniciar las acciones legales a que haya lugar.

Si el bien entregado presenta defectos mayores sera rechazado por el supervisor, conservando
las muestras defectuosas del total de muestras evaluadas segln el plan de muestreo previsto en
la norma técnica o especificacién técnica, dejando cinco (5) muestras de los bienes recibidos,
recolectadas al azar las cuales seran marcadas y etiquetadas de manera que se identifiquen
suficientemente para efectos de practicar sobre las mismas las pruebas que el comité técnico
receptor del material considere procedentes y determinar las acciones legales a que haya lugar.
Para todos los eventos el supervisor se apoyara en los conceptos emitidos por los comités
receptores del bien, (técnico) quienes se pronunciaran sobre sus defectos indicando si son
mayores 0 menores, o si afectan su durabilidad, funcionalidad, o el aspecto que resulte pertinente.
El supervisor verificara conforme con la naturaleza juridica y tipo del contrato suscrito, que el
contratista tenga previstos todos los medios y recursos para mantener la seguridad e integridad de
las personas que laboran en el Ministerio.

El supervisor exigira el total cumplimiento de los cronogramas pactados en los contratos y sélo
podra recomendar su modificacion cuando por razones técnicas o dada la naturaleza del contrato,
esto se haga necesario. Cualquier modificacion que afecte el plazo de ejecucion del contrato sera
previamente autorizada por el competente contractual.

El supervisor resolvera todas las consultas presentadas por el contratista y hacer las
observaciones que estime conveniente. Si durante la ejecucion del contrato se presentan dudas o
diferencias que no puedan resolverse por el supervisor, éste las remitira dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a su ocurrencia, al competente contractual para su consulta y decisién.

El supervisor, si es necesario puede solicitar por escrito la suspension temporal de la ejecucion de
un contrato por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, justificando las circunstancias de
tiempo, modo y lugar que originan tales hechos, ante el competente contractual para que éste
emita su autorizacion. Si el competente contractual aprueba y suscribe la suspensién del contrato,
la Direccion de Contratacion Estatal del Ministerio o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora,
elaborara el acta de suspension, copia de la cual se remitira supervisor del contrato dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a su legalizacion, para lo de su competencia. El supervisor para
todos los eventos de suspension de un contrato, al desaparecer los hechos que originaron su
suspension, solicitara su reiniciaciéon, dejando constancia del tiempo total de la suspension
temporal y del vencimiento final del contrato.

El Supervisor constatara a la fecha de vencimiento del contrato su total cumplimiento. Si llegaré a
tener dudas sobre la ejecucion del mismo no podra expedir el acta de recibo final, hasta no
clarificar las dudas.

Para que el supervisor expida el acta de recibo final del contrato verificara que todas las
obligaciones estén cumplidas y procede el pago final. Esta acta contendrd como minimo la
descripcion de los biengs y/o servicios recibidos, el valor final del contrato, incluyendo reajustes si
proceden. Copia del acta se enviara a la Direccién de Contratacién Estatal o quien haga sus veces
en la Unidad Ejecutora para su respectivo archivo.

Los supervisores de los contratos suscritos por el Ministerio de Defensa Nacional — Unidad
Ejecutora, al finalizar el contrato y emitir el tltimo cumplido de recibo a satisfaccion de los bienes
y/o servicios contratados, elaboraran dentro del mes siguiente a su terminacién un acta de
liquidacion final del contrato, acompafiada de los documento soportes siguiendo el formato
entregado por la Direccion de Contratacion Estatal del Ministerio.
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El supervisor elaborara el acta de liquidacion la cual debera comprender la siguiente informacion:
Datos generales sobre el contrato principal, sus adicciones y modificatorios (si los hay), datos
sobre los certificados de disponibilidad y registro correspondientes al contrato principal, sus
adiciones y modificaciones, se hara referencia a la Garantia - incluyendo la extension de las
mismas si a ello hubiere lugar, Garantia técnica indicada en el contrato (si aplica). Las
prestaciones y obligaciones cumplidas por el contratista, relacionando las actas de recibo, numero
de elementos, cantidades recibidas y entrada al almacén (si aplica), el Cumplimiento de las
obligaciones por la Entidad Estatal, esto es el corte de cuentas sobre el estado econdémico del
contrato, adjuntado:

- Para los contratos suscritos en pesos la (s) obligacion (es) y orden (es) de pagos debidamente
suscritos por el ordenador del gasto y demas documentos que respalden dicho pago.

- Para los contratos suscritos en moneda extranjera la (s) obligacion (es) y orden (es) de pago
debidamente suscritos por el ordenador del gasto (sin ajuste y con ajuste), el reporte Swift y
demas documentos que respalden los pagos de divisas. Si el contrato proyecta gastos de
nacionalizacién debera anexar copia de las declaraciones de importacion debidamente
canceladas y copia de la () obligacién (es) y orden (es) de pago debidamente suscritos por el
ordenador del gasto.

Es pertinente indicar, si el contrato se celebré en moneda exiranjera, el balance del acta de
liquidacion sera en pesos colombianos y en la moneda contratada. Lo anterior de conformidad con
lo establecido con el inciso 6 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, que sefiala que las entidades
estatales ejecutoras de los presupuestos publicos solo pueden iniciar procedimientos de seleccidon
de contratistas si se cuenta con disponibilidad presupuestal5, las multas debidas o canceladas (si
aplica) y finalmente la verificacion del cumplimiento de las obligaciones con el sistema de seguridad
social integral, asi como el pagoe de las obligaciones fiscales y parafiscales a cargo del contratista,
adjuntando certificacion emitida por el revisor fiscal del contratista. (si aplica).

El supervisor remitird el acta con el lleno de los requisitos enunciados en el numeral anterior
dentro del plazo estipulado para la liquidacién a la Direccidén de Contratacion Estatal del Ministerio
de Defensa Nacional para revision, aceptacion y tramite de firmas.

La obligacién atras establecida sdlo se entendera cumplida por el supervisor cuando esté suscrita
el acta de liquidacion por el contratista y el competente contractual. Si el contratista no acude a
suscribirla, la Direcciéon de Contratacion Estatal del Ministerio de Defensa Nacional o quien haga
sus veces en la Unidad Ejecutora, procedera mediante acto administrativo motivado a liquidar
unilateralmente el contrato.

Si el contratista no esta de acuerdo con el contenido del acta de liquidacion, se le remitira
nuevamente al supervisor dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de las
observaciones o reparos del contratista. En este evento el supervisor no podra tomarse mas de un
(1) mes en informar al jefe del area de contratos sobre los resultados del nuevo analisis, para que
este realice los tramites que considere pertinentes.

. En el aspecto Legal.

Cumplir todas y cada una de las clausulas contractuales.

Solicitar a la dependencia de contratos, si las requiere, copia de las garantias constituidas por el
contratista y de su aprobacién por el Ministerio de Defensa Nacional o quien haga sus veces en la
Unidad Ejecutora y de las modificaciones exigidas a éstas durante la ejecucién del contrato. En
cumplimiento de esta obligacion verificard que las vigencias de las garantias y de sus
modificaciones estén dentro de los términos del contrato.

Informar por escrito a la dependencia de contratos del Ministerio o quien haga sus veces en la
Unidad Ejecutora si el contratista omite alguna o algunas de sus obligaciones, para que la
dependencia de contratos decida si procede o no aplicar sanciones y/o declarar la caducidad. La
omision o el retardo injustificado al deber de informar oportunamente los incumplimientos,
acarreara para el supervisor accion disciplinaria y las demas que para el efecto concurran.
Solicitar al competente contractual, en los eventos contemplados en el contrato y en la ley, con
copia a la Direccion de Contratacion Estatal del Ministerio o quien haga sus veces en la Unidad
Ejecutora, la aplicacion de los principios de terminacion, modificacion e interpretacion unilateral, o
cuando se pretenda su terminacion por mutuo acuerdo.

Enviar copia del acta de recibo final y/o parcial a la dependencia de contratos del Ministerio o
quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora, cada mes o en el plazo previsto en el contrato.

El Supervisor tiene la obligacion legal de remitir a la dependencia de contratos del Ministerio,
dentro de los terminos aqui establecidos, copia de todos los documentos soporte de la supervision
y los conceptos y observaciones de las modificaciones al mismo, para garantizar que se realicen
los tramites a que haya lugar en el menor tiempo posible.

Funciones particulares de los supervisores.
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» Elaborar y suscribir el acta de iniciacion del contrato cuando sea del caso.

» Suscribir las actas de recibo parcial y final de los bienes y servicio del contrato.

* Rechazar los bienes o servicios que a su criterio no cumplan las normas técnicas descritas en el
contrato.

» Rendir informes periédicos o cuando lo considere necesario, sobre la ejecucion del contrato.

= Verificar la correcta ejecucion del contrato.

» Exigir el cumplimiento del contrato.

* Atender y resolver en coordinacién con el Ministerio de Defensa Nacional, todas las consultas
sobre omisiones, errores, discrepancias o aclaraciones y complemento en los aspectos técnicas,
descritos en las normas técnicas que rigieron el proceso de contratacion.

* Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de conformidad con
el articulo 50 de la ley 789 de 2002, en caso contrario avisara de esta circunstancia al area de
contratos del Ministerio o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora.

» Para material de Intendencia: verificar y seguir el cumplimiento de las actividades descritas en el
cronograma de entregas, conforme con la reglamentacién expedida por la Oficina de Investigacion
y Normalizacion del Ministerio de Defensa Nacional.

» Verificar que las garantias que ampara el cumplimiento del contrato, estén vigentes e informar en
su oportunidad al Ministerio sobre los inconvenientes presentados.

+ Todas las demas atribuciones contempladas en el contrato.

|. Funciones Comunes al ejercicio de la funcion de Gerentes de Proyecto, Supervisores,
Asesores, Estructuradores y Evaluadores.

Principios del ejercicio de la funcién de coordinacion, estructuracién ylo evaluaciéon y
seguimiento o supervisora de contratos.

* La funcion de coordinacion, estructuracion y/o evaluacion vy seguimiento se ejercera con plena
autonomia respecto del competente contractual y demas funcionarios que tengan que ver con la
ejecucion del contrato, pero siempre acatando las autorizaciones previas previstas para la toma de
decisiones en la celebracion y ejecucion del contrato.

* Lafuncion de coordinacion, estructuracion y/o evaluacion y seguimiento de los contratos suscritos
por el Ministerio de Defensa Nacional — Unidad Ejecutora, tiene caracter interno y pretende
garantizar la ejecucion del objeto contratado y el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

* La funcién de coordinacién, estructuracion y/o evaluacién y seguimiento se ejercera previa
designacion del competente contractual, en funcionarios que como minimo tengan un perfil
profesional que garantice idoneidad en el desarrollo de sus funciones y el cumplimiento de normas
técnicas, administrativas y/o legales.

* La funcién de coordinacion, estructuracion y/o evaluacién y seguimiento se gjercera en sus
modalidades de intervencion formal y material. La intervencion formal consistira en verificar el
cumplimiento de los requisitos necesarios e indispensables para ejecutar el objeto contratado. En
la intervencién material se comprobara y certificara la efectiva ejecucion del objeto contratado.

Los conceptos e informes del Gerente de Proyecto, Cofmités Estructuradores, Comités Evaluadores y
Supervisores de Contratos, respecto del cumplimiento/de las tareas desarrolladas siempre constaran
por escrito.

\
\

ARTICULO CUARTO: La presente résolucién rige a artir de la fecha de su expedicion.
\

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Reviso: PS. MARIA OMBARIZA
Asesora Econgmica DIG,
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