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ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO  
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO 

Estudio Previo: 33585 
 

OBJETO:  
Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal al contrato de 

mantenimiento y renovación de obras civiles en inmuebles en uso de dependencias 
específicas y en las que éstas se obliguen contractualmente. 

 
Clasificación UNSPSC 
 

 Descripción 

80101600 Gerencia de proyectos 

81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 
 

1. Análisis del Mercado 
 
1.1.Aspectos generales del Mercado:  

 
Los servicios de consultoría encajan en el sector de la ingeniería donde se enmarca 
igualmente la construcción de obras. En tal sentido los servicios de ingeniería se encuentran 
ubicados en el sector terciario de la economía, el cual se dedica a prestar servicios a 
personas y a las empresas, para que puedan dedicar su tiempo a su labor central, sin 
necesidad de ocuparse de realizar las tareas necesarias para la vida en una sociedad 
desarrollada. 
 
Los servicios posibles se han incrementado en la medida en que cada vez son más las 
tareas necesarias para vivir en sociedades complejas. Es después de la segunda guerra 
mundial cuando el aporte del sector al PIB supera a la industria, e incluso a la industria y la 
agricultura juntas. 
 
El sector servicios es en el que se invierten los beneficios que genera la industria y la 
agricultura y que no es posible invertir en la propia industria porque descendería la 
productividad. Su flexibilidad es tal que es capaz de absorber los beneficios que genera el 
propio sector, creando servicios nuevos. 
 
En Colombia, las empresas del sector Servicios de Ingeniería cuentan con un alto grado de 
especialización y experiencia. La Consultoría es un servicio profesional prestado por 
empresas, o por profesionales en forma individual, con experiencia o conocimiento específico 
en el área de la ingeniería, asesorando personas, asesorando a otras empresas, a grupos de 
empresas, a países o a organizaciones en general. 
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“En el campo de los Recursos Humanos, la competencia por el mejor talento se torna más 
crítica, valorizando los aportes que puede lograr un consejero externo con acceso a fuentes 
de información y formación diferentes” Juan Ramón Samper, presidente de Raddar 
Consulting. 
 
“Pero la gran oportunidad, no solo en Colombia sino en el mundo, es la digitalización y la 
convergencia tecnológica. Es decir, la necesidad de contar con servicios de consultoría para 
la innovación frenética y disruptiva propia de esta nueva era” Gerente de Servicios de 
Consultoría IBM Colombia (Revista dinero) 
 
“Las oportunidades pasan también por el acompañamiento a las empresas colombianas en 
sus procesos de internacionalización  y en la alta especialización que requieren firmas con 
base de recursos de primera línea, con experiencia y soporte internacional y metodologías y 
prácticas probadas, en un contexto en el cual grandes empresas colombianas vienen 
accediendo a mercados internacionales y requieren acreditar, demostrar y operar con 
modelos reconocidos”  Ricardo Bernal socio líder de Consultoría de Baker Tilly. 
 
La Interventoría es un servicio de consultoría cuya finalidad es lograr que las obras se 
construyan correctamente bajo las especificaciones de construcción que se estimen 
necesarias, dentro de los plazos definidos y dentro del presupuesto establecido 
 
“La sofisticación de los servicios de consultoría hace más exigente esta práctica, pero 
también segmenta un mercado heterogéneo, en calidad capacidad y estructura 
organizacional” Revista Dinero. 
 
Según el Boletín Técnico Encuesta Mensual de Servicios - EMS del DANE, con corte a junio 
de 2021, elaborado el 12 de agosto de 20211, todos los subsectores de servicios presentaron 
variación positiva en los ingresos totales, en comparación con junio de 2020:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 http://tempo.sirhuila.gov.co/wp-content/uploads/2021/08/Encuesta-Mensual-de-Servicios-Junio-2021.pdf 

http://tempo.sirhuila.gov.co/wp-content/uploads/2021/08/Encuesta-Mensual-de-Servicios-Junio-2021.pdf
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Tabla 1. Variación anual de los ingresos y contribución por tipo de ingresos, según 

subsector de servicios febrero 2022p / febrero 2021 
 
  

 
 

 
Empresas, gremios y asociaciones: 
 
Para el desarrollo de las actividades de consultoría o interventoría, las empresas y 
personales naturales que participan son del sector de la construcción y existen varias 
agremiaciones y organizaciones que las agrupan siendo las más representativas las que se 
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indican a continuación: 
 
Sociedad Colombiana de Ingenieros: es una corporación sin ánimo de lucro, de carácter 
académico, científico y gremial, cuya misión es el mejoramiento de la calidad de vida y el 
bienestar de la humanidad mediante el avance de las ciencias y de la ingeniería. 
 
Sociedad Colombiana de Arquitectos: es una asociación de carácter civil, de interés 
profesional, sin ánimo de lucro, cuya finalidad consiste en fomentar la arquitectura y el 
urbanismo, cultivar la ética profesional del arquitecto y orientar las relaciones de los 
arquitectos con el Estado, con la comunidad a la cual sirven y de los arquitectos entre sí. 
 
Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos: es una entidad gremial sin ánimo de lucro 
que agrupa a profesionales de Ingeniería y Arquitectura, y hace parte de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, regional Antioquia. 
 
Cámara Colombiana de la Construcción-Camacol: es una asociación gremial de carácter 
nacional sin ánimo de lucro, que reúne a nivel nacional empresas y personas naturales 
relacionadas con la Cadena de Valor de la Construcción. 
  
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería: Entidad pública que tiene la función de 
inspeccionar y vigilar el ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus 
profesiones auxiliares en general, en el territorio nacional. 
 
Cámara Colombiana de Infraestructura: La CCI es una asociación gremial empresarial que 
promueve el desarrollo socioeconómico a través de una infraestructura moderna y eficiente, 
defiende la institucionalidad, los principios éticos y la transparencia, busca el equilibrio en las 
relaciones. 
 
Entidades estatales relacionadas con el sector  
 
Ministerio de comercio, industria y turismo: apoya la actividad empresarial, productora de 
bienes, servicios y tecnología, así como la gestión turística de las regiones del país para 
mejorar su competitividad y su sostenibilidad e incentivar la generación de mayor valor 
agregado. 
 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE): tiene la misión de producir la 
información estadística económica, social, demográfica y cartográfica, herramientas 
fundamentales para diseñar y planear políticas de inversión y desarrollo.  
 
Departamento Nacional de Planeación (DNP): es una entidad eminentemente técnica que 
impulsa la implantación de una visión estratégica del país en los campos social, económico y 
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ambiental, a través del diseño, la orientación y evaluación de las políticas públicas 
colombianas, el manejo y asignación de la inversión pública y la concreción de las mismas 
en planes, programas y proyectos del Gobierno.  
 
Consejo Colombiano de Construcción Sostenible: es una organización privada sin ánimo de 
lucro fundada en 2008. Se encara de liderar la transformación de la conciencia colectiva 
hacia un entorno construido sosteniblemente con el apoyo de nuestro capital estratégico: 
+200 Miembros (empresas, colegios, universidades, ONG y gremios). 
 
Productos y servicios del sector: 
 
El servicio de la construcción es uno de los más amplios en el área técnica y representa un 
gran número de productos asociados, en el área de la consultoría de obra  civil existen varios 
servicios necesarios para la etapa de planeación, ejecución y posterior vigilancia de las 
obras construidas, dentro de estos servicios los más comunes son los que se indican a 
continuación: 
 
I. Estudios preliminares:  
 
Los estudios preliminares son aquellos que permiten reconocer el terreno para recabar 
información, datos y antecedentes necesarios para poder definir los diseños y 
procedimientos del proyecto de construcción, obteniendo así un diseño más completo, 
alcance económico y tiempo de ejecución. Con la información adecuada para el diseño del 
proyecto, se evita sobre costos, daños estructurales y posibles riesgos de seguridad en el 
futuro. 2  
 
En el mercado los estudios preliminares para obras civiles son los siguientes:  
 

 Topografía: este estudio provee la representación gráfica de la superficie, sus formas y 
detalles que ayudan a conocer los niveles del terreno, es decir qué tan regular es y si 
está enterrado o elevado con respecto a la vialidad.  

 

 Geotecnia/mecánica de suelos: se encarga de determinar las propiedades de 
deformación y resistencia de los suelos y/o rocas del terreno donde se hará el proyecto.  

 

 Hidrología superficial: el objetivo del estudio es conocer los escurrimientos superficiales 
que se encuentran en la zona terrestre (ríos, arroyos, etc.) cercanos al área de 
construcción para determinar el nivel de aguas que podrían alcanzar estos 
escurrimientos y evitar futuras catástrofes como lo puede ser una inundación. Con este 

                                                           
2 http://www.areaingenieros.com/iso/   



  

Cód. FO-ADQU-128  
Formato 

FO-ADQU-Análisis del Sector Económico  

 

Versión. 2 

  

 

6 
 

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 

estudio se analiza la mejor alternativa para el proyecto.  
 

 Prefactibilidad y de factibilidad: técnica, económica y constructiva de proyectos de 
ingeniería.  

 

 Desarrollo urbano y regional, de factibilidad de vías e intercambio viales.  
 

 Ambientales, de diagnóstico e impacto ambiental.3 
 
II. Diseños: 
  
Para la elaboración de un proyecto de ingeniería civil, es fundamental la elaboración del 
diseño (proceso creativo), con el fin de tener claro la idea de lo que se presente realizar y así 
plantear cambios preliminares antes de la aprobación y ejecución de la obra.  
 
En el mercado los diseños preliminares para obras civiles son los siguientes:  
 

  Diseño arquitectónico: la arquitectura del proyecto.  
 

 Diseño urbano: interpretar la forma y el espacio público con criterios físico-estético-
funcionales.  
 

 Diseño interior: involucra la experiencia del espacio interior, con la manipulación del 
volumen espacial, así como el tratamiento superficial.4  
 

 Diseño geométrico de vías e intercambios viales.  
 

 Diseño de captaciones, conducciones y redes de distribución de agua, diseño de 
bombeos, almacenamientos.  
 

 Diseños hidrosanitarios, diseño de redes de alcantarillado.5  
 

 Diseño de locaciones: Elaboramos los diseños de obras civiles para la construcción de 
locaciones, la adecuación del terreno, 
 

 Diseño estructural: se definen dimensiones y materiales con el que deben ser construidos 
los elementos de obra y su procedimiento, con el fin de asegurar la estabilidad del 

                                                           
3 http://fortaingenieria.com   
4 http://www.sioingenieria.com/   
5 http://www.areaingenieros.com/   
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proyecto.  
 

III. Interventoría:  
 
Las firmas interventoras tienen una gran importancia en cualquier proyecto, ya que son las 
encargadas de velar por los intereses del propietario. También garantizan que los diferentes 
componentes estructurales sean construidos bajo los estándares del diseño y en completo 
cumplimiento con las normas técnicas vigentes, además de servir como garante frente a 
propietarios, bancos o fiducias, de la buena destinación de los recursos entregados para la 
ejecución de las obras.  
 
La interventoría tiene 3 etapas:  
 

1. Previo a construcción: En la que deberían hacer un estudio detallado del proyecto 
(localización, filosofía de diseño y tipo de construcción, planos arquitectónicos y 
estructurales), verificación de licencias, revisión detallada de recomendaciones 
brindadas por los ingenieros consultores (procurando aclarar cualquier posible 
inquietud), análisis del programa de obra que brinde el constructor y verificación del 
equipo de trabajo propuesto por el mismo.  

 
2. Durante la construcción: Su trabajo se centra en la supervisión general de las 

actividades desarrolladas por el constructor y/o sus subcontratistas, debiendo estar 
en capacidad de tomar decisiones de ingeniería que procuren un avance ágil, 
eficiente y seguro de la obra. Adicionalmente, deben vigilar el flujo de inversiones, 
atender cualquier inquietud que se pueda tener por parte del propietario y/o los 
ingenieros consultores, así como canalizar las preguntas que se generen por 
situaciones puntuales de obra (que superen el alcance de su capacidad decisoria y 
haya que llevarlas directamente con los consultores).  

 
3. Posterior a construcción: Se debe vigilar la liquidación del contrato suscrito entre el 

propietario (inversionista) y los constructores, siendo garantes del recibo a 
satisfacción de las obras y requiriendo las soluciones parciales y las garantías de 
construcción a que haya lugar.6 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 http://www.elcolombiano.com/   
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Participación en el PIB y relación con el sector 
De acuerdo con el Boletín Producto Interno Bruto (PIB) IV trimestre 2021pr, elaborado el 15 
de febrero de 2022, el cuarto trimestre del 2021pr el Producto Interno Bruto de Colombia 
crece 10,8% respecto al mismo periodo de 2020pr. 

 

Gráfico 01. Variación porcentual PIB 

 

 
 

Con respecto a la dinámica del PIB en el último año se puede evidenciar que los efectos de 
la pandemia se sintieron en la variación de este indicador, sin embargo, a medida que se 
reactiva la economía, se levantan las restricciones y avanza el proceso de vacunación puede 
verse que las variaciones tienden a alejarse del rango negativo hasta llegar a un punto de 
inflexión en el que el producto interno bruto nacional vuelve a tener cifras positivas en su 
variación. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
corregida de efecto estacional y calendario crece 4,3%. Esta variación se explica 
principalmente por la siguiente dinámica:  
 

 Información y comunicación crece 4,7%. 

 Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 
4,6%.  
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Construcción crece 4,3%. 

 

 

Tabla 02. Valor agregado por actividad económica  
Tasas de crecimiento en volumen - Cuarto trimestre 2021pr 
 

 
 
 
 
Fuente: DANE, Boletín técnico 15 febrero 2022 
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‘Actividades profesionales, científicas y técnicas’ crece 10,1% en el cuarto trimestre del 
año 2021pr con respecto al mismo periodo de 2020pr. Esta dinámica se explica por los 
siguientes comportamientos: 
 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 9,6%.  

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 10,4%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada de efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y 
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 0,3%, explicado por:  
 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,2%.  

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,5% 
 

Tabla 03. Actividades profesionales, científicas y técnicas 
Tasas de crecimiento en volumen - Cuarto trimestre 2021pr 

 

 
 
Fuente: DANE, Boletín técnico   15 de febrero de 2022 
 
Se identifica como la dinámica anual es distinta a la trimestral, con la segunda creciendo 
significativamente menos que la primera, quizás dando señales de recuperación en la 
reapertura en el corto plazo, pero todavía sintiendo los efectos acumulados del golpe a la 
economía por la pandemia del COVID-19.  
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Por otro lado, si bien es cierto el sector de un trimestre a otro tuvo un crecimiento importante, 
el crecimiento del sector en general es moderado, en donde con las condiciones económicas 
actuales se ha mantenido en la prestación de los servicios relacionados con consultoría al 
igual que ha tenido un incremento moderado, con respecto a años pasados donde la 
consultoría tenía un crecimiento más acelerado, tanto en el estudio y diseños de proyectos 
como en las interventorías de obras y otros procesos que requieren interventoría en las 
entidades públicas. 
 
Fuente:https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim21_produci
on_y_gasto.pdf 

 
 

1.2. Perspectiva económica:  
 
Empleo que genera el sector 
 
Para enero de 2022, la tasa de desempleo fue 14,6%, la tasa global de participación 62,6% y 
la tasa de ocupación 53,4%. En el mismo mes del año anterior estas tasas fueron 17,5%, 
60,7% y 50,1%, respectivamente 
 
Tabla 04. Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la 

población ocupada según rama de actividad^ Total nacional (2021/2022) 
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Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-
desempleo 
 
En cuanto al 2021, de acuerdo con el Boletín Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares 
(GEIH) con corte a noviembre de 20217, el número de personas ocupadas en el total 
nacional fue 21.902 miles de personas en noviembre de 2021. Las ramas que más aportaron 
positivamente a la variación de la población ocupada fueron Comercio y reparación de 
vehículos y Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos 
y Alojamiento y servicios de comida fueron las que más aportaron positivamente a la 
variación de los ocupados, con 1,1, 0,8 y 0,6 puntos porcentuales respectivamente, en las 13 
ciudades y áreas metropolitanas. 
 
 
 
 
 

                                                           
7 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_oct_21.pdf 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_oct_21.pdf
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Presupuesto nacional 
 
El Congreso de la República aprobó el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 
para 2022, que alcanza los $350,4 billones, lo que representa un aumento de 5,3% frente a 
2021. 

Los sectores con mayor presupuesto para este año son: educación, con $49,5 billones; 
defensa y policía, $42,6 billones; salud y protección social, $41,9 billones; trabajo, $34,7 
billones; Hacienda, $24,3 billones; e inclusión social y reconciliación, $23,2 billones. 

 
Fuente: DNP – Octubre 2021   
https://www.dnp.gov.co/Paginas/Aprueban-Presupuesto-General-de-la-Nacion-por-350-
billones-de-pesos.aspx 
 
Presupuesto de Medellín 
 
El Concejo de Medellín aprobó el Proyecto de Acuerdo 074 que fija el presupuesto para la 
ciudad en el año 2022. El rubro, que asciende a más de $6.29 billones sin incluir entes de 
control, busca la materialización categórica de las políticas de inversión social contempladas 
en el Plan de Desarrollo Medellín Futuro. 
 
Entre los rubros más importantes se encuentran: Educación; con una inversión histórica por 
$1.12 billones, dirigida principalmente al fortalecimiento en educación básica y media, y 
salud con un presupuesto superior a los $963.000 millones. También, el 5 % destinado por 
ley para el programa de Presupuesto Participativo tuvo un aumento considerable, son más 
de $252.000 millones que serán invertidos en proyectos priorizados por la propia comunidad 
mediante votación. 
 
Para la línea Ecociudad, se destaca una inversión que supera los 972 mil millones. En ella 
sobresalen los programas de Movilidad Sostenible, Servicios Públicos y Energías 
Alternativas y Urbanismo Ecológico. 
 
En los ingresos también se ubica la incorporación de recursos de crédito por $200.000 
millones para proyectos de reactivación económica, a partir de la flexibilización en el 
indicador de sostenibilidad que permitió la Ley 2155 de 2021 (Ley de Inversión Social). 
Igualmente existe un aumento en las expectativas de traslados provenientes de los 
excedentes de EPM. 
 
Fuente: Alcaldía de Medellín – Diciembre 3, 2021 
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/11536-El-
presupuesto-de-Medellin-para-2022-tendra-una-cifra-historica-de-629-billones-destinados-a-

https://www.dnp.gov.co/Paginas/Aprueban-Presupuesto-General-de-la-Nacion-por-350-billones-de-pesos.aspx
https://www.dnp.gov.co/Paginas/Aprueban-Presupuesto-General-de-la-Nacion-por-350-billones-de-pesos.aspx
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/11536-El-presupuesto-de-Medellin-para-2022-tendra-una-cifra-historica-de-629-billones-destinados-a-educacion-salud-e-inversion-social
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/11536-El-presupuesto-de-Medellin-para-2022-tendra-una-cifra-historica-de-629-billones-destinados-a-educacion-salud-e-inversion-social
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educacion-salud-e-inversion-social 
 
Presupuesto específico para las interventorías y consultorías en el Municipio de 
Medellín 
 
Para establecer el presupuesto oficial en contratos de CONSULTORIA – INTERVENTORIA, 
se acoge a lo descrito en la "Guía metodológica y modelo para el cálculo del factor 
Multiplicador en el Municipio de Medellín", establecida mediante resolución No. 
SSS201950067862 del 26 de julio de 2019 en la cual se estable la forma como debe 
calcularse los costos directos e indirectos que permita determinar la remuneración del 
contrato de consultoría. 
 
Costos Directos: 
 

 Personal del consultor o Interventor 
 
Otros Costos Directos:  
 
Son los originados como producto de la ejecución del contrato, distintos a los costos de 
personal, costos administrativos, operativos y financieros, que tiene la organización del 
consultor para poder ofrecer sus servicios, dentro de estos los más representativos son los 
relacionados con: 
 

 Transporte 

 Costos de Oficina 

 Papelería 

 Asesorías Especializadas 

 Ensayos, pruebas o inspecciones 

 Pólizas 

 Entre otros 
 
Factor multiplicador: 
 

 Prestaciones sociales 

 Costos indirectos (costos administrativos, operativos y financieros, que tiene la 
organización del consultor para poder ofrecer sus servicios) 

 Honorarios 

 Impuestos y otras contribuciones 
 
La Metodología para determinar el presupuesto consiste en afectar los sueldos del equipo de 
trabajo por un FACTOR MULTIPLICADOR, el cual, tiene en cuenta las prestaciones sociales, 

https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/11536-El-presupuesto-de-Medellin-para-2022-tendra-una-cifra-historica-de-629-billones-destinados-a-educacion-salud-e-inversion-social
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Costos indirectos, honorarios o utilidad e impuestos y otras contribuciones. 
 
El costo obtenido anteriormente se suma a los Otros Costos Directos definidos y se afecta 
por el impuesto a las ventas que le aplique para asi determinar el valor total del contrato. 
 
 
Para el factor prestacional, además de las prestaciones legales correspondientes, se 
consideró la exoneración a la que hace referencia el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el 
artículo 114-1 Estatuto Tributario. Esto, de acuerdo con el histórico de participantes de 
procesos similares de la Secretaría de Infraestructura, del cual se concluye que las empresas 
que participan regularmente se encuentran exoneradas del aporte a la seguridad social en 
SALUD, SENA e ICBF. 
Los salarios que se establecen para el equipo de trabajo responden a una valoración de los 
costos en el mercado laboral para los perfiles de los profesionales dependiendo de su 
formación y experiencia. Los mismos son actualizados año tras año, según la variación del 
IPC. 
 
Para los costó indirectos se toma en cuenta los valores establecidos en el instructivo del 
factor multiplicador que se actualiza permanentemente de acuerdo con los precios del 
mercado y la variación del IPC. Los costos que no se encuentran definidos son objeto de un 
estudio del mercado para definir su valor en el presupuesto oficial y en general responden a 
auxilios o valores estimados cuyo pago pueden corresponder a alguna de las siguientes 
formas: 
 
Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios 
requeridos para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el 
contratista. Para su reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o 
supervisor sobre la ocurrencia de estos, con evidencias documentales tales como: 
fotografías, videos e informes. Su pago se realizará de acuerdo a los valores ofertados en la 
propuesta económica. 
 
Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios 
requeridos para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de 
terceros. Para su reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento 
equivalente comprobando la ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo a la 
factura o documento presentado, sin superar lo ofertado en la propuesta económica. 
 
En todo caso los otros costos directos siempre están ajustados a los precios de mercado. 
 
Finalmente, para atender los sobrecostos originados en un hecho exógeno a las partes, que 
pueden alterar en forma extraordinaria y anormal la ecuación financiera del contrato y que no 
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son razonablemente previsible por las partes contratantes, la entidad cuenta con el Comité 
de Reclamaciones Contractuales del Municipio de Medellín. 
 
Salario mínimo año 2022 
 
El salario mínimo para Colombia en 2022 es $1’000.000 COP sin incluir el auxilio de 
transporte, lo cual representa un aumento de 10,1% comparado con el salario mínimo de 
2021.  
 

Gráfico 2. Evolución del salario mínimo en Colombia 2017-2021. Cifras en miles de 
pesos 

 

 
Fuente: DANE 2021: https://www.dane.gov.co/index.php/indicadores-economicos 
Salario Mínimo Colombia: https://www.salariominimocolombia.net/ 

 
Las actividades económicas que comprende este sector incluyen servicios profesionales, los 
cuales pueden ver una variación en su remuneración debido a las fluctuaciones del salario 
mínimo. Se puede ver en la gráfica como en años recientes los aumentos del salario mínimo 
han sido relativamente estables. En 2020 específicamente, un año retador para la economía 
nacional y con poca inflación, el salario crece en menor proporción que en periodos 
anteriores. 
 
Fuente: El salario mínimo puede ser consultado en las siguientes fuentes: 
DANE: https://www.dane.gov.co/index.php/indicadores-economicos 
Salario Mínimo Colombia: https://www.salariominimocolombia.net/ 
 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/indicadores-economicos
https://www.salariominimocolombia.net/
https://www.dane.gov.co/index.php/indicadores-economicos
https://www.salariominimocolombia.net/
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Tasa de interés  
 
La tasa de interés de referencia ha disminuido de manera consistente en los últimos años, de 
un nivel de 4,75% en enero de 2018 y 1,75% en septiembre de 2020, alcanzando el 2,5% en 
noviembre de 2021. Esto es congruente con la dinámica de la política monetaria del Banco 
de la República en respuesta a los efectos adversos de la pandemia. Como se puede 
evidenciar en el siguiente gráfico, a inicios de 2020 la tasa de interés se encontraba en 
4,25% y esta fue disminuyendo a medida que fue avanzando el año con la intención de 
incentivar el consumo. Actualmente y con la reapertura de la economía se ha incrementado 
la tasa hasta 6%. 
 
Este aumento apunta a controlar la inflación, que el año pasado cerró en 5,62%, por encima 
del rango meta (2%-5%). 
 

Gráfico 3. Evolución de la tasa de interés de Política Monetaria en Colombia 2018-2022 
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Inflación – Variación del Índice de Precios Consumidor (IPC) 
 

En el mes de febrero de 2022, el IPC registró una variación de 1,63% en comparación con 
enero de 2022, cuatro divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (1,63%): 
Educación (4,48%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,26%), Muebles, artículos para el 
hogar y para la conservación ordinaria del hogar (2,60%) y por último, Restaurantes y hoteles 
(2,22%). Por debajo se ubicaron: Bienes y servicios diversos (1,26%), Prendas de vestir y 
calzado (1,23%), Salud (1,18%), Transporte (1,13%), Recreación y cultura (0,83%), Bebidas 
alcohólicas y tabaco (0,77%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 
(0,71%) y por último, Información y comunicación (0,04%).  

 
Tabla 5. Variación y contribución anual según divisiones de gasto diciembre 2020 - 
2021 

 

 
 
 
 
 
 



  

Cód. FO-ADQU-128  
Formato 

FO-ADQU-Análisis del Sector Económico  

 

Versión. 2 

  

 

19 
 

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 

 
Gasto público nacional 
 
A continuación, se presenta gráfico en el que se relacionan los gastos nacionales por tipo de 
contratación: 
 

Gráfico. Gasto mensual por tipo de contratación nacional 2021 
 

El gasto nacional varía a lo largo del año, existen meses en los cuales se realizan una gran 
cantidad de contratos por valores bastante elevados, generalmente en los primeros meses 
del año. En la siguiente gráfica se muestra el gasto nacional total en procesos de 
contratación para 2021: 
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Fuente: Tablero de contratación – SECOP I, TVEC, y SECOP II en Colombia Compra Eficiente (CCE). 

2021.https://tablerocontratacion.colombiacompra.gov.co/2021 
 
 

Gráfico 04. Servicios y productos por valor de compra a nivel nacional 2021 
 

 
 
Fuente: Tablero de contratación – SECOP I, TVEC, y SECOP II en Colombia Compra Eficiente (CCE). 

2021.https://tablerocontratacion.colombiacompra.gov.co/2021 
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Gráfico 05. Gasto público por departamento 2021. 
Cifras en COP 

 
 

 

 

 

 
Fuente: Tablero de contratación – SECOP I, TVEC, y SECOP II en Colombia Compra Eficiente (CCE). 

2021.https://tablerocontratacion.colombiacompra.gov.co/2021 
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1.3. Perspectiva internacional:  
 
Acuerdos comerciales 
 
En cumplimiento del numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1.del Decreto 1082 de 2015 sobre la 
indicación de si la contratación respectiva esta cobijada por un acuerdo internacional o un 
tratado de libre comercio vigente para el Estado Colombiano, se concluye lo siguiente: 
 
Antes que nada, se debe señalar que el precitado artículo establece que, cuando un proceso 
de contratación está cobijado por uno o varios Acuerdos o Tratados Internacionales en 
materia comercial, se debe ajustar el cronograma a los plazos establecidos en ellos. 
 
Para establecer si el presente proceso de contratación se encuentra cubierto por un Acuerdo 
o Tratado Internacional en materia comercial, se acudió al Manual para el Manejo de los 
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, expedido por la Agencia Nacional para 
la Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente; y se encontró que para el presente 
proceso de contratación aplica el acuerdo con el Triángulo del Norte (únicamente con el 
Salvador y Guatemala) y la Decisión 439 de 1998 de la CAN. A su vez, los proponentes de 
Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato nacional 
por reciprocidad recibirán este trato. 
 
Tasa de cambio 
 
A finales del 2021, el dólar llegó nuevamente a los $4.000, precio que superó la Tasa 
Representativa del Mercado (TRM) Para el inicio del 2022, se pronostica un comportamiento 
similar para la divisa. 
 
Se espera que para este año la variación más grande del dólar se dé cuando conozca el 
resultado de las votaciones y la devaluación del peso podría ser mayor si sube al poder la 
izquierda, tal como se evidenció en Perú y Chile este año, sin embargo, se espera que la 
moneda local se recupere. 

 
La tasa de cambio de referencia se calculó usando el promedio de los datos de los últimos 
tres meses, esto no garantiza la precisión de este dato debido a la alta volatilidad del dólar 
en el último año, sin embargo, es un buen acercamiento. 
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Gráfico 06 TRM enero 1 al 5 de abril del 2022 
 

 

Precio del dólar estará en un rango de entre $3.700 y $4.190 
 
Fuentes: Banco de la República de Colombia - Dólar Colombia (2021): https://www.dolar-colombia.com/grafica 
Fuente: https://www.larepublica.co/finanzas/segun-las-proyecciones-en-2022-el-dolar-estara-en-un-rango-de-entre-3700-y-
4190-3281299 

 
Perspectivas Económicas Mundiales 
 
 Según el Banco Mundial, se espera que el crecimiento mundial se desacelere notablemente, 
del 5,5 % en 2021 al 4,1 % en 2022 y al 3,2 % en 2023. Esta recuperación es desigual y 
refleja mayormente fuertes repuntes en algunas de las principales economías. En muchos 
mercados emergentes y economías en desarrollo, las dificultades que se presentan en 
cuanto a la vacunación siguen afectando la actividad. Para 2022, las pérdidas de ingresos 
per cápita que se produjeron en el último año no se habrán revertido por completo en casi 
dos tercios de los mercados emergentes y economías en desarrollo. Las perspectivas 
mundiales siguen sujetas al riesgo de que la situación se deteriore, por ejemplo, por la 
posibilidad de que haya nuevas olas de COVID-19 y tensiones financieras en medio de los 
altos niveles de endeudamiento de dichos mercados y economías. Los encargados de 
formular políticas deberán encontrar un equilibrio entre la necesidad de apoyar la 
recuperación y proteger al mismo tiempo la estabilidad de los precios y la sostenibilidad 
fiscal, y la de seguir promoviendo iniciativas de reformas que fomenten el crecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dolar-colombia.com/grafica
https://www.larepublica.co/finanzas/segun-las-proyecciones-en-2022-el-dolar-estara-en-un-rango-de-entre-3700-y-4190-3281299
https://www.larepublica.co/finanzas/segun-las-proyecciones-en-2022-el-dolar-estara-en-un-rango-de-entre-3700-y-4190-3281299
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Tabla 06. Perspectivas Económicas Mundiales 
 

 
Fuente: Banco Mundial 

 

 
 
Para el caso de los países de América Latina, el Banco Mundial pronostica que, de acuerdo 
con las proyecciones, el crecimiento se desacelerará al 2,6 % en 2022 para luego aumentar 
levemente al 2,7 % en 2023. 8  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects 

https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects
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Tabla 07. Perspectivas para los países de América Latina y el Caribe 

(Cambio porcentual anual, salvo que se indique lo contrario) 
 
 

 
 

 
Fuente: Banco Mundial 
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1.4. Perspectiva técnica: 
 
Para la ejecución de contratos de consultoría e interventoría en el Municipio de Medellín, las 
empresas del sector de "la construcción" se encuentra sujetas a lo establecido en las 
normas, códigos y/o reglamentos locales, nacionales e internacionales aplicables a todos y 
cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del 
contrato de construcción. 
 
El alcance de las de las interventorías comprende la supervisión técnica, administrativa, 
ambiental, financiera, contable y jurídica del contrato de obra de acuerdo con lo establecido 
en Art 83 ley 1474 de 2011.  
 
Seguimiento Técnico: El Interventor deberá velar por el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas exigidas en el contrato. 
 
Seguimiento Administrativo: Exigir periódicamente al contratista la presentación de los 
contratos de trabajo, las planillas de afiliación y pago al sistema de seguridad social en salud 
y pensiones, seguro de vida o póliza colectiva (cuando a ello hubiere lugar), recibos de pago 
de salarios y prestaciones sociales y demás conceptos para con sus trabajadores, durante la 
ejecución del contrato y antes de su liquidación. 
 
Seguimiento Financiero: El Interventor realizará la verificación que se hace sobre las 
inversiones, de acuerdo a la necesidad real y a los principios de economía, eficiencia y 
efectividad, lo cual implica tomar las decisiones que eviten extra-costos, actividades, bienes, 
servicios u obras que en el desarrollo del contrato se detecten como innecesarios. 
 
Seguimiento Contable: verificar que el contratista cumpla con el pago de todos los 
impuestos y retenciones aplicables con el objeto contractual. 
 
Seguimiento Jurídico: El Interventor realizará el control y seguimiento a los aspectos 
jurídicos dentro del perfeccionamiento del contrato y la ejecución del mismo, dentro de los 
cuales se incluyen los plazos, las garantías, los compromisos laborales, las sanciones, los 
contratos adicionales o modificatorios y todo tipo de novedad que acompañe al contrato 
inicialmente pactado.  
 
Seguimiento Socio-Ambiental y SST: El interventor realizará los procesos y actividades 
enfocadas en la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes 
a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto 
sociales y ambientales, planes de manejo socio-ambiental, programas de adaptación de las 
guías de manejo socio-ambiental, requerimientos ambientales y de seguridad y salud en el 
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trabajo, entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales, sociales y 
de seguridad y salud en el trabajo, negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la 
normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales. 
 
De acuerdo con cada uno de los aspectos a los que debe hacer seguimiento la interventoría, 
se deben establecer Obligaciones de orden Técnico, Administrativo, Financiero y Legal para 
los Consultores.  Para el proceso objeto del presente análisis, Las obligaciones y funciones 
del contratista están establecidas en el pliego de condiciones y todos sus documentos 
anexos. Es así que el contratista deberá cumplir con todas las especificaciones técnicas, 
condiciones de ejecución, trámites administrativos, técnicos, financieros, legales y 
operacionales definidos en esos documentos.  
 
Especificaciones Técnicas  
 
El sector de la construcción es regido por normas que especifican las características 
técnicas y los protocolos de ejecución que deben cumplirse según el tipo de construcción o     
de sistema constructivo, en términos generales, las características de sismo resistencia, 
agua potable, fontanería e instalaciones eléctricas, son las principales a tener en cuenta, sin 
ignorar las demás normativas existentes. 
 
La normativa referente a las características sismo resistentes de las edificaciones nace a 
raíz de las numerosas construcciones derruidas en catástrofes de origen natural y que eran 
previsibles si se hubieran adoptado practicas constructivas que garantizaran la resistencia 
de las edificaciones ante estos fenómenos, como los movimientos telúricos. 
 
Es por eso que, el decreto 926 de 2010 “por el cual se establecen los requisitos de carácter 
técnico y científico para construcciones sismo resistentes NSR-10”9 manifiesta de manera 
explícita la obligatoriedad de la aplicación de esta norma para dotar todas las construcciones 
de características sismo resistentes 
 
Esta norma, comúnmente mencionada como la NSR-10, establece las características tanto 
en la etapa de diseño como en la etapa de la ejecución de la construcción que deberá 
cumplir, entre otras, el concreto estructural, la mampostería, las estructuras metálicas, 
estructuras en madera, la protección contra incendios, y el sistema de evacuación; así como 
los parámetros para el análisis de las cargas, los estudios geotécnicos y la supervisión 
técnica, entre otros, con el fin de reducir la vulnerabilidad. 
 
La normativa sobre Agua Potable y Saneamiento Básico se rige por la Resolución 1096 del 

                                                           
9 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente - 

NSR.10; Disponible en: https://camacol.co/informacion-tecnica/nsr-10 
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17 de noviembre de 2000, por la cual se adopta el Reglamento Técnico del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico10; así mismo, este componente de la obra civil está 
reglamentado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). 
La RAS fija los criterios acerca de las fuentes de abastecimiento de agua, las captaciones 
de agua superficial o subterránea, las redes de distribución, las estaciones de bombeo, 
tanques de almacenamiento; así como las especificaciones técnicas para las redes de 
abasto de agua potable y las de agua residuales y lluvias en las obras civiles, entre otras; 
tenidas en cuenta desde la etapa de diseño, la ejecución y el mantenimiento de cualquiera 
de los elementos del sistema. 
 
Complementario a esta, el Código Colombiano de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias o 
NTC 150011, establece los requisitos que deberían cumplir todas las redes en las 
edificaciones para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de abastecimiento 
de agua potable; de desagüe de aguas negras y lluvias; sistemas de ventilación a la red 
hidráulica e hidrosanitaria, y los aparatos o equipos necesarios para el funcionamiento y uso 
de estos sistemas. Si bien este código no es de obligatorio cumplimiento, proporciona los 
requisitos mínimos que deben cumplir las instalaciones para garantizar la protección de la 
salud, la seguridad y el bienestar público. 
 
La normativa sobre el componente eléctrico se rige por la resolución número 90708 del 30 
de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energía “por la cual se expide el reglamento 
técnico de instalaciones eléctricas – RETIE”12 incluyendo la adopción de los siete primeros 
capítulos de la NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano13. Así el RETIE es el instrumento 
técnico - legal que busca que las instalaciones eléctricas en las obras edilicias cumplan con 
las condiciones que permitan la preservación de la salud humana y la protección a la vida, 
la preservación del medio ambiente y la prevención de prácticas que puedan inducir al error 
del usurario o que se convierta en un riesgo para la preservación de la obra. 
 
El RETIE regula, los procedimientos para las instalaciones eléctricas, los estándares de 
calidad de los materiales, el sistema de protección contra rayos, entre otros elementos que 
deben cumplir las redes eléctricas a diferentes escalas. 
 
 

                                                           
10 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – 

RAS; Disponible en: http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/1096%20-%202000.pdf 
11 ICONTEC, Norma Técnica Colombiana, NTC 1500 - Código Colombiano de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias; 

Disponible en: https://tienda.icontec.org/wp-content/uploads/pdfs/NTC1500.pdf  
12 26 Ministerio de Minas, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE); Disponible en: 

https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/1179442/Anexo+General+del+RETIE+vigente+actua lizado+a+2015-

1.pdf/57874c58-e61e-4104-8b8c-b64dbabedb13 
13 ICONTEC, Norma Técnica Colombiana, NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano; Disponible en: 

https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/ntc%2020500.pdf  

http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/1096%20-%202000.pdf
https://tienda.icontec.org/wp-content/uploads/pdfs/NTC1500.pdf
https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/ntc%2020500.pdf
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Equipos: 
 
Los equipos de trabajo y laboratorio, las licencias Hardware y software, que se utilicen para 
la ejecución de los trabajos objeto del contrato, deberán ser los adecuados y suficientes para 
atender las exigencias de las especificaciones técnicas.  
 
Experiencia de los consultores. 
Para la correcta ejecución del proyecto, en el caso particular del presente estudio, tratándose 
de interventoría para Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal al 
contrato de mantenimiento y  renovación de obras civiles de los bienes inmuebles propiedad 
del Municipio o en los que le corresponda hacerlo en virtud de una obligación contractual, el 
proponente debe acreditar experiencia en contratos que dentro de objeto o incluido en su 
alcance la interventoría a contratos de construcción, mantenimiento, renovación, adecuación, 
mejoramiento, remodelación, conservación y/o reparación de edificaciones institucionales, 
cuya sumatoria sea igual o superior al 150% del presupuesto oficial, expresado en salarios 
mínimos mensuales legales vigentes SMMLV  
 

Recurso Humano: 
 
El equipo de trabajo en proyectos de consultoría o interventoría se conforma de acuerdo con 
el alcance, plazo y valor del contrato. Los cargos o perfiles más comunes son: Director, 
Residente, Profesional o tecnólogo Social, Profesional o tecnólogo Ambiental, Tecnólogo en 
Obras Civiles, Profesional o tecnólogo en Seguridad y Salud en el trabajo –SST, Profesional 
Especializado, Auxiliares Administrativos, entre otros. Su participación y cantidad en el 
proyecto depende del alcance y tipo de interventoría.  
 
El recurso humano influye de manera directa sobre la calidad de los trabajos es por tal 
motivo que para la ejecución de los proyectos se exige que el personal cuente con 
experiencia profesional y especifica relacionada con las actividades propias de su cargo y 
funciones. 

 

1.5. Perspectiva legal:  
 
El numeral 3° del Artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, establece que el Concurso de Méritos:  
 

“Corresponde a Ia modalidad prevista para Ia selección de consultores o 
proyectos, en Ia que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de 
precalificación. En este último caso, Ia conformación de Ia lista de precalificados 
se hará mediante convocatoria pública, permitiéndose establecer listas limitadas 
de oferentes mediante resolución motivada, que se entenderá notificada en 
estrados a los interesados, en Ia audiencia pública de conformación de Ia lista, 
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utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad 
intelectual y de organización de los proponentes, según sea el caso. 
 
De conformidad con las condiciones que señale el reglamento, en desarrollo de 
estos procesos de selección, las propuestas técnicas o de proyectos podrán ser 
presentadas en forma anónima ante un jurado plural, impar deliberante y 
calificado”. 

 
Para el presente proceso de contratación, dada la cuantía y la naturaleza del bien y/o 
servicio requerido, se debe acudir a la modalidad de Concurso de Méritos, reglada por el 
artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 y artículo 32 numeral 2 de la Ley 80 de 
1993. 
 
Para la selección del contratista, la entidad aplicará los principios de economía, 
transparencia y responsabilidad contenidos en la Ley 80 de 1993, y los postulados que rigen 
la función administrativa; así mismo, se dará aplicación al contenido de la Ley 2022 del 22 
de julio de 2020, que modificó el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018, y la resolución 256 de 
2020, por la cual se adoptan los documentos Tipo para los procesos de selección de 
concurso de méritos para contratar la interventoría de Obras Públicas de Infraestructura de 
Transporte. 
 
NORMATIVA PRINCIPAL  
 
Estatuto general de contratación Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
Ley 1150 de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley    80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos. 
 
Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública. 
 
Decreto Ley 019 de 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública. 
 
Decreto 1082 de 2015: por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
sector Administrativo de Planeación Nacional. 
 



  

Cód. FO-ADQU-128  
Formato 

FO-ADQU-Análisis del Sector Económico  

 

Versión. 2 

  

 

31 
 

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 

Ley 1882 de 2018: Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a 
fortalecer la Contratación Pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Ley 2069 de 2020. Por Medio Del Cual Se Impulsa El Emprendimiento En Colombia. 
 
Decreto 1860 de 2021. Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los 
artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras 
públicas y se dictan otras disposiciones 
 
Ley 2195 de 2022. Por Medio De La Cual Se Adoptan Medidas En Materia De 
Transparencia, Prevención Y Lucha Contra La Corrupción Y Se Dictan Otras Disposiciones 
 
NORMAS Y ESPECÍFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN 
 
Para la correcta ejecución de la consultoría o interventoría, se deben consultar las 
especificaciones particulares del proyecto y conocer lo establecido en las siguientes 
normas, que son de consulta permanente y estricto cumplimiento, según su jerarquía y 
aplicación: 
 
1. Ley 400 de 1997. Modificada por la Ley 1796 de 2016, Modificado por el Decreto 19 de 

2012 y Modificada por la Ley 1229 de 2008. 
2. Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistentes NSR-10. 
3. El Código Colombiano de Fontanería. Norma Técnica Colombiana NTC 1500. 
4. El Código Colombiano de Estructuras Metálicas, norma Icontec 2001 
5. Especificaciones técnicas de construcción según el Manual de INVIAS 730 y ASHHTO M 

180, y en las normas NTC 30, NTC 2076 y NTC 3320. 
6. Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público RETILAP 
7. El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE 
8. Reglamento Técnico del Sector de Agua potable y Saneamiento Básico-RAS 
9. Código Eléctrico. Norma Técnica Colombiana NTC-2050. 
10. Resolución 108 de 2015 del ministerio de transporte “Por la cual se actualiza el Código 

Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes y se adopta como ‘Norma Colombiana de 
Diseño de Puentes CCP-2014” 

11. Norma Colombiana de Diseño Sísmico de Puentes LRFD-CCP-14. 
12. El Código Colombiano de Durabilidad del concreto. Norma Técnica Colombiana NTC 

5551 
13. Las Normas Técnicas Colombianas NTC, o en su defecto, con las normas ASTM 

(American Society for Testing and Materials). 
14. Normas y Especificaciones Generales de Construcción de las Empresas Públicas de 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#30
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#31
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#32
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#34
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#35
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Medellín. Última versión. 
15. Manual de Obras de Drenaje y Protección de Carreteras, Secretaría de Infraestructura 

Física - Departamento de Antioquia. 
16. Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción: Resolución No. 

02413 de 1979, emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia. 
Modificada en lo pertinente por la Resolución 4272 de 2021, 'Por la cual se establece el 
Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas'. 

17. Resoluciones 4272 del 27 de diciembre de 2021 y 1903 de 2013 por la cual se establece 
el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 
Modificada por la Resolución 3368 de 12 de agosto de 2014, 'por la cual se modifica 
parcialmente la Resolución 1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones'. 

18. Resolución No. 001937 de marzo 30 de 1994, emanada del Ministerio de Obras Públicas 
y Transporte. 

19. Resolución 0312 de 2019, por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. 

20. Acuerdo 48 de 2014, Por medio del cual se adopta la revisión y ajuste de largo plazo del 
Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín y se dictan otras 
disposiciones complementarias. 

21. Acuerdo 47 de 2015, “Por medio del cual se institucionaliza la estrategia para la 
generación y mantenimiento de espacios públicos que propicien la compensación 
arbórea y de suelo verde en el Municipio de Medellín”.  

22. Resolución 777 de 2021 Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para 
el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el 
protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas.  

23. Decreto Municipal 1382 de 2014, por medio del cual se acoge la "Guía de Manejo Socio-
Ambiental para la Construcción de Obras de Infraestructura Pública en el Municipio de 
Medellín". 

24. La normatividad vigente en materia ambiental. 
25. Decreto 1076 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" 
26. Acuerdo Metropolitano 05 de 2014, “Por medio del cual se declara como Hecho 

Metropolitano la Construcción Sostenible y se establecen lineamientos básicos para 
formular una Política Pública de Construcción Sostenible para el Valle de Aburra 

27. Normatividad y requisitos vigentes en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
28. Decreto 2119 de 2011. Por medio del cual se reestructura el comité de silvicultura urbana 

y paisajismo para el Municipio de Medellín y se adoptan otras determinaciones. 
29. Acuerdo Metropolitano 19 de 2017 por el cual se adoptan lineamientos y 

determinaciones en torno a la gestión del espacio público verde urbano, se crea el Fondo 
Verde Metropolitano y se reglamenta la reposición por tala autorizada de árboles en el 
área urbana del Valle de Aburra. 

30. Resolución Metropolitana 3677 de 2018, por medio de la cual se establecen condiciones 
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adicionales para los trámites de aprovechamiento forestal adelantados ante el Área 
Metropolitana del Valle de Aburra. 

31. Resolución Metropolitana 2247 de 2018, que adopta el modelo de valoración del árbol 
urbano. 

32. Resolución Metropolitana 2248 de 2018, por la cual se crea el Fondo Verde 
Metropolitano. 

33. Normatividad del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) 
34. Manual de Diseño y Construcción de los Componentes del Espacio Público del Municipio 

de Medellín. 
35. Manual de Señalización Vial (Resolución 1885 de 2015). 
36. Decreto 0113 de 2017. Manual del Espacio Público. 
37. Decreto 0471 de 2018. Por medio del cual se expiden las normas reglamentarias de 

detalle aplicables a las actuaciones y procesos de urbanización, parcelación, 
construcción, reconocimiento de edificaciones y demás actuaciones en el territorio 
municipal y se dictan otras disposiciones. 

38. Normas vigentes para regular la accesibilidad de personas en situación de discapacidad. 
39. Manual de Accesibilidad al Medio Físico y al Transporte del Instituto Nacional de Vías – 

INVIAS- 
40. Manual de Identidad Gráfica del Municipio de Medellín, última versión. 
41. Resolución número 0001885 de 2015, por la cual se adopta el Manual de Señalización 

Vial - Dispositivos Uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y 
Ciclorrutas de Colombia. 

42. Los permisos y autorizaciones de la secretaria de movilidad. 
43. Manual de Silvicultura Urbana de Medellín. 
44. Las normas INVÍAS para pavimentos, última versión. 
45. Manual de Contratación del Municipio de Medellín. 
46. Guía de Supervisión e Interventoría del Municipio de Medellín. 
47. Para efectos de la ejecución del contrato, debe cumplir los numerales que le apliquen de 

la norma de calidad NTC-GP 1000 versión 2009. 
48. Normas ISO 9000 y 14000. 
49. Especificaciones de diseño y construcción generales y particulares del proyecto. 
50. Políticas y Estándares del sistema de información del Municipio de Medellín, acorde al 

sistema de gestión y políticas manejo documental, última versión. 
51. Realización y montaje de Inventarios y calificaciones del Sistema de Gestión del Espacio 

Público (SGEP): Este procedimiento será de obligatorio cumplimiento tanto para los 
contratistas de diseño como para los contratistas e interventores de obra y de acuerdo 
con esto se realizará en dos etapas del desarrollo contractual. 

52. Guía del ICPC para la reparación de pavimentos 
 
Y en general, las Normas técnicas Colombianas NTC, Normas INVIAS y las que aplique de 
acuerdo con el objeto y alcance del proyecto. 
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2. Análisis de la demanda    
 
Categoría de Servicios de Consultoría 
 
La Secretaría de Suministros y Servicios implemento la metodología de Abastecimiento 
Estratégico, el cual es un proceso continuo, estructurado y sistemático de optimización del 
valor aprovisionado externamente en obras, materiales, bienes y/o servicios, dicho proceso 
consiste en desarrollar los pasos de análisis de demanda, oferta y estrategia de compra, la 
cual se ve reflejada en la contratación del Municipio de Medellín 
 
En este orden de ideas, se categorizó el gasto de la Alcaldía de Medellín, usando como 
posibles criterios de agrupación similar bien o servicio, similar mercado proveedor, similar 
uso interno o similar uso de estrategia; definiendo el gasto contratado en 2021 y el gasto 
proyectado 2022 en 22 categorías. 
 
Para el inicio del estudio de la demanda se tiene como base el Plan Anual de Adquisiciones, 
aquí es donde se identifica el poder que tienen la Alcaldía de Medellín con respecto a otras 
entidades públicas en la contratación de interventorías de obra, definiendo así, que tipo 
consultoría se va a realizar, para el análisis en la categoría de Servicios de Consultoría se 
definieron dos subcategorías de compra, las son interventorías de obras y estudios y 
diseños.  
 
El gasto público histórico invertido en estas necesidades asciende en el 2018 a 56 mil 
millones, en 2019 a 45 mil millones, en el 2020 a 41 mil millones, 2021 hasta diciembre a 32 
mil millones impactando con este gasto a 7 secretarias. 
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Gráfico 7. Gasto anual categoría de Consultoría 
Cifras en miles de millones COP 

 
 
 

 
 

El gasto de la categoría vio un incremento significativo (23%) entre 2017 y 2018, lo cual es 
de esperar de toda nueva administración en su función de impulsar la dinámica económica 
de la ciudad, principalmente por los contratos de interventorías de obras en el año 2018. Los 
años siguientes se ha visto una disminución no muy marcada por los cambios económicos 
surgidos en el país y en la economía mundial. 
 
Fuente: Elaboración Unidad de Abastecimiento Estratégico – Plan Anual de Adquisiciones 
(PAA), 2016-2021. 
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Gráfico 8. Número de contratos por modalidad categoría de Consultoría 
2021 

 
 

 
 
Se puede evidenciar que la modalidad de contratación con mayor número de contratos es 
por medio de concurso de méritos, siendo esta con 24 procesos, cabe aclarar que la 
mayoría de estos contratos tienen esta modalidad debido a que son concurso de méritos y 
esa es la modalidad definida para seleccionar consultorías e interventorías de obra. 
 
También es importante resaltar que existe un porcentaje significativo de procesos por 
contratación directa con 18 procesos de compra. 
 
Fuente: Elaboración Unidad de Abastecimiento Estratégico – Plan Anual de Adquisiciones 
(PAA), 2021 
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Tabla 08. Gasto por categorías Alcaldía de Medellín 2021 
 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración Unidad de Abastecimiento Estratégico – Plan Anual de Adquisiciones 
(PAA), 2021 
 
2.1. Adquisiciones previas del Municipio de Medellín 
 
Se debe analizar el comportamiento de las adquisiciones anteriores del bien o servicio, en 
especial o haciendo énfasis en las siguientes: modalidad de selección del contratista; objeto 
del contrato, cantidad del bien o servicio adquirido; autorizaciones, permisos y licencias 
requeridas para su adquisición y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los 
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto; valor y forma de pago de los contratos; 
número de contratos suscritos para el efecto y vigencia de los mismos; presupuesto con 
cargo al cual han sido ejecutados los contratos (inversión y funcionamiento) y si ha habido 
lugar a vigencias futuras; oferentes que han participado en el proceso de selección y 
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contratistas; comportamiento de los contratistas, imposición de sanciones; cronograma del 
proceso de contratación, teniendo en cuenta tiempos y lugar de entrega luego de la firma de 
contrato; garantías exigidas y siniestros. 
 
La Secretaría de Suministros y Servicios dentro de sus funciones realiza la gestión de 
contratación externa para las interventorías del mantenimiento de las sedes administrativas. 
Históricamente se han ejecutado los siguientes contratos, con las características 
seguidamente señaladas:  
 
Adquisiciones previas del Municipio de Medellín. 
 
En la siguiente tabla se detallan las contrataciones similares realizadas por el Municipio de 
Medellín  en los últimos 5 años:  
 

CONCEPTO 2017 2018 2019 2020        2021 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

Interventoria 
técnica, 

administrativ
a, financiera, 
ambiental y 

legal al 
contrato de 

mantenimien
to y 

renovación 
de redes 

eléctricas, 
voz, datos y 

sistemas 
electromecá
nicos en el 

CAM y 
sedes 

externas 

interventoría 
técnica, 

administrativa, 
financiera, legal y 
ambiental para el 
mantenimiento, 

reparación y 
mejoramiento de 
la infraestructura 

física en las sedes 
educativas a 
cargo de la 

secretaría de 
educación 

Interventoria a la 
construcción, 
reparación a 

obras de 
espacio público 

y obras 
complementaria
s en la comuna 

14 (PL y PP 
2018-2019) 

interventoría 
técnica, 

administrativa, 
financiera, 
ambiental y 

legal al contrato 
de 

mantenimiento y 
renovación de 

obras civiles en 
el CAM y en las 

sedes 
administrativas 
de la secretaría 
de suministros y 

servicios 

 

Interventoría 
técnica, 

administrativa, 
financiera, 

ambiental y legal 
al contrato de 

mantenimiento y 
renovación de 

obras civiles en 
las sedes 

administrativas de 
las secretarías de 

movilidad y 
gestión humana y 

servicio a la 
ciudadanía. 

NO. 
CONTRATO 

4600071133 
de 2017 

4600077058 de 
2018 

4600082799 de 
2019 

 

4600087437 de 
2020 

 

4600091370 de 
2021 

NO. 
PROCESO 

0020003972 00020004290 0020004581 0020004774 
 

0020004896 

MODALIDAD 
DE 

SELECCIÓN 

Concurso de 
Méritos 
abierto 

Concurso de 
Méritos abierto 

Concurso de 
Méritos abierto 

Concurso de 
Méritos abierto 

Concurso de 
Méritos abierto 
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GARANTÍAS 
EXIGIDAS 

- Seriedad 
de la 
propuesta  

- Calidad del 
servicio   

- 
Cumplimient
o 

- Pago de 
salarios y 
prestaciones 
sociales, 
otros 

 

-seriedad de la 
propuesta  

- Calidad del 
servicio   

- Cumplimiento 

- Pago de salarios 
y prestaciones 
sociales, otros 

 

- Seriedad de la 
propuesta  

- Calidad del 
servicio   

- cumplimiento 

- pago de 
salarios y 
prestaciones 
sociales, otros  

 

- Seriedad de la 
propuesta  

- calidad del 
servicio   

- cumplimiento 

- pago de 
salarios y 
prestaciones 
sociales, otros 

 

-seriedad de la 
propuesta  

- calidad del 
servicio   

-cumplimiento 

- pago de salarios 
y prestaciones 
sociales, otros 

CONTRATIST
A 

C.S.I 
CONSTRUC

CIONES , 
SERVICIOS 

E 
INGENIERÍA 

E.U. 

ARCA 
ARQUITECTURA 

E INGENIERIA 
S.A. 

 

VALLEJO H 
INGENIEROS 

CONSULTORE
S 

CONSTRUCTO
RES SAS 

INGENIERIA 
MASTER S.A.S. 

 

ELSA TORRES 
ARENALES 

VALOR DEL 
CONTRATO 

$386.894.81
6 

$ 474.893.895 $149.360.531 $ 301.860.856 $ 238.013.746 

PORCENTAJ
E 

EJECUCIÓN 
100% 100% 100% 95% 80% 

DURACIÓN 
DEL 

CONTRATO 
313 DÍAS 6 MESES 4 MESES 7 MESES 

 

5.5 MESE 

CONDICIONE
S DE PAGO 

ACTAS DE 
PAGO 

PARCIAL  

ACTAS DE PAGO 
PARCIAL 

ACTAS DE 
PAGO PARCIAL  

ACTAS DE 
PAGO PARCIAL 

 

ACTAS DE PAGO 
PARCIAL 

 

 
 

2.2. Histórico de compras o adquisiciones de otras Entidades Estatales y otros 
consumidores del bien o servicios    
 
Las contrataciones similares de otras Entidades Estatales según el SECOP, relacionadas 
con la interventoría del mantenimiento de edificaciones o de obras civiles, que contemplan 
actividades similares con el proceso que adelanta el Municipio de Medellín, son entre otras:  
 
Concurso de Méritos Abierto:   
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Contratante: MUNICIPIO DE GUARNE  
CM -  34-002-2019 
Objeto : Interventoría legal, técnica, administrativa, ambiental y financiera para el contrato 
cuyo objeto es la construcción de la primera etapa del centro vida para el adulto mayor en el 
Municipio de Guarne 
Valor: $ 326.452.355 
 
Contratante: ALCALDIA MUNICIPIO DE SOPETRAN 
CM - 001-2018 
Objeto: Interventoría legal, técnica, administrativa, financiera y ambiental para la 
construcción del mega colegio para la integración de la institución educativa José María 
Villa, sede principal y la sede Marco Fidel Suarez del Municipio de Sopetrán 
Valor final: $ 816.659.739 
 
Contratante: Agencia de Educación superior de Medellín – SAPIENCIA 
CM-005-2015  
Objeto: iinterventoría legal, técnica, administrativa, ambiental y financiera de la construcción 
de las obras para el paseo urbano en la segunda etapa de la ciudadela universitaria Pedro 
Nel Gómez y la construcción de los edificios de borde de la Institución Universitaria Colegio 
Mayor de Antioquia y la Institución Universitaria Pascual Bravo. 
Valor final: $1464.454.760 
 
Municipio de Envigado 
Concurso de Méritos Abierto ENV-09-031-143-18 
Objeto: Interventoría para la construcción de la segunda etapa de la Institución Educativa 
Dario de Bedout en el Municipio de Envigado-Departamento de Antioquia 
Valor Final: 206.269.873 
 
Municipio de Bello  
Concurso de Méritos abierto 17-15-7415041 Contrato 604 de 2018 
Objeto: Interventoría legal, técnica, administrativa, financiera y ambiental para el 
mejoramiento, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos, gimnasios al aire libre 
y parques recreativos del Municipio de Bello, vigencias futuras ordinarias. 
Presupuesto: $ 103.480.285  
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3. Análisis de la oferta 
 
3.1. ¿Quién vende? 
 
Los proveedores del sector de la Consultoría son personas naturales o jurídicas, 
constituidas para este objeto, cualificadas por su experiencia y capacidad para las 
actividades propias de la Interventoría según códigos UNSPSC, que presentan un amplio 
universo en el sector. Para mencionar algunos proveedores que han participado en 
concursos de Merito en interventorías de obras públicas y del Mantenimiento de sedes para 
el Municipio de Medellín, en los últimos años tenemos:  
 

Listado de proveedores interesados en procesos de concurso de méritos 
 

PROVEEDOR 

INGESTRUCTURAS INGENIEROS SAS 
Carrera 30 # 10C 228 Of 913 
Medellín, Antioquia. 
Telf. 604 322 02 72 

Elsa Torres Arenales 
Carrera 49 A # 94-76 Of 601 Bogotá  
Telf. 313 420 47 94 

Interventoría Asociados SAS 
Carrera 84F 3 40 
Tel 314 784 94 92 Medellín Antioquia 

Interventoría Global Optima SAS 
Circular 74 76E 66 Ap. 1301 Medellín AntioquiaI 
3147849492 

Estructuras Interventorías y Proyectos  
Carrera 43ª 1ª Sur 29 Of 803 Medellín Antioquia 
Telf. 581 78 20  

Interventorías y Proyectos SAS 
Calle 14 # 72 65 casa 102 Medellín Antioquia  
Telf. 310 846 28 35 

ICODIN SA   
Carrera 80ª 32EE 72 Medellín Antioquia  

CCC - Compañía Colombiana de Consultores SAS Calle 52 47- 42 Piso 6 Edif. Coltejer Medellín 
Antioquia 
Telf. 412 22 22 

ARCA – Arquitectura e Ingeniería SA 
Av. 28 # 37-38 Bogotá 
Cr 55 # 44ª 20 Of 1107 Medellin 
Telf. 381 63 26 

Constructora ACFA 
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Calle 36 Sur # 45 -44 Envigado Antioquia  
Telf. 314 678 37 28 

Área Ingenieros Consultores 
Calle 10 Sur # 50FF-28 Oficina 203 Medellín Antioquia Constructora  
Telf. 361 7940 

EIB Ingeniería Especializada 
Cl 8B # 65-191 Of 331 Medellín Antioquia  
Telf. 362 0098 

Ingeniería de Proyectos SAS 
Carrera 42Sur # 60Sur 212 Sabaneta Antioquia 
Telf. 301 659 20 50 

 
 

Indicadores Financieros 
 
ANÁLISIS DE REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  
 
Se utiliza el aplicativo HEFESTO para definir los indicadores de capacidad financiera y 
organizacional, es una herramienta diseñada para generar mayor eficiencia, calidad y 
agilidad en la contratación del Municipio de Medellín, se determinan los requisitos 
mínimos establecidos por la ley para calificar de manera idónea  la salud financiera de 
los proponente, evaluando el mercado proveedor al cual pertenece el proceso de 
contratación, con lo anterior, se establece la cuantía del proceso, se determina la 
categoría de gasto a la cual pertenece y se define el código UNSPSC clasificador de las 
naciones unidas que permite tener segmentadas las empresas, se anexa archivo 
generado de HEFESTO: Indicadores financieros EP 33585. 

 

Indicador Valor  

Índice de Liquidez 1.3 

Índice de Endeudamiento  
Razón de Cobertura de Intereses 

 

Capital de Trabajo 
Mayor o igual al 10% del Presupuesto 

Oficial 

Rentabilidad del Patrimonio .05 

Rentabilidad del Activo .03 
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3.2. ¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de los bienes y 
servicios? 
 
El producto obtenido en el contrato de interventoría corresponde a la ejecución de las 
actividades técnicas, ambientales, administrativas, financieras, contables, y jurídicas, para el 
control y vigilancia de los proyectos de mantenimiento y renovación de obras eléctricas y 
electromecánicas de las sedes propias del Municipio. 
 
El seguimiento y control que realiza la interventoría queda evidenciado en los informes 
entregados por el contratista y en los cuales, debe quedar consignado las actividades 
ejecutadas, tanto por el contratista de obra como por el contratista de interventoría. 
 
El informe de interventoría debe permitir tener una visión clara y objetiva del estado de las 
obras en el período, contenido definido en las especificaciones técnicas del estudio previo. y 
debe comprender, como mínimo, las siguientes partes:  
 
Área Técnica:  

 Descripción y cantidades de las actividades ejecutadas  
 Gráficos de cantidades de obra  

 Control de programación  
 Control de equipos  

 Resumen de modificación de cantidades de obra y especificaciones  
 Resultados de ensayos y pruebas  

 Análisis, comentarios y recomendaciones  
 Pre-actas y actas de pago  

 Cuadro de control de cantidades de obra acumuladas  
 
Área Administrativa:  

 Actas de comités de obra  

 Resumen del estado de contratos y subcontratos.  
 Información sobre personal, equipos e insumos.  

 Registro fotográfico, con notas explicativas de pie de página (tamaño mínimo de las 
fotos: 10 x 15 cm)  

 Comentarios y recomendaciones.  
 
Área Contable y Financiera:  

 Control de presupuesto e inversión  
 Reporte de multas y sanciones  

 Comentarios y recomendaciones.  
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Información de los Contratos de Obra e Interventoría:  

 Número del contrato  

 Objeto  
 Valor  

 Plazo  
 Vigencia de las garantías  

 Estado de las actas de pago parcial  
 Valor de las actas pagadas  

 Valor de las actas en trámite  
Informe final  
Las empresas encargadas de la interventoría deberán presentar un informe final, en el cual 
deben hacer una presentación de los problemas tales como geológicos, hidráulicos, de 
suelos y ambientales, que hubieren surgido en el desarrollo del contrato, la ubicación y 
características de las fuentes de materiales utilizadas en la construcción de las obras, clase 
de ensayos ejecutados y los resultados obtenidos.  
 
El informe deberá incluir las recomendaciones especiales que el Interventor considere 
necesarias y convenientes para la adecuada conservación de la obra.  
 
En general, el informe final deberá contener:  

 Cuadro de relación de obras ejecutadas, indicando cantidades y valores  
 Informe descriptivo de las obras  

 Características técnicas  
 Fuentes de materiales utilizadas.  

 Ensayos de laboratorio realizados.  
 Costos de construcción de las obras (costos globales y por actividades).  

 Informes socio-ambientales del proyecto.  
 Libro diario o bitácora  

 Actas de comités de obra  
 Informes de control de calidad  

 Informes diarios de cuadrillas 
 
Comité de Estructuración y Evaluación Contractual, 
 
Ana Maria Lopera Guzmán                             Juan Diego Suárez Saldarriaga 
Técnico                                                              Profesional Universitario - Jurídico 
 
Nelson Darío Cifuentes Osorio 
Profesional Universitario - Logístico 
 


