

República de Colombia

Municipio de Santiago de Cali

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

MM

Fecha elaboración por solicitante

DIA

MES

AÑO

24

ENERO

2019

Fecha radicación Presupuesto

DIA

MES

AÑO

Fecha radicación compras

DIA

MES

AÑO

SOLICITUD DE COMPRA No.

Nombre y código del Centro de costos:

FOMENTO 4162010104

Nombre del Solicitante:

SILVIO LOPEZ FERRO

Cédula del Solicitante:

10117120

Información presupuestaria			Material o Servicio Requerido:														
Campo obligatorio			Si se trata de un Proyecto es un campo obligatorio		Campo obligatorio		Campo obligatorio	CODIGO DEL MATERIAL	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	Tipo imputación	Cód. almacén	U. M.	CANTIDAD		VALOR DEL MATERIAL		
Pospre	Centro Gestor	Fondo	Área Funcional	Elemento PEP	Mes PAC	Valorexmes de PAC	Mes requerido para recibir mat/serv						PEDIDA	AUTORIZADA	UNITARIO	%IVA	TOTAL
2-30503	4162	0 1104	41050010001	050445101010107	FEB	\$ 1.700.000	FEB		DIRECCIONAR LA PLANIFICACION Y COORDINACION DE LA REALIZACION DE JORNADAS DE CARRERAS Y CAMINATAS	P	13	GI	2	2	\$ 1.700.000		\$ 3.400.000
Observaciones: PAGO POR CUOTAS.										VALOR TOTAL ANTES DEL IVA							\$ 3.400.000
										VALOR TOTAL DEL IVA							
										VALOR TOTAL DEL PEDIDO INCLUIDO IVA							\$ 3.400.000

Descripción ampliada del Material o Servicio, Especificaciones Técnicas y Demás:
Desarrollo de proyecto RECREACION CON CARRERAS Y CAMINATAS RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

Proyecto priorizado por la Dependencia, como parte del POAI 2019

Marque con una X los Riesgos a Amparar (Clases de Polizas):

Seriedad de la oferta

Manejo y correcta inversión del anticipo o

Cumplimiento del contrato

Estabilidad de la obra

Pago de salarios, prestaciones

Conformidad de los estudios

Calidad y correcto funcionamiento

Calidad del servicio

Provisión de repuestos y accesorio

Garantía para contratos de comisión de estudio y becas

Seguro de responsabilidad civil

RDMA

Firma del solicitante

SFLF

Firma de persona que autoriza la solicitud

efeb

Marcelo Rubio Tabares

Monitor

Carreteras y Caminatas

Feb - abril 2019