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ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES POR PARTE DE LAS 

ENTIDADES ESTATALES: 
 

La entidad deberá hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para 
conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación, de conformidad con el 
artículo 15 del Decreto 1082 de 2015. 
 

I. PERSPECTIVA LEGAL: 
  

Realizando la revisión en la tienda virtual del estado colombiano se observa que se 
encuentra activo el acuerdo marco de precios de “grandes superficies”, seguidamente se 
evidencia que el mismo no contiene todos los ítems requeridos por la institución en su 
catálogo, mencionada situación imposibilita a la institución para aplicar mencionado 
acuerdo, así: 
 
 

 
 
En consecuencia y soportados en los principios de planeación, celeridad y eficacia, el 
presente proceso se llevará a cabo bajo la modalidad de Selección Abreviada para la 
adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes - Subasta Inversa. 
 
Teniendo en cuenta que la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO es una 
entidad pública, está llamada a dar aplicación en toda su contratación a la Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007, y decretos reglamentarios de la misma, en especial con su 
Decreto 1082 de 2015.  
  
Establece la Ley 1150 de 2007 artículo 2° numeral 2 literal a, y el Decreto 1082 de 2015, 
en especial los artículos 2.2.1.2.1.2.1, 2.2.1.2.1.2.2 al 2.2.1.2.1.2.4, donde se dan 
disposiciones para la Selección Abreviada para la adquisición de bienes y servicios de 
características técnicas uniformes por Subasta Inversa, que la selección abreviada 
corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por 
las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía 
o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para 
garantizar la eficiencia de la gestión contractual. Y en consecuencia por tratarse de bienes 
de características técnicas uniformes, la modalidad de contratación será Selección 
Abreviada - Subasta Inversa.  
  
“Artículo 2.2.1.2.1.2.2. Procedimiento para la subasta inversa. Además de las reglas 
generales previstas en la ley y en el presente título, las siguientes reglas son aplicables a 
la subasta inversa:  
 
1. Los pliegos de condiciones deben indicar: a) la fecha y hora de inicio de la subasta; b) 
la periodicidad de los Lances; y c) el Margen Mínimo para mejorar la oferta durante la 
subasta inversa.  
  
2. La oferta debe contener dos partes, la primera en la cual el interesado acredite su 
capacidad de participar en el Proceso de Contratación y acredite el cumplimiento de la 
ficha técnica; y la segunda parte debe contener el precio inicial propuesto por el oferente.  
  
3. La Entidad Estatal debe publicar un informe de habilitación de los oferentes, en el cual 
debe indicar si los bienes o servicios ofrecidos por el interesado cumplen con la ficha 
técnica y si el oferente se encuentra habilitado.  
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4. Hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados cuyos 
bienes o servicios cumplen con la ficha técnica.  
  
5. Si en el Proceso de Contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o 
servicios cumplen con la ficha técnica y está habilitado, la Entidad Estatal puede 
adjudicarle el contrato al único oferente si el valor de la oferta es igual o inferior a la 
disponibilidad presupuestal para el contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta 
inversa.  
  
6. La subasta debe iniciar con el precio más bajo indicado por los oferentes y en 
consecuencia, solamente serán válidos los Lances efectuados durante la subasta inversa 
en los cuales la oferta sea mejorada en por lo menos el Margen Mínimo establecido.  
  
7. Si los oferentes no presentan Lances durante la subasta, la Entidad Estatal debe 
adjudicar el contrato al oferente que haya presentado el precio inicial más bajo.  
  
8. Al terminar la presentación de cada Lance, la Entidad Estatal debe informar el valor del 
Lance más bajo.  
  
9. Si al terminar la subasta inversa hay empate, la Entidad Estatal debe seleccionar al 
oferente que presentó el menor precio inicial. En caso de persistir el empate la Entidad 
Estatal debe aplicar las reglas del numeral 1 al 5 del artículo 2.2.1.1.2.2.9 del presente 
decreto.”  
 
Por la naturaleza de la presente contratación, y teniendo en cuenta, el objeto del contrato, 
estamos en presencia de un proceso de Selección Abreviada - Subasta Inversa, por lo 
tanto, le son aplicables las normas previstas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes. 
 

II. PERSPECTIVA COMERCIAL: 
 

La Institución Universitaria de Envigado, es una Institución de Educación Superior de 
carácter oficial del orden municipal, creada por el Acuerdo No. 044 del 25 de noviembre 
de 1996 del Honorable Concejo Municipal de Envigado, y aprobado por el Ministerio de 
Educación Nacional mediante Resolución No. 5237 de 1996; organizada como un 
establecimiento público, con personería jurídica, autonomía Académica, Administrativa, 
Financiera y Presupuestal, y de Gobierno, Rentas y Patrimonio propios e independientes; 
se rige por la Constitución Nacional y la Ley 30 de 1992. 
 
Teniendo en cuenta que es obligación de la administración pública adelantar todos sus 
procesos con observancia en los principios orientadores de la función pública y el 
bienestar general, la Institución Universitaria de Envigado delega en la Oficina de 
Servicios Generales ejecutar diferentes actividades a través de las cuales coordina, 
ejecuta, controla y evalúa las actividades relacionadas con la administración de Bienes, 
Servicios Generales y de apoyo en el mantenimiento de la infraestructura para el correcto 
funcionamiento de la misma. 
 
La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO, para el cumplimiento de su misión 
institucional, cuenta, entre otras, con una Oficina de Servicios Generales, la cual se ubica 
dentro del mapa de procesos institucional en el proceso de Gestión de recursos Físicos y 
financieros, como proceso de apoyo, que se enmarca en el procedimiento de Adquisición 
de bienes y servicios, para lo cual la Oficina de Servicios Generales, con base en el plan 
anual de inversiones y el Plan anual de adquisiciones. 
 
Igualmente, en el Plan de Desarrollo Institucional – Generamos transformación social - 
2021-2025, la Oficina apoya los proyectos, definidos en el eje estratégico de ENTORNOS 
PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DE LA CALIDAD, ubicado en 
la Línea “Adaptación institucional para el desempeño estratégico organizacional y el 
proyecto se llama Mantenimiento del campus universitario para la prestación de los 
servicios y que tiene como producto el cumplimiento del plan de mantenimiento 
 
Con el fin de satisfacer las necesidades de Servicios Generales y pensando siempre en el 
bienestar de la comunidad universitaria, la Institución pretende adelantar un proceso para 



 

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS 

OFERENTES POR PARTE DE LAS ENTIDADES 

ESTATALES 

Código: F-RF-0030  

Versión: 01 

Página 3 de 9 

 
la contratación de compra y mantenimiento preventivo y correctivo de LOS AIRES 
ACONDICIONADOS, propiedad de la institución, que con el uso continuo han presentado 
desgastes y rupturas en sus repuestos. Con los mantenimientos a los aires se evitarán 
accidentes y se librara a la Institución de responsabilidades judiciales. 
 
Analizando los históricos de los mantenimientos de años anteriores, se proyectan (4) 
cuatro mantenimientos en el año como estrategia para minimizar el riesgo de un 
mantenimiento CORRECTIVO. 
 
Una vez analizada las necesidades institucionales se encontró que algunos espacios 
académicos no cuentan con aires condicionados, los cuales son las aulas de informática, 
idiomas y el cambio del aire acondicionado del data center por ende, se requiere la 
compra de (8) ocho aires acondicionados los cuales buscan brindar una optima prestación 
del servicio y mejorar la calidad de los estudiantes. 

 
III. PERSPECTIVA FINANCIERA: 

 
El valor estimado del contrato a celebrarse corresponde a la suma de CIENTO DIECISÉIS 
MILLONES DE PESOS ML ($116.000.000) IVA INCLUIDO, soportado en los Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal CDP 0156 del 05 de abril del 2022 y el CDP 0214 del 01 
de junio de 2022 emitido por la analista de presupuesto de la entidad, discriminados de la 
siguiente manera: 
 

• Adquisición e instalación de 8 equipos de aire acondicionado CIEN MILLONES DE 
PESOS $ (100.000.000) 

 

• Mantenimiento preventivo y correctivo 4 (cuatro mantenimientos durante el 
año), será de DIEZ MILLONES DE PESOS M/L ($10.000.000)  
 

• Compra de Repuestos: En caso de necesitarse y solo previa autorización del 
supervisor del contrato, será de SEIS MILLONES PESOS M/L ($6.000.000). 

 
PROMEDIO COTIZACIONES MANTENIMIENTOS Y COMPRAS: 
 

  Cotización 1  Cotización 2  

Mantenimientos $ 11.090.800 $ 21.991.200 

Compra de repuestos $ 6.000.000 $ 6.000.000 

TOTAL $ 17.090.800 $ 27.991.200 

 
COMPRAS: 

 

  Cotización 1  Cotización 2  

Compras 8 aires $ 108.701.264 $ 113.630.720 

 
Nota: todos los valores tienen IVA incluido 
 

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas mínimas condiciones 
que reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y 
endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir 
oportuna y cabalmente el objeto del contrato. Dada la naturaleza de los contratos de 
suministro los proponentes deben contar con insumos en stock y por la forma de pago 
que se llegue a establecer en el contrato es necesario que el contratista cuente con la 
capacidad financiera suficiente para brindar los elementos y servicios requeridos 
mientras se hace efectivo el correspondiente pago, en esa medida se pueden establecer 
indicadores financieros que deben cumplir cada uno de los proponentes.  

 
La Institución Universitaria de Envigado por tener autonomía financiera asignará la 
disponibilidad presupuestal correspondiente, para dar cumplimiento a la apropiación del 
bien o servicio requerido, los recursos de estas contrataciones serán con cargo al 
presupuesto de ingresos y egresos aprobado para la vigencia 2022. 

 
INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA DE INTERESES: 
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En resumen, los indicadores solicitados por la entidad Institución Universitaria de 
Envigado son: 
 

Índice de liquidez  Igual o superior a 1  

Índice de endeudamiento  Menor o igual a 65%  

Razón de cobertura de intereses Mayor o igual a 2 o valor indeterminado para 
las empresas que no tienen endeudamiento 

Rentabilidad del activo Mayor o igual a 5 % 

Rentabilidad del patrimonio Mayor o igual a 10% 

 
IV. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL: 

 
Con el fin de satisfacer las necesidades de Servicios Generales y pensando siempre en el 
bienestar de la comunidad universitaria, la Institución pretende adelantar un proceso para 
la contratación de la compra y mantenimiento preventivo y correctivo de LOS AIRES 
ACONDICIONADOS, propiedad de la institución, que con el uso continuo han presentado 
desgastes y rupturas en sus repuestos. Con los mantenimientos a los aires se evitarán 
accidentes y se librara a la Institución de responsabilidades judiciales. 
 

V. PERSPECTIVA TÉCNICA: 
 

El proponente deberá acreditar su experiencia mediante uno (1) certificado de contrato 
celebrado con entidades públicas y/o privadas, la certificación debe contar con un 
presupuesto igual o superior al valor del presupuesto oficial del presente proceso. 
 
 En la oferta económica presentada por los oferentes, se debe especificar el valor unitario 
por el mantenimiento preventivo para cada uno de los aires acondicionados descritos; 
debe incluir el cálculo del IVA por separado y el costo total que se cobrará por los 
mantenimientos que se deben ejecutar durante la vigencia del contrato. 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANTIDAD 

1 Cuarto de servidores data center 1   

 
 
 

2 

Suministro de equipo piso techo de 60K Btu/h R410a - 
Consumo en vatios 360w- corriente consumo 1,63 A 
dimensiones evaporador 1650x675x235 (mm). 
Condensadora - Corriente max 34,6 A consumo 
max 7625w - dimensión (mm) 
710x710x843 

 
 
 

Und 

 
 
 

1 

3 Suministro e instalación de tubería de cobre 
con aislamiento térmico 

Mts 10 

 
4 

Suministro e instalación de cable encauchetado 4 x 12 
para control de equipos 

 
Mts 

 
12 

5 Bases para condensadoras Und 1 

6 Suministro de Tubería EMT de 3/4 con 
accesorios 

Mts 30 

 
7 

Suministro e instalación de cable 
encauchetado 3 x 10 para potencia de equipos 

 
Mts 

 
35 

8 Izage de condensadoras a techo W (Unidad de trabajo) 1 

9 Mano de obra de instalación de piso techo W (Unidad de trabajo) 1 

10 Suministro de bomba de condensado tipo 
tanque 

Und 1 

11 Suministro e instalación de manguera plástica 
de 3/8 para drenaje de bombas 

Mts 10 

14 Bloque 9 aula 101   

 
 
 

15 

Suministro de equipo piso techo de 60K Btu/h R410a - 
Consumo en vatios 360w- corriente consumo 1,63 A 
dimensiones evaporador 1650x675x235 (mm). 
Condensadora - Corriente max 34,6 A 
consumo max 7625w - dimensión (mm) 
710x710x843 

 
 
 

Und 

 
 
 
1 

16 Suministro e instalación de tubería de cobre 
con aislamiento térmico 

Mts 10 

 
17 

Suministro e instalación de cable encauchetado 4 x 12 
para control de equipos 

 
Mts 

 
12 

18 Bases para condensadoras Und 1 

19 Suministro de Tubería EMT de 3/4 con 
accesorios 

Mts 30 

 
20 

Suministro e instalación de cable 
encauchetado 3 x 10 para potencia de 
equipos 

 
Mts 

 
35 

21 Izage de condensadoras a techo W (Unidad de trabajo) 
 

1 

22 Mano de obra de instalación de piso techo W (Unidad de trabajo) 1 

23 Suministro de bomba de condensado tipo 
tanque 

Und 1 
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24 Suministro e instalación de manguera plástica 

de 3/8 para drenaje de bombas 
Mts 10 

27 Bloque 9 aula 103   

 
 
 

28 

Suministro de equipo piso techo de 60K Btu/h R410a - 
Consumo en vatios 360w- corriente consumo 1,63 A 
dimensiones evaporador 1650x675x235 (mm). 
Condensadora - Corriente max 34,6 A consumo 
max 7625w - dimensión (mm) 
710x710x843 

 
 
 

Und 

 
 
 
1 

29 Suministro e instalación de tubería de cobre 
con aislamiento térmico 

Mts 10 

 
30 

Suministro e instalación de cable encauchetado 4 x 12 
para control de equipos 

 
Mts 

 
12 

31 Bases para condensadoras Und 1 

32 Suministro de Tubería EMT de 3/4 con 
accesorios 

Mts 30 

 
33 

Suministro e instalación de cable 
encauchetado 3 x 10 para potencia de equipos 

 
Mts 

 
35 

34 Izage de condensadoras a techo W (Unidad de trabajo) 

 

1 

35 Mano de obra de instalación de piso techo W (Unidad de trabajo) 
 

1 

36 Suministro de bomba de condensado tipo 
tanque 

Und 1 

37 Suministro e instalación de manguera plástica 
de 3/8 para drenaje de bombas 

Mts 10 

40 Bloque 10 aula 201   

 
 
 

41 

Suministro de equipo piso techo de 60K Btu/h R410a - 
Consumo en vatios 360w- corriente consumo 1,63 A 
dimensiones evaporador 1650x675x235 (mm). 
Condensadora - Corriente max 34,6 A consumo 
max 7625w - dimensión (mm) 
710x710x843 

 
 
 

Und 

 
 
 
1 

42 Suministro e instalación de tubería de cobre 
con aislamiento térmico 

Mts 10 

 
43 

Suministro e instalación de cable encauchetado 4 x 12 
para control de equipos 

 
Mts 

 
12 

44 Bases para condensadoras Und 1 

45 Suministro de Tubería EMT de 3/4 con 
accesorios 

Mts 30 

 
46 

Suministro e instalación de cable 
encauchetado 3 x 10 para potencia de equipos 

 
Mts 

 
35 

47 Izage de condensadoras a techo W (Unidad de trabajo) 
 

1 

48 Mano de obra de instalación de piso techo W (Unidad de trabajo) 1 

49 Suministro de bomba de condensado tipo 
tanque 

Und 1 

50 Suministro e instalación de manguera plástica 
de 3/8 para drenaje de bombas 

Mts 10 

53 Bloque 10 aula 202   

 
 
 

54 

Suministro de equipo piso techo de 60K Btu/h R410a - 
Consumo en vatios 360w- corriente consumo 1,63 A 
dimensiones evaporador 1650x675x235 (mm). 
Condensadora - Corriente max 34,6 A consumo 
max 7625w - dimensión (mm) 
710x710x843 

 
 
 

Und 

 
 
 
1 

55 Suministro e instalación de tubería de cobre 
con aislamiento térmico 

Mts 10 

 
56 

Suministro e instalación de cable encauchetado 4 x 12 
para control de equipos 

 
Mts 

 
12 

57 Bases para condensadoras Und 1 

58 Suministro de Tubería EMT de 3/4 con 
accesorios 

Mts 30 

 
59 

Suministro e instalación de cable 
encauchetado 3 x 10 para potencia de equipos 

Mts  
35 

60 Izage de condensadoras a techo W (Unidad de trabajo) 1 

61 Mano de obra de instalación de piso techo W (Unidad de trabajo) 1 

62 Suministro de bomba de condensado tipo 
tanque 

Und 1 

63 Suministro e instalación de manguera plástica de 3/8 
para drenaje de bombas 

Mts 10 

66 Bloque 10 aula 203   

 
 
 

67 

Suministro de equipo piso techo de 60K Btu/h R410a - 
Consumo en vatios 360w- corriente consumo 1,63 A 
dimensiones evaporador 1650x675x235 (mm). 
Condensadora - Corriente max 34,6 A consumo 
max 7625w - dimensión (mm) 710x710x843 

 
 
 

Und 

 
 
 
1 

68 Suministro e instalación de tubería de cobre 
con aislamiento térmico 

Mts 10 

 
69 

Suministro e instalación de cable encauchetado 4 x 12 
para control de equipos 

 
Mts 

 
12 

70 Bases para condensadoras Und 1 

71 Suministro de Tubería EMT de 3/4 con 
accesorios 

Mts 30 
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72 
Suministro e instalación de cable 
encauchetado 3 x 10 para potencia de equipos 

 
Mts 

 
35 

73 Izage de condensadoras a techo W (Unidad de trabajo) 
 

1 

74 Mano de obra de instalación de piso techo W (Unidad de trabajo) 
 

1 

75 Suministro de bomba de condensado tipo 
tanque 

Und 1 

76 Suministro e instalación de manguera plástica 
de 3/8 para drenaje de bombas 

Mts 10 

79 Bloque 10 aula 204   

 
 
 

80 

Suministro de equipo piso techo de 60K Btu/h R410a - 
Consumo en vatios 360w- corriente consumo 1,63 A 
dimensiones evaporador 1650x675x235 (mm). 
Condensadora - Corriente max 34,6 A consumo 
max 7625w - dimensión (mm) 
710x710x843 

 
 
 

Und 

 
 
 
1 

81 Suministro e instalación de tubería de cobre 
con aislamiento térmico 

Mts 10 

 
82 

Suministro e instalación de cable encauchetado 4 x 12 
para control de equipos 

 
Mts 

 
12 

83 Bases para condensadoras U 1 

84 Suministro de Tubería EMT de 3/4 con 
accesorios 

Mts 30 

 
85 

Suministro e instalación de cable 
encauchetado 3 x 10 para potencia de equipos 

 
Mts 

 
35 

86 Izage de condensadoras a techo W (Unidad de trabajo) 
 

1 

87 Mano de obra de instalación de piso techo W (Unidad de trabajo) 1 

88 Suministro de bomba de condensado tipo 
tanque 

Und 1 

89 Suministro e instalación de manguera plástica 
de 3/8 para drenaje de bombas 

Mts 10 

92 Bloque 10 aula 206   

 
 
 

93 

Suministro de equipo piso techo de 60K Btu/h R410a - 
Consumo en vatios 360w- corriente consumo 1,63 A 
dimensiones evaporador 1650x675x235 (mm). 
Condensadora - Corriente max 34,6 A 
consumo max 7625w - dimensión (mm) 
710x710x843 

 
 
 

Und 

 
 
 
1 

94 Suministro e instalación de tubería de cobre 
con aislamiento térmico 

Mts 10 

 
95 

Suministro e instalación de cable encauchetado 4 x 12 
para control de equipos 

 
Mts 

 
12 

96 Bases para condensadoras Und 1 

97 Suministro de Tubería EMT de 3/4 con 
accesorios 

Mts 30 

 
98 

Suministro e instalación de cable 
encauchetado 3 x 10 para potencia de equipos 

 
Mts 

 
35 

99 Izage de condensadoras a techo W (Unidad de trabajo) 1 

100 Mano de obra de instalación de piso techo W (Unidad de trabajo) 1 

101 Suministro de bomba de condensado tipo 
tanque 

Und 1 

102 Suministro e instalación de manguera plástica 
de 3/8 para drenaje de bombas 

Mts 10 

117 Obra civil resane y pintura W (Unidad de trabajo) 1 

 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
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1. Realizar la Entrega de ocho (8) aires acondicionados nuevos, sin uso y que no 

sean remanufacturados o reconstruidos. 
2. Entregar instalados y funcionando correctamente, los aires acondicionados 

adquiridos, con los respectivos elementos descritos en la ficha técnica. Los 
elementos deberán ser probados al momento de la entrega. 

3. Asumir los costos de transporte del total de los elementos que se soliciten y que 
hacen parte del objeto contractual hasta la oficina de Bienes y Servicios ubicado 
en las instalaciones de la IUE. 

4. Dentro del periodo de garantía, el contratista suministrará todos los repuestos 
nuevos de iguales o superiores características a los originales, sin costo alguno 
para la IUE, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del equipo 

5. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de 18 aires acondicionados, de 
manera oportuna y adecuada bajo las siguientes especificaciones: 

6. Contar con el personal técnico e idóneo que acredite el conocimiento en el manejo 
de este tipo de equipos. Este personal deberá estar afiliado a seguridad social 
integral y el ARL deberá tener la cobertura del riego correspondiente al servicio 
contratado. 

7. Realizar cumplidamente los pagos de seguridad social de su personal a cargo. 
8. Los repuestos, accesorios y piezas que deban ser cambiados, deberán ser nuevos 

y de buena calidad. No se aceptan repuestos remanufacturados. 
9. Garantizar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de reparación, 

incluido el suministro de insumos, repuestos, piezas y accesorios para los aires 
señalados en el objeto del contrato (prestar garantías de los mismos en cada 
mantenimiento realizado). 

10. Los servicios de mantenimiento a los aires tanto preventivo como correctivo, 
deberán ser atendidos en las instalaciones de la Institución. Si por algún motivo se 
requiere la utilización de otro espacio para realizar el mantenimiento, éste se hará 
bajo la responsabilidad y costo del contratista, y con autorización previa del 
supervisor del contrato. 

11. Rendir informes sobre cada una de las actividades realizadas, así como de los 
repuestos suministrados e instalados.  

12. Realizar un diagnóstico previo de los equipos de aire acondicionado y generar el 
informe al supervisor del contrato, con las sugerencias técnicas pertinentes. 

13. Acatar las instrucciones que el Supervisor imparta durante el desarrollo del 
contrato.  

14. Informar de manera inmediata a la entidad cualquier irregularidad que se presente 
durante el desarrollo del objeto contractual. 

15. Responder por los daños y perjuicios que por su culpa o la del personal a su 
cargo, se causen a la Institución, sus bienes o a terceros mientras se realiza el 
mantenimiento. 

16. Responder dentro de la oportunidad que se le indique, cada uno de los 
requerimientos que se realicen con ocasión de la ejecución del objeto contractual.  

17. Responsabilizarse por el cuidado y conservación de los espacios, de las oficinas, 
muebles y demás elementos, durante el desarrollo de las actividades. La 
reparación de los daños que se causen, serán por cuenta del Contratista. 

18. Cubrir todos los costos de la ejecución del contrato. 
19. Asumir y cubrir los costos que se generen por concepto de transporte de 

materiales, repuestos, equipos y/o personal. 
20. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. (Decreto 1072 de 2015). 
 
VI. CLASIFICACIÓN UNSPSC 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

SEGMENTO 
72 

FAMILIA 
15 

CLASE 
12 

PRODUCTO 
04 

(F) 
Servicios 

Servicios 
Edificación, 

Construcción 
de 

Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicio de 
mantenimiento 
y construcción 
de comercio 

especializado 

Servicios de 
construcción y 
mantenimiento 

de HVAC 
calefacción y 
enfriamiento y 

aire 
acondicionado  

Servicios de 
trabajo de 
ductos y 

ventilación 
HVAC 

CLASIFICACIÓN SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 
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VII. ANÁLISIS DEL RIESGO:  

 
En el contrato para la compra y el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
aires acondicionados de la Institución Universitaria de Envigado, se pueden presentar 
diferentes tipos de riesgos que afectan la relación contractual y la adecuada prestación 
del servicio dentro de los principios de eficiencia y eficacia; razón por la cual es importante 
establecer el contexto del objeto de contratación que se requiere realizar, para así 
proceder en la presente modalidad de contratación a, identificar, clasificar, evaluar y 
calificar los riesgos que conlleva, llevando acabo la supervisión del mismo, para que, en 
caso que sean materializados los riesgos previstos sean asumidos por el contratista. 
 
CÓMO MINIMIZAR EL RIESGO 
 

1. Estableciendo una forma de pago de tal manera que sólo se efectúe el mismo, una 
vez se produzca la entrega del bien o servicio a entera satisfacción. 

2. Estricto seguimiento por parte del supervisor del contrato. 
 
 
 

UNSPSC 72 15 12 11 

(F) 

Servicios 
Edificación, 

Construcción 
de 

Instalaciones y 
Mantenimiento 

 
Servicio de 

mantenimiento 
y reparaciones 

de 
construcciones 
e instalaciones 

Servicios de 
apoyo para la 
construcción 

Servicio de 
instalación o 

mantenimiento 
o reparación de 

aires 
acondicionados 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

SEGMENTO 
40 

FAMILIA 
10 

CLASE 
17 

PRODUCTO 
01 

(D) 

Calefacción, 
ventilación y 

circulación de 
aire 

Enfriamiento 
Aires 

acondicionados 

 
Aires 

acondicionados 
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