Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3767353
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(29/06/2022 1:36:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.3767353
Objeto del contrato	Contratar la compra e instalación de equipos de aires acondicionados y extractor para la central de materiales, Laboratorio 144B y la cafetería principal
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	7/07/2022 2:47:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	7/08/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

R y M ENERGÍA y CONECTIVIDAD SAS

Número de documento 900197753

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
R y M ENERGIA y CONECTIVIDAD SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	10151673002

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RICARDO MANUEL AREVALO ADARVE* ***Fecha de aprobación:*** *29/06/2022 4:23:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANA MARIA AGUIRRE ARANGO* ***Fecha de aprobación:*** *30/06/2022 11:23:31 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3767353_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	MINIMA CUANTIAS - IUCMA
Proceso de Contratación	CMA-MC-8925-MC-93-2022
Título de la oferta	CMA-MC-8925-MC-93-2022 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
Cuantía del contrato	22.598.798 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00	

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(5/07/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/02/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(5/07/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/08/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(5/07/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/08/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(5/07/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/02/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(5/07/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/08/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(5/07/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(5/07/2022 12:28:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.9426144	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	215.819.158,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO	29/06/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.9393507	Seriedad de la oferta	-	2.791.608,20 COP	-	22 días para terminar *(30/07/2022 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3767353
Proveedor R y M ENERGIA y CONECTIVIDAD SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 78 No. 65 - 46
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección carrera 78 No. 65 - 46
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 78 65 -46	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3767353

1.1 Induya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							27.916.081,81	22.598.798,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72141510	Desmonte de equipo aire acondicionada tipo mini Split de 12.000Btu, incluye compresor estándar, tubería de refrigeración cobre rígido para línea de succión y línea de líquido, tubería de drenaje PVC presión 3/4" y todos los elementos pertinentes relacionados con este desmonte y entregarlo a la entidad. Localizado en primer nivel	1,00	UN	385.700,00	312.500,00	385.700,00	312.500,00
2	72141510	Desmonte de equipo aire acondicionada tipo piso techo de 60.000Btu, incluye unidad condensadora, unidad evaporadora, tubería de refrigeración cobre rígido para línea de succión y línea de líquido, tubería de drenaje PVC presión 1" y todos los elementos pertinentes relacionados con este desmonte y entregarlo a la entidad. Localizado en primer nivel	1,00	UN	496.240,00	375.000,00	496.240,00	375.000,00
3	40101701	Suministro, transporte e instalación de aire acondicionado tipo mini Split tipo pared de 12000 Btu/H, con compresor estándar ON-OFF y alimentación bifásica a 220V, incluye estructura metálica reforzada para fijación de unida exterior (condensadora), acabada en pintura electroestática, cauchos anti vibratorios, tubería de refrigeración en cobre flexible para línea de succión y líquido, incluye accesorios, soldadura, anclajes, pruebas de presión y estanqueidad con nitrógeno seco, aislamiento térmico con rubatex, hasta 5m, drenaje en tubería PVC presión de 3/4", incluye accesorios, anclajes y conexión a bajante con silla "Y" de 4" x 3/4" hasta 5m e inyección de refrigerante adicional mínimo 3Lb, control remoto y cumpliendo con las siguientes característica de funcionamiento: Refrigeración eficiente, reinicio automático, ruido bajo, barrido de aire, cuatro modos de operación, modo de suspensión y temporizadores de encendido / apagado, configuraciones turbo, pantalla oculta, fácil mantenimiento y todo lo requerido para su óptimo funcionamiento, localizado en nivel 1 y debe cumplir con las siguientes especificaciones - ver estudio previo y/o invitacion	1,00	UN	4.377.600,00	3.350.000,00	4.377.600,00	3.350.000,00
4	40101701	Suministro, transporte e instalación de aire acondicionado tipo piso techo, incluye unidad condensadora de descarga horizontal con capacidad de 5 TR 60.000 Btu/H, con compresor estándar ON-OFF y alimentación trifásica a 220V, Unidad evaporadora tipo piso techo con capacidad de 5 TR 60.000 Btu/H, incluye anclaje mecánico para soporte reforzado de unidad interior, estructura metálica reforzada para fijación de unidad exterior (condensadora), acabada en pintura electroestática, cauchos anti vibratorios, tubería de refrigeración en cobre rígido para línea de succión, incluye accesorios, soldadura, anclajes, pruebas de presión y estanqueidad con nitrógeno seco, aislamiento térmico con rubatex, hasta 5m, tubería de refrigeración en cobre rígido para línea de líquido incluye accesorios, soldadura, anclajes, pruebas de estanqueidad con nitrógeno seco, aislamiento térmico con Rubatex, hasta 5m drenaje en tubería PVC presión de 1", incluye accesorios, anclajes y conexión a bajante con silla "Y" de 4" x 1" hasta 5m e inyección de refrigerante adicional mínimo 3Lb, con control remoto y alimentación bifásica a 220V, cumpliendo con las siguientes característica de funcionamiento: Oscilación neumática automática hacia arriba y hacia abajo, ruido bajo, filtro de aire lavable, flujo de aire de alta velocidad, reinicio aleatorio automático, drenaje de 2 vías, control remoto, 5 modos de operación (Automático, frio, seco, calor y solo ventilador), ajuste de ventilador de varias velocidades (Alto, medio, bajo y automático), configuración del temporizador de 24 horas, configuración turbo fría, pantalla LCD con luz de fondo, pantalla de reloj en tiempo real, la unidad de condensación debe contener un compresor de alta eficiencia, ruido bajo, protección de 3 minutos, protección de válvula, fácil mantenimiento y todo lo requerido para su óptimo funcionamiento localizado en nivel 1 y este equipo de aire acondicionado debe cumplir con las siguientes especificaciones - ver estudio previo y/o inviitacion,	1,00	UN	14.576.800,00	11.875.000,00	14.576.800,00	11.875.000,00
5	40101502	Suministro, Transporte e instalación de extractor y ventilador reversible, tamaño 14, motor industrial reversible, rodamientos prelubricados, totalmente metálico, rejilla de seguridad frontal, voltaje 110V/60hz, caudal 2981m3/h, ruido bajo, peso 7Kg, dimensiones de 47x47x14, potencia 150W, voltaje monofásico AC 110V, para uso industrial 24/7, incluye estructura en aluminio, con dos marcos de 50cm x 50cm en 2", 4 perfiles de 2" de 10cm fijado en cada extremo para unir ambos marcos, lamina en aluminio en la parte frontal de 50cm x 50cm calibre 20 con un vano circular en centro de 14" de diámetro aproximadamente (Ver imaginario de referencia), en esta estructura debe empotrarse el extractor con 5 aspas, a su vez esta estructura debe fijarse al marco de la ventana existente, velocidad de motor 1400rpm, incluye malla atrapa grasa en extractor, incluye además, tornillería para fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	1,00	UN	1.490.800,00	1.000.000,00	1.490.800,00	1.000.000,00
6	26121524	Suministro transporte e instalación eléctrica para conexión de extractores, cable encauchetado 3X12", incluye empalmes, conectores y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según RETIE	30,00	UN	25.400,00	19.500,00	762.000,00	585.000,00
7	39131719	Suministro transporte e instalación de tubería EMT de 3/4" x 3m incluye accesorios, tornillería y abrazaderas para fijación y todos	6,00	UN	41.340,00	40.000,00	248.040,00	240.000,00

8	39121330	los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según RETIE Suministro transporte e instalación de caja plástica de sobreponer para suiche 2X4 incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	2,00	UN	34.300,00	28.500,00	68.600,00	57.000,00
9	39121636	Suministro transporte e instalación de interruptor sencillo para caja de sobre poner de 2x4 incluye tapa y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según RETIE	2,00	UN	40.900,00	312.500,00	81.800,00	625.000,00
10	72102900	Administracion	1,00	UA	2.698.509,60	2.077.530,00	2.698.509,60	2.077.530,00
11	72102900	Utilidad	1,00	UA	1.349.254,80	1.038.765,00	1.349.254,80	1.038.765,00
12	72102900	Impuesto de seguridad	1,00	UA	1.124.379,00	865.638,00	1.124.379,00	865.638,00
13	72102900	IVA sobre la utilidad	1,00	UA	256.358,41	197.365,00	256.358,41	197.365,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Comunicacion aceptacion CMA-MC-8925-MC-93-2022.pdf	Comunicacion aceptacion CMA-MC-8925-MC-93-2022.pdf	(detalle)
Estudio previo - Aires acondicionados y extractor.pdf	Estudio previo - Aires acondicionados y extractor.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN DAVID GÓMEZ FL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71730355	Guardar y notificar
Supervisor	JORGE WILLIAM ARREI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71719090	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO	7 días de tiempo transcurrido *(30/06/2022 11:23:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANA MARIA AGUIRRE ARANGO
Ordenador del Gasto	JUAN DAVID GÓMEZ FLÓREZ	7 días de tiempo transcurrido *(30/06/2022 11:23:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANA MARIA AGUIRRE ARANGO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Valor

Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	22.598.798
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	22.598.798

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1247	CDP	No validado	27.916.082 COP	27.916.082 COP	00-00-0000	Editar

Saldo de CDP 27.916.082 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 27.916.082 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	8032	Presupuestal (CDP)	-	No validado	22.598.798 COP	22.598.798 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 22.598.798 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 22.598.798 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -