
SOLICITUD CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
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Fecha 
Ibagué 

3 O ilut 2022 

 

Para: Para: Jefe de presupuesto o quien haga sus veces 

• 

2.4.5.02.05.5.4.5.6.0.01 
SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA -
MITO 5% S 	86.753.517 

2.4.5.02.05.5.4.5.9.0.01 

OTROS SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN - MTTO 5% $ 	25.062.568 

2.1.2.02.02.005.5.4.5.6.0.01 
SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA -
MITO 5% S 	175.765.225 

2.1.2.02.02.005.5.4.2.5.2.01 

SERVICIOS GENERALES DE 
CONSTRUCCIÓN DE CABLES 
LOCALES Y OBRAS CONEXAS -
MTTO 5% $ 	31.623.948 

2.4.5.02.05.5.4.2.5.2.01 

SERVICIOS GENERALES DE 
CONSTRUCCIÓN DE CABLES 
LOCALES Y OBRAS CONEXAS -
MTTO 5% $ 	39.626.484 

2.1.2.01.01.003.04.02.02.01 

APARATOS DE CONTROL 
ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE 
ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y 
PIEZAS - REP - MYFO 5% S 	214.804.937 

2.1.2.01.01.003.01.06.02.01 

OTRAS MÁQUINAS PARA USOS 
GENERALES Y SUS PARTES Y 
PIEZAS - REP - MTFO 5% S 	21.099.799 

Nombre Rubro Presupuestal: 

✓ SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA - MTTO 5% 
✓ OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN - MTTO 5% 
✓ SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA - MTTO 5% 
✓ SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CABLES LOCALES Y OBRAS CONEXAS - MTTO 5% 
✓ SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CABLES LOCALES Y OBRAS CONEXAS - MTTO 5% 
✓ APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS REP 

- MTTO 5% 
✓ OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS - REP - MTTO 5% 

Diligenció 
Nombre: Mónica Janneth Gracia 	 Firma: 



Autorización Ordenador del Gasto: 

Dr. LUIS EDUARD. 	ALEZ 
Gerente 
Hospital Federico Lleras Acosta Ibagué Tolima E.S.E. 
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Valor total: $ 594.736.478 IVA Incluido 

Justificación 

Contratar las adecuaciones físicas para el área de patología y morgue y compra el sistema de 
climatización y extracción, en la sede limonar del Hospital Federico Veras acosta E.S.E , El cual 
tiene de duración de cuatro (4) meses 

ING. Me NI «A JANNET 	 RAVITO 

Profesionél Univers ario Área Mantenimiento 

Nombre quien recibe solicitud 

Fecha y Hora Radicación de la Solicitud 

Día 	Mes 	 Año 	 Hora: 	AM 	PM  

Diligenció  
Nombre: Mónica Janneth Gracia 	 Firma: 



CÓDIGO: 
GA-FR-045 

Fecha de elaboración: 
18-01-2016 

Fecha de actualización: 
30-06-2021 

ESTUDIOS PREVIOS 
MTTO 028-2022 

	I
Versión: 7 	Página 1 de 29 	Fecho Ilens 'icz: 

PROCESO DE SELECCIÓN DE: 
CONTRATACIÓN DIRECTA: X_ 

MINIMA CUANTIA: 	 
MENOR CUANTIA: 	 
MAYOR CUANTÍA: 

E.S.E. HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA 

ANALSISIS DE CONVENIENCIA SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN GENERAL 

Fecha 	de 	elaboración 	del 
Análisis de conveniencia 

Junio 13 de 2022 

Nombre del funcionario que 
diligencia 	el 	Análisis 	de 
conveniencia 

Mónica Janneth Gracia Garavito / Maria Alexandra Rozo Cardozo 

Dependencia que supervisa la 
Ejecución del Contrato 

Mantenimiento 

Dependencia solicitante Mantenimiento 

Tipo de Contrato Obra 

Presupuesto Oficial $ 594.736.478 IVA Incluido 

Rubro del Presupuesto Oficial 

2.4.5.02.05.5.4.5.6.0.01 

SERVICIOS DE 
ALBAÑILERÍA - MTTO 
5% 86.753.517 

2.4.5.02.05.5.4.5.9.0.01 

OTROS SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS 
DE LA 
CONSTRUCCIÓN -
MTTO 5% $ 	25.062.568 

2 1 2 02 02 005 5 4 5 6 0 01 : 	: 	" 	. 	. 	* 	* 	" 	" 	. 	* 

SERVICIOS DE 
ALBAÑILERÍA - MTTO 
5 )̀/0 $ 	175.765.225 

2.1.2.02.02.005.5.4.2.5.2.01 

SERVICIOS 
GENERALES DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
CABLES LOCALES Y 
OBRAS CONEXAS -
MTTO 5% 31.623.948 

2.4.5.02.05.5.4.2.5.2.01 

SERVICIOS 
GENERALES DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
CABLES LOCALES Y 
OBRAS CONEXAS -
MTTO 5% $ 	39.626.484 
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ESTUDIOS PREVIOS 
MTTO 028-2022 

CÓDIGO: 	Fecha de elaboración: 
GA-FR-045 	18-01-2016 

Fecha de actualización: 
30-06-2021 Versión: 7 	Página 2 de 29 fedelico 

APARATOS DE 
CONTROL 
ELÉCTRICO Y 
DISTRIBUCIÓN DE 
ELECTRICIDAD Y 
SUS PARTES Y 
PIEZAS - REP - MTTO 

2.1.2.01.01.003.04.02.02.01 5% $ 	214.804.937 

OTRAS MÁQUINAS 
PARA USOS 
GENERALES Y SUS 
PARTES Y PIEZAS - 

2.1.2.01.01.003.01.06.02.01 REP - MTTO 5% $ 	21.099.799 

Descripción de la Necesidad 
El Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué — Tolima E.S.E. presta servicios de 

Justificación salud a Empresas Promotoras de Salud, Secretaría de Salud Departamental y 
Municipales 	del 	Régimen 	Subsidiado, 	además 	de 	las 	necesidades 	de 	otras 
entidades prestadoras del servicio de salud, teniendo en cuenta que es la única 
Institución Pública que presta servicios de alta complejidad en el Departamento del 
Tolima, se encuentra 	permanentemente 	comprometido con 	el proceso de 
mejoramiento, e identificación de 	las necesidades con el fin de ofrecer la mejor 
calidad en la prestación de los servicios de salud. 

De acuerdo a los requerimientos de la institución en la atención de los servicios de 
salud se requiere realizar la adecuación del Laboratorio de Patología, las solicitudes 
del área del servicio y Morgue ubicados en la Sede limonar, donde establece la 
importancia de tener espacios adecuados en disposición y funcionamiento y de 
acuerdo a las inspecciones de riesgo químico por la manipulación de productos 
químicos altamente volátiles y tóxicos, donde se identifica: 

1. El área de Patología no cuenta con las condiciones adecuadas de ventilación 
(procedimientos, 	almacenamiento de muestras, 	descarte, 	etc) que aseguren 	la 
evacuación de vapores. 
2. Se evidencia alta saturación de vapores orgánicos (principalmente formaldehído) 
en el área/ambiente de trabajo. 
3. No 	se 	cuenta 	con 	cabina 	extractora 	(flujo 	negativo 	o 	succión) 	para 	la 

manipulación segura de productos químicos altamente volátiles. 
En revisión con la oficina de Planeación y Calidad, con el objetivo de garantizar el 
cumplimiento de la normativa de habilitación, se establece la planimetría de los 
servicios de laboratorio de Patología y Morgue, donde se evidencia la necesidad de 
las intervenciones que se deben realizar. 

Por lo anterior se requieren realizar las actividades de adecuación física de las dos 
áreas que garanticen los espacios necesarios para los procesos y procedimientos 
realizados en el Laboratorio de Patología y Morgue. 

Descripción y Especificaciones del objeto a contratar 
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• 

1,00 

PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y 

CERRAMIENTOS 

Demolición de zócalo en grano, concreto, 

baldosa o mediacaña en grano 1,03 

Regatas en muros para preinstalaciones 1,04 

1,05 

Desmonte de marco y ala de puerta 

sencilla (1 ala). incluye: cargue, 

transporte, retiro de escombros, 

recuperación de los materiales 

aprovechables 

1,06 
desmonte de divisiones, incluye trasiego 

Las siguientes son las especificaciones técnicas mínimas requeridas por la 
E.S.E. HOSPITAL FEDERICO LLERAS, las cuales son de obligatorio 
cumplimiento: 

Especificaciones 
Técnicas 

Demolición de muros en ladrillo e = 15/20 

1,01 cm. Incluye retiro 

Demolición de pisos en concreto de 

cualquier espesor, incluye retiro, cargue, 

transporte y botada del material 

proveniente de la demolición en 

botaderos oficiales 

UND 
CANTIDAD 

M2 45,09 

M2 253,58 

ML 253,57 

ML 48,44 

UND 24,00 

M2 11,43 

ITEM 	 DESCRIPCIÓN 

1,02 

ESTUDIOS PREVIOS 
MTTO 028-2022 

Versión: 7 CÓDIGO: 1 Fecha de elaboración: 
GA-FR-045 
	

18-01-2016 
Fecha de actualización: 

30-06-2021 
Página 3 de 29 

Objeto 	del 
Contrato 

CONTRATAR LAS ADECUACIONES FÍSICAS PARA EL ÁREA DE PATOLOGÍA Y 
MORGUE Y CON INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE 
CLIMATIZACION Y EXTRACCION EN LA SEDE LIMONAR DEL HOSPITAL 
FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E 

Identificador con el clasificador de bienes y servicios 
Segmento Terrenos, edificios, estructura y vías. 95000000 

Servicios 	de 	edificación, 	construcción 	de 
instalaciones y mantenimiento. 

72000000 

Familia Estructuras y edificios permanentes. 95120000 
Servicios 	de 	mantenimiento 	y 	reparaciones 	de 
construcción e instalaciones. 

72100000 

Servicio 	de 	construcción 	de 	edificaciones 	no 
residenciales 

72120000 

Clase Edificios y construcciones hospitalarias. 95122000 
Servicios 	de 	mantenimiento 	y 	reparación 	de 
infraestructura. 

72103300 

Servicios de construcción de edificios comerciales y 
de oficina 

72121100 
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ESTUDIOS PREVIOS 
MTTO 028-2022 

[

CÓDIGO: 	Fecha de elaboración: 	Fecha de actualización: 
GA-FR-045 1 	18-01-2016 	 30-06-2021 

1,07 

Desmonte cielo raso cualquier tipo, 

incluye cargue y retiro de material 

desmontado 

1,08 

Demolición de enchape y/o revoque, 

incluye botada de escombros 

M2 Cerramiento provisional en drywall 1 cara 

2,00 
OBRA GRIS, MAMPOSTERIA Y PAÑETE 

2,01 
Muro en bloque No.5 de 15 cm M2 49,06 

2 02 
Pañete o revoque sobre muros. M2 158,11 

2,03 
Mortero 1:4 para nivelación de piso 

e=4cm 
M2 253,58 

2,04 
Pañetes carteras, filos o similares ML 61,02 

2,05 

Dovelas en mortero para refuerzo de 

vanos de puertas 
ML 28,70 

2,06 
Resane de regatas ML 48,44 

3,00 
PISOS Y ARISTAS 

3,01 

Suministro e instalación de piso granito 
vaciado en sitio, de primera calidad, 

incluye varilla de dilatación de aluminio o 

pvc de 4 mm, destroncada , pulida, 

brillada y cristalizada. 

M2 253,58 

3,02 

Construcción de zócalo o guardaescobas 

en media caña en granito, Incluye pulida 
ML 321,80 

3,03 

Suministro e instalación de media caña 

en pvc de 6 hasta 10cm 
M2 165,12 

3,04 

Suministro e instalación de enchape 

cerámico pared y piso para baños 20.5 x 

20.5 cm blanco 

M2 59,00 

3,05 

Impermeabilización de cubiertas con 
manto foil, Fiberglass o de similar calidad 

M2 335,99 

M2 354,53 

59,99 M2 

18,19 
1,09 
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4,00 ESTRUCTURA LIVIANA 

6,00 

6,01 

6,02 

6,03 

6,04 

6,05 

6,06 

Suministro e instalación de salidas 

6,07 sanitarias en PVC, incluye hasta 1 m :0 3" 

6,08 

6,09 

6,10 

6,11 

6,12 

APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA E 

INCRUSTACIONES 

desmonte y retiro de lavamanos. Incluye 

trasiego y retiro. 

desmonte y retiro de sanitario. Incluye 

trasiego y retiro. 

Sellado de salida sanitaria o hidráulica y 

boca, incluye retiro escombros 

Suministro e instalación de salidas 

sanitarias en PVC, incluye hasta 1 m :0 2" 

Punto hidraulico de 1/2" 1= 2 mts. Max 

Suministro y colocación de tubería PVC 

sanitaria, incluye accesorios: 0 3" 

punto hudraulico de 1" L= 2 mts. Max 

Suministro e instalación de salidas 

sanitarias en PVC, incluye hasta 1 m: 0 4" 

Suministro y colocación de tubería PVC 

sanitaria, incluye accesorios: 0 4" 

Suministro y colocación de tubería PVC 

sanitaria, incluye accesorios: 0 6" 

Suministro e instalación de sanitario 

(Taza adriática con fluxómetro), incluye 

todos los elementos necesarios para su 

correcta instalación 

6,13 

Suministro e instalación de lavamanos de 

pedestal no incluye grifería 

6,14 

Lavamanos manos libres en acero 

inoxidable - incluye acondicionamiento 

de punto hidráulico y sanitario - Pedestal 

en acero inoxidable, pedal manos libres, 

grifería cuello de ganzo tipo importación 

M2 32,59 

M2 354,53 

UND 3,00 

UND 3,00 

UND 17,00 

UND 9,00 

UND 2,00 

UND 13,00 

UND 2,00 

UND 6,00 

ML 11,73 

ML 24,90 

ML 4,50 

UND 2,00 

UND 3,00 

UND 4,00 

4,01 

Muro en superboard doble cara, incluye 

estructura y masillada  

Cielo raso en drywall, incluye estructura y 

acabado 

 

 

  

4,02 
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6,16 

Suministro e instalación de manguera 

plástica para lavamanos o sanitarios - 

poliflex 

6,17 

Suministro e instalación de rejilla plástica 

de piso 2" x 1 1/2" para desagües 

6,18 

Suministro e instalación de tapa registro 

plástico 20 x 20 blanco 

6,19 

Suministro e instalación de válvula tipo 

bola hasta de 1" de diámetro 

6,20 

Suministro e instalación de llave terminal 

o canilla 

7,00 
REDES ELÉCTRICAS 

7,02 

Salida de Punto de Energia REGULADO 

Incluyendo Tuberia EMT instalada con sus 

respectivos accesorios, cableado electríco 
7 hilos # 12 libre halogenuro, instalacion 

y conectorizacion de tomas. 

7,03 

Salida de Punto de datos cat. 6 o 6A 

Incluyendo CABLE F/UTP 6 o 6A LSOH 

305M - ducteria - Jacks 6 o 6A - herrajes -
Cajas - Patch Cords - conexion a rack -

adaptadores y demas elementos exigidos 

para su correcto funcionamiento, ademas 

de su certificación y marcado en sitio 

7,04 
Revision de circuito electrico 

7,05 

Desmonte de lámparas inc trasiego y 

retiro 

7,06 
Suministro e instalación de cable cable 1 
x n212 thhn/thwn marca centelsa 

UND 3,00 

UND 6,00 

UND 5,00 

UND 3,00 

UND 5,00 

UND 4,00 

UND 7,00 

UND 7,00 

UND 7,00 

UND 5,00 

UND 45,00 

ML 288,60 

íSuministro e instalación de grifería para 

6,15 lavamanos o ducha tipo Grival o similar 

Salida de Punto de Energia A/C 

Incluyendo Tuberia EMT de 3/4', 1, 1 1/2, 

3" instalada con sus respectivos 

accesorios, cableado electrico 7 hilos # 12 

libre halogenuro, canaletas, instalacion y 

conectorízacion de tomas, cajas de 

dístribucion y tableros de alimentacion 

7,01 

• 

ello/  
Fecha de elaboración: I Fecha de actualización:—T 

18-01-2016 	 30-06-2021 	, Versión: 7 Página 6 de 29 	epi 1:o 

ESTUDIOS PREVIOS 
MTTO 028-2022 

CÓDIGO: 
GA-FR-045 
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ESTUDIOS PREVIOS 
MTTO 028-2022 

salida eléctrica para iluminación, 110v 15 

a o 20 a empotrado o expuesto (canaleta 

o muro) incluye: 3x3 ml de alambre n° 12 

awg thwn, 1m tubería pvc o emt 01/2", 

caja pvc o metálica 2x4" y todos los 

accesorios necesarios para su correcta 

instalación y marcación. En este ítem no 

incluye para valor de cobro: aparato 

eléctrico 

Suministro e instalación de lámpara tipo 

led silvania 60x60 40w o mas. incuye 

clavija para conexión 

Suministro e instalación de lámpara tipo 

led de empotrar de 24w; incluye 

elementos de fijación 

salida eléctrica para interruptor sencillo, 

doble o triple, 110v 15 a o 20 a 

empotrado o expuesto (canaleta o muro). 

Incluye: 3x3 ml de alambre n° 12 awg 

thwn, lm tubería pvc o emt 01/2", caja 

pvc o metálica 2x4" y todos los accesorios 

necesarios para su correcta instalación. 

En este ítem no incluye para valor de 

cobro: aparato eléctrico 

Suministro e instalación de aparato 

eléctrico interruptor sencillo, doble, triple 

con todos los elementos necesarios para 

su correcta instalación, entrega en 

funcionamiento, marcación y acceso a su 

revisión. 

suministro e instalación de toma levinton 

hospitalario doble blanco 

suministro e instalación de tomacorriente 

7,13 doble tipo grado hospitalario regulado 

color naranja 

7,07 

7,08 

7,09 

7,10 

7,11 

7,12 

UND 14,00 

UND 44,00 

UND 22,00 

UND 11,00 

UND 20,00 

UND 9,00 

UND 9,00 

VENTANERIA, CARPINTERIA EN 

8,00 ALUMINIO Y MADERA 
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Fecha de actualización: 
30-06-2021 

CÓDIGO: 	Fecha de elaboración: 
GA-FR-045 	18-01-2016 
	 1 	 

8,08 

Fabricación de pocetas en mesones 

nuevos de acero inoxidable 304 calibre 18 

ESTUDIOS PREVIOS 
MTTO 028-2022 

• 

Feael Página 8 de 29 Versión: 7 

Suministro e instalación de marco de 3" x 

1" en aluminio color analoc y puerta 

tubular de 1 1/2" x 1 1/2" con pisa vidrio 

curvo y vidrio frozen altura hasta 2.10 y 

ancho hasta 1.10 

Suministro e instalacion de puerta tipo 

vaiven de dos hojas en vidrio templado 

de lOmm hasta (2.1m x 2.1m). Incluye 

accesorios en acero inoxidable como 
manija romana, chapa y porta chapa, 

resividor de chapa, porta falleba, tubo de 

2 pulgadas calibre 18, pivotes aereos y 

pivotes de piso y cierra puerta hidraulico 

Suministro e ínstalacion de puerta en RH 

hasta 1.2m. Incluye bisagras y chapa tipo 

manija o pomo. 

Suministro e instalación de marco en 

aluminio hasta 2.1 de altura y lm de 

ancho 

Suministro e instalación de ventana en 
estructura tubular de 3''xl" cortado a 

medida con soportes divisorios en 

aluminio crudo. No incluye acabado ni 

vidrios 

Suministro e instalación de puerta 

entamborada metálica tipo vaivén de 2 

hojas hasta 1.65 m de ancho x 2.10 de 

alto para área quirúrgica. Incluye 

estructura de refuerzo para impactos de 

camillas, instalación mediante pivotes 

machos y hembras, mirilla doble cristal; 

pintura electrostática 

suministro e instalación de mesón en 
acero inoxidable 304, calibre 18, con 

salpicadero y rebordes antiderrame, 
incluye patas en tubo en acero inoxidable 

de 2" y 1 entrepaño 

8,01 

8,05 

8,06 

8,07 

UND 23,00 

UND 2,00 

UND 2,00 

UND 2,00 

M2 14,275 

UND 1,00 

ML 1,65 

UND 1,00 

8,02 

8,03 

8,04 
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CLIMATIZACIÓN 
9,00 
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e 

e, 

9,01 

Equipo tipo paquete de 10 tr de 

capacidad, r410a 220/3/60, marca 

goodman de daikin 

9,02 

Equipo tipo paquete de S tr de capacidad, 

r410a 220/1/60, marca daikin 

9,03 
Termostato digital programable 

9,04 

Conductos de aíre metálicos, aislados 

externamente con duct wrap de 

fíberglass (opción en poliisocianurato 

doble foil hospitalario si hay 
disponibilidad en el país en el momento 

de ejecutar los trabajos) 

9,05 

Chaqueta metálica en lamina galv. cal. 24 

ductos exteriores 

9,06 

Difusores de suministro de aíre 4v, linea 

3d, con damper, color blanco 12''x12 

9,07 

Difusores de suministro de aire 4v, linea 

3d, con damper, color blanco 9"x9" 

9,08 

Rejillas de retorno de aire tipo aleta fija 

con damper, color blanco 16"x16" 

9,09 

Rejillas de retorno de aire tipo aleta fija 

con damper, color blanco 14"x14" 

9,10 

Rejilla de toma de aire tipo aleta fija con 

damper, color aluminio 

9,11 Caja de filtros con filtros merv 13 

9,12 
Unidad de fotocatalisis para 4.000 cfm 

9,13 
Fletes equipos e izaje 

ML 	29,57 

UND 1,00 

UND 1,00 

UND 1,00 

UND 1,00 

UND 2,00 

M2 240,00 

M2 30,00 

UND 12,00 

UNO 8,00 

UND 4,00 

UND 3,00 

UND 2,00 

UND 1,00 

UND 1,00 

UND 1,00 

Entrepaño en acero inoxidable 304 

calibre 18. Incluye soporte en soldadura o 

pie de amigo a 30 cm del piso. 

Suministro e instalación de barra de 

seguridad en acero inoxidable para baño 

discapacitado en muro 

Suministro e instalación de barra de 

seguridad piso a muro en acero 

inoxidable para baño discapacitados 
8,11 

8,10 

8,09 
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9,14 
Montaje, arranque y balanceo 5 tr 

9,15 
Montaje, arranque y balanceo 10 tr 

10,00 
EXTRACCIÓN 

10,01 

Ventilador de extracción para 

microscopia e histotecnología, 800 a 
1.000 cfm, 1.0" c.a., 220/3/60, incluye 

filtro merv 8 y filtro de carbón activado 

10,02 

Ventilador de extracción para morgue, 

autopsias y demás áreas 800 a 1.000 cfm, 

1.0" c.a., 220/3/60, incluye filtro merv 8 y 

filtro de carbón activado 

Ductos de extracción en lámina 

galvanizada 
10,03 

Rejillas de extracción de aire tipo cubo, 

con damper, color blanco 

Tablero electrico de fuerza y control de 

extractores 

10,04 

10,05 

10,06 Fletes equipos e izaje 

10,07 Montaje, arranque y balanceo 

Diseño detallado con planos de montaje y 

10,08 	memorias 

UND 1,00 

UND 1,00 

UND 2,00 

UND 1,00 

M2 80,00 

UND 19,00 

UND 1,00 

UND 3,00 

UND 3,00 

UND 1,00 

MATERIALES 
EL CONTRATISTA debe tener claridad absoluta sobre las especificaciones 
particulares de instalación de cada uno de los materiales a utilizar. Las 
aprobaciones de los materiales por parte del Supervisor, no exonera al 
CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. 

MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Todos los equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima 
ejecución de las actividades deberán ser suministrados por EL CONTRATISTA 
y estarán a su cargo. Éstos deberán estar incorporados dentro de sus costos 
(directos o indirectos); No serán objeto de pago independiente. 
Deberán ser adecuados para las características y magnitud de las actividades 
a ejecutar. La reparación y mantenimiento será por cuenta de El 
CONTRATISTA, quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, daño o 
deterioro. La entidad contratante por ningún motivo, asumirá responsabilidad 
por tales elementos; aún en el evento de que hayan sido depositados en sus 
instalaciones. Equipos en mal estado, deberán ser retirados por El 
CONTRATISTA quien está obligado a dar estricto cumplimiento a los contratos 

ue suscriba con terceros •ara suministro de ma• uinaria o e. ul 'os. 
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TRANSPORTES 
El CONTRATISTA 
accesibilidad, los 
herramientas, mano 
desarrollo del proyecto, 
partidas para atender 

EQUIPO MÍNIMO 
ejecución del contrato 
profesional que 

Se deberá anexar 
respectivos soportes. 

debe 	estudiar 	la 	incidencia 	de 	las 	condiciones 
recorridos horizontales y verticales, de materiales, 

de obra y todo aquello que sea necesario 
e incorporar dentro de sus costos (directos 

este rubro. 

DE TRABAJO. El equipo de trabajo necesario 
que se suscriba estará integrado por el personal 

responda a los requerimientos de: 

de 
equipos, 

para el cabal 
o indirectos) 

para 	la 
técnico y 

con los 

PERFIL PROFESIONAL 
Ingeniero Civil o Arquitecto, con tiempo 
permanente en la ejecución de obra 
Técnico Electricista con permanencia en el 
desarrollo de las actividades eléctricas 

Técnico en Aire Acondicionado 

Técnico Hidrosan itario 

Técnico Electrónico ( Redes de Voz y Datos) 
hoja de vida de cada uno de los profesionales 

Plazo del 
Contrato 

Cuatro 	(4) 	meses 	a 	partir del 	cumplimiento 	de 	los 	requisitos 	de 
legalización 

Lugar de 
Ejecución del 
Contrato 

Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E., Sede Limonar 

Forma de Pago 

El HOSPITAL FEDERICO LLERAS, realizará pagos parciales de acuerdo a 
cortes de avance de obra, los cuales deben ser soportados con el debido 
informe, 	previo Vo. 	Bo 	del 	supervisor del 	contrato y 	presentación 	de 	la 
correspondiente factura 	en 	la 	que se 	indique 	en 	forma 	clara 	el 	objeto 
contratado. 

Para el pago, el CONTRATISTA deberá aportar la siguiente documentación: 

1. Certificado de paz y salvo de pago de los aportes al sistema de seguridad 
social y parafiscales del correspondiente periodo. 

2. Certificación expedida por el supervisor del contrato, en donde conste el 
cumplimiento a cabalidad del objeto de la presente invitación. 

3. Factura de acuerdo a las normas tributarias 
4. Acta de Inicio 
5. Acta parcial de avance de obra 
6. Informe de supervisión 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y ANÁLISIS ECONÓMICO JUSTIFICADO 
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El valor Estimado para la presente 

contratación es de: 

Quinientos noventa cuatro millones setecientos treinta y seis 

mil cuatros setenta y ocho pesos ( $ 594.736.478) mcte IVA 

Incluido  

ESTUDIOS DE MERCADO 

De acuerdo al estudio de mercado se solicitó pre-cotización a empresas del sector, como: Ingeniería 

y construcción J&D, JUAN CARLOS ORTIZ, P&M S.A.S, la cuales enviaron la propuesta y se 

realizó cuadro comparativo, el cual se anexa al presente documento. 

PROPONENTES 
J & D JCOB P & M 

VALOR TOTAL PROPUESTA VALOR TOTAL PROPUESTA 
VALOR TOTAL 
PROPUESTA 

$ 594.736.478 $ 	634.182.171 $ 711683369 

GARANTÍAS DEL CONTRATO: 

Tipo o Clase de 
Garantía 

Cobertura o Niveles de 
Amparo 

Valores Vigencia 

Cumplimiento del 
contrato: 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento 
de los Servicios: 

Para 	precaver 	los 
perjuicios que se deriven 
del incumplimiento de las 
obligaciones 
contractuales incluidas 
las multas y la cláusula 
penal que se pacten en el 
contrato. 

Para 	precaver 	las 
eventualidades que uno 
o varios bienes de los 
contratos no reúnan las 
especificaciones 	o 
calidades exigidas para la 
contratación o que no 
sean aptos para los fines 
para lo cual fueron 
adquiridos, así como para 
precaver también los 
vicios de fabricación y la 
calidad de los materiales 
o componentes. 

El valor de esta garantía debe ser de por lo 
menos el diez por ciento (10%) del valor del 
contrato a menos que el valor del contrato 
sea superior a un millón (1.000.000) de 
smmlv, caso en el cual la Entidad Estatal 
aplicará 	las 	siguientes 	reglas: 
1. Si el valor del contrato es superior a un 
millón (1.000.000) de smmlv y hasta cinco 
millones (5.000.000) de smmlv, la Entidad 
Estatal puede aceptar garantías que cubran 
al menos el dos punto cinco por ciento 
(2,5%) 	del 	valor 	del 	contrato. 
2. Si el valor del contrato es superior a 
cinco millones (5.000.000) de smmlv y 
hasta diez millones (10.000.000) de smmlv. 
la  Entidad Estatal puede aceptar garantías 
que cubran al menos el uno por ciento (1%) 
del 	valor 	del 	contrato. 
3. Si el valor del contrato es superior a diez 
millones (10.000.000) de smmlv, la Entidad 
Estatal puede aceptar garantias que cubran 
al menos el cero punto cinco por ciento 
(0,5%) del valor del contrato. 

Su cuantía no será inferior al treinta por 
ciento (30%) del contrato 

La garantía de cumplimiento 
del contrato debe tener una 
vigencia mínima hasta la 
liquidación del contrato. 

Su vigencia será mínimo de 
doce (12) meses contados a 
partir del recibo a satisfacción 
o aceptación final. 

c 
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Estabilidad 	de 	la 
Obra: 

Para 	precaver 	que 
durante 	el 	periodo 
acordado 	la 	obra 
contratada, 	 en 
condiciones normales de 
uso, 	no sufrirá 	defectos 
imputables al contratista. 

30 % del valor del contrato 

Su vigencia debe ser mínima 
por un plazo de cinco (5) años 
a partir del recibo final de la 
obra y su cuantía se debe 
determinar en los pliegos de 
condiciones 	de 	la 
Contratación, de acuerdo con 
el 	objeto, 	el 	valor, 	la 
naturaleza y las obligaciones 
contenidas en el contrato. 	El 
Hospital 	puede aceptar que 
esta 	garantia 	tenga 	una 
vigencia 	inferior a 	cinco 	(5) 
años 	previa 	justificación 
técnica de un experto en la 
materia objeto del contrato 

De 	pago 
salarios, 
prestaciones 
sociales 	e 
indemnización 

Cubrir 	a 	la 	entidad 
pública asegurada de los 
perjuicios 	que 	se 	le 
ocasionen 	como 
consecuencia 	del 
incumplimiento 	de 	laS 
obligaciones laborales del 
contratista 	garantizado, 
frente 	al 	personal 
requerido 	para 	la 
ejecución 	del 	contrato 
amparado. 

Su cuantía será de por lo menos el Cinco 
por ciento (5%) del valor del contrato. 

Plazo total del contrato y tres 
(3) años más. 

Responsabilidad 
civil 
Extracontractual 

para asegurar el pago de 
los 	perjuicios 	que 	el 
contratista 	ocasione 	a 
terceros por razón de la 
ejecución del contrato su 
cuantía se establecerá 

De acuerdo al monto del contrato sin que 
sea inferior a 200 SMMLV, siguiendo las 
siguientes 	reglas: 	1. 	Doscientos 	(200) 
smmlv para contratos cuyo valor sea inferior 
o 	igual 	a 	mil 	quinientos 	(1.500) 	smmlv. 
2. Trescientos (300) smmlv para contratos 
cuyo valor sea superior a mil quinientos 
(1.500) smmlv e inferior o igual a dos mil 
quinientos 	(2.500) 	smmlv. 
3. Cuatrocientos 	(400) 	smmlv 	para 
contratos cuyo valor sea superior a dos mil 
quinientos (2.500) smmlv e inferior o igual a 
cinco 	mil 	(5.000) 	smmlv. 
4. Quinientos (500) smmlv para contratos 
cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000) 
smmlv e inferior o igual a diez mil (10.000) 
smmlv. 
5. El cinco por ciento (5%) del valor del 
contrato cuando este sea superior a diez 
mil (10.000) smmlv, caso en el cual el valor 
asegurado debe ser máximo setenta y 
cinco mil (75.000) smmlv. 

La vigencia de esta garantía 
deberá ser igual al periodo de 
ejecución del contrato. 

Obligaciones 	del 
Contratista 

• Cumplir con el objeto del contrato, la propuesta y el contenido del presente 
documento. 

• Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y 
comerciales exigidas y consignadas en la propuesta. 

• Ejecutar el proyecto de acuerdo a la planimetría suministrada, cualquier 
modificación, 	ajuste o cambio al diseño deberá 	ser aprobada 	por el 
Supervisor del contrato. 

• Presentar los documentos y requisitos de orden técnico, exigidos como 
condición previa e indispensable para suscribir el acta de inicio del contrato. 

• Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 
dilaciones y trabamientos. 
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• No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley 
con el fin de hacer u omitir algún hecho. 

• El contratista deberá reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, 
cualquier daño o perjuicio que ocasione en los bienes propiedad de la 
E. S. E. 

• Radicar las facturas de cobro de servicios prestados y ajustes dentro de los 
plazos convenidos. 

• Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los 
términos del mismo, en caso de ser requeridas. 

• Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y 
aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 
1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en 
cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato. 

• Realizar un informe general de las actividades que se le hayan entregado 
cada mes (o más, según se acuerde). 

• ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: EL CONTRATISTA debe presentar 
al Supervisor, un CRONOGRAMA de trabajo ACORDE AL PLAZO 
ESTABLECIDO, que permita dar seguimiento permanente y secuencial del 
proceso constructivo respecto a 	los plazos de cada uno de los 
componentes de las actividades contractuales. 

• Coordinar las actividades y trabajos con el supervisor y el arquitecto de 
apoyo de mantenimiento de infraestructura, teniendo en cuenta las 
especificaciones técnicas y se acordarán todos los parámetros de 
ejecución, la metodología y el control de la actividad. Las observaciones y 
aclaraciones que sean del caso, se deben dejar registradas en la bitácora. 

• Todos los materiales que sean necesarios para la construcción de las 
obras deberán ser aportados por El CONTRATISTA y puestos en el sitio 
donde se va a intervenir. El CONTRATISTA deberá suministrar al 
Supervisor, con la debida anticipación a su utilización en la obra, las 
muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen 
pertinentes. Si EL CONTRATISTA omitiere este procedimiento, el 
Supervisor podrá ordenar el descubrimiento de las obras no visibles; los 
gastos que tal operación demande serán por cuenta de EL CONTRATISTA, 
por lo tanto, éste deberá reparar o reemplazar por su cuenta las obras 
defectuosas y/o que no se ciñan a las especificaciones contractuales. 

• EL CONTRATISTA es responsable del cuidado de los materiales al interior 
de la obra, los materiales que sea necesario reponer por daños, pérdida, 
deterioro por mal manejo o mal almacenamiento, corren por cuenta de El 
CONTRATISTA, previa suscripción de acta con el supervisor. Los 
materiales que en estas especificaciones no se mencionen explícitamente, 
deberán cumplir totalmente los requerimientos para el uso previsto, bajo 
todas las condiciones de operación, incluyendo la más adversa y satisfacer 
las últimas versiones de las normas aplicables mencionadas en este 
documento. El CONTRATISTA debe prever el impacto de las condiciones 
de uso, supliendo materiales que cumplan exigencias de resistencia, uso 
severo, larga vida útil y bajo costo de sostenimiento. El CONTRATISTA 
debe advertir eventuales incompatibilidades de los materiales con las  

Calle 33 N° 4a-50 B/ La Francia Página Web: www.hflleras.gov.co  
MANTENIMIENTO 
Página 14 de 29 



ESTUDIOS PREVIOS 
MTTO 028-2022 

CÓDIGO: 
GA-FR-045 

Fecha de elaboración: 
18-01-2016 

Fecha de actualización: 
30-06-2021 

feeerlo Versión: 7 Página 15 de 29 

condiciones de uso, proponiendo soluciones acordes. 
• El Supervisor exigirá que las actividades objeto de la adecuación se realicen 

utilizando materiales que cumplan con los requisitos generales y las normas 
técnicas de calidad. 

• MANO DE OBRA: Es obligación de El CONTRATISTA suministrar y 
mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las 
mismas, todo el personal idóneo y calificado, profesionales, técnicos, 
administrativos, obreros y demás que se requieran. 

• Cuando se evidencie por parte del supervisor, que el personal al servicio del 
CONTRATISTA, resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria, deberá 
proceder a contratar la mano de obra calificada que se requiera. 

• Informar el reemplazo temporal o definitivo del personal requerido 
• Debido a que la adecuación, se debe realizar en un servicio activo el 

contratista debe garantizar un adecuado cerramiento el cual garantice el 
menor impacto en el mismo. 

• El contratista debe detallar en el cronograma las actividades a ejecutar cada 
una de estas con los tiempos específicos y estas a su vez deben estar 
acordes con los horarios definidos en el presente documento y avalados por 
el supervisor del contrato y asesor de infraestructura del hospital. 

• La dirección de la obra estará a cargo de un ingeniero civil, arquitecto o 
arquitecto constructor, idóneo, con matrícula vigente y amplias facultades 
para decidir y resolver los problemas que eventualmente se presenten en 
relación con el contrato. La designación del profesional que represente a El 
CONTRATISTA, deberá constar por escrito. 

• Todas las instrucciones y notificaciones que el supervisor imparta al 
representante de El CONTRATISTA, se entenderán como hechas a este. 
Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales de 
El CONTRATISTA, tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por 
El CONTRATISTA mismo. 

• El personal que emplee El CONTRATISTA será de su libre elección y 
remoción. No obstante a lo anterior, el hospital se reserva el derecho de 
solicitar a El CONTRATISTA el retiro o traslado de cualquier trabajador 
suyo, si el supervisor considera que hay motivo para ello suficientemente 
documentado. 

• Será por cuenta de El CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución 
de las obras. 

• El CONTRATISTA deberá conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las 
prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar, cuando se reconozcan 
indemnizaciones por accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

• El CONTRATISTA deberá responder oportunamente por toda clase de 
demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o los 
diferentes colaboradores. 

• Es entendido que el personal que El CONTRATISTA ocupe para la 
realización de las obras, no tendrá vinculación laboral con el hospital y que 
toda responsabilidad derivada de contratos de trabajo o contratos de 
prestación de servicios correrá a cargo exclusivo de El CONTRATISTA.  
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• El contratista debe garantizar la entrega y la adecuada utilización de los 
elementos de protección individual de sus empleados, establecidos para la 
labor que esté ejecutando. 

• El personal con que cuente el contratista debe portar los elementos que lo 
identifique como funcionario de la empresa 

• Es deber del contratista hacer disposición final fuera de la institución de 
todos los materiales y residuos provenientes de demoliciones causadas por 
la 	adecuación, 	para 	lo 	cual 	se 	debe 	coordinar 	con 	el 	asesor 	en 
infraestructura y con 	el 	personal 	de 	logística de 	la 	institución 	para 	la 
autorización y retiro de estos elementos. 

• De acuerdo a la Circular N° 0109 circular, 	la cual establece que todo 
material de desecho reutilizable y chatarra proveniente de las obras debe 
ser entregado al Profesional Universitario de Inventarios y Almacén para su 
destinación final de acuerdo a lo establecido en la resolución No. 731 del 
07/04/2021; EL CONTRATISTA deberá acatar dicha solicitud y hacer la 
entrega de lo que corresponda como se solicita en dicha circular, que para 
los efectos se anexa al presente documento. 

• El contratista debe cumplir con todos los requisitos establecidos por la 
oficina de seguridad y salud en el trabajo de la institución, los cuales se 
anexan al presente documento. 

• PRUEBAS Y ENSAYOS: La calidad de los materiales y equipos se 
verificará 	mediante 	pruebas 	y 	ensayos, 	y 	en 	su 	defecto 	por 	las 
especificaciones 	certificadas 	por 	los 	proveedores, 	fabricantes 	o 
representantes de equipos y materiales. 	Resolver las consultas con mayor 
celeridad posible. 	Realizar un informe general de las actividades que se le 
hayan entregado cada mes (o más, según se acuerde). 

Obligaciones 
la E.S.E. 

de 

• Pagar oportunamente al contratista según lo establecido en el contrato 
• Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos 

consagrados por la Ley 
• Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los 

documentos que de él forman parte. 

Plazo de 
liquidación del 
contrato 

El término de que disponen las partes para liquidar los contratos de mutuo 
acuerdo, será de cuatro (4) meses contados a partir de la finalización del plazo 
de ejecución señalado en el mismo, de no realizarse dentro del término previsto 
se aplicará lo dispuesto en el 	Estatuto de Contratación. 	Igualmente debe 
tenerse en cuenta que para aquellos de ejecución instantánea como los de 
prestación de servicios profesionales, no se requiere la liquidación de contrato, 
conforme lo dispone el decreto 019 de 2012. 

Fundamentos 
Jurídicos 
Modalidad 
Selección 

de 
de 

El marco legal del proceso de selección y de las obligaciones que se deriven de 
su adjudicación, está conformado por la Constitución Política, las Leyes de la 
República de Colombia y en especial por el estatuto de contratación de la 
E.S.E. Hospital Federico Lleras Acosta, las normas orgánicas de presupuesto, 
las disposiciones cambiarias, y las demás normas concordantes con la materia, 
que rijan Llleguen a regir los aspectos del presente proceso de selección. 
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La oferta más favorable a la entidad en el presente proceso, será aquella que 
cumpla con los requisitos habilitantes. Para el caso de contratación directa, 
basta con el cumplimiento de las condiciones fijadas en el análisis de 
oportunidad y conveniencia. 

El contratista deberá acreditar un año de experiencia, para lo cual deberá 
presentar contratos o certificados donde se establezcan actividades iguales o 
similares a las establecidas en las especificaciones técnicas mínimas 
establecidas y cuya la suma sea igual o superior al 50% del presupuesto oficial 
de este proceso.  

Justificación 	de 
los factores de 
selección 

Condiciones de 
cumplimiento 
para 	la 
contratación. 

El Hospital Federico Lleras identifica los siguientes riesgos asociados al proceso 
de contratación: 

CLASE 
FUEN 

TE 
ETAPA TIPO PROBABILIDAD 

VALORACIÓN 
PROBABILIDA IMPACTO VALORACIÓ 

N IMPACTO 

General Interno Planeación Económicos 

Raro (Puede 
ocurrir 

excepcionalmente 
Insignificant 

e 

Especifi 
co 

Extern 
o Selección 

Sociales o 
Políticos 

Improbable 
(Puede ocurrir 

excepcionalmente 
2 Menor 2 

Contratad Operacional 
es 

Posible (Puede 
ocurrir en 
cualquier 

momento futuro) 

3 Moderado 3 

Ejecución Financieros 
Probable 

(Probablemente 
va a ocurrir) 

4 Mayor 4 

Regulatorios 

Casi Cierto 
(Ocurre en la 
mayoría de 

circunstancias 

5 Catastrófico 5 

De la 
Naturaleza 

Ambientales 
Tecnológico 

Categoría 
Valorad 

ón 

Insignificant 
e 

Menor Moderado Mayor 
Catastrófic 

o 

2 3 4 5 

Raro (Puede 
OCurnr 

excepcionalmente) 
2 3 4 5 6 

Improbable (Puede 
ocurrir 

excepcionalmente) 
2 3 4 5 6 7 

Posible (Puede 
ocurrir en cualquier 

momento futuro) 
3 4 5 6 7 8 

Probable 
(Probablemente va 

a ocurrir) 
4 5 6 7 8 9 

Casi Cierto (Ocurre 
en la mayoría de 
circunstancias 

5 6 7 8 9 10 

Categoría 
Valoraci 

ón 

Insignificant 
e 

Menor Moderado Mayor 
Catastrófic 

o 

1 2 3 4 5 

Raro (Puede 
ocurrir 

excepcionalmente) 
Riesgo Bajo 

• 

Riesgo 
Bajo 

Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto 

Estimación, 
tipificación 	y 
asignación 	de 
riesgos 
previsibles 
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Improbable (Puede 
ocurrir 

ex 	ionalmente 
Posible (Puede 

ocurrir en cualcuier 	3 
momento 	futuro 

Probable 
(Probablemente va 	4 

a ocurrir 
Casi Cierto (Ocurre 

en la rrayorie de 	5 
circunstancias 
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Riesgo Bajo Riesgo 
Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto Riesgo Alto 

Riesgo Bajo Riesgo 
Medio 

Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo 
Extremo 

Riesgo 
Medio 

Riesgo 
Alto Riesgo Alto Riesgo Extremo Riesgo 

Extremo 

Riesgo Alto Riesgo 
Alto 

Riesgo Extremo Riesgo Extremo Riesgo 
Extremo 

Posteriormente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de 
contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su 
probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los 
controles existentes y el contexto de los mismos. 

MECANISMOS DE COBERTURA: 
De acuerdo con el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, antes de efectuar la contratación la 
dependencia debe realizar una valoración de los riesgos que esta implica. 

DEFINICIONES: 
Para los efectos del presente proceso de selección, se entenderán las siguientes categorías de 
riesgo: 

Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de 
la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. 

Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión. es  
decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o 
eventos que alteren el orden público. 

Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles 
constitutivos de riesgo que, en criterio del HOSPITAL FEDERICO LLERAS, pueden presentarse 
durante y con ocasión de la ejecución del contrato. 

Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace HOSPITAL FEDERICO LLERAS, de la parte 
contractual que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, 
asumiendo S:1 costo. 

Es importante señalar que los riesgos previsibles son aquellos que no están cubiertos por 
las garantías que amparan el cumplimiento, la calidad y cuando haya lugar la 
responsabilidad extracontractual de los contratos, por lo tanto NO SON RIESGOS 
PREVISIBLES, el incumplimiento, la responsabilidad extracontractual, la teoría de la 
imprevisión, las inhabilidades e incompatibilidades y los aspectos administrativos internos. 

HOSPITAL FEDERICO LLERAS, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos 
que se relacionan en la siguiente tabla: 
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N 
o 
. 

C 
I 
a 
s 
e 

F 
u 
e 
n 
t 
e 

E 
t 
a 
p 
a 

T 
i 	[ 
p 
o 

DESCRIPCIÓN 
(Qué puede pasar y 
cómo puedo ocurrir) 

Consecuencia 	de 	la 
ocurrencia 	do 	la 
evento  

P 
r 
o 

a 
b 

b 

i 
d 
a 
d 

I 
m 
p 
a 
c 
t 
o 

C 
a 
I 
i 
f 
i 
c 
a 
c 

6 
n 

T 
o 
t 
a 
I 

P 
r 
I 
o 
r 
I 
d 
a 
 d 

1ució Gen 
eral 

Inter 
no 

Ejec  

n 

ODe 
• rad 

onal 

Ocurre 	cuando 	se 
presentan demoras por 
parte de la Entidad en 
las 	aprobaciones 
previas 	de 	los 
productos y/o informes 
desarrollados 	por 	el 
contratista. 

Afecta el cumplimiento 
de las obligaciones del 
contratante a cargo del 
Supervisor del contrato, 
relacionadas 	con 	la 
aprobación 	de 
productos y/o informes, 
y genera retraso en el 
trámite de pago a favor 
del contratista. 

Mcd 
era 
do 

Mcd 
era 
do 

Med 
io 

Med 
la 

2 
Gen 
eral 

Inter 
no 

Con 
trat 
ació 

Fina 
ncie 
ro 

n 

Se presenta cuando la 
entidad no cuenta con 
los recursos para pagar 
el valor del contrato en 
tos plazos establecidos. 

Genere 	mora 	de 	la 
entidad en el pago que 
puede 	afectar 	al 
contratista, 	hasta 	el 
punto 	de 	romper 	la 
ecuación 	económica 
del contrato. 

Rar 
o 

Men 
or 

Baj 
o 

Baj 
a 

3 Gen 
eral 

Exte 
ma 

=
jec " 

u ci6 
n 

Reg
t ula 

cric 

Se 	presenta 	por 	la 
expedición de normas 
que impongan 	nuevos 
tributos, 	impuestos 	o 
cargas 	paraliscales, 
que pueden afectar el 
equilibrio 	económico 
del contrato. 

Genera 	una 	carga 
adicional 	a 	las 
previstas, 	que 	puede 
afectar a cualquiera o a 
las 	dos 	partes 	del 
contrato. 

Rar 
o 

Men 
or 

Baj 
o 

Baj 
a 

4 Gen 
eral 

Exte 
rna 

Ejec 
ució 

n 

Fina 
ncie 
ros 

Los efectos derivados 
de las variaciones en 
los precios de mercado 
de 	los 	elementos 	a 
suministrar. 

Afecta 	la 	entrega 
oportuna 	de 	los 
elementos 	objeto 	de 
compra 

Pro  

babl 
e 

Alto Alto Alto 

Forma de Mitigarlo: 

N 
o 

¿ 
A 

q 

TratamientolControles 
a ser implementados 

Impacto 
después del 
tratamiento 

¿ 
A 
f 

Persona 
responsa 
ble por 

Monitoreo y revisión 
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u 
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I 
i 
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o 

e 
c 
o 
n 
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o 
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e 
I 

c 

o 
n 

t 
r 
a 

t 
o 
? 

implemen 
tare) 

tratamient 

o 

¿Cómo 

se realiza 
el 

monitore 
o? 

Periodici 

dad 

¿Cuánd 
o? 
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HOS 
PITA 

L 
FED 
ERIC 

O 
LLER 

AS 
CON 
TRAT 
ISTA 

Aplicación de las 
disposiciones legales y 
ajuste de los procesos 
internos de la entidad. 

R 
 

ar 
o 

In 
si 

g 
ni 
fic 
a 
nt 
e 

B 
a 
j 
a 

N 
o 

HOSPITAL 
FEDERICO 

LLERAS 

CONTRATIST 
A 

Cumplimiento 
de 
procedimiento 
s y fechas 
pactadas de 
entrega. 

Permanente 

2 

HOS 
PITA 

L 
FED 
ERIC 

O 
LLER 

AS 
CON 
TRAT 
ISTA 

El supervisor informará 
de manera oportuna 
fechas previstas de 
pagos, para 
programación de los 
recursos. 

R 
ar 
o 

In 
si 

g 
ni 
f
i
c 
a 
nt 
e 

B 
a 
j 
a 

N 
o 

Supervisor— 
Contratista 

oportuna de la 
 

Seguimiento a 
la ejecución 
del contrato y 
entrega 

documentado 
n requerida. 

Permanente 

3 
CON 
TRAT 
ISTA 

El contratista deberá 
prever esta situación al 
momento de realizar la 
oferta. 

R 
ar 
o 

In 
si 

g 
ni 
fic 
a 
nt 
e 

8 
a 

I 
a 

-  
- 

 

Contratista 
Validación 
régimen de 
impuestos. 

Al elaborar la 
propuesta 

4 
CON 
TRAT 
ISTA 

El contratista deberá 
prever esta situación al 
momento de realizar la 
oferta. 

a ar 
o 

Al 
to 

A 
I 
t 
o 

1
z
 o Contratista 

Verificación 
de los precios 
unitarios 
ofrecidos 
acorde con el 
movimiento 
del mercado 
en 1 año. 

Al elaborar la 
propuesta 

CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN FINANCIERA 
Soporte técnico y económico del valor estimado del contrato 

Variables 
consideradas 	para 
calcular 	 el 
presupuesto oficial 

Los valores asignados para este tipo de contratación son de acuerdo a la 
proyección presupuestal para la vigencia fiscal 2022. 

Aspectos a considerar 
en 	el 	valor 	de 	la 
Propuesta 

El valor de la propuesta deberá incluir el ítem más el valor del IVA para 
quienes estén obligados y con las consideraciones de valor de los bienes y 
elementos a contratar, así como los descuentos de ley establecidos en la 
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ESE HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA. Se entiende que los 
bienes o servicios suministrados cumplen con las normas vigentes 
nacionales y las internacionales que para tal caso rigen.  
El futuro contratista deberá presentar informes en los que dé cuenta de 
las actividades desarrolladas, con la siguiente periodicidad: mensuales, los 
cuales deben estar aprobados por el supervisor del contrato. 

La Entidad Estatal contratante se reserva el derecho de solicitar, en 
cualquier momento, informes sobre la ejecución del contrato y los avances, 
junto con los documentos que lo soportan. 

La Entidad Estatal contratante evaluará periódicamente el desempeño del 
Contratista durante el desarrollo del objeto contractual, con arreglo a los 
criterios de evaluación que haya aprobado para el efecto.  

Informes y evaluación: 

Declaraciones 	del 
contratista 

El futuro contratista hace las siguientes declaraciones: 

Conoce y acepta los Documentos del Proceso 

Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los 
Documentos del Proceso y recibió del Hospital Federico Lleras Acosta ESE 
de Ibagué Tolima, respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 
Se encuentra debidamente facultado en caso de suscribir contrato. 

Que al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra 
ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. 

Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de 
seguridad social integral, según la normatividad vigente. 

El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, 
tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto 
del presente contrato. 
El oferente manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no 
provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, 
captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de 
igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste 
contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 

En caso de adjudicación del contrato el oferente se compromete a no 
contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así 
como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales 
efectos, dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la 
Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales 
ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños. 

En caso de adjudicación del contrato autoriza al HOSPITAL FEDERICO 
LLERAS ACOSTA, verificar los títulos y demás documentos •resentados 
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en la oferta. 

Responsabilidad: 

El oferente en caso de 	salir adjudicatario será 	responsable por el 
cumplimiento del objeto contractual 	y será responsable por los daños que 
ocasionen 	sus empleados, 	los empleados de 	sus 	subcontratistas, 	al 
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE DE IBAGUE TOLIMA en la 
ejecución del objeto Contractual. 

Propiedad Intelectual: 

Si de la ejecución del futuro contrato resultan estudios, 	investigaciones, 
descubrimientos, 	invenciones, 	información, 	mejoras y/o diseños, 	éstos 
pertenecen al Hospital Federico Lleras Acosta de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 20 de la Ley 23 de 	1982. 	Así mismo, 	el 
Contratista garantiza que los trabajos y servicios prestados a Hospital 
Federico Lleras Acosta por el objeto de este contrato no infringen ni 
vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera 
otros derechos legales o contractuales de terceros. 

Confidencialidad 

En caso de que exista información sujeta a reserva legal, 	las partes 
deben 	mantener 	la confidencialidad de esta información. Para ello, la 
parte 	interesada debe comunicar a la otra 	parte que la 	información 
suministrada tiene el carácter de confidencial. Para el Hospital Federico 
Lleras Acosta ESE de Ibagué Tolima, la Historia Clínica de los Pacientes 
gozan de Reserva Legal. 

Terminación, 
modificación 
interpretación 
unilateral 
Contrato: 

e 

del 

El Hospital Federico Lleras Acosta ESE de Ibagué Tolima, puede terminar, 
modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, cuando lo considere 
necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente 
Contrato. 
Terminación anticipada del contrato: Procede por: a. Por mutuo acuerdo 
entre las partes. b. Por declaratoria de caducidad del contrato por parte del 
CONTRATANTE en la forma yen los efectos previstos en el ad 18 de la ley 
80 de 1993. c. Por decisión autónoma de cualquiera de las partes en 
cualquier tiempo, dando aviso por escrito a la otra con por lo menos treinta 
(30) 	días 	de 	anticipación. 	d. 	Por 	evaluación 	no 	satisfactoria 	del 
CONTRATISTA. e. El reporte del contratista en la listas nacionales e 
internacionales que establecen la relación de personas que de acuerdo al 
organismo que las publica, pueden estar vinculadas con actividades de 
lavado de activos o financiación del terrorismo. 

Modificación concertada: Cualquier decisión que modifique la relación 
contractual inicialmente pactada, no será válida sin la aprobación conjunta 
y por escrito de las partes contratantes 

Suspensión temporal del contrato: Por circunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes suspender 
temporalmente la vigencia del contrato mediante la suscripción de un acta 
en donde conste el evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se 
compute el tiempo de la suspensión. Cuando estas circunstancias afecten 
las 	obligaciones 	del 	Contratista 	para 	ser 	aceptadas, 	este 	deberá 
comunicarlo 	por 	escrito 	al 	contratante 	dentro 	de 	los 	cinco 	(5) 	días 
siguientes 	a 	la 	fecha 	de 	la 	ocurrencia 	del 	hecho 	con 	la 	debida 

Calle 33 N' 4a-50 B/ La Francia Página Web: www.hflleras.gov.co  
MANTENIMIENT0\11 
Página 23 de 29 



CÓDIGO: 
GA-FR-045 

Fecha de elaboración: 	Fecha de actualización: 
18-01-2016 
	

30-06-2021 
Página 24 de 29 Versión: 7 

ESTUDIOS PREVIOS 
MTTO 028-2022 

comprobación. Se entiende por fuerza mayor o caso fortuito las situaciones 
contempladas y definidaspor el art 1 de la ley 95 de 1890 

Multas 

En 	los contratos 	se incluirán 	las sanciones 	por incumplimiento 	del 
contratista 	como 	son la cláusula 	penal 	pecuniaria 	por 	un valor 
equivalente 	al 20% del valor total del contrato en caso de incumplimiento 
grave 	del objeto 	del 	contrato 	por 	parte 	del 	contratista; 	las multas 
diarias y sucesivas 	hasta 	por diez (10) días equivalente 	al 0.2% del 
valor total 	del contrato 	en 	caso de incumplimiento 	parcial al objeto 
del contrato la cual debe aplicarse 	antes de la terminación 	del plazo 
de ejecución de este último 

Caducidad 

El Hospital Federico Lleras Acosta ESE de Ibagué Tolima, se reserva el 
derecho de declarar la caducidad del contrato de prestación de servicios 
administrativos profesionales, conforme a los estipulado en el art 18 de la 
ley 80 de 1993 

Cláusula Penal 

Las partes contratantes convienen pactar como sanción pecuniaria el 
equivalente al 20% 	del valor estipulado en 	el 	contrato, 	en caso de 
incumplimiento grave del objeto del contrato por parte del contratista. 
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que 
descuente el valor de la sanción 	pecuniaria del 	saldo que tenga el 
contratante a favor del CONTRATISTA 

Independencia 
Contratista 

del 

Como la prestación del servicio por ejecutar se desarrolla con autonomía e 
independencia del CONTRATISTA la celebración del presente contrato no 
constituye relación laboral alguna entre el CONTRATANTE y aquel, por 
consiguiente no genera derechos, emolumentos o prestaciones pecuniarias 
distintas de las pactadas en la cláusula séptima del presente contrato. EL 
CONTRATISTA actúa de manera autónoma e independiente y no tiene 
vínculos laborales con EL HOSPITAL, 	garantizando la prestación de 
servicios objeto del presente contrato por sus propios medios, asumiendo 
sus propios riesgos, con plena libertad y autonomía técnica y directiva. En 
consecuencia, 	no está subordinado al 	HOSPITAL, 	por tal 	razón 	las 
personas que llegue a designar y/o contratar para la ejecución del presente 
contrato actúan bajo su exclusiva dirección y responsabilidad, estando a su 
cargo la totalidad de los salarios, prestaciones sociales, servicios y demás 
cargas laborales que pudieren generarse, así como todos los demás 
'astas en que incurra en ejecución del presente acuerdo. 

Cesión 

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o 
derechos derivados del presente 	Contrato 	sin 	la 	autorización previa 	y 
por escrito de Hospital Federico Lleras Acosta. Si el Contratista es objeto 
de fusión, escisión o cambio de control Hospital Federico Lleras Acosta 
contratante está facultada a conocer las condiciones de esa operación. En 
consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a Hospital 
Federico 	Lleras 	Acosta 	contratante 	de 	la 	misma 	y 	solicitar 	su 
consentimiento. 	Si 	la 	operación 	pone 	en 	riesgo 	el 	cumplimiento 	del 
Contrato, Hospital Federico Lleras Acosta exigirá al Contratista, sus socios 
o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 18 del 
presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan 
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esta 	garantía 	adicional, 	el 	Hospital 	Federico 	Lleras 	Acosta 	puede 
válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de 
fusión o escisión empresarial o cambio de control. El Contratista no podrá 
ceder parcial o totalmente el contrato sin el consentimiento previo, expreso 
y escrito de la entidad CONTRATANTE 

Indemnidad 

El Contratista se obliga a indemnizar al HOSPITAL FEDERICO LLERAS 
ACOSTA, 	con 	ocasión 	de 	la 	violación 	o 	el 	incumplimiento 	de 	las 
obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a 
mantener indemne a Hospital Federico Lleras Acosta de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa 
sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. El 
Contratista mantendrá indemne a Hospital Federico Lleras Acosta por 
cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el 
incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume 
frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución 
de las obligaciones derivadas del presente Contrato. 

Caso 	Fortuito 
Fuerza Mayor 

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de 
cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de 
cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, 
cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de 
un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y 
constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. 

Solución 
Controversias 

de 

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad 
Estatal 	contratante con 	ocasión 	de 	la firma, 	ejecución, 	interpretación, 
prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto 
relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las 
partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) 
días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique 
por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Las controversias que 
no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán 
mediante: Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de 
manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se 
surtirá ante el centro de conciliación de la ciudad de Ibagué, previa solicitud 
de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el 
término de ocho (8) días hábiles a 	partir del 	inicio del trámite de 	la 
conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación 
a las Partes que haga el centro de conciliación, las Partes no llegan a un 
acuerdo 	para resolver sus diferencias, 	deben acudir a 	la jurisdicción 
contencioso administrativa. 

Notificaciones 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes 
deban hacer en desarrollo del Contrato, deben constar por escrito y se 
entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregados personalmente 
o por correo electrónico a la persona y a las direcciones 	respectivas 
establecidas en el SECOP II. 

Supervisión 
La Supervisión del presente contrato estará a cargo de PU. Coordinador de 
mantenimiento, con el apoyo del Arquitecto contratista para las actividades 
de mantenimiento de infraestructura de la entidad CONTRATANTE, quién 
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deberá controlar su ejecución y cumplimiento, conforme los deberes y 
obligaciones impuestos en virtud de la ley 1474 de 2011 (estatuto 
anticorrupción). Adicionalmente a esta, informarán al CONTRATISTA sobre 
ias actividades a desarrollar de acuerdo con el objeto contratado. Hacer 
recomendaciones y sugerencias que puedan surgir en la ejecución del 
mismo y en general ser intermediario entre el CONTRATANTE y el 
CONTRATISTA. PARÁGRAFO: La supervisión de la ejecución y 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista a favor de! 
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA, deberá presentar informes 
mensuales que contengan la descripción de las actividades efectivamente 
ejecutadas  
Los reclamos que las partes contratantes consideren pertinentes a deberán 
presentarse por escrito, recibida la reclamación, la parte requerida deberá 
pronunciarse dentro de los dos (2) días siguientes al recibo de la misma, y 
si guarda silencio se entenderá que la reclamación fue aceptada o 
a robada. 

Reclamos: 

El presente contrato se regirá por las normas y principios del derecho 
privado contenidos en el código civil y en el código de comercio y las 
clausulas excepcionales contenidas en la ley 80 de 1993 y demás normas 
concordantes.  
La ESE HOSPITAL FEDERICO LLERAS AGOSTA queda expresamente 
facultada por EL CONTRATISTA para que en horas hábiles de oficina 
realice auditorias en el momento que lo considere necesario al 
CONTRATISTA con el fin de examinar los papeles y documentos que 
soportan estos pagos, con el fin de garantizar el pago de los salarios, 
prestaciones sociales, así como de las cotizaciones al Sistema Integral de 
Seguridad Social (AFP) (ARL) (EPS). Así mismo, cada mes debe entregar 
a la supervisora del contrato, las autoliquidaciones a la seguridad social. 
PARÁGRAFO: Convienen las partes que la omisión total o parcial, la mora 
o las repetidas inconsistencias en los pagos a la seguridad social, dará 
lugar a la terminación del presente contrato, sin que exista derecho a 
ningún pago indemnizatorio del HOSPITAL al contratista.  
1) EL CONTRATISTA, certifica al CONTRATANTE que sus recursos no 
provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita o de 
actividades conexas al lavado de activos provenientes de éstas o de 
actividades relacionadas con la financiación del terrorismo. 2) EL 
CONTRATISTA, se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a 
asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores, 
empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados, 
provengan, de actividades ilícitas, particularmente de lavado de activos o 
financiación del terrorismo.3) En todo caso, si durante el plazo de vigencia 
del contrato, EL CONTRATISTA, algunos de sus administradores, socios o 
administradores llegaren a ser (I) vinculado por parte de las autoridades 
competentes a cualquier tipo de investigación por delitos de narcotráfico, 
terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y 
administración de recursos relacionados con actividades terroristas y otros 
delitos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo.  

Legislación: 

Auditoria: 

Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación 
del 	Terrorismo 
SARLAFT 
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(II) Incluido en listas para el control de lavado de activos y financiación del 
terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, 
tales como las listas de la 
Oficina de Control de Activos en el Exterior OFAC emitida por las oficinas 
del Tesoro de los Estados Unidos de 	Norte América, 	la lista de 	la 
organización de las Naciones Unidas y otras listas públicas relacionadas 
con el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo o (III) 
Condenado por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de 
proceso judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos ; o IV) 
llegare a ser señalado públicamente por cualquier medio de amplia difusión 
nacional (Prensa, Radio, televisión, etc.) como investigados por delitos de 
narcotráfico, 	terrorismo, 	secuestro, 	lavado 	de 	activos, 	financiación 	del 
terrorismo y administración 	de recursos 	relacionados 	con actividades 
terroristas 	u 	otros 	delitos 	relacionados 	con 	el 	lavado 	de 	activos 	y 
financiación del terrorismo y/o cualquier delito colateral o subyacente a 
estos, EL CONTRATANTE tiene el derecho de terminar unilateralmente el 
contrato sin que por este hecho esté obligado a indemnizar ningún tipo de 
perjuicio a EL CONTRATISTA. 4) De la misma forma, EL CONTRATISTA, 
declara que los recursos que incorpora para el desarrollo del Objeto 
contractual, 	proceden 	de 	actividades 	completamente 	lícitas.5) 	EL 
CONTRATISTA, se obliga expresamente a entregar a EL CONTRATANTE, 
la información veraz y verificable que éste le exija para el cumplimiento de 
la 	normatividad 	relacionada 	con 	prevención 	de 	lavado 	de activos 	y 
financiación 	del 	terrorismo 	y 	a 	actualizar 	sus 	datos 	por 	lo 	menos 
anualmente 	suministrando 	la 	totalidad 	de 	los 	soportes 	que 	EL 
CONTRATANTE requiera. En el evento en que no se cumpla con la 
obligación consagrada en la presente cláusula, EL CONTRATANTE tendrá 
la 	facultad 	de 	dar 	por 	terminada 	la 	relación 	jurídica 	surgida.6) 	EL 
CONTRATISTA, 	manifiesta 	que 	conforme 	a 	lo 	anterior 	autoriza 	al 
Contratante la consulta y verificación en cualquier base de datos, listas 
restrictivas y públicas. 

Gastos: 
Los 	gastos 	que 	ocasione 	la 	legalización 	del 	contrato 	en 	caso 	de 
adjudicación del contrato a cargo del Contratista. 

Publicación: 
Conforme lo estatuido en el Decreto 019 de 2012, la contratación de la 
E.S.E., deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública-SECOP II - que administra la Agencia Nacional de Contratación 
Pública-Colombia Compra Eficiente. 

Domicilio Contractual 
Las partes acuerdan corno domicilio contractual para todos los efectos 

1 legales la ciudad de lbagué 

Estampillas 
ESTAMPILLA 	 USO 	 TARIFA 
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TODOS LOS CONTRATOS DE 
OBRA PUBLICA Y SUS 
MODIFICACIONES, QUE SE 
SUSCRIBAN EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA CON PERSONAS 
NATURALES O JURIDICA DE 
DERECHO PRIVADO 

2 % DEL VALOR DEL 
CONTRATO ANTES 

DE IVA 
PRODESARROLLO 

TODOS LOS CONTRATOS DE 
OBRA PUBLICA Y SUS 
MODIFICACIONES, QUE SE 
SUSCRIBAN EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA CON PERSONAS 
NATURALES O JURIDICA DE 
DERECHO PRIVADO 

1 % DEL VALOR DEL 
CONTRATO ANTES 

DE IVA 
PROCULTURA 

TODOS LOS CONTRATOS DE 
OBRA PUBLICA Y DE 
SUMINISTROS Y SUS 
MODIFICACIONES. QUE SE 
SUSCRIBAN EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA CON PERSONAS 
NATURALES O JURIDICA DE 
DERECHO PRIVADO 

TOLIMA CIENTO 
CINCUENTA AÑOS 

CONTRIBUYENDO A LA 
GRANDEZA DE 

COLOMBIA 

2 % DEL VALOR DEL 
CONTRATO ANTES 

DE IVA 

LOS ACTOS O DOCUMENTOS CUYO PRODUCTO DE LA TARIFA ARROJE CIFRA 
FRACCIONADA, SERA ASIMILADA AL MULTIPLO DE 1.000 MAS CERCANO 

De acuerdo a liquidación realizada por la Oficina Asesora de Juridica, el 
contratista presentara ante la Dirección de Rentas e Ingresos del Tolima (centro de 
atención al Contribuyente — piso quinto de la Gobernación del Tolima), fotocopia 
del contrato y la liquidación realizada por la Oficina Asesora de Jurídica del 
Hospital Federico Lleras Acosta ESE de Ibagué Tolima, quienes le realizan la 
respectiva revisión y le hace entrega de los volantes por cada una de las 
consignaciones, las cuales debe llevar al Banco que le sea asignado y realizar las 
respectivas consignaciones. Luego lleva las consignaciones a la Dirección de 
Rentas e Ingresos donde la Profesional generará las estampillas, para que este a 
su vez las presente al Hospital Federico Lleras Acosta y se adhiera al presente 
contrato (conforme a lo establecido en la ordenanza N° 0014 del 29 de Diciembre 
de 2017 emanado de la Asamblea Departamental del Tolima). 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PERSONA JURIDICA 

el 
del 

T i 	
E 

A 
P 

R 
E 
C 

1 PROPUESTA 

2 
HOJA DE VIDA ACTUALIZADA EN EL SIGEP DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

3 FOTOCOPIA DE CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL AL 150% 

4 RUT ACTUALIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL (INFERIOR 1 
AÑO) 
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS CONTRALORIA 
REPRESENTANTE LEGAL- MAX 30 DÍAS 

Requisitos para 
cumplimiento 
objeto contractual. 
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MA A ALEXAND A ROZO CAR AJAL 
Arq itecta apoyo mantenimiento nfraestructura 
Con atista 
Hos•ital Federico Lleras Acosta. 

7(P 

LUIS EDUARDO G 	LEZ 
Gerente 
Hospital Federico Lleras Acosta 
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A 
C 
T 

U 
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6  
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURIA 
REPRESENTANTE LEGA-MAX 30 DÍAS 
ANTECEDENTES JUDICIALES POLICIA REPRESENTANTE LEGAL-
MAX 30 DÍAS 

RUT DE LA EMPRESA 
9  CAMARA Y COMERCIO DE LA EMPRESA ACTUALIZADA - MAX 30 

DIAS 

10 
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS CONTRALORIA DE LA 
EMPRESA- MAX 30 DÍAS 

11 ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURÍA 
DE LA EMPRESA-mAx 30 DIAS 

12 
HOJA DE VIDA DE LAS PERSONAS QUE DESEMPEÑAN LA 
FUNCIÓN 

13  SOPORTES-ANTECEDENTES 

14 PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA 

15  BIENES Y RENTAS 

16 CONOCIMIENTO DEL CLIENTE 

17  INEXISTENCIA DE PERSONAL 

18 CERTIFICAD DE IDONEIDAD 

19  VERIFICACIÓN DE TITULOS 

20 CARTA DE ACEPTACIÓN 

21 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

22 ACEPTACIÓN DE MANEJO EN BASE DE DATOS 

Respo- able, 

MONIC JANNE H GRACIA GARAVITO 
Profesio al Unive sitario Ingenien 	édica 
Hos 	 Lleras Acosta 
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