
ANEXO COMPONENTES AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD  

 
 
OBJETO DEL PROYECTO:  

 

Realizar los estudios y diseños, así como las obras de construcción de las intervenciones de 

acupuntura urbana para los territorios priorizados por la secretaría distrital del hábitat.  
 

1. INTRODUCCIÓN   

 

El presente anexo contiene las obligaciones en materia ambiental, de seguridad y Salud en el 

trabajo y bioseguridad, que adquiere el contratista para la ejecución del contrato con la 

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT – SDHT relacionado con la elaboración de los 

estudios y diseños, así como el desarrollo de las obras de construcción de las intervenciones de 

acupuntura urbana, sin crear riesgo para la salud del personal de obra, la seguridad de la 

comunidad y el medio ambiente.   

 

El presente anexo unifica las directrices emitidas por las diferentes entidades del Distrito al ser 

las entidades que lideran y presentan guías metodológicas para el desarrollo de obras en el distrito, 

como: el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, por ser la entidad cabeza del sector en 

construcción  con su Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y SST (Resolución 

006210 de 2017), la  Secretaría Distrital de Ambiente - SDA con su Guía de Manejo Ambiental 

para el Sector de la Construcción, Guía para la Elaboración del Plan de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición – RCD en la Obra y el Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá 

(DECRETO 531 DE 2010), y todas las demás normas, guías y manuales, vigentes al momento de 

la firma de acta de inicio del contrato o las que los sustituyan o modifiquen, aplicable a los 

componentes Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo & Bioseguridad.   

 

El contratista debe complementar para su aplicación en caso de ser necesario, aspectos o criterios 

ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y/o de bioseguridad, adicionales a los 

referenciados en los manuales enunciados, de acuerdo con las características específicas del 

contrato, basados siempre en la normatividad vigente que les rige. 

  
La violación de estas normas, se considerará incumplimiento al contrato y la entidad contratante 

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT – SDHT, podrá aplicar las cláusulas de multa y/o 

cláusula penal según corresponda; lo anterior sin perjuicio de las demás acciones legales que 

pudiera adelantar ante la autoridad o ente competente bien sea de orden Distrital o Nacional.  
 
2. COMPROMISOS AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD DEL CONTRATISTA   

  
El contratista debe conocer y divulgar al personal de su contrato y subcontratistas, los 

lineamientos establecidos y aplicables en cada uno de los componentes Ambientales, de 

Seguridad y Salud en el Trabajo & Bioseguridad, determinados por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

Secretaria Distrital de Ambiente, Jardín Botánico, Instituto de desarrollo Urbano – IDU y la 

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT – SDHT, establecidos en el presente anexo y lo 

estimado por las demás entidades competentes. Dando cumplimiento al marco normativo 

colombiano Nacional y Distrital vigente aplicable en las  étapas definidas en el proceso 

contractual Etapa 1: Estudios y Diseños y Etapa 2: Ejecución de Obras.   

 

El contratista dará estricto cumplimiento al contenido del presente anexo, así como de los apartes 

AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD presentados en los pliegos de condiciones, documentos 

contractuales y la normativa vigente relacionada con cada componente.  



Se reitera, que el contratista debe dar cumplimiento a la Normatividad Vigente y será responsable 

por cualquier incumplimiento por parte del personal directo a su cargo y también, de terceros que 

trabajen a su nombre, para el cumplimiento del objeto contractual. 

   
El contratista deberá identificar cuál es la Autoridad Ambiental Competente (en adelante AAC) 

y delimitar su jurisdicción en un Plano de Localización General del Proyecto y ajustarse a los 

requerimientos normativos conforme a la AAC que corresponda.  

  
El contratista debe identificar los permisos, autorizaciones, lineamentos, y gestiones entre otros 

que sean necesarios ante la AAC, aportando los insumos necesarios, los cuales debe remitir a la 

interventoría para su revisión, verificación y aprobación. Una vez verificados los trámites y 

aprobados por interventoría, el contratista es el responsable de la gestión, viabilidad y respuesta 

con cada entidad que requieran.  

 

Finalmente, la gestión con entidades y documentos aprobados para tramites, deben de estar en el 

informe mensual donde se presente la gestión, a la SDHT con sus soportes y anexos, para el 

respectivo conocimiento y visto bueno de la entidad. Sí se requiere apoyo en la gestión o trámite 

ante la AAC, se debe informar a la entidad siguiendo el conducto regular y con antelación en que 

va la gestión y que tipo de apoyo requieren.   
 
3. COMPROMISOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTION:    

  
El Sistema Integrado de Gestión: Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad (HSEQ). Detalla 

lo referente al personal que se requiere en el proyecto y el esquema de la gestión bajo la 

metodología ISO 9001:2015 / ISO 14001-2015 / ISO 45001:2018 (o sus versiones vigentes al 

momento de la firma del acta de inicio).   
  
El Contratista, debe presentar su sistema bajo el circulo de calidad: Planear-Hacer-Verificar-

Actuar. Así mismo, implementar sus programas, procedimientos, instructivos, planes, formatos y 

demás documentos requeridos en el MAO, el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) y PAPSO, bajo la aprobación del sistema documental ISO 9001:2015, para su 

implementación, aprobaciones y control de cambios.   
  

3.1.  Control de documentos y registros:  

Dentro del campamento de obra El contratista debe mantener como mínimo las siguientes 

carpetas que contengan la documentación a continuación relacionada:   

 

Carpeta 1 – Manejo Ambiental de la Obra – MAO, Debe contener todo el documento 

elaborado por el contratista y aprobado por la Interventoría, con las modificaciones que surjan en 

el transcurso de la obra y sus respectivas aprobaciones. En uno de sus anexos, el contratista debe 

incluir todos los actos administrativos, oficios entre otros, tramitados ante la AAC en los que 

contenga los permisos, autorizaciones, lineamentos, requerimientos, informes y sus respectivas 

respuestas.  

 

El MAO, debe estar basado en la normatividad vigente expedida por las autoridades nacionales y 

distritales competentes y la Resolución 006210 del 01/12/2017 IDU o su versión vigente al 

momento de la firma del acta de inicio. Éste debe contener actividades de construcción y 

adecuación, manejo ambiental de actividades tales como: manejo de escombros, material 

reutilizable, material reciclable y basuras; manejo de obras de concreto y materiales de 

construcción, manejo de residuos líquidos, combustibles y aceites; manejo de aguas superficiales; 

manejo de maquinaria y equipo, manejo de campamentos y almacenes, control de ruido y 

emisiones atmosféricas, señalización, SG-SST, PAPSO, plan de contingencia, plan de 

emergencias, plan de seguimiento y monitoreo, entre otros.   

Así mismo, debe contener:   
• Inventario Forestal  



• Manejo Silvicultural y Paisajismo: Detalla lo referente al manejo silvicultural de acuerdo 

con lo señalado en la guía de manejo ambiental para el desarrollo de proyectos de 

infraestructura en Bogotá y basado en los estudios y diseños que apliquen, para estas obras.   

• Manejo de Avifauna: El contratista será responsable de ejecutar las actividades relacionadas 

con este componente, las cuales se basarán en las observaciones que al respecto se presenten 

en los Estudios & Diseños, las derivadas por la SDA por permiso de aprovechamiento 

silvicultural (cuando aplique).    

 

Carpeta 2 - Materiales de Construcción: Debe contener todos los formatos - control de 

materiales, los originales de los certificados mensuales de adquisición de estos y copias de los 

recibos o facturas de compra de la totalidad de los materiales utilizados en la obra.   

 

Carpeta 3 - Manejo de Residuos de Construcción RCD: Debe contener todos los Formatos – 

Control de RCD, seguimiento al aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición 

de las obras de infraestructura, seguimiento de aplicación de mezcla asfáltica modificada con 

grano de caucho reciclado, Planillas de disposición de RCD, los originales de las certificaciones 

de disposición final de RCD y copia de los recibos o facturas que se tengan de los mismos. Se 

debe incluir como un anexo la información respecto a los predios a demoler (que se incluyan 

como obligación en el contrato de obra) y la gestión realizada respecto al manejo de RCD y toda 

la gestión para el cumplimiento del Plan de Gestión Integral de residuos de construcción y 

demolición – RCD, además del listado de vehículos utilizados por la obra para el transporte de 

RCD.  

 

Carpeta 4 - Maquinaria, Equipos y Vehículos: Debe contener el Listado de vehículos, 

maquinaria y equipos, (detallar número de móvil, placa, tipo, modelo, marca, referencia, 

operador/conductor, número de RNMC - SOAT - Revisión Técnico-Mecánica – licencia de 

conducción – licencia de Tránsito – Registro nacional de Carga - entre otros) aprobados por la 

interventoría, Formatos – Inspecciones preoperacionales - Traslado de Maquinaria, Formatos - 

Registro de abastecimiento de combustibles.   

 

Carpeta 5 – Registros de Seguridad: Debe contener todos los Formatos - Afiliaciones al sistema 

de seguridad social y registro de exámenes médicos de ingreso, periódico y egreso con los 

correspondientes soportes de afiliaciones y pagos oportunos. Adicionalmente debe contener los 

soportes de pagos mensuales de salarios/honorarios con la firma del trabajador y de pagos de 

parafiscales. Esta carpeta debe permanecer especialmente ordenada de tal forma que la 

información de cualquier trabajador se encuentre fácilmente.   

 

Carpeta 6 – Salud en el trabajo: Debe contener todos los Formatos – Caracterización de la 

accidentalidad, Investigación de accidentes, incidentes de trabajo y a terceros, Formatos, registros 

y soportes- Registro de Inducciones, capacitaciones y entrenamiento, relación de entrega de EPP 

para los trabajadores y los soportes de la información consignada en cada uno de los formatos.   

 

Carpeta 7 – Protocolo de Bioseguridad – PAPSO y sus registros correspondientes. Debe 

contener el protocolo, con cada uno de sus anexos y PLAN DE APLICACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA – PAPSO. Con el diligenciamiento de todos los 

formatos que hayan establecido en el protocolo, incluyendo el seguimiento a los casos positivos, 

el reporte y las medidas contempladas para cada caso. El protocolo debe ser aprobado por la 

Interventoría, y se dará alcance con las modificaciones que surjan en el transcurso de la obra y 

sus respectivas aprobaciones. Se debe establecer un anexo, donde el contratista debe incluir todos 

los actos administrativos, oficios entre otros, si se presenta en el desarrollo del proyecto.   

 

Carpeta 8 - Archivo Fotográfico: Semanalmente se deberá dejar un registro de cada frente o / 

área o zona de obra en medio magnético, que muestre la Gestión AMBIENTAL, SST & 

BIOSEGURIDAD del proyecto incluirlo en el informe semanal. Especialmente se deben tener en 

cuenta los siguientes criterios:   



- Antes, durante y después de las intervenciones. 

- Manejo de excavaciones profundas. Sumideros, pozos y cajas.   

- Señalización, cerramientos, senderos y pasos peatonales.   

- Acopios de materiales y RCD o material de excavación.   

- Maquinaria y Vehículos presentes en la obra.   

- Manejo de la vegetación.   

- Implementación de procedimientos de SST.   

- Capacitaciones, inducciones, entre otros.   

- Aprovechamiento de RCD e instalación de mezclas asfálticas modificadas con grano 

de caucho reciclado – GCR (según los requerimientos del componente de pavimentos 

y la normatividad).   

- Implementación y seguimiento al PAPSO.   

- Otros.   

  
Carpeta 9 - Otros: Deberá contener copia del anexo AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD 

y del contrato de obra, - copia de las actas de todos los comités AMBIENTAL, SST & 

BIOSEGURIDAD y demás formatos exigidos en el Manual único de control y seguimiento 

ambiental y SST- IDU como guía metodológica y en los documentos contractuales SDHT. - 

Directorio mes a mes de proveedores del IDU. – Demás que se implementen o requieran por la 

interventoría o la SDHT.   

 

Se debe cumplir con lo estipulado en los documentos contractuales SDHT, formatos IDU y/o 

propios del contratista en su SG de Calidad - ISO 9001:2015, al momento de desarrollar el 

presente contrato y los requerimientos que realice la interventoría o SDHT. Todos los 

documentos de las carpetas anteriormente mencionadas deben permanecer perfectamente 

foliados, completamente diligenciados y actualizados. La entidad realizará verificación 

documental en obra, en el momento que lo considere; siendo objeto de subsanación inmediata por 

parte del contratista.   

 

4. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR   

  

4.1. Presentación de Hojas de Vida.  

  

El contratista deberá presentar a la Interventoría para su aprobación, las hojas de vida de todo el 

personal según el anexo técnico de conformidad con el pliego de condiciones y lo requerido en el 

anexo técnico - personal.   

  

La interventoría podrá solicitar los soportes que considere necesarios para verificar los 

documentos presentados. Si durante la ejecución del presente contrato se producen cambios en el 

personal estos podrán ser reemplazados por otros, siempre y cuando cumplan los requerimientos 

de personal Ambiental, SST & Bioseguridad, según el Anexo Técnico y el cambio deberá seguir 

el mismo procedimiento descrito en el numeral de personal.  

 

4.2. Visita de reconocimiento.  

  

El contratista debe realizar visita al área del proyecto según objeto contractual, teniendo en cuenta 

los tiempos estipulados en el manual de interventoría y/o supervisión y al 1er. Comité ambiental, 

con la asistencia de la totalidad de los (ambiental, forestal, biólogo) y SST (y los especialistas que 

según la complejidad del proyecto se requieran); así como el supervisor (a) técnico (a) SST-MA 

de la SDHT. Se deberá levantar el registro correspondiente (acta de visita con registro 

fotográfico). Dicho personal deberá contar de manera obligatoria previo a la realización de la 

mencionada visita, con los respectivos certificados de afiliación al sistema de seguridad social 

integral y demás requisitos establecidos en la normativa vigente y en el anexo técnico numeral de 

personal. 

 



4.3. MANEJO COMPONENTE AMBIENTAL  
 

4.3.1. Inventario Forestal y de Avifauna 
 

Realizar el inventario Forestal y de avifauna al 100% con la vegetación existente y especies de 

avifauna en el área del proyecto, se solicita que los documentos de levantamiento forestal y 

avifauna realizados en el área a intervenir, contengan una estructura para presentación de informe 

en donde se aconseja describir lo siguiente (Introducción, Objetivos, Localización, Metodología 

utilizada, Criterios técnicos para la determinación de tratamiento silvicultural y avifauna, 

resultados obtenidos, conclusiones, recomendaciones, anexos y demás que consideren). 

 

Los anexos deberán ser los formatos y registros que solicita la secretaria Distrital de Ambiente 

(SDA) para el trámite silvicultural y Manejo de Avifauna, al igual que, la verificación y 

cumplimiento del diseño paisajístico aprobado por Jardín Botánico de Bogotá (JBB), cuando 

aplique. incluyendo recomendaciones silviculturales sugeridas para el manejo de la vegetación y 

traslado o protección de nidos y/o avifauna afectada y no afectada durante el proceso constructivo, 

memorias, planillas de inventario, fichas técnicas y planos de localización exacta, con respecto a 

la obra.  

 

De igual manera, Estudio Ambiental que contenga un inventario de árboles a trasplantar, talar y 

sembrar con su número de identificación (cuadro resumen), ficha por individuo, que contenga: 

número de árbol, nombre común, nombre científico, diámetro, altura, volumen, área basal y 

estado fitosanitario, inventario de especies faunas que contenga: nombre de la especie, nombre 

común, nombre científico, registro fotográfico, diagnóstico de los recursos naturales del territorio 

que sean merecedores de protección.   

 

4.3.2. Afectación por Estructura Ecológica Principal  
 

Es preciso realizar una verificación conforme a la jurisdicción de los territorios conforme al 

Decreto 555 de 2021 y normativa legal ambiental aplicable, a fin de validar si los territorios 

presentan afectación por Estructura Ecológica Principal y las necesidades de cada uno de ellos en 

caso de presentarse una afectación parcial, que requiera el seguimiento de lineamientos 

específicos ó restricciones de intervención en estudios y diseños y manejo de obra civil.  

 

4.3.3. Residuos de Construcción y Demolición - RCD:  

 

La gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición - RCD, se deberá fundamentar en 

el cumplimiento a lo establecido en la Resolución 01115 De 2012 – “Por medio de la cual se 

adoptan los lineamientos Técnico - Ambientales para las actividades de aprovechamiento y 

tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital”, en el Decreto 

586 de 2015 – “Por medio del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible de gestión de los 

Residuos de Construcción y Demolición - RCD en Bogotá D.C.” y en la Resolución 0472 De 

2017 – “Por la cual se reglamenta la gestión integral de los Residuos generados en las actividades 

de construcción y demolición RCD y se dictan otras disposiciones”, o en las normas que las 

modifiquen, actualicen, deroguen y/o sustituyan, dentro del marco de la Política Ambiental del 

Distrito Capital, respecto a:   

• Incluir materiales provenientes de los procesos de transformación que se llevan a cabo en los 

centros de transformación y aprovechamiento de RCD, para incorporarlos nuevamente en la 

obra.   

• Demolición de losas de pavimentos en concreto hidráulico para su posterior transformación 

bien sea por trituración primaria y/o trituración secundaria, para su reutilización y 

revalorización y sean incorporados según sus propiedades.   

• Reutilizar y/o reciclar in situ, los materiales que hayan sido objeto de retiro en las obras e 

instalarlos nuevamente logrando así su aprovechamiento.   



• Tener en cuenta los aspectos según la normatividad vigente y los requerimientos de las obras 

a realizar.   

Se deberán utilizar elementos reciclados y provenientes de los Centros de Tratamiento y/o 

Aprovechamiento de RCD (Residuos de Construcción y Demolición) legalmente constituidos y 

autorizados y/o la reutilización de los generados en las etapas constructivas y de 

desmantelamiento, de acuerdo con la naturaleza del proyecto y según lo contemplado en la 

normatividad vigente.   

Las áreas de acopio de RCD serán dos:   

 

a. Residuos de construcción y demolición susceptibles de aprovechamiento.  

Productos de excavación y sobrantes de terreno.  

Productos de cimentaciones y pilotajes.  

Pétreos.  

No pétreos.  

 

b. Residuos de construcción y demolición NO susceptibles de aprovechamiento.  

Los contaminados con residuos peligrosos  

Los que por su estado no pueden ser aprovechados  

Los que tengan características de peligrosidad de acuerdo con la normativa ambiental. 

  

Dichas áreas y/o sitios deberán cumplir con las siguientes medidas mínimas de manejo, como el 

establecer barreras para evitar el impacto visual en los alrededores del sitio de almacenamiento, 

realizar obras de drenaje y control de sedimentos, señalizar en debida forma, realizar acciones 

para evitar la dispersión de partículas.  

De acuerdo con Resolución 0472 De 2017, el programa de manejo ambiental de RCD debe 

presentarse ante la autoridad ambiental competente 30 días antes de iniciar las obras y presentar 

el reporte de implementación (resultados) 45 días antes del cierre de la obra.  Así mismo, cumplir 

con las obligaciones (art. 17 y 19 res.) con:  

• Ajustar y mantener actualizado el PMA – RCD.  

• Cumplir con la meta. Usar RCD aprovechables como mínimo un 2% del peso del total de los 

materiales usados en la obra.  

• Después año a año se incrementa este porcentaje en 2 puntos hasta alcanzar un mínimo de 

30%.  

 

El contratista acorde a las disposiciones establecidas en la Ley 1968 de 2019 y el acuerdo 746-

2019, con relación a la prohibición del uso de asbesto en el territorio nacional, debe dar 

cumplimiento a la restricción para el uso de elementos y productos que contengan la fibra de 

asbesto y/o sus derivados. Es importante precisar que la SDHT en ejecución de las obras viales y 

de espacio público para el mejoramiento de entornos de la ciudad no utiliza ningún elemento o 

producto cuyo material de fabricación contenga asbesto y en los casos donde se establece efectuar 

demoliciones de predios y se identifiquen materiales con este tipo de fibra, se debe realizar su 

correcta gestión y cumplimiento de la normatividad para el tratamiento y/o disposición final del 

residuo, categorizado como peligroso.  

  

En cualquier caso, se debe presentar la restricción en la manipulación y exposición de productos 

que contengan asbesto, desarrollando además el estricto seguimiento ocupacional, las 

valoraciones que sean aplicables, que garanticen el control y minimización de los riesgos 

derivados de la exposición a este tipo de material.  

 

Plan de Gestión de residuos de construcción y demolición – PGRCD.  

 

De acuerdo con los lineamientos exigidos en la Guía para la elaboración del Plan de Gestión de 

RCD en obra expedida por la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA y que sea vigente al 

momento de la apertura del proceso licitatorio. Este documento debe presentarse en un tomo 

anexo al MAO.  



  

El CONTRATISTA adelantara la inscripción del proyecto ante la SDA, una vez cuente con el 

PG-RCD aprobado por parte de la interventoría. El contratista de obra NO puede iniciar ninguna 

de las actividades de obra sin contar con el PIN. Dicho documento deberá ajustarse, de acuerdo 

con las observaciones que emita la AAC.  

  

La estructura del plan de gestión de RCD, debe contener como mínimo lo requerido en la Guía 

para la elaboración del Plan de Gestión de RCD de la SDA, dando cumplimiento a la Resolución 

932 del 2015 o el que la modifique o sustituya.  

 

NOTA: El Contratista debe gestionar el PIN DE RCD ante la SDA, entregar a la Interventoría al 

inicio del contrato, el pin asignado y mensualmente (cuando aplique) soportar con las 

certificaciones de disposición final de escombros emitida por los sitios relacionados y aprobados 

en el MAO y en sus actualizaciones, y además, deben contar en todo momento con los permisos 

y licencias ambientales y mineras exigidos por normativa legal vigente; más aportar 

mensualmente su vigencia y registro en Directorio IDU de Proveedores. Los formatos mensuales 

de reporte deben indicar el periodo de la disposición de los escombros y el volumen dispuesto, 

así como el reporte mensual de RCD generado en cada proceso constructivo, de acuerdo con el 

Decreto 586 de 2015 y a la Resolución 01115 de 2012. 

  

Será responsabilidad del CONTRATISTA de obra e interventor realizar el cierre de PIN otorgado 

al contrato por parte de la SDA, por lo cual, deberá cumplir con el suministro de la información 

y demás requerimientos que solicite la Autoridad Ambiental, lo cual es un requisito para la 

liquidación del contrato.  

 

  

4.3.4.  Grano de Caucho Reciclado - GCR:   

 

En lo referente a la utilización de Mezclas Asfálticas Modificadas con Grano de Caucho 

Reciclado GCR, se deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el marco de la Política 

Ambiental del Distrito Capital, como se describe en el Decreto 265 de 2016, "Por medio del cual 

se modifica el Decreto 442 de 2015 y se adoptan otras disposiciones" o aquella que lo modifique, 

actualice, derogue y/o sustituya. El contratista deberá tener en cuenta para la instalación del GCR 

las especificaciones técnicas vigentes que manejan en IDU y las específicas expuestas en el 

capítulo del componente de pavimentos IDU, que hace parte del anexo A – especificaciones 

particulares de construcción.   

 

Por tanto, el contratista dará cumplimiento a Decreto 265 de 2016, vigente al momento de la 

apertura del proceso licitatorio o el que lo sustituya o modifique:  

  

"Artículo 10.- Aprovechamiento de llantas usadas en obras de infraestructura del transporte en el 

Distrito Capital. Desde el 1 de julio de 2016, toda obra de infraestructura de transporte en el 

Distrito Capital que se ejecute y adelante en procesos constructivos con asfalto, deberá prever el 

uso de materiales provenientes del aprovechamiento de llantas usadas en las proporciones 

técnicas que para el efecto exija el Instituto de Desarrollo Urbano, en la totalidad de metro 

cuadrado de la mezcla asfáltica usada para la obra en un porcentaje no menor al 25% de la 

totalidad del volumen de la mezcla asfáltica usada en vías vehiculares (Troncales de tráfico mixto, 

Malla Vial Arterial No Troncal, Malla Vial Intermedia y Malla Vial Local).  

   

Parágrafo 1.- El Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, establecerá los lineamientos técnicos para 

el uso de materiales provenientes del aprovechamiento de llanta usadas en procesos constructivos 

con asfalto.  

  

Parágrafo 2.- En el caso de vías con intervenciones de mantenimiento (reparcheo) no será 

obligatorio el uso de asfalto modificado, siendo potestativo del IDU*** decidir sobre la 



conveniencia de la aplicación de este conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto 

administrativo.".   

  

***Para el presente contrato, siendo potestativo de la SDHT.  

  

En los casos que aplique, se deberá tener en cuenta el "Artículo11. Aprovechamiento de llantas 

usadas en el Sistema Distrital de Parques. Desde el 1 de julio de 2016, todos los diseños e 

implementación para la construcción del sistema distrital de parques, deberán prever el uso de 

llantas usadas o de materiales provenientes del aprovechamiento de estas, en las áreas que sean 

técnicamente susceptibles de ser provistas con dichos materiales (zonas de juego, pistas de trote, 

entre otras).  

  

Parágrafo2.-De ser necesario el mantenimiento de áreas construidas con materiales provenientes 

del aprovechamiento de llantas usadas, se deberá garantizar la permanencia de la utilización del 

Grano de Caucho Reciclado (GCR) en cantidades iguales o mayores a las provistas inicialmente.  

  

Así mismo, deberá llevar el reporte en el formato estipulados por SECRETARIA DISTRITAL 

DE AMBIENTE - SDA para Vías y Parques, entregarlo a SDHT semestral y anualmente, al 

finalizar el contrato, con el informe y los soportes correspondientes:  

 

1. Informe (Con formatos diligenciados y cantidades por CIV o área)  

2. Facturas de compra   

3. Certificados de proveniencia de GCR de la mezcla asfáltica.   

 

Los certificados de proveniencia de GCR deberán contener como mínimo la siguiente 

información:  

• Fecha  

• Nombre y NIT o número de identificación de quién realizó la compra del GCR.  

• Cantidad (peso) de GCR obtenido  

• Sistema Posconsumo y/o gestor del cual proviene el GCR.  

• Nombre y NIT o número de identificación de quién realizó la venta del GCR.  

  

En caso del contratista no use GCR en el desarrollo de las obras, este deberá sustentar 

técnicamente y con conceptos y firmas de especialistas, el por qué, no lo empleará. La 

interventoría revisará y dará la aprobación correspondiente e informarán a la SDHT, y el cierre 

se hará, según directriz del supervisor(a) técnico(a) SST-MA de la entidad.  

  

4.3.5. El Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas 

(PGRDEPP)  

  
Conforme a lo definido en el Art. 42 de la Ley 1523 de 2012 – “Todas las entidades públicas o 

privadas encargadas de la prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles mayores o 

que desarrollen actividades industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de desastre 

para la sociedad, así como las que específicamente determine la UNGRD, deberán realizar un 

análisis específico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos naturales sobre la 

infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de 

influencia, así como los que se deriven de su operación.  

  

Con base en este análisis es preciso que el contratista diseñe e implemente las medidas de 

reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de obligatorio 

cumplimiento conforme al Decreto Reglamentario 2157 del 2017 por medio del cual se adoptan 

directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las 

entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012  

  

El PGRDEPP debe incluir:  



  

• Análisis específico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos de origen natural, 

socio-natural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional, sobre la infraestructura 

expuesta, este debe desarrollarse conforme a lineamientos definidos en la NTC 31010 

Técnicas de Valoración del Riesgo (31 herramientas).  
• Análisis específico de riesgo que se deriven de los daños de la infraestructura expuesta en su 

área de influencia de posible afectación por la entidad, así como de su operación que puedan 

generar una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de 

funcionamiento de la sociedad.  
• Con base en ello realizará el diseño e implementación de medidas para reducir las 

condiciones de riesgo actual y futuro, además de la formulación del plan de emergencia y 

contingencia, con el fin de proteger la población, mejorar la seguridad, el bienestar y 

sostenibilidad de las entidades.  
• Su formulación debe contemplar la gestión de conocimiento sobre el riesgo, la reducción del 

riesgo y el manejo de emergencia y desastres.  

• Es preciso establecer las acciones de seguimiento y control del PGRDEPP definido para el 

desarrollo de las intervenciones.  

 

5. PERMISOS AMBIENTALES.   
  

El contratista debe gestionar dentro del primer mes los permisos, lineamientos y/o solicitudes 

requeridas por la Autoridad Ambiental Competente, basados en los Estudios y Diseños y en lo 

contemplado por los profesionales una vez firmado el acta de inicio, revisando condiciones 

iniciales del proyecto. El contratista debe presentar diligenciados los formularios, fichas o 

formatos que la Autoridad Ambiental competente requiera, así como, la información y/o 

documentación que sea necesaria para la obtención de los permisos, lineamientos o 

autorizaciones. El contratista debe brindar a la interventoría y a la SDHT, todo el soporte técnico 

para los trámites de permisos ambientales que se requieran tramitar ante la AAC.   

  

Es responsabilidad del contratista el pago de las labores por conceptos, seguimientos, permisos, 

autorizaciones, sustracciones, estudios adicionales y evaluaciones que se requieran tramitar ante 

la Autoridad Ambiental Competente con el objetivo de obtener los permisos, autorizaciones, 

lineamientos, viabilidades requeridas. El contratista debe acompañar las visitas solicitadas por la 

Autoridad Ambiental competente para el otorgamiento de los permisos ambientales solicitados y 

suministrar la información que requiera de actualización, complementación o ajuste. Si se 

presentan demoras por parte del contratista en la entrega de la documentación y los permisos, 

autorizaciones, lineamientos, viabilidades no son aprobados de forma ágil, cualquier atraso como 

consecuencia de este aspecto será imputable al CONTRATISTA.   

  

El CONTRATISTA no podrá adelantar ninguna intervención a los recursos sin contar con los 

permisos emitidos por la entidad correspondiente competente (cuando aplique intervenciones) y 

la aprobación de la interventoría.   

  

Es responsabilidad del CONTRATISTA, realizar el trámite para solicitar el PIN AMBIENTAL 

de RCD ante la SDA, previa aprobación de la Interventoría del PG- RCD.   

  

El CONTRATISTA debe realizar los estudios adicionales que requiera la AAC con el fin de 

obtener en caso de ser necesario permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de 

control y manejo ambiental que se requieran teniendo en cuenta los aspectos ambientales 

identificados; que son de tipo legal y constituyen determinantes ambientales que deben tenerse 

en cuenta en aras de hacer un uso adecuado, eficiente y sostenible del territorio en términos 

ambientales, teniendo en cuenta las regulaciones nacionales y regionales sobre el suelo su uso y 

limitantes.   

  



PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE (POC): (En los casos que aplique). El contratista 

debe elaborar el documento técnico para el trámite del POC; que se requiere para la ejecución de 

obras de infraestructura vial y/o de espacio público que requieran ocupar de manera temporal o 

permanente un cauce de una corriente o depósito de agua, de acuerdo con las condiciones y/o 

requerimientos que establezca la AAC. Se debe tener en cuenta la lista de chequeo de la AAC. Se 

realizan algunas especificaciones que se deben tener en cuenta y que se deben incluir en los 

anexos de la lista de chequeo, requeridos por la AAC como mínimo y los demás requerimientos 

que solicite la AAC, con el fin de obtener el respectivo POC.   
  

LINEAMIENTOS ZMPA y/o CER: (En los casos que aplique). El contratista deberá presentar 

un Informe Técnico Ejecutivo - ITE, donde se describa el proyecto, las obras a desarrollar con 

sus respectivas coordenadas, método constructivo, materiales a utilizar y medidas de manejo 

propuestas para obra, donde se indique claramente la necesidad de ocupación de la ZMPA y/o 

CER, entre otra información que se considere de importancia ambiental; dicho informe deberá 

ser aprobado por la Interventoría antes de ser remitido a la SDHT y como mínimo debe contener:   
  

• Descripción de la estructura ubicada en ZMPA o en CER (para los casos que aplique), que 

no se haya incluido en el POC.   
• Coordenadas de la estructura que se encuentra en ZMPA o en CER.   
• Tiempo estimado de intervención.   
• Materiales por utilizar por cada obra o intervención.   
• Maquinaria y equipos para utilizar (Anexo Ficha de Manejo de Maquinaria).   
• Método Constructivo que incluya las profundidades y dimensiones en general.  
• Consideraciones de diseño Incluir el manejo que se le dará a los residuos de excavación, 

cespedones, entre otros.   
• Coordenadas de intervención de zonas verdes.   
• Plano con la ubicación de las obras en ZMPA o en CER.   
• Implantación geométrica.   
• Justificación donde se exponga cómo será la afectación de zonas verdes (incluir datos del 

balance).   
  

MONITOREOS AMBIENTALES (en caso de requerirse). El contratista debe realizar los 

monitoreos de agua, calidad de aire y de ruido, siguiendo las metodologías establecidas en las 

normas y leyes ambientales para la ejecución de muestreos vigentes.   
  

El contratista debe revisar la información disponible del área del proyecto referente a calidad del 

aire y ruido (red de monitoreo de calidad del aire de la autoridad competente en el Distrito Capital 

y/o de las diferentes entidades que tienen avaladas sus estaciones de monitoreo), con el fin de 

actualizar la línea base ambiental del proyecto y complementar con monitoreos ambientales la 

información que no se encuentre disponible para el proyecto.   

  

Los puntos de monitoreos deben ser aprobados por la Interventoría y validados por la SDHT, los 

cuales deben realizarse siguiendo las metodologías establecidas en la normatividad ambiental 

vigente para la ejecución de muestreos y monitoreos. Para la realización de monitoreos, el 

contratista debe presentar un protocolo de monitoreo describiendo los parámetros a utilizar para 

su desarrollo; el cual debe ser aprobado por la interventoría, sin este requisito NO se puede iniciar 

los monitoreos. El protocolo para monitoreos debe contener como mínimo:   

  

• Información técnica de los equipos a utilizar, así como sus hojas de vida y correspondiente 

código de laboratorio.   
• El laboratorio propuesto debe estar acreditado por el IDEAM.  
• Metodología para la toma de muestras.   
• Se deben considerar las condiciones meteorológicas en las campañas de monitoreo.   



• Incluir en el plan de muestreo: profesionales y personal de campo indicando sus 

responsabilidades, fechas de toma de muestras, parámetros a analizar y equipos, insumos y 

demás herramientas que van a ser empleadas para la toma de muestras.   
• Certificados de calibración de los equipos empleados.   
• Procedimientos de análisis de muestras.   
• Y los demás requeridos por la Interventoría y SDHT, basados en la normatividad vigente.   

  

PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL (En los casos que aplique). El 

contratista debe realizar el Inventario Forestal al 100% del área de intervención y conforme a 

jurisdicción de las diferentes AAC, presentar:  

• Formulario De Solicitud De Manejo O Aprovechamiento Forestal que incluye el 

documento de inventario forestal, documento de plan de podas y requisitos presentación 

de diseños paisajísticos.  

• Formulario De Recolección De Información Silvicultural Por Individuo.  

• Realizar proceso de auto liquidador y posterior pago por evaluación silvicultural.  

• Radicación de documentación a te AAC.  
 

 

APROBACIÓN DISEÑOS PAISAJISTICOS el contratista debe realizar los diseños 

paisajísticos de cada uno de los territorios a intervenir, identificando el % de zonas verdes y zonas 

duras de cada uno de los espacios y dando cumplimiento de lo establecido en el Decreto 555 de 

2021, de igual forma debe realizar los trámites a fin de obtener Acta de Aprobación de Diseños 

WR por parte de las entidades competentes, Secretaria Distrital de Ambiente y Jardín Botánico 

José Celestino Mutis. 
  

5.1. Seguimiento del contrato.  

  

5.1.1. Cronograma de actividades entrega de productos   

 

Realizar y desarrollar el cronograma de actividades o acciones de prevención, mitigación, 

corrección y compensación Ambiental, SST & Bioseguridad, el cual debe estar ajustado e 

incluido con lo que se plantee en el MAO, SG-SST y PAPSO, al cronograma técnico propuesto 

para el desarrollo de todo el contrato.    

  

5.1.2. Comités de seguimiento  (aplica solo para obra) 

 

En el primer COMITÉ AMBIENTAL, SST & bioseguridad de inicio del Contrato, se 

coordinará:   

• Periodicidad y horario de comités técnicos ambientales, será interdisciplinario y deberán 

participar con asistencia obligatoria los especialistas y/o residentes Ambientales (ambiental, 

forestal, biólogo), Seguridad y Salud en el trabajo y maquinaria y equipo del contratista y la 

Interventoría. Para los especialistas con dedicaciones parciales, se hará según las necesidades 

y desarrollo del proyecto.  

• Se programará la fecha de visita de reconocimiento de manera conjunta entre interventoría 

y contratista. Eventualmente, según nivel de prioridad, algunos de los recorridos o visitas a 

obra contarán con el acompañamiento de los supervisores técnicos asignados de la SDHT.  

• Canal de comunicación Contratistas – Interventoría - SDHT (Conducto regular).  

• Revisión de obligaciones de las partes, de acuerdo con pliegos y anexos.   

• Revisión de productos, cumplimiento normativo y características mínimas de contenido.   

• Plan de acción para la atención oportuna de observaciones.   

Las partes podrán solicitar la participación de profesionales adicionales de acuerdo con las 

necesidades de los temas a tratar.   
 

El o los residentes Ambientales y SST del contratista e interventoría deben presentarse en la 

SDHT, una vez al mes en el COMITÉ AMBIENTAL (si se establece en primer comité por 



unanimidad de los participantes, o dejar en acta si se establece otra periodicidad o gestión de 

seguimiento). El objetivo de este comité es hacer el seguimiento a las actividades programadas y 

ejecutadas por el contratista Ambiental, SST y de Bioseguridad y sí se requieren con los demás 

componentes (Técnico y Social). La SDHT, podrá tomar la decisión de no realizar el COMITÉ 

AMBIENTAL, si no se cuenta con la presencia de los profesionales técnicos del contratista 

debidamente aprobados por la Interventoría.   
 

Los comités de seguimiento Ambiental, SST & Bioseguridad ordinarios, se deberán realizar 

mínimo una vez a la semana en la etapa de construcción de obras (se puede ejecutar en comités 

de seguimiento de obra, si así, lo acuerdan consultor e interventoría e informar con anterioridad 

si requieren asistencia del personal técnico de la SDHT).  

Las decisiones tomadas en los comités no pueden implicar:   

- Mayores o menores costos al valor global AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD.   

- Incremento alguno al Valor del Contrato.   

- Modificación del objeto y alcance del Contrato.  

- Modificación de las obligaciones contenidas en el presente anexo Ambiental, SST & 

Bioseguridad.  

  

Se trasladarán al comité técnico todas las decisiones que se tomen en el comité Ambiental, SST 

& Bioseguridad ordinario, lo anterior para que sean tenidos en cuentan dentro del desarrollo del 

proyecto. Si este no se realiza al tiempo, con el comité técnico de seguimiento de obra. 

  

5.1.3. Comités extraordinarios   

 

En caso de que el contratista requiera un comité de seguimiento extraordinario, de informarlo a 

LA INTERVENTORÍA, quien deberá informar a SDHT con suficiente antelación, para que se 

agende su programación y se convoque a los participantes de las partes.   

L 

a toma de decisiones extraordinarias estará a cargo de los representantes legales del contratista e 

interventoría, el supervisor técnico del contrato de SDHT, quien trasmitirá a la entidad y 

supervisor del contrato, las decisiones que se requieran.    
 

5.1.4. Inspecciones de campo 

  

El Contratista, deberá contar con su personal en la obra para valorar el desempeño AMBIENTAL, 

SST & BIOSEGURIDAD, basados en el cumplimiento del contrato, los términos contractuales, 

normativos y reglamentarios en cada una de las áreas o frentes, donde desarrollen las actividades.   

Deberán llevar registro de las actividades realizadas por día, con los resultados obtenidos y 

presentarlo en los informes semanales y mensuales (según corresponda, con los soportes). Así 

como toda evidencia objetiva que deseen incluir demás, en el cumplimiento de su objeto 

contractual.   
 

El residente Ambiental – SST del contratista, deberá estar atento a las inspecciones de la 

Interventoría y/o SDHT y/o AAC. Las observaciones o requerimientos presentados deben ser 

subsanados inmediatamente por el contratista. El resultado de la inspección de cumplimiento 

obtenido se informará al Contratista en el comité de seguimiento A&SST, momento en el cual 

éste podrá exponer sus evidencias de cumplimiento y/o gestión eficaz al respecto. La 

Interventoría, y/o SDHT y/o AAC dejará constancia de lo observado en bitácora o informe, 

para soportar la inspección realizada.   
 

El contratista, en el informe mensual debe presentar cuadro resumen con inspecciones 

realizadas, quien la realizó - fecha – acciones correctivas, preventivas o de mejora. La 

interventoría o entidad, podrá solicitar soportes en cualquier momento, y éstos deben estar al día; 

igual que las acciones correctivas a cada observación presentada. Si la observación requiere de 

tiempo, para su subsanación. El Contratista deberá dar cierre a la observación en el tiempo que 



acuerden con la interventoría y/o entidad, máximo tiempo de subsanación, es el mes que se 

presente la misma.  
 

Se reitera, que los informes o registros de las inspecciones deben anexarse en el informe mensual 

presentado a la interventoría para su aprobación, previo al envío ante la SDHT, con las acciones 

correctivas, preventivas y de mejora o plan de contingencia realizado y su respectivo seguimiento 

y subsanación. Los hallazgos u observaciones que queden pendientes quedarán en cuadro 

resumen para retomarlo al siguiente comité y cierre en el informe del siguiente mes.   
 

5.1.5. Informes AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD  

 

El contratista deberá entregar a la Interventoría para su revisión y posterior aprobación los 

siguientes informes:   
 

5.1.5.1. Informe semanal.  

Presentar un informe semanal con las actividades AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD 

relevantes, según formato aportado por SDHT. Esta información servirá como soporte adicional 

a las evidenciadas en campo y registros suministrados por el contratista.   
 

5.1.5.2. Informe mensual   

El contratista debe entregar a la interventoría mensualmente los soportes que evidencien la 

ejecución e implementación de las actividades, obligaciones, cumplimiento de compromisos y 

productos contemplados en el cronograma de actividades en materia AMBIENTAL, SST & 

BIOSEGURIDAD con los anexos y soportes correspondientes.   

El contenido mínimo del informe mensual A&SST, es el contemplado en el Manual Único de 

control y seguimiento ambiental y de SST del IDU vigente, de acuerdo con la etapa del proyecto. 

El contratista deberá acoger también lo establecido en el manual de interventoría y/o supervisión 

de contratos y la directriz dada por la SDHT - Supervisor (a) Técnico SST-MA.  

 

5.1.5.3.  Informe final AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD 

  

El informe final del contratista deberá incluir como mínimo lo establecido en el Manual Único de 

Control y Seguimiento Ambiental y SST del IDU vigente (Al ser la entidad del Distrito que da 

directriz en obras viales y de espacio público) y conforme a los lineamientos dados por el (la) 

Supervisor (a) Técnico SST-MA de la SDHT.   
 

- Sumado a los documentos contractuales, normatividad vigente, así como toda aquella 

información adicional que la SDHT considere necesaria.  

- El contratista deberá identificar con el Interventor los pasivos ambientales, registrarlos 

indicando responsable, tiempos de atención y tasación de estos para los casos que aplique.   

- Así mismo, presentará resumen y gestión realizada con entidades y AAC, con soportes de 

cierre. Ej.: Concepto de cierre de PIN emitido por la SDA.   
 

5.1.6. Cierre Ambiental, SST & Bioseguridad de Obra.  

 

El proceso de cierre AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD de obra inicia una vez se termine 

el plazo de ejecución del contrato de construcción, según sea el caso, con una visita al sitio donde 

se ejecutó el proyecto, seguido de la entrega y aprobación de un informe final AMBIENTAL, 

SST & BIOSEGURIDAD con el respectivo formato.  

  

El procedimiento para seguir y efectuar el cierre Ambiental, SST & Bioseguridad del contratista 

SDHT, se sigue, de acuerdo con lo establecido por IDU - Manual Único de Control y Seguimiento 

Ambiental y SST, versión vigente y conforme a los lineamientos dados por el (la) Supervisor (a) 

Técnico SST-MA de la SDHT.   

 



6. RESPONSABILIDADES AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD  

  

1. El CONTRATISTA deberá destinar y garantizar la disponibilidad de los recursos humanos, 

financieros y físicos indispensables para el desarrollo y cabal cumplimiento de la gestión 

AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD durante todo el desarrollo del contrato.   

  

2. Proporcionar a cada trabajador o contratista, sin costo para éste: Elementos de Protección 

Personal (EPP) y dotación en cantidad siguiendo el Manual Indumentaria IDU y Manual de 

Marca SDHT, calidad acorde con los riesgos reales o potenciales existentes en los lugares 

de trabajo y actividad a realizar. Así mismo, llevar un control de entrega y uso de la dotación 

y EPP, para esto se debe diseñar un formato de registro, el cual debe ser aprobado por la 

Interventoría.   

  

3. Acreditar la afiliación obligatoria y pago actualizado del personal que requiera en desarrollo 

del presente contrato, al sistema general de seguridad social, salud y pensiones conforme al 

artículo 182 de la Ley 100 de 1993, Ley 789 de 2002, Decreto 1703 de 2002, las Leyes 797 

y 828 de 2003, el Decreto 510 de 2003 y el decreto 4950 de 2007, Decreto 1670 de 2007 y 

demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen. Se penalizará de hacerse 

acreedor a las sanciones establecidas en las normas citadas, y responder por el pago oportuno 

de los salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales del personal empleado por el 

Contratista quien es el empleador de sus trabajadores.   

  

4. Garantizar que todos los subcontratistas, trabajadores independientes y trabajadores de 

planta cumplan con los aportes de seguridad social integral mensualmente. Así mismo, 

deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1393 de 2010, Capitulo III, en donde 

forma “Las medidas en materia de control a la evasión elusión de cotizaciones y aportes” 

específicamente en los Art 26, 27, 30, 32, 33.   

  

5. Afiliar a todo el personal que se encuentre laborando en el proyecto incluyendo al personal 

subcontratista, según su categoría de riesgo de la actividad económica y con los soportes de 

pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral (SGSSI) de acuerdo con el Decreto 

1670 de 2007, la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Entidad Promotora de Salud 

(EPS) y Administradora de Fondo de Pensiones (AFP).   

  

6. Aportar las certificaciones de los pagos de seguridad social de los periodos correspondientes 

a los informes mensuales, acreditado por el representante legal de la empresa o por el revisor 

fiscal. La Interventoría, también debe acreditar los pagos de la seguridad social integral del 

Contratista, mediante la certificación de aprobación y cumplimiento para lo cual deberá 

hacer la verificación del aporte al sistema de seguridad social.   

  

7. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestión Ambiental, SST & 

Bioseguridad, adjuntando todos los documentos que soporten los mismos. La Interventoría 

o la SDHT, podrán en cualquier momento solicitar soportes adicionales para comprobar 

cualquier aspecto de la gestión y cumplimiento.    

  

8. Si durante la ejecución del contrato se producen cambios en el personal, éstos se darán en 

atención de lo dispuesto en el anexo técnico, teniendo en cuenta además, que en la 

comunicación mediante la cual se remite la hoja de vida del profesional propuesto, debe 

indicarse el nombre y cargo de la persona que reemplaza, numero de contrato al cual se 

vincula, fecha de inicio de las actividades para quien se vincula y fecha de terminación de 

las actividades para quien se retira y anexando además, copia de la carta de renuncia, soporte 

de liquidación y pago de las prestaciones sociales y soporte de recibo de la orden para la 

realización del examen médico de retiro o el respectivo concepto emitido por el medico 

ocupacional. (si aplica según el tipo de contratación).   



9. Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demás documentos y 

medidas ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Bioseguridad, requeridos por 

La Interventoría o SDHT, en cumplimiento a la normatividad Distrital y Nacional durante 

todo el desarrollo del contrato.    

  

10. Realizar las gestiones correspondientes a trámites en materia de manejo ambiental en 

entidades públicas y empresas de servicios públicos con relación al proyecto. El Contratista 

informará a la Interventoría los avances y gestiones realizadas para diferentes trámites en 

entidades públicas y ESP y deberá asumir las responsabilidades y costos que se requieran en 

los trámites ante Entidades Públicas y ESP.   

  

11. En caso de presentarse por parte de la SDHT, solicitud de requerimientos ocasionados por 

hallazgos u observaciones fruto de las acciones de seguimiento AMBIENTAL, SST & 

BIOSEGURIDAD, se informará a la interventoría y exigirá plan correctivo y dar trámite 

inmediato a los mismos por parte del contratista.   
  

12. Cumplimiento a lo establecido en pliego, anexos técnicos y demás requisitos contractuales, 

normativa SST, MA y Bioseguridad vigente y directrices dadas por los (las) supervisores de 

la SDHT.   
  

13. Para la liquidación del contrato se debe contar con la aprobación de los productos 

AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD por parte de la interventoría y la no objeción de 

los mismo por parte de la SDHT.   

  

14. Mantener en condiciones seguras a su personal, comunidad y visitantes, así como, mantener 

en orden, aseo, limpieza y desinfección los campamentos de obra, almacenes, equipos, 

vehículos, herramientas, frentes de obra y cualquier área u objeto asignado para dar 

cumplimiento al contrato, normativa y requerimientos de la SDHT.   

  
6.1. Personal A&SST  
  

Para la ejecución de las labores en las áreas A&SST, El CONTRATISTA deberá contar con 

personal especializado e idóneo en tales campos de acuerdo con lo indicado en el anexo técnico 

- numeral personal.  

  

El personal asignado a ser parte de la BOALD (BRIGADA DE ORDEN, ASEO, LIMPIEZA Y 

DESINFECCION), será de uso exclusivo para las labores ambientales, SST y la implementación 

de las medidas para la prevención y protección ante el COVID-19 o cualquier otra pandemia o 

epidemia, para reducir la exposición y el contagio. Se contará con una BOALD, conformada 

por dos (2) OPERARIOS, en cada frente de obra. Los costos de esta BOALD estarán 

contemplados por el contratista dentro del requerimiento de personal para el desarrollo y 

cumplimiento del contrato. 
 

  

7. PRODUCTOS POR ENTREGAR   

 

Una vez revisadas y aprobadas las hojas de vida por la interventoría, El CONTRATISTA deberá 

presentar copia del contrato laboral y/o de prestación de servicios, certificaciones de afiliaciones 

al sistema integral de seguridad social y certificado médico de aptitud laboral vigente, en un 

plazo  máximo de cinco (5) días calendario, una vez se dé la aprobación.  

  

Dichos documentos deberán ser aprobados por la interventoría, previo al inicio de las actividades 

por parte del personal. Una vez se notifique el retiro de personal se contará con máximo 5 días 

calendario para la presentación de HV, soportes y aprobación del especialista según 

requerimientos establecidos en el anexo técnico.  



  

Así mismo, el contratista deberá entregar a la Interventoría para su aprobación: 

- El Manejo Ambiental de Obra (MAO)  

- PG-RCD  

- El Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas 

(PGRDEPP) 

- El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).  

- El Protocolo de Bioseguridad con su Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad en 

la Obra – PAPSO.  

El cronograma de actividades.   

- Cronograma de capacitaciones programadas durante la ejecución del contrato, 

incluyendo actividades de Manejo Ambiental, plan de contingencia, emergencias, planes 

de seguimiento y monitoreo que se aplicarán en la ejecución del Contrato.   
 

Nota: Estos documentos deberán actualizarse de acuerdo con el desarrollo del contrato.   

De cada una de las personas desvinculadas al contrato SDHT, se deberá tramitar el 

correspondiente paz y salvo original y en físico específico (o según sea establecido en el Manual 

de Interventoría y/o Supervisión de contratos del IDU o disposiciones vigentes para la entrega de 

documentos) para el alcance del contrato, el cual se firmará por el representante legal y trabajador 

o contratista y en el que se certifique que cada una de las partes quedo conforme y a paz y salvo 

según alcance de contrato.  

  

Entregar los documentos definitivos, de acuerdo con las actividades exigidas en los anexos de 

carácter técnico del proyecto de tal manera que se dé cumplimiento al alcance del proyecto en 

tiempos contractuales, mediante esquemas exigidos por la Interventoría.    

  

Presentar el inventario forestal y de avifauna al 100% con la vegetación existente y especies de 

avifauna en el área del proyecto, incluyendo recomendaciones silviculturales sugeridas para el 

manejo de la vegetación y traslado o protección de nidos y/o avifauna afectada y no afectada 

durante el proceso constructivo, memorias, planillas de inventario, fichas técnicas y planos de 

localización exacta, con respecto a la obra. De igual manera, se solicita que en los documentos de 

levantamiento forestal y avifauna realizados en el área a intervenir, contengan una estructura para 

presentación de informe en donde se aconseja describir lo siguiente (Introducción, Objetivos, 

Localización, Metodología utilizada, Criterios técnicos para la determinación de tratamiento 

silvicultural y avifauna, resultados obtenidos, conclusiones, recomendaciones, anexos y demás 

que consideren). Los anexos deberán ser los formatos y registros que solicita la secretaria Distrital 

de Ambiente (SDA) para el trámite silvicultural y Manejo de Avifauna, al igual que, la 

verificación y cumplimiento del diseño paisajístico aprobado por Jardín Botánico de Bogotá 

(JBB), cuando aplique.   

 

7.1.  Elaboración del MAO (Manejo Ambiental en obra).  

  

El MAO es el documento que contiene en detalle las acciones que debe implementar el 

CONTRATISTA para la ejecución del contrato con la finalidad de dar cumplimiento a la 

normatividad AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD vigente aplicable al proyecto y 

desarrollarlo con prácticas amigables con el medio ambiente, el personal de la obra y la 

población.   

  

Antes de adelantar la ejecución de las obras, el contratista debe presentar A LA 

INTERVENTORÍA para aprobación EL MAO, y radicarlo ante la SDHT los primeros 7 días una 

vez firmado el acta de inicio. La SDHT podrá objetar y/o emitir observaciones, las cuales deberán 

subsanarse por parte del contratista, los formatos y documentos que componen el MAO o el 

documento que lo sustituya, teniendo en cuenta los componentes del Manual Único de Control 

y Seguimiento Ambiental y de SST del IDU – Resolución 006210 de diciembre 1 de 2017, 

como metodología base o la que se encuentre vigente al momento de iniciar obra.   



  

La información debe estar contenida en fichas como mínimo la siguiente estructura:  

• Nombre del Programa  

• Código  

• Objetivo  

• Actividades por realizar  

• Cronograma de ejecución  

• Costos  

• Registros asociados  

• Indicadores  

  

Se debe complementar, ajustar la información requerida por el CONTRATISTA de obra 

teniendo en cuenta la normatividad AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD vigente y lo 

establecido contractualmente.  

  

Antes de iniciar las labores constructivas, el CONTRATISTA debe diligenciar los formatos y 

anexar los documentos a continuación relacionados para revisión y aprobación por parte de la 

Interventoría y posterior radicación a la SDHT:  

  

• Organigrama del proyecto incluyendo el personal AMBIENTAL, SST & 

BIOSEGURIDAD (hasta nivel de inspector). incluyendo nombre y cargo.  

• Cronograma detallado de actividades y productos AMBIENTAL, SST & 

BIOSEGURIDAD, acorde a la programación de obra.  

• Plano de localización general del proyecto.  

• Plano de localización del o (los) campamento (s) con sus diferentes zonas y su respectiva 

señalización, incluyendo lo correspondiente a SST. (Escala 1:500 a 1:2000, según criterio 

base del IDU).  

• Formato Requerimientos ambientales preliminares.  

• Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo – SG-SST actualizado a obra.  

• Programa de capacitaciones AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD.  

• Fichas de seguimiento de labores AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD.  

• Comunicación en la cual la Interventoría aprueba el personal AMBIENTAL, SST & 

BIOSEGURIDAD propuesto por el contratista requerido en los pliegos de licitación. La 

comunicación deberá incluir los nombres del personal, el cual deberá aparecer en el 

organigrama.  

• Plan de acción para mitigar los impactos generados en las actividades de la obra, de 

acuerdo con el Formato Plan de Acción Ambiental.  

• Plan de gestión de RCD (PG-RCD).  

• Inventario de sumideros (localización, registro fotográfico, estado hidráulico y físico y 

plano de ubicación).  

• Relación de las entidades que se deberán involucrar en el proyecto y las gestiones que se 

deberán adelantar con cada una de ellas.  

• Relación de predios que serán afectados. Plano con localización.  

• Relación de trámites ante la AAC, permisos, lineamientos, autorizaciones necesarias para 

el desarrollo del proyecto y su estado de avance y cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de los mismos.  

• Copia de los actos administrativos emitidos por las AAC para el proyecto.  

• Las medidas ambientales orientadas a prevenir, mitigar, corregir y compensar los 

impactos ambientales identificados, que se causen por el desarrollo del proyecto que 

deben ser implementadas para controlar los impactos, la población beneficiada, la etapa 

de aplicación, las acciones a desarrollar para manejar el impacto, lugar de aplicación, el 

personal necesario para el cumplimiento del programa, mecanismos de participación 

ciudadana, indicadores de seguimiento y resultado, los mecanismos de control o registros 

asociados, cronograma de ejecución y los costos aproximados de la puesta en marcha de 

estos programas.  



  

Nota: Es importante aclarar que las medidas y los manejos propuestos en el Manual Único de 

Control y Seguimiento Ambiental y SST del IDU y en el presente ANEXO, son lineamientos que 

la SDHT establece y en ningún momento será lo único que contemple el contratista para el 

adecuado manejo AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD del proyecto, ya que dependerán de 

las condiciones propias de cada tramo u obra a ejecutar.  

  

El incumplimiento de los requisitos descritos dará lugar al inicio de los procesos 

administrativos sancionatorios a que haya lugar.  

  

El CONTRATISTA en campo debe contar con la trazabilidad y control de todas las 

actualizaciones que se realicen al MAO. Estas actualizaciones junto con la carta de aprobación 

de la Interventoría y aval de la SDHT deberán quedar consignadas en el informe final 

AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD que elabore el CONTRATISTA.  

  

El MAO deberá contener como mínimo el control y seguimiento a los siguientes componentes, 

propuestos en el Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y SST del IDU. (Versión 

Vigente):  

• Componente A - Cumplimiento a obligaciones AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD 

contractuales.  

• Componente B - Manejo Ambiental En La Ejecución De Actividades Constructivas.  

* B1. Manejo de campamentos fijos y/o temporales.  

* B2. Manejo de materiales de construcción.  

* B3. Manejo integral de residuos sólidos (incluye los residuos peligrosos).  

* B4. Control de emisiones atmosféricas.  

* B5. Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros.  

• Componente C - Manejo de la vegetación y paisajismo.  

* C1. Manejo de la vegetación y avifauna.   

• Componente D - Gestión En Seguridad Y Salud En El Trabajo.  

* D1. Seguridad y Salud Laboral – SG SST.  

* D2. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos  

• Componente E Programa de señalización de seguridad.  

  

En ningún momento debe darse la autorización para la iniciación de las obras sin el cumplimiento 

de los requisitos antes mencionados. Cualquier modificación o actualización surgida durante el 

transcurso de la obra a los compromisos aprobados en el MAO, requiere aprobación por parte de 

la Interventoría y si es el caso, el ajuste del plan de acción propuesto por el CONTRATISTA y 

del cronograma.  

  

En caso de que sea efectuada alguna modificación a los documentos de la SDHT en los cuales se 

haga relación al contenido acá descrito, previo al inicio de las actividades de obra sin que se haya 

surtido el proceso de entrega del MAO a interventoría para su aprobación, se tendrá que efectuar 

el ajuste complementación de acuerdo con los aspectos que hayan sido modificados, 

complementados o ajustados en las nuevas versiones de los documentos o formatos.  

  

Todo proveedor debe presentarse ante la interventoría con los soportes legales, permisos y 

licencias ambientales, para proceder a su aprobación.   

  

7.1.2.  Documentos técnicos – Insumos para trámite de permisos requeridos   

  

Para la etapa de construcciones: Permisos y/o autorizaciones de las entidades competentes: Una 

vez identificado los diferentes permisos, lineamientos y/o autorizaciones se deberán adelantar 

ante la Autoridad Ambiental Competente para la ejecución de las actividades constructivas, el 

CONTRATISTA deberá elaborar los documentos técnicos de soporte para la obtención de 

dichos permisos y/o autorizaciones, según los requerimientos de la AAC.   



  

El trámite de estos permisos deberá adelantarse dentro del tiempo contemplado en la etapa de 

preliminares, con el fin de obtener los respectivos permisos antes de concluir el tiempo de esta.  

  

Para adelantar los trámites silviculturas se deberán realizar las siguientes actividades:  

• Inventario Forestal al 100%.   

• El Contratista deberá identificar y delimitar la jurisdicción de las diferentes AAC 

presentes en el área de influencia del proyecto; por lo cual el inventario forestal deberá 

presentarse por separado para cada jurisdicción, cumpliendo con los requerimientos de 

cada AAC y en los formatos definidos por cada Autoridad Ambiental.  
• Inventario y Balance de Zonas Verdes.  

• Diseño Paisajístico.  

• PG-RCD aprobado por interventoría, para gestionar PIN RCD ante la SDA.   

• Permiso de ocupación de cauce (POC), en los casos que aplique.  

• LINEAMIENTOS ZMPA y/o CER (En los casos que aplique).  

• Registro de Publicidad Exterior Visual.  

• Otros que estimen.  

  

7.2.  SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO/ SG-SST  

  

Como parte de la información a entregar correspondiente al componente D, el contratista debe 

elaborar según la normatividad vigente el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

para cada etapa del contrato.  

  

Ver estructura mínima del SG-SST exigida por SDHT, en página 67 de Manual Único de Control 

y Seguimiento Ambiental y SST del IDU V. 2.0 – RESOLUCION No. 006210 DE 2017.  

  

  

7.2.1. Reiteración de Permisos Ambientales  

  

El CONTRATISTA no podrá adelantar ninguna intervención a los recursos naturales sin contar 

con los permisos, lineamientos, entre otros requisitos legales emitidos por la AAC. Si no se tienen 

los permisos requeridos por el proyecto, El Contratista deberá ejecutar las obras que no requieran 

estos permisos mientras se tiene respuesta por parte de la AAC.  

  

El CONTRATISTA debe realizar los estudios adicionales que requiera la AAC con el fin de 

obtener en caso de ser necesario permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de 

control y manejo ambiental que se requieran teniendo en cuenta los aspectos ambientales 

identificados; que son de tipo legal y constituyen determinantes ambientales que deben tenerse 

en cuenta en aras de hacer un uso adecuado, eficiente y sostenible del territorio en términos 

ambientales, teniendo en cuenta las regulaciones nacionales y regionales sobre el suelo su uso y 

limitantes.  

  

7.2.2. Personal de apoyo.  

  

El CONTRATISTA debe garantizar la presencia e idoneidad de los residentes del área A&SST, 

el personal para el apoyo de la labor (Inspectores A&SST, brigada de emergencia, cuadrilla 

BOALD (Brigada de Orden-Aseo-Limpieza y Desinfección)), elementos para desarrollar la labor, 

entre otros.  

  

7.2.3. Brigada de Orden, Aseo, Limpieza y Desinfección – BOALD.  

  

En desarrollo de las actividades de obra, El CONTRATISTA debe contar durante la etapa de 

construcción del proyecto con personal para efectuar las actividades que se relacionen con las 

labores AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD y las contempladas en el MAO y PAPSO. El 



costo y dedicación del personal que debe efectuar estas labores se encuentran incluidas en el 

precio global Ambiental, SST & Bioseguridad.  

  

Adicional a las capacitaciones establecidas para todo el personal en el cronograma AMBIENTAL, 

SST & BIOSEGURIDAD, cada trabajador que compone la brigada debe recibir por parte de los 

residentes AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD una inducción específica al cargo, mínimo 

6 horas, en el que se les de instrucción sobre los siguientes aspectos:  

• Manejo de emergencias en la obra.  

• Tipos de Elementos de protección personal a emplear en la obra y su correcto uso.  

• Generalidades MANUAL ÚNICO DE CONTROL SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y 

SST IDU.  

• Funciones de la Brigada de Orden, aseo, limpieza y Desinfección – BOALD.  

• Programas específicos del SG-SST, MAO y PAPSO, que se aplicarán en el proyecto.  

  

Nota: En el primer informe mensual de la etapa de construcción se debe remitir el soporte de la 

capacitación efectuada previo a la iniciación de las actividades de obra. En los primeros 15 días, 

el CONTRATISTA deberá asignar los operarios que integraran la BOALD, dejando constancia 

en acta u oficio, y entrega de dotación acorde a su identificación de los demás operarios y los EPP 

para el cumplimiento a sus funciones.   

  

Se deberán realizar refuerzos continuos en campo y una (1) capacitación de profundización como 

mínimo cada dos meses, generando el respectivo registro, cuyos originales serán entregados a la 

interventoría para ser incluidos en el informe mensual.   

  

El CONTRATISTA de obra informará con suficiente antelación a la interventoría por escrito, 

indicando la fecha, hora y lugar en que se efectuarán estas actividades, para la respectiva 

verificación. El personal de la Brigada de orden, aseo y limpieza solo podrá realizar labores 

relacionadas con el componente A&SST.  

  

Nota: Una vez radicados los productos y documentación aprobados por la interventoría, la 

SDHT podrá objetar y/o emitir observaciones, las cuales deberán subsanarse por parte del 

contratista de obra, esto sin eximir a la interventoría de la responsabilidad por la 

aprobación efectuada y del contratista por la entrega de la información desarrollada.  

  

7.3. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario 

para la Obra (PAPSO).  

  

Con fundamento en lo dispuesto en la Resolución 000666 de 2020 expedida por parte del 

Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la cual se adopta el protocolo general de 

bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del 

Coronavirus COVID-19.  

 

Aplica para consultoría e interventorías que ejecutarán contratos con la SDHT, para atender la 

emergencia sanitaria ocasionada por cualquier pandemia, en este caso pandemia del SARS-CoV-

2 (COVID-19), el protocolo presentado y su PAPSO, debe cubrir empleados, desplazamientos, 

las áreas de trabajo, oficinas y demás actividades propias del proyecto, basarse en la CIRCULAR 

No. 31 DE 2020- IDU y Resolución 000666 de 2020, como guía metodológica. Partiendo de esta 

circular, se definen a continuación las responsabilidades (entidad contratante, consultoría y/o obra 

e interventorías):   

  

ENTIDAD CONTRATANTE – SDHT  

  

1) Brindar acompañamiento y realizar la coordinación interinstitucional a la que haya lugar 

para garantizar la continuidad de los proyectos en condiciones de seguridad, durante la 



temporada de aislamiento preventivo y el periodo de contingencia, hasta que la 

emergencia sanitaria sea superada.  

2) Evaluar, con las interventorías, el cumplimiento de las acciones previstas en este anexo 

por cada uno de los contratistas.  

3) Realizar la supervisión del cumplimiento por parte de la interventoría, en el marco de sus 

obligaciones contractuales y el cumplimiento de las actividades permitidas en el marco 

de la emergencia.  

4) Reportar cualquier evento de contagio que se presente dentro del desarrollo de las 

actividades de obra, operación y mantenimiento.  

5) La entidad deberá acogerse a los protocolos implementados por parte de los contratistas 

(obra, interventoría y consultoría) para el ingreso a la obra, oficinas o campamentos.  

  

CONTRATISTA  

 

1) Registrarse en la plataforma habilitada por la Alcaldía Mayor de Bogotá 

https://bogota.gov.co/reactivacion-economica, a fin de obtener la certificación de 

completitud de las Secretarias Distritales de Movilidad y Salud.  
2) Implementar las recomendaciones aquí previstas conforme a las condiciones y 

necesidades de del proyecto; garantizando la continuidad de las actividades y la 

protección integral de los trabajadores, contratistas, subcontratistas, autoridades, personal 

de interventoría, supervisión y demás personas que estén presentes en los frentes de obra 

u operación de los proyectos y los relacionados con la cadena de abastecimiento y 

logística.  
3) Articular con la administración distrital, la Secretaría de Salud de Bogotá, EPS y las ARL, 

en el ámbito de competencia de cada uno, las acciones a implementar, así como recibir 

observaciones y sugerencias para su debida ejecución.  
4) Reportar a la SDHT, a la interventoría, a la Secretaría de Salud de Bogotá y en la 

aplicación Bogotá, cualquier caso de contagio que se llegase a presentar, así como el 

seguimiento a la evolución de los casos reportados.  
5) Tener en cuenta los lineamientos y disposiciones de las autoridades nacionales y 

distritales para la atención y prevención del COVID-19 en el período de aislamiento 

preventivo ordenado por el Gobierno Nacional y Gobierno Distrital y hasta tanto 

permanezca vigente la emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional.  
6) Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención establecidos, la 

información relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID-19 con 

el fin de darla a conocer a sus trabajadores, contratistas y comunidades alrededor de los 

proyectos.  
7) Establecer plan de contingencia en caso de presentar casos positivos (cuarentena 

preventiva y/o obligatoria) el personal administrativo y operativo.    
8) Apoyarse en la ARL en materia de identificación de peligros, evaluación y valoración del 

riesgo y en las EPS en lo relacionado con el desarrollo de las actividades de promoción y 

prevención de la salud.  
9) Elaborar un protocolo propio para sus actividades contractuales, en el marco de lo 

indicado por los Gobiernos nacional y distrital y en el presente anexo. Dicho protocolo 

debe ser aprobado por la interventoría previo a su implementación.  
10) Implementar como mínimo las medidas establecidas en el protocolo aprobado por la 

interventoría. La interventoría realizará la respectiva verificación mediante lista de 

chequeo. La mencionada lista deberá estar suscrita por los representantes legales de obra 

e interventoría previo al inicio de las actividades contractuales en oficinas, campamentos 

y frentes de obra.  
11) Solicitar el acompañamiento de la ARL para verificar el cumplimiento de las medidas y 

acciones adoptadas en el proyecto.  
12) Adecuar zonas o espacios con lockers para el manejo de las prendas de vestir y objetos 

personales, de tal manera que se evite el contacto entre las prendas de trabajo y las de uso 

ordinario. En estos espacios el trabajador deberá contar con bolsas para guardar de 



manera independiente las prendas antes mencionadas. Se precisa que, el trabajador no 

puede desplazarse a la obra o a su casa en ropa de trabajo.  
13) Publicar el protocolo en las pagina web y en los medios de información con los que 

cuente.  
14) Actualizar el SG-SST, específicamente en lo concerniente a la matriz de identificación 

de peligros, con el fin que, lo referente al COVID-19 quede incluido dentro de la 

identificación de los factores de riesgo. Como resultado a lo anterior, se deben 

implementar las medidas de prevención y control del riesgo para todas las actividades. 

Dicha actualización debe ser revisada y aprobada por la interventoría.Salto de página  
  

Recomendaciones generales y reporte a SDHT, ante un caso positivo COVID-19:   

 

Se le recuerda a CONTRATISTA e Interventoría, que se debe hacer seguimiento diario a 

TODO el personal a cargo, en sus condiciones de salud y debe estar el registro de cada actividad 

que realicen, dando cumplimiento a protocolo de bioseguridad y PAPSO. Así mismo, una vez se 

presente caso positivo, establecer procedimiento a seguir y mecanismo de respuesta claro, en los 

protocolos que presenten, teniendo como mínimo el siguiente conducto regular:   

• Profesional SST de consultoría o interventoría informará a la ARL y EPS con el fin de 

solicitar el acompañamiento o reporte en caso necesario.   

• Se realizará cerco epidemiológico con el personal que estuvo en contacto directo con el 

posible caso o caso COVID+, personas en su trabajo y casa; así como, las áreas donde 

estuvo durante los últimos 5 días previos a presentar síntomas (contacto directo = haber 

estado en contacto por más de 20 minutos con posible caso o caso COVID+ a una distancia 

menor de 2 mt). Una vez se establezca el cerco epidemiológico, realizar listado en Excel, 

con el personal que arrojo el cerco epidemiológico e incluir las áreas de contacto directo 

(bitácora del paciente - 5 días previos a presentar síntomas y reportar).   

• Si el trabajador tuvo contacto con los compañeros durante los últimos 5 días, se debe 

informar a las personas que estuvieron en contacto con el fin de implementar acciones 

inmediatas para disminuir riesgo de un contagio mayor (reforzar medidas de lavado de 

manos, exigir el uso de los elementos de bioseguridad incluidos los EPP y/o enviarlos a 

cuarentena preventiva). Así mismo, proceder a desinfectar áreas identificadas por contacto 

directo con paciente + o posible caso.  

• El residente SST-MA de interventoría reportará inmediatamente a Técnico Supervisor de 

la SDHT, EL CARGO DE LA PERSONA(S) REPORTADA(S) para protección de datos, 

adjuntando informe de cerco epidemiológico realizado a cada caso (+) estableciendo 

persona de la familia que se va hacer cargo del paciente y las condiciones de habitabilidad 

para establecer su aislamiento obligatorio, listado de personal y áreas que tuvieron 

contacto directo y pantallazo verificable de inscripción en BOGOTÀ Cuidadora.    

• Reportar a la EPS a este personal, para su tratamiento y si determinan realizar la prueba 

de COVID 19 para verificar caso +.   

• Si el cerco epidemiológico arroja más de 3 personas de un mismo frente con síntomas, se 

establecerá una cuarentena de 72 horas al área de trabajo, tiempo que se dispondrá para 

realizar pruebas y esperar los resultados de laboratorio.   

• Una vez se cuenten con resultados de pruebas positivas, se actualizará el informe de cerco 

epidemiológico por la interventoría unificado con el consultor, a la SDHT, con los 

siguientes soportes:   

a. Cargo de trabajador positivo con copia del resultado de la prueba (+).  

b. Listado de personal del contrato con quien tuvo contacto los últimos 5 días y áreas 

hasta el día de la notificación y acciones que adelantaron con su seguimiento.  

c. Listado del personal a quienes se les realizó pruebas de laboratorio y resultados.  

d. Listado de personal que envían a cuarentena x 72 horas.  

e. Áreas que realizaron desinfección, con soporte o certificado.   

• Si las pruebas realizadas exceden el 40% de casos positivos se realizará reunión 

extraordinaria entre contratista, interventoría y supervisión de la SDHT, para toma de 

decisiones con respecto a la suspensión de actividades en el frente de obra o suspensión 



preventiva de contrato, manteniendo los lineamientos Distritales y Nacionales en cuanto 

al procedimientos a realizar.  

  

8.  MULTAS POR INCUMPLIMIENTO   
 

La SDHT podrá imponer las multas señaladas en la minuta del contrato por incumplimiento de 

las obligaciones AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD por parte del CONTRATISTA:   

 

• Incumplir una norma y/o legislación AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD vigente.   

• No remitir en el tiempo contractual el MAO o el documento que lo sustituya de acuerdo 

con los requerimientos contractuales y aquellos que la SDHT solicite.   

• No allegar en el tiempo contractual los contratos laborales y/o de prestación de servicios 

o según se estipule en los documentos contractuales de la totalidad de la plantilla mínima 

junto con los soportes de afiliación y/o pagos al sistema de seguridad social integral y el 

examen médico ocupacional de ingreso.   

• No realizar los aportes al sistema de seguridad social acordes con los valores de los 

contratos laborales y/o de prestación de servicios que se estipulen en los documentos 

contractuales de la totalidad de la plantilla mínima.   

• No realizar la afiliación del personal en el riesgo al que corresponda de acuerdo con las 

actividades laborales que realiza y según lo indicado por la normativa relacionada.   

• No cancelar a sus trabajadores los salarios, honorarios y prestaciones sociales acorde a la 

legislación vigente.   

• No evidenciar con soportes idóneos los compromisos adquiridos en materia laboral y de 

seguridad social.   

• No dar cumplimiento de la totalidad del cronograma de actividades SST y ambiental 

programadas y aprobadas por la interventoría para la ejecución del contrato.   

• Incumplir los requerimientos realizados mediante bitácora, comité, correo u oficios por 

la interventoría o SDHT en tres (3) o más ocasiones durante el mismo mes o en períodos 

diferentes.   

• Incumplir en la programación de inspecciones de campo previamente aprobadas.   

• El incumplimiento de los compromisos pactados en los comités A&SST.   

• Incumplir alguno de los ítems del presente anexo o la Manual Único de Control y 

Seguimiento Ambiental y de SST del IDU, vigente al momento de la apertura de la 

convocatoria.   

• No allegar a la interventoría el informe mensual de actividades en concordancia con el 

contenido previamente socializado por el interventor.   

• Suministrar información falsa sobre soportes y certificados solicitados en los informes. 

Esto no exime al contratista de la responsabilidad civil o penal que por dicha acción haya 

lugar.   

• Suministrar información falsa sobre soportes y certificaciones de hojas de vida de los 

profesionales encargados de la gestión A&SST. Y demás referidas en los documentos 

contractuales, documentos internos de la SDHT o de la autoridad ambiental competente 

y normatividad vigente respecto al componente AMBIENTAL, SST & 

BIOSEGURIDAD.   

  

CUADRO RESUMEN DE PRODUCTOS POR ENTREGAR   

  

TIEMPO TOTAL DEL PROYECTO: 

5 DIAS - FIRMADA EL ACTA DE INICIO DE OBRA (aprobado por interventoría)  
NOMBRE DEL PRODUCTO  TIEMPO DE ENTREGA  

Hojas de vida de todo el personal.  
Según lo contemplado en documentos 

contractuales.  
Documentos de ingreso (Contrato laboral con 

sus soportes) y afiliaciones al régimen de 

protección social de todo el personal.  

5 días después de la aprobación de la hoja de 

vida.  



DOCUMENTOS  DE OBRA (aprobado por interventoría)  
MANEJO AMBIENTAL DE OBRA - MAO  Finalizada Etapa de Diseño 

PG-RCD  Finalizada Etapa de Diseño 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo – SG SST.  
Finalizada Etapa de Diseño 

Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las 

Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP)  
Finalizada Etapa de Diseño 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y 

PAPSO  
Finalizada Etapa de Diseño 

Cronograma de trabajo (Incluido en 

cronograma general técnico).  
Finalizada Etapa de Diseño 

Cronograma de capacitación por componente  Finalizada Etapa de Diseño 

Informe de etapa de recopilación, análisis y 

revisión de información existente.   
Finalizada Etapa de Diseño 

DOCUMENTOS DE INSUMO PARA SOLICITUD DE PERMISOS, TRAMITES Y/O 

AUTORIZACIONES DE LAS ENTIDADES COMPETENTES  
Inventario Forestal e inventario de zonas 

verdes.  
Finalizada Etapa de Diseño  

Diseño Paisajístico  

Una entrega preliminar a la remisión del 

Inventario Forestal ante la AAC.  
La entrega del diseño paisajístico deberá 

armonizarse con el producto final del 

componente de Espacio Público y Urbanismo.  
Plan de manejo de Avifauna  Finalizada Etapa de Diseño  

Documentos técnicos de soporte para el trámite 

de permisos y/o lineamientos que se requieran, 

según el diagnóstico ambiental adelantado 

(permiso de Ocupación de Cauce, 

Silviculturales, lineamientos ZMPA, RH, Otros).  

Finalizada Etapa de Diseño  

ETAPA: DESARROLLO DE INTERVENCIONES   

Informe de la gestión semanal SST-MA y 

análisis cronograma de actividades vs ejecutado 

(por semana de evaluación).  
Semanal  

Informe de la gestión mensual SST-MA y 

análisis cronograma de actividades vs ejecutado 

(por mes de evaluación).  
Mensual  

Informe final   15 días después de finalizado el contrato.    
  

  
 

 


