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Nombre y codigo del 
FOMENTO 4162010104 Centro de costos: 

'DIA M ES AFJO]  DIA MES AIIO 

.1 

SILVIO LOPEZ FERRO Cédula del Sollcitante: 10117120 

que autoriza Ia solicitud 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALl 

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MM 

Nombre del SoHcitante: 

Fecha elaboraciOn par solicitante Fecha radicación Presupues a Fecha radicacion compras SOLICITUD DE COMPRA 19o. 

lntormaclón presupuestaria MaterIal a Serviclo Requerldo: 

Campo obligatorio Si se trata de un Proyecto es un campo 
obligatorio 

Campo obligatorlo Carnpo 
obligatorio CODIG 

ODEL 
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IAL 

DESCRIPCIÔN DEL MATERIAL 
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CANTIDAD VALOR DEL MATERIAL 

Pospre 
Centro 
Gestor 

Fondo Area Funclonal Elemento PEP 
Mes 
PAC 

Valorxmes de 
PAC 

Mes 
requerido 

para reclblr 
matlsery 

PEDIDA AUTORIZADA UNITARIO %IVA TOTAL 

2-30503 4162 01104 41050010001 .050445101010107 FEB $ 1.700.000 FEB 

DIRECCIONAR LA PLANIFICACION Y 
COORDINACION DE LA REALIZACION 

DE JORNADAS DE CARRERAS Y 
CAMINATAS 

P 13 GI 2 2 $ 1.700.000 $ 3.400.000 

Observaclones: 

PAGO POR CUOTAS. 

VALOR TOTAL ANTES DEL IVA $ 3.400.000 
VALOR TOTAL DEL IVA 
VALOR TOTAL DEL PEDIDO INCLUIDO IVA $ 3.400.000 

DescrlpclOn ampllada del MaterIal o Serviclo, Especiflcaclones Técnlcas y Demás: 

Desarrollo de proyecto RECREACION CON CARRERAS V CAMINATAS RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALl 

Proyecto priorizado par Ia Dependencia, coma parte del POAl 2019 

Marque con una X los Riesgos a Amparar ( Clases de Polizas): 

Seriedad de Ia oferta 
Manejo y corrects inversion del anticipo o 
Cumplimiento del contrato 
Estabilidad de Ia obra 

RDMA  

Firma del solicitante 

Pago de salario, prestaciones 
Cantor.' • ad de los estudios 
Cal 'd y correcto funcionamiento 

- dad del servicio 

ProvisiOn de repuestos y accesorio 
Garantla para contratos de coniisiOn de estudlo y becas 
Seguro de respansabilidad civil 

SFLF 

Firma 
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